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opracowanie zawiera 42 
kolejno ponumerowanych stron 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania pt.: 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach”  
Projekt budowlany przebudowy i modernizacji w zakresie wymiany źródeł ciepła,  

wykonania instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacji stropodachu 
 

 

 
Adres obiektu: 
 

ul. Edukacji Narodowej 3 
39-432 Gorzyce 

 
Kategoria obiektu budowlanego: 
 

IX – budynki kultury, nauki i oświaty 

 
Jednostka ewidencyjna: 
 

182002_2 Gorzyce 

 
Id działki: 
 

182002_2.0002.2465 

 
Numer ewidencyjny działki: 
 

2465 

 
 

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: 

 
 

 
Gmina Gorzyce 

ul. Sandomierska 75 
39-432 Gorzyce 

 
 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
 

ERBUD Obsługa Inwestycji Budowlanych Robert Gregorczyk; ul. Matejki 13; 27-400 Ostrowiec Św. 

 
OKREŚLENIE KODU CPV: 
grupa robót:   45000000-7 Roboty budowlane 
klasa robót:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
kategoria robót:  45453000-7 Roboty remontowe, renowacyjne 
   45311200-2 Roboty instalacyjne elektryczne 
   45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrowiec Św., październik 2022 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

 
I. WYMAGANIA OGÓLNE (ST 00.00): 

− ST 00.01.00  (CPV) 45262800-9 Wymagania ogólne 
 

II. BRANŻA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA (ST 01.00): 

− ST 01.1.00 (CPV) 45111290-7 Roboty przygotowujące obiekt do prac 

− ST 01.2.00 (CPV) 45261000-4 Obudowa dachu płaskiego 

− ST 01.3.00 (CPV) 45261320-3 Wymiana posadzki parkietowej z odmalowaniem linii 
 

III. BRANŻA SANITARNA (ST 02.00): 

− ST 02.01.00 (CPV) 45232141-2 Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 
 

IV. BRANŻA ELEKTRYCZNA (ST 03.00): 

− ST 03.01.00 (CPV) 45317000-2 Instalacja fotowoltaiczna i montaż całego systemu 

− ST 03.02.00 (CPV) 45311200-2 Wewnętrzne oświetlenie 
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I. WYMAGANIA OGÓLNE (ST 00.00): 
 

 
1. Wstęp: 

1.1.  Przedmiot ST: 
 Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz 
wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach 
zadania  pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach”  
Projekt budowlany przebudowy i modernizacji w zakresie wymiany źródeł ciepła, wykonania instalacji 
fotowoltaicznej, termomodernizacji stropodachu. 

Alternatywne propozycje: 
 Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i 
rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad 
oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności 
przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych 
wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. 

1.2.  Inwestor: 

• Gmina Gorzyce 
 ul. Sandomierska 75 
 39-432 Gorzyce 

1.3.  Obiekt objęty zadaniem: 

• Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach 
 ul. Edukacji Narodowej 3 
 39-432 Gorzyce 

1.4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

• roboty rozbiórkowe: 

− demontaż istniejącej blachy na części wyższej sali gimnastycznej, 

− demontaż drewnianych elementów, 

− demontaż istniejących izolacji wodoszczelnych, 

− demontaż uszkodzonych warstw szlichty cementowej, 

− demontaż zbędnych obróbek blacharskich, 

− demontaż rynien oraz rur spustowych, 

− demontaż istniejącej instalacji odgromowej na dachu, 

− likwidacja parkietu na sali gimnastycznej. 

• roboty budowlane: 

− uzupełnienie izolacji termicznej ścian oraz wyprawy cienkowarstwowej – elementy 
uszkodzone podczas prac demontażowych, 

− ocieplenie części wyżej płytą warstwową wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek 
blacharskich, 

− montaż nowego orynnowania, 

− odtworzenie instalacji odgromowej – na dachu, 

− wykonanie nowego parkietu z odtworzeniem wewnętrznych linii oraz otworów pod słupki, 

− prace naprawcze oraz uzupełniające związane z instalacją c.o. (min. uzupełnienie tynków, 
powłok malarskich), 

− prace towarzyszące wynikające z charakteru prac a nie objęte dokumentacją projektową, 

− uporządkowanie i przywrócenie do pierwotnego stanu terenu po wykonaniu prac 
budowlanych. 

1.5. Stosowanie przepisów ST 
 Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji inwestycji związanej z przedmiotem specyfikacji. 

1.6.  Zakres stosowania ST: 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej oraz z uwagi na 
obszerność i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje 
pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora oraz 
dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji.  

1.7.  Zakres kompetencji wynikających ze stosowania ST: 
 Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych 
Robót należy traktować jako obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią one inaczej niż zapisy 
zawarte w Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy 
należy traktować w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: umowa, specyfikacja 
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techniczna, przedmiar robót (nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia ani sposobu wykonania robót, 
lecz określa zakres i wielkość robót). 

1.8.  Zakres robót objętych ST: 
Zakres robót wynika z opracowanego Audytu Energetycznego oraz przedmiaru robót. 

1.9.  Niektóre określenia podstawowe: 

• Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z 
Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych, 

• Wykonawca  – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego 
na warunkach Umowy, 

• Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez  Zamawiającego, działająca w jego 
imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli 
zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
Umowy, 

• Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania 
jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami Umowy, 

• Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, 

• Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie 
części Robót oraz jej następcy prawni, 

• Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio 
wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty 
Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy, 

• Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, 
stosownie do okoliczności, 

• Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 
prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia 
pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń, 

• Roboty Uzupełniające  - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub 
wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych, 

• Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora 
Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru, 

• Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie, 

• Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych, 

• Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Budowlanych, 

• Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz 
usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót, 

• Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru, 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – warunki określone w trybie 
postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do 
udzielenia Zamówienia oraz na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta, 

• Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle 
określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

• Przedmiar Robót - dokument zawierający listę elementów rozliczeniowych, stanowiących 
podstawę płatności za przedmiot zamówienia z określeniem jednostek obmiaru i ilości Robót, 

• Przedmiot Zamówienia – kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, na wykonanie którego Zamawiający zawarł Umowę z 
Wykonawcą, 

• Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Przedmiar Robót, stanowiący część oferty 
Wykonawcy, 

• Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym, 
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• Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie 
części lub całości Robót, 

• Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników 
produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów 
zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w 
Kosztorysie Ofertowym, 

• Umowa / Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na 
piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za 
uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub 
załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik, 

• Cena Umowna / Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie 
należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, 

• Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy, 

• Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 
Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty 
Rozpoczęcia do Daty Zakończenia, 

• Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty 
Budowlane, 

• Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub 
część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, 

• Dokumentacja Projektowa – zbiór  wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego opisujących Przedmiot Zamówienia, 

• Dokumentacja Powykonawcza – sporządzona przez Wykonawcę kopia Dokumentacji 
Projektowej, na której naniósł on wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robót 
oraz dokumentacja geodezyjna, 

• Rysunki – rysunki wykonanych Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie 
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z  Umową, 

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót / Specyfikacja Techniczna / ST –  
oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty, 

• Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy, 

• Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru, 

• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania 
dokonywanych Odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem 

• Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data 
Zakończenia, 

• Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu, 

• Odbiór  Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych 
zgodnie z postanowieniami Umowy, 

• Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym, 

• Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi 
w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, 
przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości 
wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego, 

• Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy, 

• Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można 
było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności, 

• Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, 
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• Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych, 

• Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany 
przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca,  

• Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, 

• Przekazanie Placu Budowy - zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy 
prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże niezbędne 
dokumenty formalno – prawne (po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę Placu budowy do chwili odbioru końcowego Robót), 

• Zabezpieczenie Placu Budowy - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 
bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 

• Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót - Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu 
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów 
istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. 
Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być 
usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów 
składowane oraz zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących 
lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować i 
prowadzić, tak aby: zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po 
zakończeniu ich użytkowania; zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, 
jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów; zapewniać zgodne z  zasadami ochrony 
środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których 
nie udało się poddać odzyskowi. W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi 
postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony 
środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je 
odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, 
których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane 
były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z 
przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. 
Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz 
przepisami o ochronie środowiska. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane 
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady należy zbierać w sposób 
selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 
mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. Dopuszczalne 
jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa 
procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku 
prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub 
środowiska. W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione 
łącznie następujące warunki: w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych 
po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska, jest 
to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. Transport odpadów niebezpiecznych z 
miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z 
zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 
Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady 
nadające się do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w 
miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach 
lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania. Instalacje oraz urządzenia do 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane tylko wówczas, gdy: nie 
zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów, 
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pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem 
będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagań określonych w 
ustawie. Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy 
wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z 
łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi 
wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą 
legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarki odpadami. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. Hałas 
emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny poziom hałasu 
w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować negatywny 
wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu polegać będzie głównie na właściwej 
organizacji budowy, tj. zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się 
stosunkowo niskim poziomem emitowanego hałasu wyłączenia maszyn i urządzeń podczas 
przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. biegu jałowym) zakazie wykonywania prac 
hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 22.00-6.00, 

• Ochrona przeciwpożarowa; Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy, 

• Materiały szkodliwe dla otoczenia: Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a 
po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej, 

• Ochrona własności publicznej i prywatnej; Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z 
zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca 
odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest 
uzgodnić a właścicielem terenu położenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzględnić 
położenie istniejącego urządzenia terenu, 
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• Ograniczenie obciążeń osi pojazdów - Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru, 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy - Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej, 

• Plan bezpieczeństwa - Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa. Plan ten 
powinien zostać sporządzony zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra, 

• Ochrona i utrzymanie Robót - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia 
Robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca 
będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, 

• Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty, 

• Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego - Przy realizacji 
robót w pasie drogowym, obejmujących swym zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca w 
ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) 
oraz oznakowania. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi oraz policją oraz do wykonania organizacji ruchu 
zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót 
oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 
oznakowania dróg). Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi 
+chodniki + pobocza dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własny staraniem i kosztem, 

• Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót - Przed rozpoczęciem 
Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. Z chwilą przejęcia Placu Budowy 
Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany 
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli 
lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej, 

• Wycinki drzew i krzewów - Na wycinkę i przesadzenia drzew i krzewów należy uzyskać 
zezwolenie z Wydziału Ochrony Środowiska właściwego położeniu Inwestycji. Wykonawca 
Robót zgłosi wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie wykonania wycinki. Jeżeli 
podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleń nieprzeznaczoną do wycinki, wówczas 
zapłaci kary za jej zniszczenie. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty związane z wycinką zieleni 
i dokonuje nasadzeń zastępczych i jest zobowiązany do ich utrzymania w ramach ceny 
kontraktowej. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzeń zastępczych 



Robert Gregorczyk ERBUD 
Obsługa Inwestycji Budowlanych 

tel. +48 604 131-129 
 

-9- 

przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie związane z tym opłaty i kary 
administracyjne. 
 

2. Materiały: 
2.1.  Dopuszczenia  stosowania materiałów: 

 Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami 
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie 
oznaczone: CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm (PN-HEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność 
wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja 
Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób 
budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i 
innych krajów członkowskich Unii Europejskie. Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat 
Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji Certyfikaty 
Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz 
właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem. 

2.2.  Jakość stosowanych materiałów: 
 Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające: certyfikat na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: z 
Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. Oznaczenie znakiem CE - W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

2.3. Stosowanie innych materiałów niż wskazanych w dokumentacji: 
 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą jedynie 
przykładowemu wskazaniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez Projektanta założeń estetycznych ustalonych w 
dokumentacji technicznej dla Projektu. Ustalenie konkretnych wyrobów, które Wykonawca zamierza 
zastosować, jeśli będą odmienne od wskazanych, przykładowo, dopuszcza się pod warunkiem: 
spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych; uzyskaniu akceptacji Projektanta i 
Zamawiającego zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów 
wykończeniowych gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta; 
przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru). Wykonawca zobowiązany jest przystąpić 
do uzgodnień z projektantem i Zamawiającym w takim czasie by brak akceptacji dla jego propozycji 
nie wpłynął na realizację robót w ustalonym harmonogramie. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem za nie. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektor Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do 
udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności. W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez 



Robert Gregorczyk ERBUD 
Obsługa Inwestycji Budowlanych 

tel. +48 604 131-129 
 

-10- 

Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma 
prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonania badań sprawdzających. Jeżeli 
jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za 
nieprzyjęte. 

2.5. Przechowanie i składowanie materiałów: 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w 
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

2.6. Wariantowe składowanie materiałów: 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,  jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. Sprzęt: 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. Transport: 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. Wykonanie robót: 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
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Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonywanie 
uciążliwych robót budowlanych (powodujących hałas) może się odbywać tylko o wyznaczonych 
godzinach oraz po uprzednim powiadomieniu o przystąpieniu do robót administratora Istniejących 
obiektów w strefie uciążliwości. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.  Program robót: 
 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem załączonym do Oferty. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp Robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

5.3.  Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia: 

 Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: wykonać, ustawić i utrzymywać tablice 
informacyjne na czas wykonywania Robót; wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed 
zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: zawierać informacje o 
rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze pozwolenia na budowę; 
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów 
alarmowych; posiadać wymiary 90 x 70 cm; napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na 
sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm; 
tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
 Ogłoszenie powinno zawierać: przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia 
wykonywanych robót budowlanych; maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w 
poszczególnych okresach; informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6. Kontrola jakości robót: 

6.1.  Zasady ogólne: 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 
22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego 
winny zapewniać:  

• w zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo  pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę 
środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią 
izolacyjność cieplną przegród, 

• warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji, 

• niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

• ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: zapewnienie 
dostępu do drogi publicznej, ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła 
dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami 
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ochronę 
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

 Odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, 
zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie  obowiązujących  
przepisów techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - 
budowlanych, powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób 
niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. 
obiektów użyteczności publicznej. 
 Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do 
kompetencji organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu , 
który wydał pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-
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budowlanych poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy 
ministra uprawnionego do wydania przepisów techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać 
wydane odstępstwo. 
 Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań 
technologicznych i innych. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i 
nie może być używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie 
chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami 
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które 
Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. 
Autor (autorzy) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. 
Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde 
naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze 
postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcę do 
realizacji rozwiązań chronionych patentami l prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej 
zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań. 
 Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych, 
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą 
specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w 
wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych 
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób 
rażący  przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 
93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie 
roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, 
pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu. 
 Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 
 Za naruszenie przepisów techniczno - budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego 
dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie zmiany 
decyzji o pozwoleniu na budowę, a także wstrzymania robót budowlanych art. 50. Koszty wynikające z 
tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa 
wyżej mogą być orzeczone tak że wówczas, gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych 
zostanie stwierdzone już po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.). 
 Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: z Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. 

 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.  Program zapewnienia jakości (PZJ): 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru - Programu Zapewnienia Jakości - w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
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• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno – pomiarowe, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót. 

6.3.  Zasady kontroli jakości: 
 Zasady kontroli jakości Robót: celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich 
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.4.  Pobieranie próbek: 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.5.  Badania i pomiary: 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.6.  Raporty z badań: 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego 
zaaprobowanych. 

6.7.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru: 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
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badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.8.  Certyfikaty i deklaracje: 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, 
będą odrzucone. 

6.9.  Dokumenty budowy: 
 Dziennik Budowy: jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad 
(okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
 Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:  

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,  

• Projektant,  

• Kierownik Budowy,  

• Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,  

• Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie.  

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów 
Robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Dziennik 



Robert Gregorczyk ERBUD 
Obsługa Inwestycji Budowlanych 

tel. +48 604 131-129 
 

-15- 

Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz 
warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów 
Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik 
budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i 
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego. 

6.10. Księga obmiaru: 
 Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, 
w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. 
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty 
nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą 
być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na 
okresowe płatności częściowe. 

6.11. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów: 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.12. Rysunki powykonawcze: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach 
materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które 
zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłożone Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej 
raz w miesiącu w celu dokonania przeglądu. 

6.13. Pozostałe dokumenty budowy: 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania Placu 
Budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru 
Robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

6.14. Przechowywanie dokumentów budowy: 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót: 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru: 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu  Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2.  Zasady określenia ilości Robót i materiałów: 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3  jako długość pomnożona  przez średni przekrój, 
powierzchnie wyliczone będą w m2. W wypadku montażu  elementów będących częścią składową 
budowli ilość mierzona będzie w kompletnych sztukach danego elementu. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami dołączonymi do protokółu w formie 
załącznika. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4.  Wagi i zasady ważenia: 
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 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru: 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w protokółach W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księdze Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
 
8. Odbiór robót: 

8.1.  Odbiór robót - definicje: 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu: wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół 
sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

• Odbiór Częściowy: odbiór Częściowy Robót dotyczy każdej znaczącej części Robót 
Budowlanych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez 
Zamawiającego; każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia 
lub użytkowania przed zakończeniem. Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla 
Robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczególnionych odrębnie w Programie 
Robót. Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: Dokumentację 
Projektową z naniesionymi na niej Zmianami; Dziennik Budowy; Dokumenty dotyczące jakości 
wbudowanych materiałów; Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami; Obmiar 
Robót podlegających Odbiorowi. Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości 
wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru. Gotowość 
danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót 
ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice 
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

• Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem): odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega 
na wykonaniu następujących czynności: sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia 
odpowiadają zamówieniu; sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty 
gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty; oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych 
uszkodzeń. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danego Urządzenia do montażu i 
odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji 
projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentów przedłożonych 
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przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół 
sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

• Odbiór Końcowy: odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy 
Odbiorze Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: Dokumentację Projektową 
Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą zawierającą kopię mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; Dziennik 
Budowy; Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; Specyfikacje Techniczne; 
Receptury i ustalenia technologiczne; Instrukcje obsługi wszystkich urządzeń i sprzętu 
zamontowanego w budynku w języku polskim wraz z niezbędnym przeszkoleniem obsługi 
urządzeń (tj urządzenia węzła cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.); Certyfikaty 
Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ; Wyniki 
badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 
PZJ; Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót 
Zanikających i Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały; Dokumenty 
potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających  (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót 
właścicielom urządzeń, o ile takie roboty występowały; Dokumenty potwierdzające wykonanie 
Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru w 
trakcie budowy, o ile takie roboty występowały; Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu 
lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane 
(art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. Odbiór Końcowy polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 
obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Zakończenie 
Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa powyżej. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję 
braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót 
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może 
przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Kontrakcie/Umowie. Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru 
Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

• Odbiór Pogwarancyjny: przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie 
użytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru 
Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru 
Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego 
względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie 
protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających 
na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli  nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania Robót 
wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu 
postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań 
gwarancyjnych wynikających z Umowy. 

8.2.  Przejęcie odcinka robót: 
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• Przejęcie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robót i dotyczy 
każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Harmonogramie wykonywania robót ustalono 
osobny czas wykonania, 

• Przejęcie części Robót dotyczy: każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została 
ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, każdej części 
Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed zakończeniem, 

• Przejęcie końcowe  Robót: odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego 
Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 
Robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Kontrakcie. Po  pozytywnym wyniku Prób  Końcowych przewidzianych Kontraktem Inspektor 
Nadzoru wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót. Dokumenty do przejęcia 
końcowego Robót: Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami; Specyfikacje 
Techniczne; Uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  
zanikających  i  ulegających  zakryciu  i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; recepty i 
ustalenia technologiczne; Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); wyniki pomiarów 
kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ; deklaracje zgodności 
lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ; aprobaty 
techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; opinię technologiczną 
sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ; sprawozdanie techniczne; rysunki 
(dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie  linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
Właścicielom urządzeń; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu; kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej; zakres i lokalizację wykonywanych Robót; wykaz wprowadzonych zmian w 
stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego; uwagi dotyczące 
warunków realizacji Robót; Datę rozpoczęcia i zakończenia Robót; Datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót. W  przypadku, gdy według komisji, Roboty pod  względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do  odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja, 

 
9. Podstawa płatności: 

9.1.  Ustalenia ogólne: 

•  Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile 
w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest cena jednostkowa, 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Przedmiaru Robót lub cena ryczałtowa pozycji kosztorysowej, jeśli nie jest kalkulowana z 
użyciem jednostki obmiarowej, 

• Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w Dokumentacji Projektowej, 

• Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa robót będzie obejmować: robociznę bezpośrednią 
wraz z towarzyszącymi kosztami; wartość zużytych  materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; wartość pracy sprzętu 
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące 
oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana 
przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
 

9.2.  Wymagania Umowy i ST: 
 Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią 
dokumentów określoną w niniejszej ST, oraz  wyszczególnione w Przedmiarze Robót. Cena 
Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z 
prowadzeniem Robót: 

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

• koszt obsługi geodezyjnej, 

• koszt rekultywacji terenu i wywozu odpadów z terenu budowy celem odzysku lub 
unieszkodliwienia, 

• koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: opracowanie oraz 
uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót; ustawienie tymczasowego oznakowania i 
oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; opłaty/dzierżawy terenu; 
przygotowanie terenu; konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu; tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

• koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: oczyszczanie, 
przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

• koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: usunięcie wbudowanych 
materiałów i oznakowania doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

• dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 
znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 

• eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

• demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 

• prace porządkowe. 
 
10. Przepisy związane: 

10.1.  Wymagania ogólne: 
 Specyfikacje Techniczne w różnych  miejscach powołują się na polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe,  instrukcje. Należy  je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż  Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm przywołane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezależnie od ich statusu 
(obowiązywania lub aktualności normy). Uznaje się że przywołanie normy w ST równe jest 
obowiązkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich 
norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej lub beneficjentów 
programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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10.2.  Wykaz ważnych aktów prawnych: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 
z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania z 
późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu  i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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II. BRANŻA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA (ST 01.00) 
 

 
1. Wymagania ogólne: 

 Informacje zawarte są w dziale pn. „WYMAGANIA OGÓLNE (ST 00.00)” niniejszej 
specyfikacji. Zakres prac realizowany zgodnie z opracowanym przedmiarem robót. 

1.1.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej: 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem. 

1.2. Zakres robót (wg opracowanego przedmiaru robót): 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w dokumentacji dopuszczalne 
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji zmian uzgodnionych w obowiązującym 
trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym dokumentację. 

 
2. Roboty przygotowujące obiekt do prac: 
2.1. Zakres robót objętych opracowaniem: 

 Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót rozbiórkowych w 
budynku przewidzianym do termomodernizacji, zgodnie z przedmiarem robót. 

2.2. Ogólne wymagania robót: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, przedmiarem robót. 
 Roboty przygotowawcze: przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić 
i oznakować zgodnie z wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, 
instalację teletechniczną, wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 Roboty rozbiórkowe: roboty prowadzić zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone w czynnym obiekcie. Rozpoczęcie prac nastąpi po 
zabezpieczeniu rejonu prac po wykonaniu robót zabezpieczających na wszystkich kondygnacjach. 

2.3. Materiał: 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

2.4. Sprzęt: 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane 
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich 
sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez 
przeszkolone osoby. 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu 
innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BHP, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

2.5. Transport: 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków 
kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów 
o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody 
tymczasowe służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla 
schodów. Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez 
Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody samowyładowcze, Wykonawca będzie 
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usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Do transportu 
materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż 
długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. Przy załadunku i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

2.6. Wykonanie robót: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Przed 
rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz 
zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, 
uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. Oraz umieszczeniu na widocznym miejscu 
napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren 
osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych 
oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się 
dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie 
na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na 
których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna 
wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, 
datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia 
ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia 
zatrudnionych. Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać 
odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych 
należy je unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce 
składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, 
odpady należy wywieź samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu na samochód zalecane 
jest przy użyciu koparko-ładowarki. 

2.7. Kontrola, badania oraz odbiór materiałowi robót: 
 Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do 
dziennika rozbiórki/budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać protokołu 
odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia 
sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych 
metod realizacji. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

2.8. Uwagi szczegółowe: 
 Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera, Inspektora 
nadzoru. 
 

3. Płyta warstwowa: 
3.1. Materiały 
a) ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania: materiały 

stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 

transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 

b) rodzaje materiałów: wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Blacha 
stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 
Płyty warstwowe np. BALEXTHERM-PU – R (lub podobne) składają się z dwóch okładzin z 
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blachy stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno – izolacyjnego. Rdzeń wykonany z bezfreonowej 
pianki poliuretanowej o gęstości 40±3 kg/m3 (przyjaznej dla środowiska naturalnego). W/w 
płyty charakteryzują się współczynnikiem przenikania ciepła Uc=0,19 [W/m2K] (dopuszczalne 
max Uc=0,20 [W/m2K] ). Szczegółowe wymiary zgodnie z dokumentacja projektową. W celu 
zabezpieczenia płyty przed uszkodzeniem w trakcie transportu lub montażu okładziny płyt są 
foliowane w procesie produkcyjnym. 
Uwaga: montaż płyt należy wykonywać stosując się do wytycznych montażu płyt 
warstwowych danego producenta. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich 
norm wyrobu. 

3.2. Sprzęt: 
a) sprzęt do wykonywania robót: 
– roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. - 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

3.3. Transport: 
a) transport materiałów: 
Zalecane środki transportu oraz ich warunki techniczne: 
Podstawowym środkiem transportu dla płyt warstwowych są samochody ciężarowe ze skrzynią 

lub naczepą otwartą, umożliwiające załadunek długich płyt z obu stron samochodu. Zaleca się 
następujące warunki techniczne dla pojazdów przeznaczonych dla transportowania płyt warstwowych:  

– skrzynia z plandeką (typu „FIRANA”) 
– skrzynia dłuższa od przewożonych płyt (pakiet płyt powinien leżeć na platformie całą 

długością) 
– pasy transportowe mocujące ładunek powinny być rozmieszczone na pakiecie płyt na każdej 

podporze (naciąg pasów nie może powodować odkształcenia płyt). 
Sposób pakowania płyt warstwowych: 
Ilość płyt warstwowych w pakiecie jest uzależniona od rodzaju i grubości pojedynczej płyty. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

b) rozładunek, przemieszczanie: 
Podczas załadunku i rozładunku należy zachować dużą ostrożność ze względu na ciężar płyty. 

Należy unikać punktowych miejsc podparcia gdyż może to uszkodzić okładzinę płyty najniżej 
położonej. W celu uniknięcia tego problemu należy obciążenie rozłożyć na większą powierzchnie. 
Należy także zwrócić uwagę, aby nie ciągnąć jednego arkusza po drugim, co pozwoli uniknąć 
zarysowań. 

c) składowanie: 
Płyty warstwowe należy umieścić na legarach, nie mniej niż 250mm nad powierzchnią terenu. 

Dopuszcza się składowanie najwyżej dwóch pakietów jeden na drugim. Zaleca się przechowywanie w 
zamkniętych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozów, 
kwasów, ługów, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza się składowania płyt bez 
przykrycia. W przypadku krótkotrwałego przechowywania pod plandeką (max. dwa tygodnie) należy 
zapewnić swobodny przepływ powietrza. Jeśli okres przechowywania jest dłuższy niż dwa tygodnie, 
płyty należy umieścić we właściwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym 
dostępem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może 
spowodować powstanie odbarwień powłoki, tzw. „białej rdzy”, trwałych uszkodzeń rdzenia, a także 
utratę gwarancji. 

3.4. Wykonywanie robót - pokrycie z płyt warstwowych: 
Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 
– sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności (ewentualne różnice 

należy usunąć). 
– sprawdzić, czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę. 
– przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. 
Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników 

mocujących płytę oraz nada właściwą estetykę obudowie obiektu. Zabrania się wykonywania 
wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenia powłoki. 
Na prawidłowe przeprowadzenie montażu płyt warstwowych istotny wpływ mają warunki 
atmosferyczne: szybkość wiatru, opady atmosferyczne i widoczność. Szybkość wiatru nie powinna 
być większa niż 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy ich 
znacznej powierzchni. Nie należy prowadzić montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych 
(deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy 
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temperaturze otoczenia powyżej 4 °C. Wszystkie roboty wykonywane w czasie montażu płyt 
warstwowych muszą być prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót 
montażowych i dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych” (Część I – Roboty ogólnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod 
nadzorem osób uprawnionych. Okładziny płyt warstwowych zabezpieczone są przed zabrudzeniami i 
uszkodzeniami folią ochronną. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania płyt. Folię należy zdjąć 
podczas montażu elementu, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. Już po 
krótkim czasie, na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych ulega ona pękaniu i mogą 
wystąpić trudności z jej zdjęciem z okładzin płyt. Zabrania się pozostawiania po montażu folii 
poderwanej - pozostawiona folia może spowodować odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. 
Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach lub 
specjalnych pił tarczowych do metalu, które mogą być stosowane, o ile wyposażone są w 
dostatecznie dokładne układy prowadzące. Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się 
stosowania szlifierek kątowych oraz innych urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia 
nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia powłok antykorozyjnych. Wycięcia w elementach 
dachowych, które wykonuje się przed montażem płyt osłabiają przekrój poprzeczny i w związku z tym 
miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione. Do ciecia obróbek blacharskich należy używać 
nożyc ręcznych. W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek 
blacharskich należy wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim materiałem np. filcem itp. Jeżeli 
obróbki są foliowane, to przed przystąpieniem do ich montowania należy zdjąć folię ochronną. 
Zabrania się docinania płyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp. Do 
mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez producenta płyt 
łączników samowiercących. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji nośnej i grubości montowanej 
płyty. Wykonawca prac montażowych powinien w miarę możliwości montować płyty zgodnie z 
kolejnością numeracji pakietów (dotyczy to głównie płyt z okładzinami w kolorach metalicznych, np. 
RAL 9006, RAL 9007). Montaż płyt i obróbek powinien odbywać się zawsze zgodnie z kierunkiem 
produkcji. Obrót elementu o 180° prowadz i automatycznie do powstania różnic kolorystycznych w 
miejscu połączenia danego elementu z elementem obróconym. Przy montażu na dużych 
powierzchniach należy wraz z postępem prac budowlanych dokonywać na bieżąco oceny osiągniętej 
zgodności kolorystycznej z odległości, co najmniej 25 m. Im dalej osoba oceniająca znajduje się od 
ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne są nawet relatywnie nieznaczne różnice kolorystyczne. 
Ponadto zaleca się zdejmowanie folii ochronnej na bieżąco, co ułatwi ocenę. Poszczególne płyty 
można podejmować z pakietu pojedynczo, używając do tego odpowiednich narzędzi, jak ściski 
stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową lub gumową. Przy układaniu płyt dachowych o długości 
powyżej 12m należy stosować trawersę belkową wykorzystując na budowie element profilu 
hutniczego: dwuteownik lub ceownik z możliwością podhaczenia płyty w kilku miejscach na długości 
trawersy (co 3 - 4m). Przy układaniu płyt dźwigiem należy uwzględnić pochylenie dachu, ponieważ w 
innym przypadku mogą zostać uszkodzone krawędzie płyt. Płyty o niewielkim ciężarze jednostkowym 
mogą być podejmowane z pakietu i układane na dachu ręcznie. Przed ułożeniem płyt na konstrukcji 
dachowej należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną. W trakcie układania i montażu 
pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po płytach muszą posiadać obuwie ochronne z 
miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt. Każdy kolejno układany element należy przyłożŜyć 
do poprzedniego nakładając wyprofilowany w górnej okładzinie w kształcie trapezu wypust na grzbiet 
stykającej się płyty. Płyty mocowane są najpierw po jednym łączniku do płatwi poniżej kalenicy, 
następnie przy okapie i do pozostałych płatwi (z wyjątkiem płatwi przykalenicowej). Płyty skrajne 
mocowane są do konstrukcji (płatew) trzema łącznikami samowiercącymi w górnej części trapezu 
płyty. Płyty pośrednie mocowane są do konstrukcji (płatew) dwoma łącznikami. Ze względu na 
zróżnicowane obciążenia w strefie normalnej i krawędziowej, ostateczna ilość łączników określa 
konstruktor w projekcie. 

3.5. Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 

stalowej i stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu 
obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

3.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych: 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne 
rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni 
dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN- EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999.  
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Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być:  
– wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 
– łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 

całej długości, 
– mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
– rynny powinny mieć wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być: 
– wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 
– mocowane do ścian, słupów uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 

sposób trwały. 
3.7. Kontrola jakości robót: 
EU wymiary, kształt i estetyka: EU grubość płyty [mm] EU długość max [m] EU ciężar [kg/m2]. EU 

grubość okładziny zewnętrznej [mm] EU grubość okładziny wewnętrznej [mm]. EU powierzchnie 
widoczne płyt i obróbek blacharskich nie powinny mieć miejscowych wklęśnięć i wypukłości lub innych 
uszkodzeń zauważalnych z odległości 1 m EU na powierzchni płyt i obróbek blacharskich nie powinny 
występować plamy lub smugi, zauważalne różnice odcieni, faktur EU tolerancja wymiarów elementów 
ścian osłonowych [mm] dla elementów do 315 mm - 1,0 dla elementów 315 > 1000mm -1,6 – dla 
elementów 1000 > 2000mm - 2,4 dla elementów 2000 > 3150mm - 4,0 dla elementów 3150 > 
5000mm - 6,0 dla elementów 5000 > 8000mm - 10,0 dla elementów 8000 > 16000mm - 16,0 EU 
Wymagania techniczne: m odporność korozyjna EU stopień rozprzestrzeniania ognia - nie 
rozprzestrzeniające ogień płyt warstwowych dachowych REI30. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji Kontrola wykonania pokryć: 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 

– w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

– w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

3.8. Obmiar robót: 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót – Krycie dachu płytami warstwowymi i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej 

powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 , 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

3.9. Odbiór robót: 
a) podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu płytami warstwowymi stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

b) odbiór podkładu: badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, 
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

c) ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych: 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
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d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 
– W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania: rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
3.10. Zakończenie odbioru: 
Odbioru pokrycia potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
3.11. Podstawa płatności: 
a) pokrycie dachu płytami warstwowymi: 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– oczyszczenie podkładu, 
– pokrycie dachu płytami warstwowymi, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 
b) obróbki blacharskie: 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
3.12. Rynny i rury spustowe: 
Płaci się za ustaloną ilość mb rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
3.13. Przepisy związane: 
a) normy: 
– PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
– PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
– PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 

do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu. 
– PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłoŜu. 
– PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. PN-B-
94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-EN 
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

– PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

– PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 

b) inne dokumenty i instrukcje: 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r 
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4. Wymiana posadzki parkietowej z odmalowaniem linii: 
 Informacje zawarte są w dziale pn. „WYMAGANIA OGÓLNE (ST 00.00)” niniejszej 
specyfikacji. Zakres prac realizowany zgodnie z opracowanym przedmiarem robót. 

4.1.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej: 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem. 

4.2. Zakres robót (wg opracowanego przedmiaru robót): 
4.3. Materiały: 

 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w 
obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i 
wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub 
aprobatom technicznym. 

a) deszczułki posadzkowe dębowe: 
 Deszczułki posadzkowe klasy Sport, (parkiet z drewna liściastego dębowego) - PN-EN 
13647:2004 

− wymiary klepki dł. 420 - 500 mm, szer. 40 -50 mm, gr. 22 mm 

− dębowy kl. I 

− wilgotność 8% 

− twardość wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa 

− nasiąkliwość (po 24 h) - 1,5% 

− ścieralność na aparacie Stuttgart - max 0,13 mm 
Listwy przypodłogowe przyścienne dębowe, ze szczeliną wentylacyjną. 

− Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

b) legary sosnowe: 

− materiał: drewno iglaste o przekroju 60x70 mm ( dopuszczalne są inne przekroje legarów np. 
50x80 mm w zależności od grubości przestrzeni podkładem betonowym a ślepą podłogą) 

− tarcica iglasta o prostym układzie słoi, 

− strugane, impregnowane grzybobójczo i przeciw wilgotnościowo, 

− niedopuszczalne wady drewna takie jak: sinizna, 

− dopuszczalne sęki zdrowe o średnicy do 5 mm, nie więcej niż 1 szt. na długości 1 m, 

− wilgotność 8±2% 
c) podkładki elastyczne: 

− gumowe lub z granulatu SBR z lepiszczem poliuretanowym gr.11mm wzmocnione płytką ( 
50x80x11 mm lub 100x100x11 mm) 

− Twardość 67-70 Sha 

− gęstość 725 kg/m3 

− współczynnik sprężystości przy ściskaniu Ec 2,85 N/mm2 

− podkładki przyszywać lub przyklejać do listew warstwy dolnej rusztu klejem topliwym w 
połowie rozstawu listew górnej warstwy rusztu. 

d) płyta podkładowa pod parkiet: 
 Płyta OSB 3 lub P5 o grubości 22mm w klasie higieny E-1 (dopuszczone stosowanie tarcicy 
iglastej struganej o przekroju 90x19 mm układanej z odstępem ok. 20 mm), zgodna z obowiązującymi 
normami, przykręcana co około 30cm do górnych listew rusztu wkrętami do płyt wiórowych 3,2x35 
mm. Kierunek orientacji wiórów w płycie zgodny z kierunkiem ułożenia górnych listew rusztu. Dłuższe 
boki arkuszy płyt na całej długości oparte na górnych listwach. 

e) impregnat do drewna: 
 Odpowiedni do stosowania wewnątrz pomieszczeń, grzybobójczy, przeciwwilgotnościowy. 
Rozpuszczalny w wodzie - gęstość od 0.995 do 1 g/cm3. 

f) lakier do parkietu – półmat: 
 Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a zwłaszcza drewnianych 
parkietów, o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania, antypoślizgowy - spełniający warunki 
współczynnika śliskości według normy DIN 18032, dający powłoki gładkie, cechujące się doskonałą 
odpornością na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie się powłok podczas użytkowania), oraz wysoką 
odporność na czynniki takie jak woda, alkohol, środki spożywcze i środki czystości. Lakier o bardzo 
dobrej twardości powłoki oraz szybkim schnięciu musi spełniać warunki do stosowania na powierzchni 
narażonych na intensywne użytkowanie.  
 Podstawowe właściwości: 

− Lepkość umowna wg kubka Ford 4mm - 18 - 30 s  

− Gęstość - 1,000 - 1,035 g/cm3 
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− Zawartość substancji lotnych - najwyżej 58,5% 
4.4. Sprzęt: 

 Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z remontem posadzek do 
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Nadzorem. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Nadzór zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

4.5. Transport: 
 Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
budowlanych i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

4.6. Wykonanie robót: 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie 
budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt oraz wykonać 
odpowiedni urządzenia do usuwania z budynku materiału z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach 
rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych 
powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia, które są 
używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. 
 Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na 
stropach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności 
publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 
zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy  wyraźnie oznakować. Wszystkich robotników 
pracujących na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach 
umocowanych do trwałych elementów budynki. 
 Zależnie od warunków wszystkie rozbiórki w budynku można prowadzić ręcznie, przy użyciu 
młotów pneumatycznych. 
 Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone: 

− oczyszczanie powierzchni z desek, 

− wietrzenie pomieszczeń, 
 Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się wymianę posadzki z 
deszczułek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna by ć zapewniona co najmniej kilka dni przed 
wykonaniem robót oraz w trakcie ich wykonywania. Wszystkie materiały należy dostarczyć do 
pomieszczenia, w którym będą stosowane, co najmniej na 24 godziny przed układaniem. Między 
posadzką deszczułkową a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami itp.) należy 
pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10mm. Szerokość szczeliny dylatacyjnej 
zależy od wielkości powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczułek oraz sposobu układania. W 
miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegać dylatacja konstrukcji podłogi i 
posadzki deszczułkowej. Posadzka deszczułkowa powinna być ułożona szczelnie, powinna być równa 
i pozioma. Listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości. 
Powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie 
powinny być widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym. Po oszlifowaniu i dokładnym 
odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną powinna być polakierowana lakierem 
podkładowym i nawierzchniowym według instrukcji producenta. 

4.7. Kontrola jakości robót: 
 Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów.  
 Materiały powinny posiadać atesty określające w sposób jednoznaczny ich cechy.  
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków i 
porowatości, czystości i zawilgocenia, 

− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrową łatę, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi, 
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− sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoży, 

− sprawdzeniu jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek. 
4.8. Odbiory robót: 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0. Odbiór 
jakościowy robót remontowych i modernizacyjnych powinien być dokonywany wg tych samych zasad 
co i robót nowych, z tym że ze względu na bezpieczeństwo szczególna uwagę należy zwrócić na 
roboty rozbiórkowe, związane z koniecznością usunięcia części starych i zużytych elementów 
budynku oraz zastąpienia ich nowymi. Dlatego też w przypadkach, gdy remont obejmuje bardziej 
odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna być uprzednio wykonana ekspertyza techniczna, na 
podstawie której zostaje opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla robót 
remontowych danego obiektu. W dokumentacji tej powinna być wskazana kolejność i sposób 
prowadzenia robót rozbiórkowych i zastępowania starych elementów nowymi. 
 Podstawę odbioru robót remontowych stanowią: 

a) dokumentacja remontowa 
b) protokół odbioru końcowego 
c) dokumentacja powykonawcza 
d) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć l. Roboty 

ogólnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez „Arkady" w 1989r. 
e) normy państwowe i branżowe (PN i BN) oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania 

nowych materiałów i wyrobów (wydane przez ITB i IMBER) 
f) wyniki badań jakości niektórych materiałów i wytrzymałości elementów przewidzianych do 

budowy. Odbiory poszczególnych rodzajów robót dzielą się na: odbiory częściowe, tzw. 
odbiory zanikowe i odbiór końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robót, do 
których późniejszy dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór końcowy powinien być 
przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót. 

 Odbiór materiałów, wyrobów i elementów: każda dostarczona na budowę partia materiałów, 
wyrobów lub elementów powinna być sprawdzona przez komórkę kontroli technicznej producenta i 
zaopatrzona w zaświadczenie o jakości. Odbiorca może uznać, że zaświadczenie to jest 
wystarczające lub może dokonać dodatkowego odbioru, stosując badania zwykłe lub pełne. Badania 
pełne przeprowadza się, jeżeli dostarczone materiały, wyroby czy elementy nasuwają zastrzeżenia na 
podstawie oględzin lub wykonanych badań zwykłych, bądź są przeznaczone do budowli szczególnie 
odpowiedzialnych ze względu na ich pracę statyczną, warunki użytkowania lub wysokie wymagania 
estetyczne. 
 Jeżeli materiały, wyroby lub elementy nie są objęte normami polskimi lub branżowymi, 
wówczas powinny uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 

4.9. Odbiór robót posadzkowych: 
a) odbiór częściowy: w skład odbiorów częściowych podłóg wchodzą odbiory: 

− podłoża (na gruncie lub stropie) 

− warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych) 

− podkładu pod nawierzchnię podłogową 

− wytrzymałości na ściskanie (na podstawie badań wytrzymałościowych próbek walcowych 
betonu lub zaprawy pobranej z zarobu) 

− zachowania poziomu lub spadku - równość podłoża 

− prawidłowości osadzenia w podłożu elementów instalacji (np. wpustów podłogowych) 

− rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienia. 
 

b) odbiór końcowy: odbiór końcowy podłóg polega na sprawdzeniu: 

− dokumentacji wykonawczej - protokołów badań materiałów warstw podłogowych, protokołów 
odbiorów międzyoperacyjnych, 

− grubości nawierzchni 

− równości powierzchni 

− wyglądu zewnętrznego 

− szerokości i prostoliniowości spoin itp., prawidłowości rozmieszczenia i wykonania szczelin 
dylatacyjnych 

− karencji do przekazania pomieszczeń do użytkowania w zależności od rodzaju użytego kleju 
do przyklejania nawierzchni podłogowej do podkładu, oczyszczenia i zmycia powierzchni 
podłogi. 

− W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidłowość położenia deszczułek parkietowych, 
jednolitości warstwy lakieru, prawidłowości mocowania listew podłogowych. 
 



Robert Gregorczyk ERBUD 
Obsługa Inwestycji Budowlanych 

tel. +48 604 131-129 
 

-30- 

4.10. Podstawy płatności: 
a) ustalenia ogólne: podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie. 
 Cena jednostkowa będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych) itp., 

− wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy (składowania odpadów budowlanych, 
opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych, 

− wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa 
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania zapłaty dodatkowej za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

4.11. Przepisy i dokumenty związane: 
a) związane normatywy: 

− WTWO Robót budowlano - montażowych Tom 1,2 - Budownictwo ogólne 

− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

− Specyfikacje Techniczne 
b) zalecane normy: mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 

branżowe (BN) w tym w szczególności NORMY: 

− PN-EN 13647:2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z 
drewna. Oznaczenie charakterystyki geometrycznej. 

− PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejowych PN-
75/D- 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

− PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobór. 
c) zalecane dokumenty: 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie podłóg i ścian 
(kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja - 2005 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom I część 4 
wydawnictwo 

− „ARKADY" - 1990 rok. 
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III. BRANŻA SANITARNA (ST 02.00) 
 

 
5. Wymagania ogólne: 
 Informacje zawarte są w dziale pn. „WYMAGANIA OGÓLNE (ST 00.00)” niniejszej 
specyfikacji. Zakres prac realizowany zgodnie z opracowanym przedmiarem robót. 

5.1.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej: 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem. 

5.2. Zakres robót (wg opracowanego przedmiaru robót): 
5.3. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w dokumentacji dopuszczalne 
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji zmian uzgodnionych w obowiązującym 
trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym dokumentację. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją, ST zawierającą 
ogólne wymagania wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami 
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznego 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszytnr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003". Odstępstwa od 
dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z projektem 
wykonawczym, „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. 
Wyd. COBRTI INSTAL 2003" Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

 
2. Instalacja centralnego ogrzewania: 
2.1. Zakres robót: 

Przedmiotem opracowania jest PT wewnętrznej instalacji sanitarnej: 

− wymiana źródeł ciepła w postaci kotłów gazowych o mocy 2x350kW na nowe (element za 
element),  

− wymiana istniejących grzejników, wymiana instalacji c.o. 
2.2. Materiały: 

Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub 
deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

W instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano grzejniki płytowe (w miejscu 
istniejących, element za element – wskazane w części rysunkowej) - typ: FC22 (na sali gimnastycznej 
grzejniki 200x60cm, w pozostałych pomieszczeniach 180x60cm). We wskazanych miejscach 
dodatkowo wykonać osłony zabezpieczające urządzenia grzejnikowe (zastosować rozwiązania 
systemowe w uzgodnieniu z Inwestorem). Grzejniki łączone do instalacji poprzez zestaw 
przyłączeniowy dla grzejnika w układzie dwururowym. Zaleca się zachowanie minimalnej odległości – 
5 cm – grzejnika od ściany mocującej. Zaprojektowano stalowe grzejniki płytowe z bocznym 
podłączeniem do instalacji. Montaż jest możliwy na ścianie jako grzejniki wiszące. Wyposażone są w 
cztery boczne otwory przyłączeniowe w każdym narożniku grzejnika z gwintem wewnętrznym ½″. 
Dokonać montażu sztuka za sztukę. Po montażu dokonać uzupełnień powstałych ubytków (przy 
ostatecznym doborze grzejników dokonać indywidualnych pomiarów z natury). 

2.3. Sprzęt: 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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2.4. Transport i składowanie: 

• rury: rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia, 

• grzejniki: transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie 
powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, 
ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem, 

• armatura: dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

2.5. Wykonanie robót: 
 Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu starych grzejników. 
Grzejniki należy przekazać inwestorowi. 

a) montaż grzejników: grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi max.100-150 
mm a od parapetu powinna wynosić co najmniej 100 mm. Zawory termostatyczne muszą 
znajdować się w przestrzeni nieosłoniętej. Kolejność wykonywania robót: wyznaczenie 
miejsca zamontowania uchwytów, wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, zawieszenie 
grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi.  Grzejniki należy montować w 
opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby 
ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być 
zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak 
ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie 
następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 
deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

b) montaż armatury i osprzętu: rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą 
połączeń gwintowanych z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za 
pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. Kolejność wykonywania robót: sprawdzenie działania 
zaworu, gwintowanie końcówek rur stalowych lub przyspawanie końcówek z gwintami, 
wkręcenie półśrubunków na zawór i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, skręcenie połączenia. Na przewodach poziomych armaturę z głowicą 
termostatyczną należy ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane poziomo. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

2.6. Badania i uruchomienie instalacji: 
 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi 
być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację 
podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po 
zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 
„Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Badania 
szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę 
szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie 
podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować. Do pomiaru ciśnień próbnych należy 
używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być 
umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za 
pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej 
należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę 
na gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna trwać co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji.  
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2.7. Kontrola jakości robót: 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

2.8. Obmiar robót: 
 Jednostkami obmiarowymi robót są: 

• [szt] - ilość zamontowanych urządzeń, 

• [mb] - ilość ułożonego przewodu. 
 Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi 
projektowymi z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w 
naturze. 

2.9. Odbiór robót: 
 Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności z wystawionymi przez 
dostawców lub producentów świadectwami jakości, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzeżeń 
co do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta lub 
dostawcę - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorów 
materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy. 
 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. 
COBRTI INSTAL 2003" oraz normą PN-64/B-10400. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać 
protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego 
montażu. Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji oraz prób działania urządzeń należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze końcowym 
powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty, 
certyfikaty), 

• protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, 

• protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami 
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji, 

• protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek. 
 Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. Protokół odbioru 
końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

2.10. Podstawa płatności: 

• płaci się za ustaloną ilość sztuk zamontowanych urządzeń i armatury wg cen jednostkowych 
robót, 

• Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi 
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie 
dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonać wyceny w 
oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie własnych lub publikowanych 
składników cenotwórczych. 

2.11. Przepisy związane: 

• „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. 
COBRTI INSTAL 2003", 
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• PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze", 

• PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania", 

• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania", 

• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania", 

• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania", 

• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne", 

• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 

• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze", 

• PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody". 
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IV. BRANŻA ELEKTRYCZNA (ST 03.00) 
 

 
1. Wymagania ogólne: 
 Informacje zawarte są w dziale pn. „WYMAGANIA OGÓLNE (ST 00.00)” niniejszej 
specyfikacji. Zakres prac realizowany zgodnie z opracowanym przedmiarem robót. 

1.1.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej: 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem. 

1.2. Zakres robót (wg opracowanego przedmiaru robót): 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektową, opisami 
technicznymi, rysunkami i obejmują wykonanie instalacji w pomieszczeniach. Wykonywane będą 
następujące roboty : 

− demontaż opraw oświetleniowych 

− montaż opraw oświetleniowych 

− montaż paneli fotowoltaicznych z optymalizatoram, 

− montaż rozdzielni fotowoltaiki TF 

− montaż linii zasilającej z TF do tablicy sali gimnastycznej 

− montaż automatycznego wyłącznika przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej 

− wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń. 
1.3. Określenia podstawowe: 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i STWO. „Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w dokumentacji dopuszczalne 
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji zmian uzgodnionych w obowiązującym 
trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym dokumentację. 
 
2. Materiały: 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji SST są: 

− rozdzielnie bezpiecznikowe, 

− wyłączniki, 

− oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny, aparatura, elementy systemów,  kable, przewody, 
elementy odgromowe i uziemiające, 

− panele fotowoltaiczne, 

− konstrukcje wsporcze paneli oraz inne materiały instalacyjne uszczegółowione w kolejnym pkt. 
 Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. 
 Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to 
konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, 
powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie 
potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. Place i magazyny 
zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych 
do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o 
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, 
załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 
 W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
 Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, 
urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę 
na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 
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3. Sprzęt: 
 Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Roboty elektroenergetyczne mogą 
być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym 
technicznie, przewidzianym w KNR do wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w 
pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonywane ręcznie. 
 Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

− żuraw samochodowy do 4t, 

− spawarka elektryczna transformatorowa, 

− elektronarzędzia, 

− rusztowania. 
 

4. Transport: 
 Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować 
przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 
przewróceniem oraz przesuwaniem. 
 Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 
elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych 
urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 
 W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane 
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, 
aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok. 
 W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
Środki transportu przewidziane do stosowania: 

− samochód dostawczy do 0,9 tony, 

− samochód skrzyniowy do 5 ton, 
 
5. Wykonanie robót: 

5.1. Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
5.2. Połączenia elektryczne przewodów: 

− powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, 

− zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub 

galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską, 

− powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową, 

− połączenia należy wykonać przez spawanie, śruby, szybkozłączki lub w inny sposób określony w 

projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie 

− śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 
połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. 
Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie 
lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 
5.3. Połączenia elektryczne kabli i przewodów: 

− żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, 
przyłączane do zacisków śrubowych; oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; 
oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; 
sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę 
łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową. 

− żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe, stosowane do przewodów 
miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie 
zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie 
końcówki lub tulejki. Zakończenia końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje 
się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez 
zaprasowanie. 
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5.4. Śruby i wkręty w połączeniach: 
 Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 
skręceniu połączenia wystawały, co najmniej na wysokość 2 ÷ 6 zwojów. Nie dotyczy to śrub 
dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli wysokość śruby będzie wystawała poza 
nakrętkę ok. 2 ÷ 3mm. 

5.5. Połączenia z bezpiecznikami, oprawami oświetleniowymi, itp.: 
 W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 
(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym 
osprzęcie przewód fazowy lub należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub z 
gwintem (oprawką). 

5.6. Prowadzenie i montaż instalacji w budynku: 
 Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzić na uchwytach kablowych, w rurach 
instalacyjnych, kanałach instalacyjnych i korytkach kablowych. 
Dla instalacji elektrycznych w rurach należy: 

− ustalić przebieg trasy i wykonać otwory do mocowania uchwytów, 

− przy pomocy kołków rozporowych przykręcić uchwyty wkrętami, 

− zamocować rurki do ściany za pomocą uchwytów otwartych lub zamkniętych z 
uwzględnieniem łączników, 

− do wnętrza rur wprowadzić przewody, 

− dokonać koniecznych połączeń przewodów z osprzętem. 
 Dla instalacji elektrycznych w korytkach należy; 

− wyznaczyć trasę korytek zwracając uwagę na odległości zamocowania konstrukcji 
wsporczych, 

− konstrukcje wsporcze montować bezpośrednio do podłoża kołkami kotwiącymi, 

− mocować korytka do konstrukcji za pomocą śrub przelotowych, 

− łączyć korytka za pomocą łączników, 

− przewody w ciągach poziomych układać luźno zaś w pionowych łączyć przy pomocy objemek. 
5.7. Prace spawalnicze: 

 Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 
aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Należy je wykonywać w odległości 
bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i 
aparaty. 

5.8. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu: 
 Przed przystąpieniem do montażu rozdzielni należy sprawdzić poprawność wykonania 
kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych i konstrukcji. Montaż 
urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych 
urządzeń. Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. 
Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 
niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie 
kompensatory. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem 
metrycznym i z łbem sześciokątnym. Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować 
zgodnie z przepisami. 

5.9. Próby montażowe: 
 Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 
wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych linii, instalacji, rozdzielni i urządzeń. 

5.10. Wytyczne szczegółowe wykonania robót elektrycznych: 
a) ogólna charakterystyka: 

 Remont będzie polegał na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne. Oprawy 
przeznaczone do wymiany należy zdemontować i przekazać inwestorowi. Na pawilonie sali 
gimnastycznej zainstalowane panele fotowoltaiczne. 

b) ocena stanu instalacji: 
 Instalacje wewnętrzne wykonano układając przewody pod tynkiem. Osprzęt 
elektroinstalacyjny jest z dobrym stanie technicznym. W opracowaniu przewiduje się wykorzystanie 
istniejącego oprzewodowania oraz łączników. Sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian. 
Przewiduje się wymianę opraw świetlówkowych na oprawy LED oraz wymianę żarowych źródeł 
światła na źródła światła typu LED. 

c) wymiana opraw oświetleniowych: 
 W budynku przewidziano wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne typu LED.  
 W budynku w chwili obecnej są zainstalowane: 
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− w pomieszczeniach komunikacji, salach lekcyjnych i usługowych - oprawy świetlówkowe 
montowane bezpośrednio do stropu lub ściany – zostaną zastąpione przez oprawy LED 

− w pomieszczeniach sanitarnych - oprawy żarowe montowane bezpośrednio do stropu lub 
ściany – zostaną zastąpione przez oprawy LED 

− w sali gimnastycznej – oprawy sodowe – zostaną zastąpione przez oprawy LED 
 Zaprojektowana wymiana opraw musi zapewnić wymagany poziom oświetlenia.  
Jednocześnie zaprojektowano takie oprawy, aby ilość opraw odpowiadała ilości opraw istniejących 
przy dotrzymywaniu wymaganych poziomów natężenia. Typy opraw podano na zestawieniu. 
Zastosowano oprawy LED.  
 Zastosowane oprawy zapewniają uzyskanie następujących średnich poziomów natężenia 
oświetlenia: 

− pomieszczenia biurowe  500lx 

− sale lekcyjne   300lx 

− biblioteka   300lx 

− sala gimnastyczna  300lx 

− pomieszczenia porządkowe 100lx 

− pomieszczenia techniczne 200lx 

− sanitariaty   200lx 

− klatki schodowe   200lx 

− korytarze   100lx 
 Na rysunkach podano typy i parametry opraw oraz ich lokalizację. 

d) instalacja fotowoltaiczna: 
 Na dachu planuje się zabudowę 80szt paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 30,0kW.  
Panele na dachu nie muszą być ustawione obok siebie, dopuszcza się rozproszenie instalacji i 
ustawienie w wolnych przestrzeniach.   
 Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej projektuje się do istniejącej rozdzielnicy TS 
zlokalizowanej obok sali gimnastycznej na parterze budynku. W rozdzielnicy TS zabudowane zostaną 
3-faz. rozłączniki izolacyjne. Włączenie instalacji fotowoltaicznej wykonane zostanie poprzez tablicę 
TF zawierającą inwerter oraz urządzenia zabezpieczające. W przypadku stwierdzenia w tablicy 
głównej (TG) zasilającej TS zabezpieczenia mniejszego niż 50A, linię zasilajacą od TF należy 
doprowadzić bezpośrednio  do TG. 
 Na podstawie analizy zużycia energii i mocy zainstalowanej odbiorników szacuje się, że cała 
wyprodukowana energia z paneli zostanie zużyta na potrzeby własne. W sytuacjach krótkotrwałego 
obniżenia mocy zapotrzebowanej, energia wyprodukowana z paneli zostanie wyprowadzona do sieci 
energetyki. 
 Po wykonaniu instalacji należy wystąpić do Zakładu Energetycznego o wymianę układu 
pomiarowego ( na z dwukierunkowy pomiar energii elektrycznej), uwzględniajacy współpracę instalacji 
fotowoltaicznej z siecią elektroenergetyczną. 
 Projekt nie obejmuje analizy wykorzystania instalacji fotowoltaicznej w danym rejonie w 
odniesieniu do natężenia i rozkładu nasłonecznienia. Zwraca się uwagę, że wpływ warunków 
atmosferycznych na określonym terenie może wpływać na sprawność i wykorzystanie mocy 
maksymalnej układu. 
 System fotowoltaiczny będzie produkował energię elektryczną z generatorów fotowoltaicznych 
w postaci prądu stałego, a następnie będzie przekształcany na prąd przemienny o napięciu 400V 
przez inwerter trójfazowy. Projektuje się moduły fotowoltaiczne w ilości 80 sztuk, każdy o mocy 
375Wp. W przypadku braku dostępności paneli dopuszczalne jest zastosowanie innych o mocy 
sumarycznej około 30kW. 
 Moduły zostaną zainstalowane na dachu w miejscu pokazanym na rysunku. 
Moduły należy zainstalować na dedykowanej konstrukcji (stelaż aluminiowo-stalowy). Konstrukcja w 
dostawie z panelami. Konstrukcję należy zainstalować na wysokości zapewniającej brak zacieniania 
przez kominki wentylacyjne. Ze względu na możliwość wzajemnego zacieniania paneli, zakłada się 
instalowanie paneli pod kątem ok.200 w stosunku do poziomu. 
 W tablicy TF zaprojektowano zabezpieczenia obwodów stałoprądowych i obwodów prądu 
przemiennego , zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz trzyfazowe falowniki. W opracowaniu 
zastosowano falownik ok.30,0kW, 230/400V AC. Do falownika zostaną podłączone - po 4 ciągi ogniw 
po 20szt paneli. 
 Schemat połączenia w łańcuchy na załączonym do projektu rysunku. Każdy z łańcuchów 
połączony zostanie z falownikiem. Połączenia poszczególnych paneli między sobą oraz do inwertera 
zostaną zrealizowane za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych 
o przekroju żył roboczych 4mm². Kable będą w zakresie dostawy z instalacją fotowoltaiczną. Kable 
łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne będą mocowane do konstrukcji wsporczej modułów 
fotowoltaicznych. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV a falownikiem będą prowadzone na 
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trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur lub korytek kablowych z pokrywami. Rury osłonowe lub 
korytka kablowe będą przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i będą odporne na 
promieniowanie UV. 
 Instalację fotowoltaiczną zabezpieczono od  przepięć  po stronie stałoprądowej oraz po stronie 
prądu przemiennego. Zastosowano ochronniki, które zapewniają ochronę w przypadku gdy 
konstrukcje wsporcze i obudowy ogniw nie są odseparowane od instalacji odgromowej. 
 Konstrukcje wsporcze i obudowy ogniw należy połączyć z główną szyną wyrównawczą. 
Połączenie wykonać przewodem LgY16.   
 Z wyjścia falownika zostanie, poprzez skrzynkę zabezpieczeń, wyprowadzony kabel do 
budynku. Kabel zostanie przyłączone do instalacji budynku zgodnie z załączonym rysunkiem. 
Falowniki zostaną połączone z rozdzielnicą za pomocą linii 5xLgY10mm² prowadzonych do tablicy 
głównej w rurach ochronnych i listwach elektroinstalacyjnych. 

e) wyłącznik p.poż. instalacji fotowoltaicznej: 
 Nawet po wyłączeniu przełącznika prądu stałego między falownikiem a panelami 
fotowoltaicznymi, napięcie na przewodach nadal będzie dochodzić do 600 ~ 1500 VDC. W przypadku 
pożaru strażacy mogą być narażeni na bardzo poważne potencjalne zagrożenia. 
Bezpieczeństwo instalacji osiągnięto dzięki zastosowaniu wyłącznika przeciwpożarowego Wpf i 
optymalizatorów dla każdego z paneli. Zastosowany wyłącznik Wpf w przypadku wyłączenia prądu 
zmiennego przed gaszeniem pożaru, wykrywa awarię sieci, i po 5 sekundach automatycznie wyłącza 
przełącznik izolacji. Ponieważ ten przełącznik bezpieczeństwa jest zamontowany blisko panelu 
fotowoltaicznego, prąd stały w budynku jest odłączony. 
 Pełne bezpieczeństwo instalacji uzyskano dzięki instalacji optymalizatorów dla każdego z 
paneli.  W przypadku wyłączenia prądu przez wyłącznik Wpf , optymalizatory spowodują ograniczenie 
napięcia na każdym z paneli do 1V. Nawet przy połączeniu w szereg kilkunastu paneli instalacja jest  
bezpieczna. 
 Wyłącznik bezpieczeństwa Wpf odpowiada międzynarodowej standardowej procedurze pracy 
strażaka. W przypadku pożaru, po wyłączeniu obwodu prądu przemiennego, przełącznik szybkiego 
wyłączania automatycznie wyłączy się i odizoluje panele fotowoltaiczne, a optymalizatory spowodują  
obniżenie napięcia do bezpiecznego, dzięki czemu strażacy mogą wyeliminować ryzyko porażenia 
prądem wysokiego napięcia pochodzącego z paneli fotowoltaicznych. 
 Wyłącznik Wpf resetuje się automatycznie. Kiedy zasilanie AC zostanie wyłączone (np. 
podczas przerwy w zasilaniu), a następnie przywrócone zostanie zasilanie, połączy obwód bez 
konieczności ręcznego załączenia. Pełne bezpieczeństwo instalacji uzyskano dzięki instalacji 
optymalizatora dla każdego z paneli. 
 Prowadzenie kabli i przewodów: 

− kable prowadzone będą podtynkowo w rurze osłonowej nierozprzestrzeniającej 
płomieni, 

− kable prowadzone będą z parteru na dach. przejście przez dach zostanie uszczelnione. 
f) ochrona od porażeń: 

 Instalacje ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami wg 
normy PN-IEC 60364. Spadki napięć w instalacji nie przekraczają dopuszczalnych. 

g) alternatywne propozycje: 
 Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i 
rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad 
oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności 
przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych 
wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. 
 
6. Kontrola jakości robót: 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. „Wymagania ogólne”. Wszystkie 
elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją i przepisami, 

− poprawnego montażu, 

− kompletności wyposażenia poprawności oznaczenia, 

− braku widocznych uszkodzeń należytego stanu izolacji skuteczności ochrony od  porażeń. 
a) kontrola jakości materiałów: 

 Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne 
powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie 
niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

b) kontrola i badania w trakcie robót: 

− sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu. 

− sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu. 
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− prawidłowości montażu przewodów ochronnych. 

− prawidłowości montażu rozdzielnic i tablic. 
c) badania i pomiary pomontażowe:  

Po zakończeniu robót należy wykonać: 

− zachowania ciągłości żył roboczych, 

− pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, 

− skuteczności ochrony od porażeń, 

− sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1- fazowych nn, 

− pomiary natężenia oświetlenia, 

− pomiary instalacji odgromowej. 
 
7. Obmiar robót: 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
 

8. Odbiór robót: 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWO. „Wymagania ogólne”. Przy odbiorze robót. 
 
9. Podstawa płatności: 
 Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

− zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny, materiały elektryczne 
instalacyjne, kable, przewody, osprzęt drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatów 
takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, kasety itp.(kompletnie wyposażonych, 
pomalowanych i oznakowanych) wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej poza 
elementami stanowiącymi wyposażenie urządzeń technologicznych (te elementy będą 
uwzględnione w cenie urządzeń technologicznych), 

− transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych, 

− roboty przygotowawcze i trasowanie, 

− wykonanie podłączenia urządzeń, 

− przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 

− przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżącą konserwację, 

− drobne roboty budowlane: przeróbki fundamentów, zalewanie śrub fundamentowych,   wykonanie 
otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli i  przewodów lub osadzenia 
gniazd itp. 

− zdjęcie i założenie płyt podłogi, płyt kanałowych, o ile jest konieczne osadzenie niezbędnych 
przepustów i ich uszczelnienie, 

− zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kołków rozporowych, 

− właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych, 

− wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, skrzynek, 

− wykonanie i tynkowanie wnęk pod montaż aparatów, osadzenie drzwiczek we wnęce, o ile jest 
konieczne, 

− wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych, 

− montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych, 

− wypoziomowanie i umocowanie aparatów, 

− zarobienie końcówek przewodów, 

− oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego, 

− uszczelnienie wylotu osprzętu, 

− spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, łącznie z 
niezbędnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach i zbiornikach, niezbędnych do 
wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych, 

− montaż złączy na przewodach instalacyjnych, 

− wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu widzenia łatwego 
dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i prawidłowej pracy oraz właściwego zamocowania do 
elementów wsporczych, 

− sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości żył, 
zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie końców do zacisków, 

− sprawdzenie przewodów sygnałowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadków, 
możliwości odpowietrzeń i odwodnień, doboru przekroju, odległości od ośrodków o zbyt wysokiej 
lub zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności, 

− wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, badanie 
obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skuteczności 
zerowania), 
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− montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 

− przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych, 

− próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe i 
sprawdzenie funkcjonalności układu, 

− prace porządkowe. 
 

10. Przepisy związane: 

− PN-84/E-02035      Oświetlenia elektryczne obiektów energetycznych. 

− PN-84/E-02033      Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

− PN-IEC 60364        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet. 

− PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć 

                                    do sieci  prądu przemiennego 

− PN-88/E-04300      Badania techniczne przy odbiorach. 

− PN-76/E-90301      Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych oraz w 
                               ziemi. 

− PN-76/E9-05125    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
                               budowa. 

− PN-76/E-90301      Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i   
                               powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1kV. 

− PN-91 /M-42020    Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia. Ogólne wymagania i 
                              badania. 

− PN-86/E-08120     Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące 
                              bezpieczeństwa. 

− PN-85/M-42057     Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki pomiarowe 
                              wielkości nieelektrycznych. Badania. 

− PN-91/M-42029     Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 
 

− PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemysłowe. Regulatory z sygnałami                                                     
   analogowymi. Metody badań pełnych. 

− PN-81/M-42009     Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, przechowywanie i 
                              transport urządzeń. Ogólne wymagania. 

− BN-84/3067-01.00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z 
                               tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

− PN-74/C-89200      Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana 
                               Biul. PKNMi J nr 4/80. poz. 19). 

− PN-82/E-01003      Łączniki niskonapięciowe. Oznaczenia umowne. 

− PN-88/E-01100      Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce. 
                               Postanowienia ogólne. Wielkości podstawowe. 

− PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany 
                               instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne. 

− PN-88/E-02000      Napięcia znamionowe. 

− PN-90/E-05023      Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

− PN-90/E-05025      Obliczanie skutków prądów zwarciowych. 

− PN-90/E-05029      Kod do oznaczania barw. 

− PN-92/E-05031      Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu                             
   widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym. 

− PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
                               zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań. 

− PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy 
                              ogólne. 

− PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki. 

− PN-86/E-06291      Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekroju do 120 mm2 w 
                               wyrobach elektroinstalacyjnych. 

− PN-89/E-06292      Montaż urządzeń elektroenergetycznych niskonapięciowych na 
                               wspornikach szynowych. Wymiary. 

− PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i podobnego. 
   Wymiary i badania podstawowe. Postanowienia ogólne. 

− PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 
                               Wymiary części do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ 
                               nr 1-2/79, poz. 3). 
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− PN-92/E-08106      Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 

− PN-87/E-90050      Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
                               na stałe. Ogólne wymagania i badania. 

− PN-91/E-90100      Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
                               odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania. 

− PN-90/E-93003      Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych. 

− PN-76/E-93050      Łączniki do urządzeń i aparatów na napięcie do 500 V i prądy do 
                               63 A.  Wymagania i badania. 

− PN-85/E-93150      Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. 
                               Ogólne wymagania i badania. 

− PN-88/E-93200      Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
                               Wymagania i badania. 

− PN-88/E-93250      Sprzęt elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie 
                               do 600 V do instalacji przemysłowych. Ogólne wymagania i badania. 

− ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer   
     premises 

− PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego –   
     Część 1: Wymagania ogólne 

− PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania    
     strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe; 

− PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1-   
    Specyfikacja i zapewnienie jakości; 

− PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 -   
     Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

− PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 –    
     Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 

− PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie   
     zainstalowanego okablowania; 

− PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa   
     okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie   
     okablowania światłowodowego; 

− IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2   
     - Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla. 

− Prawo budowlane. 

− Prawo energetyczne. 

− Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 


