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SPECYFIKACJA TECHNICZNA



wykonania i odbioru roboét

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamoéwienia: Rozbiérka budynkéw w zasobach administrowanych
przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
w Gorzowie WIkp. — Rejon ADM Nr 4.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt rozbidrkowych budynkéw, usytuowanych przy ul. Krzywoustego 3
w Gorzowie Wlkp. W skifad budynkéw przeznaczonych do rozbiérki wchodzg: budynki
garazowe i gospodarcze.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

W zakres zamdwienia, ktdérego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzg na
poszczegodlnych obiektach roboty rozbidrkowe:

wygrodzenie terenu rozbiérki od pozostatej czesci terenu wraz z oznakowaniem
rozebranie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

rozebranie pokry¢ dachowych na deskowaniu,

rozebranie drewnianych wiezb dachowych,

reczna rozbidrka czesci komina ponad dachem budynku odcinaki co 1m,
rozebranie $cianek dziatowych, nadprozy murowanych ceglanych | pietra,
rozebranie $cian zewnetrznych | pietra,

rozebranie stropu drewnianego, zasypki stropowej i belek drewnianych,
rozebranie $cianek dziatowych, nadprozy murowanych ceglanych parteru,
rozebranie pozostatej czesci nadziemnej komina,

rozebranie zewnetrznych i wewnetrznych scian nosnych z cegty,

rozebranie stropu zelbetowego,

rozebranie schodow betonowych,

rozebranie $cianek dziatowych do gtebokosci 1m ponizej terenu z odktadem
gruzu wewnatrz piwnicy,

odkopanie scian piwnic wraz z rozebraniem do gtebokosci 1m ponizej terenu z
odktadem gruzu wewnatrz piwnicy,

zasypanie wykopow ziemig wraz z rozplantowaniem i ubiciem,

wykonanie nawierzchni utwardzonej z pozyskanego z rozbiérki budynkoéw gruzu
wraz z ubiciem i wysypaniem gornej warstwy zwirem ,

zatadowanie i wywoz pozostatego gruzu i odpadow z terenu rozbidrki,
wykonanie tynkéw scian budynkéw sgsiednich odkrytych w skutek rozbidrki —
zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatldw réwnowaznych.
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Pierwotnie w projekcie rozbiorki budynkéw przyjeto wykonanie utwardzenia terenu
w_miejscu rozebranych budynkéw z kostki betonowej. Z uwaqgi na charakter
podworka, zamawiajacy zrezygnowat z wykonania utwardzenia kostka betonowg
i_zdecydowat sie na utwardzenie terenu jak wyzej tj. uzycie drobnego gruzu
z rozbiorki przedmiotowych budynkéw, zageszczenie go do grubosci warstwy 14cm
a nastepnie zasypanie warstwa zwiru 8cm z zageszczeniem.

Rozbiorke budynku gtéwnego podpiwniczonego obiektow nalezy doprowadzi¢ do poziomu
1m ponizej terenu, pozostatych po poziomu terenu z rozebraniem stropow nad
fragmentarycznymi podpiwniczeniami, a sam teren rozbidrki uporzadkowac i zniwelowac.



1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét:

Specyfikacja techniczna, kosztorys oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacjg
techniczng, kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru,

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny prac

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia roboét

1.5 Dokumentacja robot

Dokumentacje robét przy rozbiérce budynkéw stanowia:
» kosztorys inwestorski
» projekt techniczny rozbiorki
» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,
» protokoty odbioréw robat,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na bezpieczenstwo przy wykonywaniu roboét i transporcie materiatéw
z rozbiorki.

Materiaty i odpady z rozbiorki nalezy transportowac¢ zgodnie z wymogami bhp, zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, wymaganiami
ST, kosztorysu i poleceniami inspektora nadzoru.

4.2 Wykonanie roboét polegajacych na rozbiérce budynku.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i odgrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.
Z uwagi ciasng zabudowe okolic rozbieranych budynkéw prace nalezy prowadzic
Z najwyzszg ostrozno$ci i recznie w najwiekszym mozliwym zakresie.




Przy pracach rozbiérkowych nalezy stosowa¢ ogodlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Uwzglednia¢ nalezy réwniez
wpltyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu i silnego
wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach i innych wysokich konstrukcjach.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiorkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Przystepujgc do rozbiorki budynku nalezy przyjg¢ zasade, ze kolejnos¢ prac winna is¢
w kierunku odcigzenia elementdow konstrukcyjnych, pod tym jednak warunkiem, aby
usuniecie jednej czesci budynku lub jednego elementu konstrukcyjnego nie spowodowato
obruszenia innych czesci budynku lub innych elementéw konstrukcyjnych.

Rozbidrke budynku nalezy prowadzi¢ bez odzysku materiatdw w nastepujgcej kolejnosci:
rozbidrka odeskowania potaci dachowych wraz z obrébkami,

rozbiorka elementéw konstrukcyjnych dachu,

wykucie — demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

rozbiorka Scian murowanych oraz nadprozy ,

rozbiorka stropéw drewnianych,

rozebranie $cian murowanych,

rozebranie stropow zelbetowych,

rozebranie $cian piwnicznych do gtebokosci 1m z odktadem gruzu do wewnatrz i
zasypaniem i plantowaniem terenu.
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4.3 Sposoby rozbiérki poszczegoélnych elementéw budynku.

Przeznaczone do rozbiorki budynki sg usytuowane przy ciggach pieszych i kotowych, co
stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa oséb postronnych i pojazdéw. Z tych wzgledow
nalezy uzyska¢ stosowng zgode witadz administracyjnych na czasowe zajecie terenu
wokét  rozbieranych obiektow. Sam teren nalezy ogrodzi¢ tasmg w kolorach
ostrzegawczych, oznaczy¢ wejscia i wjazdy oraz ustawic tablice ostrzegawcze.

Do rozbiérki pozostatosci po urzgdzeniach i sieciach instalacyjnych mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu, Ze instalacje te zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikéw
wiasciwych instytuciji.

Przed rozbiorkg scian poddaszy nalezy dokonaé przegladu drewnianej konstrukcji wiezb
dachowych w celu ewentualnego wzmocnienia ostabionych elementéw nosnych lub
ustawienia tymczasowych podpor, aby nie nastgpito ich zawalenie sie. Po rozebraniu scian
poddaszy , zespolonych z konstrukcjami wiezb, mozna przystgpi¢ do rozbioérki samych
wiezb. Rozbiérka powinna by¢ prowadzona w sposéb czotowy, tzn. w kierunku
prostopadtym do ptaszczyzn wigzarow wiezby dachowej, na catej szerokosci budynkow.
Stolarke okienng i drzwiowa, z uwagi na brak jakiejkolwiek wartosci uzytkowe;j,
demontowac tgcznie z rozbiorkg scian.

Sciany zewnetrzne i $cianki dziatowe budynkéw mozna rozebraé¢ recznie wzglednie
poprzez ich zwalanie za pomocg liny stalowej i ciggnika, o ile na zastosowanie drugiego
sposobu pozwali usytuowanie przeznaczonego do rozbiorki budynku.

W pierwszym przypadku rozbiorki nalezy dokona¢ przy uzyciu kilofow, korzystajgc
z lekkich, przestawnych rusztowan. Rozbidrke wykonuje sie wéwczas warstwami, a cegty
usuwa na ziemie. Zgodnie z wymaganiami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce scian
powinni pracowa¢ w pasach ochronnych umocowanych w sposob zabezpieczajgcy ich
przed upadkiem na ziemie.

W drugim przypadku, przed przystgpieniem do zwalania scian przy uzyciu liny stalowej
i ciggnika nalezy $ciany poprzeczne odcig¢ od Scian podtuznych, a $ciany podiuzne
przecigc, dzielgc je na krotsze odcinki; podziatu tego dokonuje sie kolejno po przewréceniu
poprzedniego odcinka. Oddzielenie scian podtuznych od poprzecznych i podziat ich na
mniejsze odcinki sg konieczne, gdyz w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia Sciany
nastgpitoby wyrwanie kawatka Sciany, do ktérego jest uwigzana stalowa lina. Przeciecia
Sciany nalezy dokonywaé przez piony otworow okiennych ze wzgledu na mniejszg



pracochtonnos¢. Nie nalezy przecinac¢ dtugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz
zwalenie jednego odcinka $ciany moze - na wskutek wstrzgsu - spowodowac
przewrocenie sgsiedniego odcinka zagrazajgc bezpieczenstwu pracujgcych ludzi. Z tych
wzgleddw przecinanie Scian nalezy wykonywac kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego
odcinka Sciany.

Line stalowg przerzuca sie nad $ciang i na dole mocuje do Sciany, a nastepnie powoli
nacigga ciggnikiem. Odlegto$¢ ciggnika od $ciany powinna byc¢ taka, aby kgt miedzy ling
a poziomem terenu nie przekraczat 20°, a dtugos¢ liny powinna rownac sie co najmniej
trzem wysokosciom przewracanej Sciany. Przewrdcenie $ciany osigga sie przez
stopniowe nacigganie i zwalnianie liny, powodujgce przechylanie sie $ciany raz w jedna,
raz w drugg strone, tak aby srodek ciez-kosci sciany wychylit sie poza jej dolng zewnetrzng
krawedz, co spowoduje jej przewrdcenie. W tym celu nalezy kilkakrotnie powtarzac
nacigganie i zwalnianie liny, zwracajgc uwage, aby sciana nie przewrdcita sie do wnetrza
budynku, co spowodowatoby pekniecie liny, stanowigce niebezpieczenstwo dla ludzi
znajdujgcych sie na ziemi.

Istnieje mozliwos¢ mechanicznej rozbiorki budynkéow przy zachowaniu szczegodlnej
ostroznosci z uwagi na ciasng zabudowe. W przypadku prowadzenia robot perzy pomocy
koparki z mtotem hydraulicznym lub nozycami roboty nalezy rozpoczg¢ od zerwania
pokrycia papowego dachu oraz deskowania. Materiaty te nalezy odda¢ do utylizacji . Przy
zastosowaniu nozyc lub miota na wysiegniku koparki hydraulicznej nalezy usung¢ belki
drewniane na catej rozpietosci dachu. Utatwi to rozbijanie sukcesywnie $cian oraz
rozebranie murowanego komina. Bryly ceglane muru i gruz nalezy kierowa¢ do wnetrza
budynku. Po rozbiciu poszczegdlnych odcinkéw pietra gruz nalezy rozkruszyc
i sukcesywnie usuwaé¢ do kontenerow lub bezposrednio na platforme samochodu
ciezarowego. Podobnie postepowac przy rozbiciu nizszej kondygnaciji i Scian piwnicznych.

5. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty podlegaé¢ bedg odbiorowi ostatecznemu (koncowemu). Odbior koncowy stanowi
ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
zgodnosci z kosztorysem i specyfikacjg techniczng.
Odbior ostateczny przeprowadzi komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresli umowa. Z czynnosci
odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy Protokdt powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

» ocene przeprowadzonych robét rozbiorkowych.

6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
6.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa za rozbiérke obiektdéw, skalkulowana przez
wykonawce na podstawie obmiardw z kosztorysu inwestorskiego, przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i wymagania, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej, tj:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.
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6.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot polegajgcych na rozbidrce budynkéw zostanie dokonane jednorazowo
lub etapami, wg okreslonych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres roboét stanowié bedzie
ryczattowa wartosc¢ tych robot, zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Ustawy i Rozporzadzenia obowigzujgce w budownictwie i zamdwieniach
publicznych

» Normy obowigzujgce w budownictwie dla robét rozbidérkowych

> Inne dokumenty, instrukcje i przepisy



