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Zalacznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. ZAKRES ZAMOWIENIA

1. Zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie budowli przeciwpowodziowej - suchego zbiornika
przeciwpowodziowego oraz urzadzen i prac towarzyszacych. Zbiornik nalezy wykona¢ na
pograniczu wsi Banino i Rgbiechowo, na terenach potozonych przy prawym brzegu rzeki
Strzelniczki w poblizu istniejacego jazu pigtrzacego zlokalizowanego w km 6+170 jej biegu.

Zakres inwestycji obejmuje:

1) Wyniesienie granic na gruncie oraz przeprowadzenie czynnosci formalnych z tym zwigzanych

2) Wykonanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego o konstrukcji ziemnej, cze$ciowo
ogroblowanej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi: budowla regulacyjna, rurociagiem,
przelewem awaryjnym, grobla, drenazem, wylotem drenazu, rowem, droga technologicznag i
zjazdem z ul. Spacerowe;j.

3) Przebudowe przepustu pod ul. Spacerowg w km 0+235 cieku Réw SD,

4) Przebudowe gazociagu $redniego cisnienia dn63 zlokalizowanej w pasie drogowym ul.
Spacerowej na odcinku przebudowywanego przepustu

5) Przebudowe infrastruktury teleinformacyjnej zlokalizowanej w pasie drogowym ul.
Spacerowej na odcinku przebudowywanego przepustu,

6) Regulacje koryta cieku naturalnego Ro6w SD na odcinku dtugosci ok.14m od km 0+239 do km
0+253 wraz z wykonaniem umocnien,

7) Wykonanie progu w km 0+253 cieku Row SD,

8) Ksztaltowanie nowego koryta cieku naturalnego Row SD polegajacego na likwidacji cieku
Row SD na odcinku o dlugosci ok. 64 m od km 0+168 do km 0+232 oraz wykonanie nowego
odcinka o dlugosci ok. 300m po innej trasie,

9) Wykonanie umocnien koryta rzeki Strzelniczki na odcinku ok. 3,0m powyzej i 10,0m ponizej
projektowanego wylotu budowli regulacyjnej zbiornika,

10) Rozbiorke nie oddanego do uzytkowania budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na dziatce
73/2 obrgb Banino wraz z infrastrukturg techniczna,

11) Likwidacj¢ odcinka rowu RSC o dtugosci 75 m i wykonanie rurociaggu wraz z wlotem,
wylotem i studniami oraz konserwacje rowu RSC na odcinku o dlugosci ok. 10m, pomigdzy
korytem rzeki Strzelniczki, a wlotem do projektowanego rurociagu,

12) Likwidacje urzadzen wodnych na tereniec projektowanego suchego zbiornika
przeciwpowodziowego: rowu ,,bez nazwy [” o dlugosci ok. 170m, rowu ,.bez nazwy II” o
dhugosci ok. 21m, rowu ,,bez nazwy III” o dtugosci ok. 95m’ przepustu DN200 o dtugosci ok.
Sm wraz z wlotem i1 wylotem, urzadzenia melioracyjnego - rurociggu DN400 na rowie bez
nazwy [ o dlugosci ok. 95m wraz z wlotem, wylotem i studniami

13) Remont koryta cieku Réw SD na odcinku o dtugosci ok. 1,3km od projektowanego progu w
km 0+253 do przepustu pod ul. Lotniczg

14) Konserwacj¢ (przebudowe) rowu RI52 potozonego na dz. 182/2, na odcinku o dtugosci ok
0,4km od ujscia do rowu SD do przepustu pod linig kolejowa nr 201,

15) Remont - wymiana przewodu przepustu DN600 zlokalizowanego ok. km 0+110 rowu RI52.

16) Wykonanie tymczasowych obiektoéw placu budowy m in.: drég dojazdowych, placow
manewrowych, grodzy ziemnych oraz rurociagéw i kanatéw obiegowych na ciekach i rowach,
wraz z ich likwidacja po zakonczeniu prac.

17) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

3. Podstawg realizacji zamowienia jest decyzja nr 4 ZRIP/2019/EL o zezwoleniu na
realizacje inwestycji przeciwpowodziowych z dnia 18 wrzesnia 2019 r. Wykonawca jest
zobowigzany do zastosowania si¢ do wszelkich obowigzkéw nadanych ww. decyzja.
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4. Podczas prowadzonych robot budowlanych organizowane bgdg spotkania robocze,
podczas ktorych bedzie omawiany postep prac, dalsze plany realizacyjne, problemy itp.
Obecnos¢ kierownika budowy na spotkaniach jest obowigzkowa. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia pomieszczen na organizacj¢ narad koordynacyjnych wraz z
zabezpieczeniem organizacyjnym tych spotkan.

5. Wykonawca sporzadzi instrukcje eksploatacji i konserwacji wybudowanych obiektow
1 urzadzen.
6. Do obowigzkow wykonawcy nalezy wycinka zieleni kolidujacej z planowanym

zamierzeniem, jak rowniez nasadzenia zastepcze.

7. W planie organizacji ruchu na czas budowy nalezy wziag¢ pod uwage konieczno$é
zapewnienia drog zastepczych oraz ich urzgdzenia i utrzymania (w przypadku takiej
koniecznosci).

8. Zakup druku dziennika budowy nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Formalnosci
zZwigzane z jego rejestracja sa po stronie Zamawiajacego.

9. Ewentualne materiaty z rozbidrki zakwalifikowane przez inspektora nadzoru i
zamawiajacego jako zdatne do ponownego uzytku (np. pokrycie dachu, stolarka okienna
itp.) zostang przez wykonawceg przewiezione oraz roztadowane na miejsce wskazane przez
zamawiajacego w promieniu do 10 km od miejsca ich demontazu. Zakres elementow
podlegajacych rozbiorce zostat ujety w przedmiarze robot.

10. Zaleca sig, aby przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych wykonawca
sporzadzil dokumentacj¢ fotograficzng / video terenu objetego realizacja zadania
(dokumentacja musi obejmowaé teren pasa drogowego z uwzglednitem terenow
sasiadujacych, ktore zostang zajete pod realizacje robdt budowlanych). W szczegdlnosci
zaleca si¢ udokumentowac elementy zagospodarowania terenu np. ogrodzenie, roslinno$¢

11. Zgodnie z decyzja — zezwolenie na realizacj¢ inwestyCji przeciwpowodziowej, w
przypadku koniecznosci wycinki drzew w okresie legowym ptakow, wowczas w
szczegolnie uzasadnionych sytuacjach konieczne bgdzie uzyskanie decyzji derogacyjnej
na mocy art. 56 ustawy o ochronie przyrody

1. REALIZACJA ZAMOWIENIA ORAZ ZADANIA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Zamoéwienie nalezy realizowaé zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym ustawy prawo
budowlane, ustawy prawo zamoéwien publicznych oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zamdwienia zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi.

2. Przed rozpoczeciem roboét (najpdzniej w dniu przekazania placu budowy) zamawiajacy przekaze
wykonawcy bezptatnie jeden komplet dokumentacji projektowej i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych (STWiIiORB) w wersji papierowe] i elektronicznej, pozwolenie na
budowe.

3. Wykonawca zakupi dziennik budowy i zarejestruje go w imieniu i na rzecz Gminy Zukowo
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

4. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno$¢ zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

5. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ dokumentacji projektowej wobec wykonawcy ponosi
zamawiajacy.
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6. Przed ztozeniem oferty wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB), przedmiarami oraz
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia.

7. W przypadku stwierdzenia btedéw Wykonawca powinien zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym na sktadanie wnioskdw o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkdw zamoéwienia.

8. Przedmiotem umowy objete bedg réwniez:

1) roboty obejmujgce wykonanie robét budowlanych przewidzianych w projekcie budowlanym,
projekcie wykonawczym a nie wyszczegdlnione w przedmiarach robot,

2) roboty zamienne w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB,
3) roboty niezbedne do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

9. Konieczno$s¢ wykonania przez wykonawce robdét o ktérych mowa w punkcie [1.8 zostanie
kazdorazowo potwierdzona:

1) protokotem koniecznosci okreslajgcym zakres rzeczowo — finansowy tych robét,
2) wpisem do dziennika budowy.

10. Parametry techniczne materiatéw, urzadzen, elementéw wyposazenia i wyrobéw uzytych do
wykonania przedmiotu zamdéwienia nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji
projektowej, kolorystyka winna zostaé¢ uzgodniona z zamawiajgcym i/lub nadzorem autorskim przed
rozpoczeciem realizacji robot. Dobdr wyposazenia, urzgdzen, osprzetu i materiatow
wykonczeniowych wymaga wyprzedzajgcych uzgodnien z zamawiajgcym i/lub nadzorem autorskim,
inspektorem nadzoru. Wykonawca przedstawi co najmniej trzy propozycje wyposazenia, urzadzen,
osprzetu i materiatéw wykonczeniowych do akceptacji zamawiajgcego / inspektora nadzoru przed ich
zakupem i montazem.

11. Wymagane jest sporzadzenie przez wykonawce Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia. Koszty
opracowania Planu nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty. Jeden egzemplarz Planu nalezy przekazac
zamawiajgcemu.

12. Podczas wykonywania robot nalezy stosowac sie do zapisdw specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych (STWiORB).

13. Waznos$¢ dokumentdw w razie rozbieznosci:
1. Umowa

2. Opis przedmiotu zamdwienia

3. Dokumentacja projektowa

4. STWIORB

5. Przedmiary - nie sg wigzace, tylko pomocnicze poza sytuacjami wprost wskazanymi w niniejszym
opisie np. w zakresie rozbidrki

. ZAOPATRZENIE W MEDIA
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1. Dostawy medidéw niezbedne do prowadzenia budowy zostang zapewnione kosztem i staraniem
wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tymczasowych przetgczen lub podfgczern we wiasnym
zakresie. Wszelkie przetgczenia i podfgczenia wykonawca uzgodni z wtasciwymi gestorami sieci i
urzadzen. Koszty przetaczen, podiaczen i uzgodnien pokrywa wykonawca.

3. Dostawy wody do przeprowadzenia wszelkich préb i sprawdzen nalezy uzgodnié z eksploatatorem
gminnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej Spétka Komunalng Zukowo Sp. z 0.0. (tel. 58 5867586).
Wszelkie optaty z tytutu dostaw wody pokrywa wykonawca robét.

Iv. DROGI | ICH UTRZYMANIE

1. Po wykonanych robotach nalezy uporzagdkowaé drogi oraz tereny, w tym tereny przylegte, z
ktérych korzystat wykonawca podczas realizacji robét.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na plac budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu ponadnormatywnych tadunkow.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania oraz utrzymania w przejezdnosci drég
tymczasowych i objazddw w czasie budowy.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, jej utrzymania przez okres wynikajacy z postepu robét, a nastepnie demontazu
po zakonczonych robotach. Ustalenia dotyczgce organizacji ruchu na czas budowy prowadzone bedga
z uprawnionymi osobami z ramienia Zamawiajgcego.

5. W ramach swoich obowigzkéw wynikajgcych z utrzymania dojazdu do placu budowy oraz
objazdéw, Wykonawca bedzie zobowigzany w uzgodnieniu z Zamawiajagcym uzupetnié ubytki w
nawierzchni drogowe;.

6. Wykonaweca uzyska niezbedne zgody i/lub pozwolenia do ewentualnego zajecia pasa drogowego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, TECHNOLOGII ROBOT

1. Parametry techniczne materiatéw, urzadzen, elementdéw wyposazenia i wyrobéw uzytych
do wykonania przedmiotu zaméwienia nie mogg byC nizsze od przyjetych przyktadowo w
dokumentacji projektowej, kolorystyka winna zosta¢ uzgodniona z zamawiajgcym i/lub
nadzorem autorskim przed rozpoczeciem realizacji robét. Dobor wyposazenia, urzgdzen,
osprzetu i materiatbw wykonczeniowych wymaga wyprzedzajgcych uzgodnieh z
zamawiajgcym i/lub nadzorem autorskim. Wykonawca przedstawi co najmniej trzy
propozycje wyposazenia, urzgdzen, osprzetu i materialdow wykonczeniowych do akceptacji
zamawiajgcego / inspektora nadzoru przed ich zakupem i montazem.

2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia technologia robdt przy realizacji
przedmiotu zamowienia zostaje opisana poprzez wskazanie znakéw towarowych Ilub
pochodzenia, Zamawiajgcy informuje, iz zapis ten jest jedynie przyktadowym i stanowi
wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiada¢ materiaty uzyte do realizacji
przedmiotu zamédwienia. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zamowienia poprzez
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zastosowanie materiatow réwnowaznych. Zamawiajgcy przez podanie nazw wiasnych
produktow, okresla minimalne parametry techniczne, cechy uzytkowe oraz jakosciowe (m.in.:
wymiary, sktad, zastosowany materiat, kolor, odcien, przeznaczenie urzadzen, estetyka itp.)
jakim powinny odpowiadac¢ materiaty rownowazne, aby spetniaty stawiane wymagania.

3.Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢ w ztozonej ofercie, ze oferowane przez niego
roboty budowlane (rozwigzania, materialy itp.) spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. W tym celu do oferty dotgcza wykaz tych rozwigzan rownowaznych wraz z
ich opisem.

4. Zamawiajgcy, opisujgc przedmiot zamowienia przy pomocy okreslonych norm, aprobat
czy specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia dopuszcza rozwigzania rownowazne.
Wykonawca moze, przy pomocy innych dokumentéw wykazaé, ze oferowane przez niego
produkty spetniajg wymogi wynikajace ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji
technicznych. Przepisy Polskich Norm i norm zharmonizowanych nalezy stosowa¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujgcym stanem prawnym w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania materiatow i urzgdzeh odpowiadajgcych aktualnie obowigzujgcym przepisom.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty winny zachowa¢ witasciwosci i parametry
wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wlasnym zakresie (przed
przystgpieniem do robét budowlano-montazowych) wszelkich materiatéw niezbednych do
wykonania robot. Wyroby, ktére zakupi wykonawca, muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r.
poz. 266 z pozniejszymi zmianami). Wybudowane materialy muszg odpowiadac
wymaganiom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst
jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm. ) i odpowiada¢ normom oraz posiadaé stosowne
atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

VI. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robdt zawartych w:

1) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

2) uzgodnieniach gestoréw sieci i urzadzen,

3) innych uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej,

4) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;j,

5) specyfikacji warunkéw zamaodwienia.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje tymczasowe zaplecze budowy i wyposazy je w

odpowiednie media. Wykonawca winien zorganizowac teren budowy zgodnie z wymogami witasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposéb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem. Wykonawca zabezpieczy teren budowy w zakresie ochrony przeciwpozarowej
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikdéw, stosowanie niezbednych Srodkéw ostroznosci i
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zabezpieczenie placu budowy w srodki ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca wyznaczy strefy
niebezpieczne, urzadzi sktadowiska materiatdéw i wyrobdw, wyznaczy miejsca postojowe dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych. Po zakoniczeniu robét wykonawca
zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do nalezytego stanu (petnego uporzgdkowania).

3. Wykonawca podczas prowadzenia robét budowlanych winien ograniczy¢ w maksymalnym stopniu
ucigzliwosci oraz przyja¢ technologie i organizacje robdt zapobiegajgcg dewastacji obiektow
znajdujacych sie w sgsiedztwie terenu budowy, drdg dojazdowych oraz wykonanych wczesniej robot.

4. W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw lub infrastruktury na skutek prowadzonych robdt,
wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzen lub odtworzenia obiektéw oraz
infrastruktury na swoj koszt.

5. W przypadku korzystania z cudzej nieruchomosci podczas wykonywania robdét budowlanych
wykonawca winien ustali¢ sposdb korzystania z nieruchomosci z jej wtascicielem lub jego prawnym
przedstawicielem.

6. Wykonawca zawiadomi pisemnie gestoréw sieci i urzadzen oraz odpowiednie stuzby i organy o
rozpoczeciu robot budowlanych.

7. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ nadmiar ziemi z wykopdw, odpady budowlane, gruz, Smieci
nalezy usung¢ z placu budowy, zutylizowac i wywiez¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko- zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglgdu na etapie realizacji
prac budowlanych do dokumentéw poswiadczajgcych legalne zagospodarowanie mas ziemnych.

8. Dowdz mas ziemnych na ewentualng wymiane gruntu i materiatdbw masowych — staraniem
wykonawecy.

9. Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng i geodezyjng ftacznie z zatozeniem osnowy
realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic, geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacjg
powykonawczg oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia granic w terenie po zakonczeniu
robot.

10.Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla gestorow sieci i urzadzend zgodnie
z warunkami zawartymi w uzgodnieniach i decyzjach.

11.Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca dostarczyt wszystkie materialy i urzadzenia. Uzyte
materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, posiadac stosowne certyfikaty i atesty oraz spetnia¢ normy
przewidziane przepisami prawa.

12.W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wykonawca moze zaproponowac zmiane materiatow
/ technologii wykonania robot. Warunkiem realizacji robdt wg proponowanych przez wykonawce
rozwigzan jest akceptacja zmian przez zamawiajgcego / nadzér inwestorski /nadzér autorski. Jezeli
zmiany beda wymagaty zgody projektanta wykonawca uzgodni zmiany z autorem dokumentacji
projektowej i pokryje ewentualne koszty z tym zwigzane. Zmiany w wykonaniu przedmiotu
zamodwienia nie powinny powodowad wzrostu wynagrodzenia wykonawcy.

13. W razie braku mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowg — w
sytuacji koniecznosci istotnego odstepstwa od projektu, czego nie mozna byto przewidzie¢ przed
rozpoczeciem inwestycji, roboty zostang wstrzymane do czasu opracowania wymaganych
dokumentdw umozliwiajgcych kontynuacje inwestycji (projekt zamienny). Koszt projektu zamiennego
pokrywa w tym przypadku zamawiajacy. Jezeli wystgpig istotne odstepstwa w stosunku do
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zatwierdzonej dokumentacji projektowej wynikajace z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy,
koszty opracowania projektu zamiennego ponosi wykonawca.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku stwierdzenia realizacji zamowienia przez
wykonawce z istotnymi odstepstwami bez wczesniejszego powiadomienia zamawiajgcego i
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wéwczas odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po
stronie wykonawcy.

14. Uzyte materiaty i wyroby musza spetnia¢é wymogi obowigzujgcych przepiséw w zakresie
wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie, sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych i znakowania ich znakiem budowlanym, systemu oceny zgodnosci i wymagan dla
jednostek notyfikowanych.

15. Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia dokumentdéw potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajag wymagane prawem, aktualne $wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione do tego instytucje, dopuszczajgce
stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi — art. 10 ustawy prawo budowlane.

16. Wszystkie aprobaty europejskie muszg byé przettumaczone na jezyk polski i byé
zaakceptowane przez krajowgq jednostke notyfikowana.

17. Wykonawca ma obowigzek przestrzegac¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
w trakcie prowadzonych robdét budowlanych. Teren budowy musi by¢ utrzymany w stanie bez wody
stojacej, przestrzegac nalezy wszelkich norm dotyczgcych hatasu, skazern wody lub gleby substancjami
toksycznymi, zanieczyszczania powietrza pytami i gazami. Wszelkie koszty wliczone w dziatania
wynikajgce z ochrony srodowiska pokrywane sg przez wykonawce.

18. Wykonawca winien zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy na czas budowy.

19. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich organdw lub gestoréw sieci i urzadzen potwierdzenie
informacji zawartych w dokumentacji projektowej o ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ witasciwe oznaczenie urzgdzen nadziemnych lub podziemnych, aby zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem w trakcie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi oraz instalacji i urzadzen
podziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztdw obejmujgcych optaty
za uszkodzenia instalacji i urzadzen lub koszty przebudowy urzadzen obcych. W przypadku
przebudowy urzadzen lub sieci kolidujgcych z planowanymi robotami, wykonawca wykonuje je pod
nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami lub gestorami sieci lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany
jest poinformowac wtascicieli / gestorow sieci i urzadzen i uzyskaé stosowne zezwolenia, jak réwniez
uiszczaé optaty zwigzane z przebudowag urzadzen lub sieci.

21. Wykonawca zapewni dozér terenu budowy przed dostepem oséb nieuprawnionych do
przebywania na terenie budowy.

22. Do obowigzkédw wykonawcy nalezeé bedzie wykonanie wszelkich formalnosci zwigzanych z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie od Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Gdansku, w tym uzyskanie dokumentéw koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie np.:
opinie Sanepidu, Panstwowej Strazy Pozarnej. Wykonawca w imieniu Inwestora uzyska decyzje -
pozwolenie na uzytkowanie.
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23. Wykonawca na swdj koszt i w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego
dostarczy, zainstaluje i utrzyma w odpowiednim stanie przez caty okres budowy tablice informacyjng
zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

24, Wykonawca pokrywa koszty wszelkich uzgodnien, ktére bedg niezbedne do realizacji robét i
ich odbioru.
25. Zamawiajgcy wymaga, aby prace budowlane zostaty przeprowadzone zgodnie z

harmonogramem rzeczowo — finansowym. Wykonawca sporzadzi i przekaze zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy najpdzniej 2 dni przed terminem podpisania umowy (w wersji
papierowej — 1 egz. i w wersji elektronicznej — przestany na adres mailowy podany przez
zamawiajgcego). Harmonogram powinien zawierac:

a) okres robdt przygotowawczych,
b) kolejnos¢ wykonywania robét oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapdow robdt,
c) zaangazowanie srodkéw na kazdym etapie robét.

Wykonawca jest obowigzany aktualizowa¢ harmonogram robét w zaleznosci od faktycznego postepu
robét. Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu zaktualizowany harmonogram na koniec
kazdego okresu rozliczeniowego (tgcznie z fakturg i protokotem odbioru).

26. W ramach realizacji zamdwienia wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowywania w
imieniu zamawiajgcego wszelkich wnioskdw, czy innej korespondencji jaka bedzie niezbedna dla
prawidtowej realizacji zaméwienia. Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu wnioski, czy inng
korespondencje konieczng dla realizacji zamdwienia w dwodch egzemplarzach oraz w wersji
edytowalnej w formacie doc. (dokumenty tekstowe) oraz odbierze od zamawiajgcego podpisane
whnioski, pisma po ich akceptacji w terminie do 3 dni od dnia ich dostarczenia do siedziby
zamawiajgcego.

27. Wykonawca winien wykonywa¢ prace budowlane w sposob zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami bezpieczenistwa. Plac budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony.

28. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robdt od chwili przekazania placu budowy az do odbioru
koncowego.

29. Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t ma obowigzek zapewnic bezpieczedstwo oséb trzecich
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem robdt. Wszelkie
roszczenia jakie wptyng do zamawiajgcego zwigzane z realizacjg robdt zostang skierowane do
zatatwienia przez wykonawce.

31. Wykonawca sporzadzi dokumentacje odbiorowg i mapy pomiaru geodezyjnego
powykonawczego. Wymagana ilos¢ operatow — 3 kpl. dla zamawiajgcego. Wymagana ilos¢ map
pomiaru geodezyjnego powykonawczego — 3 kpl. dla zamawiajacego.

32. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy, bedg ubrane w odziez umozliwiajgcg ich identyfikacje.

33. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecer wpisanych do dziennika budowy.
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34. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw,
przy pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie
wykonywania robot.

35. Wykonawca jest wytwodrcg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779). Klasyfikacji
odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

36. Prace budowlane na terenie muszg by¢ zabezpieczone nalezycie przed dostepem oséb trzecich na
teren budowy.

37. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

VII. OBStUGA GEODEZYJNA | GEOLOGICZNA

1. Wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng inwestycji pokrywa wykonawca.
2. Do operatu kolaudacyjnego nalezy dotaczy¢ wszystkie szkice geodezyjne.
3. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania geodezyjnych pomiaréw powykonawczych

zrealizowanej infrastruktury technicznej oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej i
przekazania jej zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego.

4, Wykonawca zarejestruje w Starostwie Powiatowym w Kartuzach (Wydziat Geodezji Osrodek
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej) wszystkie mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego.
Koszt wykonania map, ich rejestracji oraz wykonania wszystkich egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej pokrywa wykonawca.

5. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien oraz dokumentacji
powykonawczych ich koszty pokrywa wykonawca.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wytyczenie w terenie lokalizacji i
posadowienia wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwem jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagad tego bedzie zamawiajacy, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Wykonawca odpowiada za znaki graniczne, znajdujgce sie na trasie
realizacji zadania inwestycyjnego, a w przypadku ich naruszenia bedzie zobowigzany do ich
przywradcenia i pokrycia wszystkich kosztéw z tym zwigzanych.

7. Obstuga geodezyjna bedzie obejmowata m.in.

a) wykonywanie pomiarédw biezgcych podczas prowadzenia robét budowlanych,

b) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

c) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej (map pomiaru powykonawczego).

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe wytyczenie obiektéow bedacych przedmiotem

niniejszego zamdwienia.



Postepowanie nr ZP.271.13.2021

9. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania geodezyjnych pomiaréw powykonawczych
zrealizowanej infrastruktury technicznej oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej — po 5 kpl.
i przekazania jej zamawiajacemu podczas odbioru koficowego.

10. Obstuga geologiczna bedzie obejmowata pomiary zageszczenia gruntéw.

11. Pomiary stopnia zageszczenia gruntdw muszg by¢ na biezaco sprawdzane a wyniki badan
nalezy przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

12. Zamawiajgcy moze zleci¢ przeprowadzenie pomiardw sprawdzajgcych zageszczenie gruntow
przez inne jednostki geologiczne.

VIIl. SPOTKANIA ROBOCZE

1. Ustala sie, ze od momentu przekazania terenu budowy do zgtoszenia wykonawcy o gotowosci do
odbioru koricowego, w dwutygodniowych odstepach czasu organizowane bedg spotkania robocze z
udziatem co najmniej kierownika budowy, przedstawiciela zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Spotkania majg na celu ocene tempa prac budowlanych oraz omawianie biezgcych spraw
zwigzanych z przedmiotem zamédwienia.

3. Z wyprzedzeniem co najmnie]j jednego dnia roboczego przed wyznaczonym terminem spotkania
roboczego, wykonawca zobowigzany jest przesta¢ do zamawiajgcego za pomocy faksu lub poczty
elektronicznej, sprawozdanie z wykonanych w biezgcym okresie czynnosci zwigzanych z przedmiotem
zamowienia.

4. W przypadku gdy ze wzgledu na przerwe w realizacji przedmiotu zaméwienia, spotkania robocze
nie beda sie odbywac, wykonawca winien o tym fakcie informowa¢ zamawiajgcego z podaniem
przyczyn wstrzymania robdt oraz przyblizonym terminem wznowienia robét.

5. Zamawiajacy oraz wykonawca mogg od siebie wzajemnie zgdac¢ udziatu w spotkaniach roboczych
dotyczgcych oméwienia robét do wykonania albo innych spraw sygnalizujgcych ewentualne
nieprawidtowosci badz zagrozenia bez zachowania terminéw dwutygodniowych.

IX. GWARANCJA | REKOJMIA
1. Wykonaweca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot zamoéwienia.

2. Zakres gwarancji zostanie opisany w KARCIE GWARANCYJNEJ. KARTA GWARANCYJNA zostanie
podpisana przez wykonawce i przekazana Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia czynnosci odbioru
ostatecznego.

3. W KARCIE GWARANCYJNEJ Wykonawca powinien okresli¢ warunki gwarancji (zakres), okres jej
trwania oraz co bedzie powodem utraty gwarancji. Gwarancja winna obejmowac takze wady, ktore
zostang ujawnione w trakcie uzytkowania inwestycji budowlanej. Wykonawca winien przekazac
Zamawiajgcemu wszystkie karty gwarancyjne na zastosowane wyposazenie, materiaty i urzadzenia.

4, Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta / dostawce urzgdzen,
wyposazenia lub materiatdw, z ktérych wykonawca korzystat realizujgc zamdéwienie przewiduja
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dtuzszy okres gwarancji jakos$ci niz wymagany przez Zamawiajgcego, to Wykonawca bedzie
zobowigzany do wskazania tych urzadzen / materiatéw / wyposazenia

5. Zamawiajgcy wyznaczy co najmniej trzy terminy przegladéw gwarancyjnych. Przewidywane
terminy przeglagdéw gwarancyjnych:

1) po uptywie 6 miesiecy,
2) po uptywie 12 miesiecy,
3) przed uptywem terminu gwarancji.

6. Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przegladu gwarancyjnego z
wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

7. Wymagany przez zamawiajgcego okres gwarancji jakosci — co najmniej 36 miesiecy.
Wykonawca winien w ofercie okresli¢c dtugosé okresu gwarancji. Podany okres gwarancji dotyczy
wbudowanych materiatéw, urzadzen, wyposazenia i wykonanych robdt. W zakresie wad
stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji bedzie liczcony ponownie, poczgwszy
od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad. Wykaz robdt / elementéw objetych nowa
gwarancjg zostanie sporzgdzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i bedzie stanowit
zatgcznik do gwarancji.

8. Wady wykryte we wtasnym zakresie przez wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie. W
przypadku wykrycia wad przez zamawiajgcego, zostanie wyznaczony wykonawcy termin na ich
usuniecie. Jezeli wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie, zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi
wykonawca.



