Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

DLP.4001.200.2020.RW ' Gdansk, dnia 04.06.2020 r.

Sygn. 23244

Strona Internetowa DRMG

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego sygn. akt 71/BZP-
U.510.42.2020/MD ,,Modernizacja chodnikéw i jezdni ul. Karlowicza, modernizacja
chodnikéw i jezdni wraz z budowa osSwietlenia ul. Reymonta, oraz modernizacja

chodnikdéw i jedni ul. Goszczynskiego, budowa chodnika i schodéw przy ul. Wawéz"” w
ramach Programu Modernizacji Chodnikéw.”

)

W zwigzku z zapytaniami, ktére wptynety w sprawie w/w zamoéwienia publicznego,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawg PZP,
udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Ul. Goszczynskiego:

PYTANIE 1:

Przedmiar poz. 29 ptytki wskaznikowe. Czy sg to ptytki opisane na projekcie Jako phytki
kierunkowe i ptytki bezpieczenstwa?

ODPOWIEDZ:
* Zamawiajgcy potwierdza.
PYTANIE 2:

Czy kraweznik kamienny z poz.34 ma by¢ przywieziony z magazynu GZDiZ, czy tez ma to by¢
nowy kraweznik kamienny?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze przyjeto zakup nowego kraweznika kamiennego.
PYTANIE 3:

Czy istniejgce schody betonowe umiejscowione pomiedzy budynkiem Kartuska 135
a Goszczynskiego 2 majg pozostac ? Jesli nalezy je rozebrac prosimy o uzupetnienie przedmiaru
robot.
v——
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ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wyjasnia, ze schody nalezy rozebra¢. Dodano poz. nr 13b - w kosztorysie
ofertowym zamiennym dla cz. 2 ul. Goszczynskiego, Wawdz. Kosztorys ofertowy zamienny
w zatgczeniu.

PYTANIE 4.

Prosimy o potwierdzenie, iz nawierzchnia betonowa jezdni pomigdzy budynkiem Kartuska 135
a Goszczynhskiego 2 (nad cieptociggiem?) pozostaje bez zmian.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy potwierdza. Nawierzchnia betonowa nad cieptociggiem nie jest przewidziana do
rozbioérki. Nalezy wyregulowac powierzchnie w miejscu przed i za nawierzchniag betonowg na catej
szerokosci jezdni tak aby najazd na nawierzchnie betonowg odbywat sie bez uskokéw.
Dodatkowo nalezy wykona¢ wyréwnanie krawedzi nawierzchni betonowej na szerokosci jezdni
i obrobienie ich opornikiem wtopionym. Dodano poz. nr 34b - w kosztorysie ofertowym
zamiennym dla cz. 2 ul. Goszczyriskiego, Wawédz. Kosztorys ofertowy zamienny w zatgczeniu.

PYTANIE 5:

Przedmiar poz. 39 Ogrodzenie. Prosimy o potwierdzenie, iz pozycja ta dotyczy ogrodzenia
pokazanego na rysunku 6.4 (projektu wykonawczego) tj. bez bram i furtek.

Jesli nalezy wykona¢ bramy lub furtki prosimy o uzupetnienie przedmiaru i dostarczenie
rysunkéw bramy/furtki.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie potwierdza. Istniejgcg brame wjazdowg nalezy przestawi¢ w miejsce nowej
lokalizacji ogrodzenia. Dodano poz. nr 14b oraz 39.2 oraz zmieniono poz. nr 13a - w-kosztorysie
ofertowym zamiennym dla cz. 2 ul. Goszczyriskiego, Wawdz. Kosztorys ofertowy zamienny
w zatgczeniu.

PYTANIE 6:

W miejscu projektowanego chodnika o nawierzchni mineralnej znajdujg sie fragmenty
nawierzchni betonowej. Prosimy o potwierdzenie iz nie nalezy rozbiera¢ tych betonéw.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie potwierdza. Przedmiotowe nawierzchnie nalezy rozebrac. Zmieniono pozycje
nr 6 i 12 - w kosztorysie ofertowym zamiennym dla cz. 2 ul. Goszczynskiego, Waw6z. Kosztorys
ofertowy zamienny w zataczeniu.
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PYTANIE 7:

Wjazd na podwoérko budynku Kartuska 135 jest wykonany z betonu. Brak w przedmiarze
rozbiérek nawierzchni betonowych. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wjazd nie podlega rozbiorce. Na wskazanym fragmencie.istniejacy
kraweznik pozostaje bez naruszenia. Wykonywana jest tylko regulacja jeZan Na planie kraweznik
oznaczony kolorem szarym, przekréj normalny Il1-1lI

Ul. Wawéz:
PYTANIE 8:

Wbrew zapisowi w projekcie wykonawczym (p 7.2 plan sytuacyjny opis; Schody w ul. Wawéz
zaprojektowano w $ladzie istniejgcego przedeptu) chodnik ze schodami izaprojektowano
w gtebokim jarze, w kt(’)rym znajduja sie znaczne ilosci powalonych , suchych drzew, gatezi, lisci
itp. Ze wzgledu na bardzo strome skarpy i zatarasowanie doj¢ nie mogliémy stwierdzi¢ ilosci.
Prosimy o uzupetnienie przedmiaru rob6t o usuniecie gatezi itp.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, w dodano poz. nr 4b - w kosztorysie ofertowym zamiennym dla cz. 2
ul. Goszczynskiego, Wawéz. Kosztorys ofertowy zamienny w zataczeniu.

PYTANIE 9:

Przedmiar poz. 1- 3. Prosimy o potwierdzenie, iz zamawiajacy posiada wszystkie wymagane
decyzje o wycince drzew w tym Konserwatora Zabytkow.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy potwierdza.

PYTANIE 10:

Przedmiar poz.11. Prosimy o podanie jaka geokrate zastosowac

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy zastosowac georuszt tréjosiowy typu | o parametrach (zgodnle
z opisem technicznym branzy drogowej).

PYTANIE 11:

Przedmiar poz. 19 prosimy o podanie czy w pozycji tej nalezy' utozy¢ kostke 10x20x8 cm szarg czy
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kolorowg?
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy zgodnie z opisem technicznym utozy¢ kostke koloru szarego.

PYTANIE 12:

Przedmiar poz.28. Prosimy o-wskazanie gatunkéw i parametréw krzewéw przewidzianych
do nasadzenia

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ramach zadania nie wykonuje sie nasadzen i pielegnacji krzewow.
Z kosztorysu ofertowego usuwa sie przedmiotowe' pozycji. Usunieto pozycje nr 28 i 29
w kosztorysie ofertowym zamiennym dla cz. 2 ul. Goszczynskiego, Wawoz. Kosztorys ofertowy
zamienny w zatgczeniu.

Ul. Kartowicza:

PYTANIE 13:

Przedmiar poz.27 znaki drogowe. Brak pozycji ustawienie, a ile stupkéw do znakéw. Prosimy
0 uzupetnienie przedmiaru.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z uzgodniong organizacja ruchu stanowigcg zat. nr 4 do OPZ
wszystkie istniejgce znaki przewidziano do pozostawienia - regulacji (demontaz i ponowny
montaz). Poprawiono poz. 27 - w kosztorysie ofertowym zamiennym dla cz. 1 ul. Kartowicza,
Reymonta. Koéztorys ofertowy zamienny w zataczeniu.

PYTANIE 14:

Przedmiar poz.28 regulacje. Ze wzgledu na znaczna réznice w kosztach regulacji studni i zasuw,
prosimy o okreslenie ile nalezy wyregulowac studni kanalizacji, ile zasuw

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy informuje, ze wprowadzono odrebne pozycje nr 28a i 28b dla regulacji studni
i zasuw w kosztorysie ofertowym zamiennym dla cz. 1 ul. Kartowicza, Reymonta. Kosztorys
ofertowy zamienny w zatgczeniu.

PYTANIE 15:

Brak pozycji regulacja studni teletechnicznych. Prosimy o potwierdzenie, iz takie studnie nie bedg
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regulowane.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, ze dodano pdz. nr 28c - w kosztorysie ofertowym zamiennym dla cz. 1
ul. Kartowicza, Reymonta. Kosztorys ofertowy zamienny w zatgczeniu.

Ul. Reymonta:

PYTANIE 16:

Przedmiar pozycja 41- Czy dotyczy rozbiérki czy rozbiérki i ponownego utozenia?
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze pozycja dotyczy rozbiérki i ponownego utozenia. Ze wzgledu na
podniesienie niwelety ulicy Reymonta konieczne jest rozebranie i ponowne utozenie
(podniesienie do rzednych ul. Reymonta) fragmentu ul. Hubala.

PYTANIE 17:

Przedmiar poz. 54 malowanie linii ciggtych. W projekcie pokazano linie: P10,P24,P1,P21,P23,
i niebieskie dla inwalidéw

Prosimy o uscislenie przedmiaru o ilos¢ malowania na niebiesko.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, ze wprowadzono odrebne pozycje nr 54a.i 54b dla malowania linii oraz
dla malowania miejsc dla inwalidéw na niebiesko w kosztorysie ofertowym zamiennym dla cz. 1
ul. Kartowicza, Reymonta. Kosztorys ofertowy zamienny w zataczeniu.

PYTANIE 18:

Przedmiar poz.57. Dostawa i montaz stupkéw -azyli segregujacych gumowych 100x50cm. !
Brak pozycji montaz azyli nie mozna ich uja¢ w tej pozycji, bo sa dwa rézne. Prosimy -
0 uzupetnienie

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, ze wprowadzono odrebne pozycje nr 57a i 58b dla montazu réznych
azyli i stupkéw w kosztorysie ofertowym zamiennym dla cz. 1 ul. Kartowicza, Reymonta. Kosztorys
ofertowy zamienny w zatgczeniu

PYTANIE 19:

Przedmiar poz. 61 palisada wypetniona ziemig urodzajng. Prosimy o dostarczenie rysunkow -
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palisady.
ODPOWIEDZ:.

Zamawiajacy wyjasnia, ze szczegbty palisady znajdujg sie na przekroju K-K na rys. 2B Projektu
Budowlanego i rys. 3B Projektu Wykonawczego stanowigcych zat. 1i 2 do OPZ.

PYTANIE 20:

Przedmiar poz.62 Prosimy o podanie grubosci rozbieranej nawierzchni i podbudowy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nawierzchnie i podbudowy pokazane zostaty w opinii geotechnicznej
stanowigcej zatgcznik nr 7 do OPZ.

PYTANIE 21:

Przedmiar pozycje od 63 do 67. Wszystkie te pozycje, bez wzgledu na jednostke majg wpisana
takg samg ilo$¢ prosimy o poprawe ilosci w tych pozycjach.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wyjasnia, ze ilosci w poz. 63 - 65 oraz 67 pozostajg bez zmian. Zmianie ulega
jednostka w poz. nr 66 w kosztorysie ofertowym zamiennym dla cz. 1 ul. Kartowicza, Reymonta.
Kosztorys ofertowy zamienny w zatgczeniu.

Ul. Kartowicza:

PYTANIE 22:

W zatgczonych do SIWZ dokumentach wystepujg rozbieznosci w opisie robot dotyczacych
zastosowania spoiny do nawierzchni kamiennych: ; =

e zgodnie z opisem projektu wykonawczego pn.: ,Modernizacja chodnikéw i jezdni
ul. Kartowicza w Gdansku” (pkt. 2.6, pkt. 4) na jezdni nalezy zastosowac spoine
zywiczna, natomiast na zatokach postojowych zaprawe cementows;

e zgodnie z Rys. nr 1 projektu wykonawczego pn.: ,Modernizacja chodnikéw i jezdni
ul. Kartowicza w Gdansku” na jezdni nalezy zastosowac zaprawe cementows,
w przypadku pozostatych nawierzchni kamiennych (chodniki, zatoki postojowe)
brak informacji na temat spoiny;

e zgodnie z SST - dziat XlIl ,Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej” pkt. 20 do
zalania spoin nalezy zastosowac zaprawe cementowsg;

e zgodnie z zalgcznikiem nr 6 do SST - kosztorys ofertowy (Zadanie nr 1 -
ul. Kartowicza) nalezy zastosowac spoine na bazie zywic do wypetnienia spoin
nawierzchni kamiennych, tj. jezdni, opaski chodnikéw i miejsc postojowych.

W zwigzku z powyzszym prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakg spoine nalezy wycenic
i zastosowac, majac na uwadze zapisy 82 wzoru umowy, dotyczace pierwszeristwa dokumentéw.
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Po szczegbtowej analizie przedmiotu zaméwienia proponujemy zastosowanie spoiny na bazie
cementu o wytrzymatosci min. 30 MPa. Proponowana przez wykonawce spoina na bazie cementu
stosowana byta juz na wielu inwestycjach, realizowanych na terenie Gdanska z ramienia DRMG,
ktéra akceptowata powyzsze rozwigzanie techniczne jak i sam GZDiZ. Bazujac na wieloletnim
doswiadczeniu wykonawcy w zakresie uktadania nawierzchni kamiennych mozemy zapewnic,
iz zastosowanie spoiny na bazie cementu gwarantuje wigksza trwato$¢ nawierzchni
i wytrzymatos¢ na uszkodzenia niz spoina na bazie zywicy epoksydowej. Zrealizowane przez
wykonawce
w minionych latach inwestycje z wykorzystaniem. spoiny na bazie cementu nie noszg znamion
uszkodzenia badZ destrukcji spoin. Wskazana w projekcie branzy drogowej spoina na bazie
zywicy epoksydowej charakteryzuje sie duzg przepuszczalnoscig oraz wysokim skurczem
termicznym,
co w przypadku dobowych zmian temperatur z ujemnych na dodatnie i odwrotnie przyczynia sie
do destrukcji spoiny, warstw konstrukcyjnych, a w konsekwencji wykruszenia sie spoiny
i obluzowania poszczegélnych kostek kamiennych. Ponadto, technologia wykonania spoiny na
bazie zywic epoksydowych uniemozliwia jej wtasciwe zageszczenie z uwagi na to, iz przedmiotowa
spoine aplikuje sie po zageszczeniu nawierzchni z kostki kamiennej i zwigzaniu podsypki
cementowo-piaskowej, a wiec luzno umieszczajac jg w spoinach pomiedzy kostkami. Powyzszy
sposéb wykonania spoiny uniemozliwia osiggniecie zadanej przez specyfikacje wytrzymatosci
oraz powoduje, iz szczelina nie jest catkowicie wypetniona, a w konsekwencji pozostajg wolne
przestrzenie pomiedzy nieregularnymi bokami kostek kamiennych.

Majac na uwadze powyzsze, mamy nadzieje, ze Zamawiajagcy uwzgledni wniosek
wykonawcy i potwierdzi mozliwos¢ zastosowania spoiny na bazie cementu.

OPDOWIEDZ:

Zamawiajacy wyjasnia, ze do spoinowania elementow z kostki kamiennej dopuszcza sig spoiny na
bazie cementu lub zywiczne o minimalnej wytrzymatosci 30 MPa. Wymagane jest uzyskanie 80%
projektowanej wytrzymatosci po 3 dniach od wykonania spoiny.

W zataczeniu: E
1.Zat. nr 14 do OPZ - Kosztorysy ofertowe i ZZK zamienne cz. 1 ul. Kartowicza
i ul. Reymonta, cz.2 ul. Goszczynskiego i ul. Wawoz. '
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