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SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

 szczegółowa SST  nr 1  koryto  wraz  z  profilowaniem i  zagęszczaniem  podłoża

 szczegółowa SST  nr 2 warstwa odsączająca

 szczegółowa  SST  nr 3 – podbudowa  z  kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie

 szczegółowa SST  nr 4 - nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej

 szczegółowa SST nr 5 elementy miasteczka ruchu

 szczegółowa SST nr 6 Nasadzenia

    

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZj - Program Zabezpieczenia Jakości
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Nazwa ogólna: 

BUDOWA MIASTECZKA RUCHU  NA DZ. NR EWID. 869/7 OBRĘB EWID. 0017
ZAGNAŃSK,  JEDNOSTKA EW. 260419_2 ZAGNAŃSK

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  mniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym : jw. obejmującym :
Roboty :
- Uporządkowanie, plantowanie terenu, usunięcie pozostałości drzew w postaci korzeni

- Oczyszczenie terenu z kamieni i innych zanieczyszczeń

- Wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz fundamenty

- Ułożenie kabli ziemnych zasilająco-sterowniczych

- Wykonanie fundamentowania pod projektowane urządzenia 

- Wykonanie obrzeża do nawierzchni

- Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie 

- Montowanie urządzeń zgodnie z projektem i wytycznymi producenta

- Wykonanie nawierzchni 

- Wykonanie nasadzeń oraz uzupełnienie uszkodzonej nawierzchni trawiastej

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  techniczna  jest  jednym  z  dokumentów niezbędnych  przy udzielaniu  zamówień  publicznych
i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących w szczególności wymagania,
właściwości  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania
poszczególnych robót.

1.c Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Ubezpieczenie budowy
Wykonywane  roboty  budowlane  należy  ubezpieczyć  w  jednym  z  towarzystw  ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na budowie,
w zakresie  następstw nieszczęśliwych  wypadków,  uszkodzeń od ognia  oraz warunków atmosferycznych,
zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń przez osoby trzecie.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego.

Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie  określonym w umowie  przekaże wykonawcy plac  budowy wraz ze  wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  ostemplowany  dziennik  budowy  (jeśli  jest
wymagany)  oraz  co  najmniej  dwa  egzemplarze  każdego  tomu  dokumentacji.  Na  wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót. 

Dokumentacja projektowa
Wykonawca  otrzyma  od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy.  Dokumentacja ta
zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach
umowy.  Dokumentację  powykonawczą  budowlana  i  geodezyjna,  oraz  wytyczenie  budynku  i  projekt
organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowań, rusztowań
itp. sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane.
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  wykonawcy
przez zamawiającego stanowią część umowy,  a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są
obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie
może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  przetargowych,  a  o  ich  wykryciu  należy
powiadomić  niezwłocznie  zamawiającego,  który dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W przypadku
rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
być  uważane  za  wielkości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  ich  cech  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału  tolerancji.  Jeżeli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  w  dokumentacji  projektowej  lub
specyfikacji  technicznej  to należy przyjąć  tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją
techniczną i  wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli  lub obiektu,  to takie materiały i  roboty nie
zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy.

1.d  Informacje o terenie budowy
Organizacja robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w przedstawionym
do zaakceptowania  przez  zamawiającego   projekcie   organizacji   placu   zaplecza i robót oraz planem
BIOZ.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  niezbędne  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  schody  i  pomosty,  oświetlenie,  wygrodzenie  stref,  tablice
ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy .

Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie budowy, w tym
celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez zamawiającego
w  ramach  planu  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć
rezerwę  czasową  w  harmonogramie  robót  na  wszelkiego  rodzaju  roboty  w  zakresie  przełożenia  oraz
zabezpieczenia  instalacji  i  powiadomić  zamawiającego  oraz  właściciela  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiającego

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

 przekroczeniem norm hałasu,

 możliwością powstania pożaru.
Opłaty i  kary za przekroczenie w trakcie realizacji  norm określonych odpowiednimi  przepisami  ochrony
środowiska    obciążają    wykonawcę    robót.     Wody    powierzchniowe i gruntowe nie mogą być
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zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkich  przepisów  tak,  aby  personel  nie
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom  odpowiedniego  zaplecza  socjalno-sanitarnego
z dostępem do wody i energii elektrycznej.

Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca  dostosuje  się  do  obowiązujących  lokalnych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów,  wyposażenia  na  i  z  terenu robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od właściwych
władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę  wszelkich  elementów  uszkodzonych  w  wyniku  przewozu  nadmiernie  obciążonych  pojazdów
i ładunków lub o przekroczonej skrajni.

Ogrodzenia
Wykonawca   dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe urządzenia  zabezpieczające w tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.  

Zabezpieczenia chodników i jezdni
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg
i  chodników  publicznych.  A  także  usuwać  na  bieżąco  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.e Nazwy i kody robót budowlanych
Grupy robót:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
37500000-3 Gry zabawki wyposażenie parków zabaw
Klasy robót:
45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
37500000-3 Gry zabawki wyposażenie parków zabaw
Kategorie robót:
D 04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
D 04.02.01 Warstwy odsączające
45111200-0 Nawierzchnia bezpieczna piaskowa
45112710-5 Wykonanie uzupełnień nawierzchni z trawy naturalnej
37500000-3 Wyposażenie placu zabaw

1.f Określenia podstawowe
Dziennik budowy -  opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt  z ponumerowanymi  stronami,  służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
robót,  przekazywania  poleceń  i  zaleceń  oraz  korespondencji  pomiędzy  Zamawiającym,  Wykonawcą
i Projektantem. 
Kierownik  budowy   - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami
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i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
Kosztorys  ofertowy -  kalkulacja  ceny oferty.  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  i  produkty,  niezbędne  do
wykonywania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektowo  -  kosztorysową,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego
Polecenie  zamawiającego -  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  przedstawiciela
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa
Wykonawca  otrzyma  od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy.  Dokumentacja ta
zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach
umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ
oraz  projekty  ewentualnych  deskowań,  rusztowań  itp.  sporządzi  wykonawca  na  własny  koszt  jeśli  są
wymagane.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  wykonawcy
przez zamawiającego stanowią część umowy,  a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są
obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie
może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  przetargowych,  a  o  ich  wykryciu  należy
powiadomić  niezwłocznie  zamawiającego,  który dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W przypadku
rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
być  uważane  za  wielkości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  ich  cech  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału  tolerancji.  Jeżeli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  w  dokumentacji  projektowej  lub
specyfikacji  technicznej  to należy przyjąć  tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją
techniczną i  wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli  lub obiektu,  to takie materiały i  roboty nie
zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy.

2.0 MATERIAŁY
Źródła uzyskania materiałów
Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  muszą  pochodzić  od  takich  wytwórców
i  producentów,  aby  w  sposób  ciągły  spełniały  wymagania  specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji
projektowej.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki
dla robót z wyjątkiem płyt z piaskowca i granitu.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie  terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych  przez
wykonawcę na koszt własny.
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Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiałów
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co najmniej 14
dni przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym,  jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych
przez zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody
zamawiającego.
3.0 SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych  robót  i  środowisko.  Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie
robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  i  warunkach umowy.  Sprzęt  będący
własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być  utrzymany  w  dobrym  stanie
technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do
wglądu  na  budowie.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska,  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony do użytkowania przekraczający obowiązujące normy
będzie użytkowany w sposób zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpływają
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej
i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie
zanieczyszczenia  i  uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  i  dojazdach  do
budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  projektem  organizacji  robót.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
zamawiający,  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  lub  wyznaczenia
robót przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość.

Współpraca zamawiającego i wykonawcy
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę. Jest
on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na
niej  produkowanych.  Zamawiający  powiadomi  wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te
materiały i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w dokumentacji  projektowej
i specyfikacji technicznej.
Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Elementy kontroli jakości robót:

1. Program zapewnienia jakości robót,

2. Zasady kontroli jakości robót,

3. Pobieranie próbek,

4. Badania i pomiary,
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5. Certyfikaty i deklaracje,

6. Dokumenty budowy.
Prowadzić zgodnie ze specyfikacją  ogólną i  specyfikacją  robót  oraz warunkami technicznymi  wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych.

Kontrola i zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez zamawiającego. 

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

   certyfikat  na znak bezpieczeństwa wskazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą, lub
-  Aprobatą  techniczną  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  PN,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których
ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające
w sposób jednoznaczny jej  cechy.  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w formie pisemnej
do  ustosunkowania  się.  Decyzje  zamawiającego  przekazywane  będą  wykonawcy  w  formie  pisemnej.
Dokumenty  budowy takie  jak:  protokoły  przekazania  palcu  budowy,  umowy  cywilnoprawne  z  osobami
trzecimi  i  inne  umowy  cywilnoprawne,  polisy  ubezpieczeniowe,  protokoły  odbioru  robót,  protokoły
z  odbytych  narad  i  ustaleń  powinny  być  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w sposób przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Przedmiar robót
Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz : 
Określać  będzie  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  warunkami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów,
jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  w ilościach  podanych  w przedmiarach  lub  gdzie  indziej  w warunkach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót:
W zależności  od ustaleń zawartych w specyfikacji  technicznej  i  umowie,  roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór końcowy
c) odbiór pogwarancyjny
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
zamawiający. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem na piśmie zamawiającego. Odbiór
powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia
zamawiającego, który powiadamia o dacie odbioru wykonawcę. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ustala  zamawiający  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  powinna  być
stwierdzona  przez  kierownika  budowy  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru
końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności zamawiającego i przy udziale
wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokonuje  ich  oceny  jakości  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  robót  z  dokumentacją  projektową
i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza w okresie  wykonywania  robót
uzupełniających i  poprawkowych.  W przypadkach niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku
stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  robót  w  poszczególnych  elementach  i  asortymentach  nieznacznie
odbiega  od  wymagań  dokumentacji  technicznej  i  specyfikacji  technicznej,  komisja  dokonuje  potrąceń.
Decyzję  o  tym,  czy  roboty  kwalifikują  się  do  odbioru,  potrąceń  czy  odrzucenia  dokonuje  zamawiający
w oparciu o dokumentację i specyfikacje.

Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót
sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  zamawiającego.  Do  odbioru  końcowego  wykonawca  jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami,
-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnych  z  programem
zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,
- karty gwarancyjne,

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których przyczyna leży po stronie wykonawcy.
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad
opisanych przy odbiorze końcowym.

9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT
Oferta  cenowa  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  składające  się  na  jej  wykonanie,
określone  dla  tej  roboty  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej.  Szczegółowe  zasady
płatności za wykonane roboty określa umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
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ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,
poz. 717),
ustawa z  dnia  7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003 r.,  Nr  207,  poz.  2016
z późniejszymi zmianami). 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.
1568),
rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  03  listopada  1992  r.  w  sprawie  ochrony
przeciwporażeniowej,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  (Dz.  U.  z  1992  r.,  Nr  92,  poz.  460
z późniejszymi zmianami),
zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli
elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),
ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),
rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat
i  kryteriów technicznych dotyczących  wyrobów budowlanych (Dz.  U. z 1995 r.,  Nr 10,  poz.  48,  Dz.  U.
z 1995 r., Nr 136, poz. 672),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  w sprawie dziennika budowy,  montażu
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),
rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  rodzajów  obiektów
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U.
2001 nr 138 poz. 1554),
ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),
ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  (DZ.  U.  z  2001  r.,  Nr  62,  poz.  627
z późniejszymi zmianami)
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SST 1

SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D 04.01.01

KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM

I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

11                                              



STWiOR -   BUDOWA MIASTECZKA RUCHU W ZAGNAŃSKU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania  dotyczące  wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  koryta  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem  podłoża
gruntowego, które zostaną wykonane w ramach ukształtowania terenu .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie   przy  wykonywaniu  koryta  wraz
z zagęszczeniem i profilowaniem. 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały
Nie występują.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

 równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  Inżynier  może  dopuścić
wykonanie  koryta  i  profilowanie  podłoża  z  zastosowaniem  spycharki  z  lemieszem  ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze
przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i zagęszczania  podłoża,jest  możliwe  wyłącznie  za
zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym  korycie  oraz  po  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  i  profilu  powinny  być  wcześniej
przygotowane.
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Paliki  lub  szpilki  należy  ustawiać  w  osi  drogi  i  w  rzędach  równoległych  do  osi  drogi  lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są
roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez
Inżyniera.
Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z  ustaleniami
dokumentacji  projektowej  i  SST,  tj.  wbudowany  w  nasyp  lub  odwieziony  na  odkład
w  miejsce  wskazane  przez  Inżyniera.  Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  należy  wykonać  zgodnie
z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były
o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do
profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera,
dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:

Strefa Autostrad i
dróg

Innych dróg

korpusu ekspresowych Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od

powierzchni podłoża 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy  określić
pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża  według  BN-64/8931-02  [3].  Stosunek  wtórnego
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej
z tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli  po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa
w robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on
zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez  rozłożenie  folii  lub  w  inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
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Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów dotyczących  cech  geometrycznych  i  zagęszczenia  koryta  i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp. Wyszczególnienie

badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad  i dróg

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
6 Ukształtowanie osi w

planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad  i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7 Zagęszczenie,
wilgotność gruntu

podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż
raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość  koryta  i  profilowanego  podłoża  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej
o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności  nie  mogą  przekraczać
20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki  poprzeczne  koryta  i  profilowanego  podłoża  powinny  być  zgodne  z dokumentacją  projektową  z
tolerancją  0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i
dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów  odkształcenia,  to
wartość  stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia,  określonych  zgodnie  z  normą  BN-
64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
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Wilgotność  w czasie  zagęszczania  należy  badać  według  PN-B-06714-17  [2].  Wilgotność  gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od               -20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od  określonych  w
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta

10. Przepisy związane
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni

planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SST2

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D.04.02.01

WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA 
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  Robót
związanych z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku frakcji 0-2mm w ramach ukształtowania terenu i
budowy nawierzchni
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zleceniu
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy odsączającej w
korycie nawierzchni i obejmują :
- warstwę odsączającą pod budowę konstrukcji nawierzchni
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne z  obowiązującymi  polskimi  normami  i ST DM.00.00.00 "
Wymagania ogólne ".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  podano  w  ST  DM.00.00.00  "Wymagania
ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogólne ".
2.2. Wymagania dla warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca z piasku powinna spełniać następujące warunki:
a) Warunek szczelności, określony zależnością -  

D

d

15

85
  5

gdzie:
D 15 - wymiar sita , przez które przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwę odsączającą,
d 85 - wymiar sita ,przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,
b) warunek zagęszczalności, określony zależnością 

U = 
d

d

60

10
  5

gdzie:   
U - wskaźnik różnoziarnistości,
             d60 - wymiar sita  przez które przechodzi 60%,
                       kruszywa tworzącego warstwę odsączającą
             d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 
                      odsączającą,

oraz  możliwością  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  (Is)  warstwy  odsączającej  równego  1,00  według
normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481) i badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12.
c)  warunek  wodoprzepuszczalności  -  wartość  współczynnika  wodoprzepuszczalności  „k”  powinna  być
większa od 8 m/dobę.

2.3. Materiały do wykonania warstwy odsączającej.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsączającej są : piasek i woda.

2.3.1. Piasek musi spełniać następujące wymagania :
a) skład granulometryczny
    - zwartość ziarn < 0,075 - do 10% masy
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    - zawartość frakcji < 2 mm - do 10%
b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy
c) wskaźnik piaskowy większy niż 35%
d) zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa wzorowa
e) wskaźnik wodoprzepuszczalności - 8m/dobę
Skład ziarnowy powinien odpowiadać następujący m wymaganiom :
- na sicie:   
0,065   0       8%
0,125   0     20%
0,250   0     40%
0,500   20  80%
1,000   50  100%
2,000   90 100%
4,000          100%  

Składowanie kruszywa powinno być zorganizowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z  innymi  kruszywami.  Podłoże  w miejscu  składowania  powinno  być  równe,  utwardzone  i
dobrze odwodnione.

2.3.2.  Woda  -  nie  powinna  pochodzić  ze  źródeł  budzących  wątpliwości  i  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-88/B-32250.  Nie  może  wydzielać  zapachu gnilnego oraz nie  powinna  zawierać
zawiesiny.

3. SPRZĘT
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  Robót
zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  Robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny
z ustaleniami ST DM.00.00.00. 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować:
- sprzęt mechaniczny, tam gdzie może mieć on zastosowanie,
- drobny sprzęt ręczny do rozkładania i profilowania ręcznego, w miejscach gdzie sprzęt mechaniczny nie
może mieć zastosowania, równiarki,
-  walce  statyczne  dostosowane  do  wielkości  zagęszczonej  powierzchni,  oraz  ubijaki  mechaniczne  do
zagęszczania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu lub
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.
Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym
uzyskanie odpowiedniej jakości Robót.

4. TRANSPORT
Kruszywo należy dostarczyć  na  budowę w sposób przeciwdziałający jego  segregacji,  zanieczyszczeniu  i
powinno być chronione przed wpływami atmosferycznymi. Transport powinien być zgodny z ustaleniami ST
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót.
Ogólne  warunki  wykonania  Robót  podano  w  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.  Wykonawca
przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  i  hamonogram  Robót  uwzględniając  wszystkie  warunki,
w  jakich  będzie  wykonywana  warstwa  odsączająca.  Podłoże  pod  warstwę  odsączającą  powinno  być
przygotowane zgodnie ze specyfikacją D.04.01.01.
5.2. Wykonanie warstwy odsączającej.
5.2.1. Rozkładanie kruszywa.
Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane  w warstwie o jednakowej grubości,
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z zachowaniem wymaganych spadków, rzędnych wysokościowych i szerokości  zgodnie z Dokumentacją
Projektową. Rozłożona warstwa powinna mieć grubość po zagęszczeniu zgodną z Dokumentacją Projektową.
5.2.2. Zagęszczenie.
Zagęszczenie należy przeprowadzić bezpośrednio po rozłożeniu. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia
powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnianie  warstwy  kruszywa
i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej wilgotności zagęszczonego kruszywa.
Zagęszczenie  należy  prowadzić  po  zachowaniu  wilgotności  optymalnej  kruszywa,  aż  do  osiągnięcia
wskaźnika zgęszczenia Is kruszywa  1,00  (kontrola i sprawdzenie wg BN/77/8932-12. Jeżeli materiał został
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
5.2.3. Utrzymanie warstwy odsączającej.
Warstwa  odsączająca  po  wykonaniu  powinna  być  utrzymywana  w  dobrym  stanie.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  przeprowadzenia  napraw  warstwy  uszkodzonej  wskutek  oddziaływania  czynników
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1
m2  warstwy  odsączającej.  Koszt  napraw  wynikłych  z  niewłaściwego  utrzymania  warstwy  obciąża
Wykonawcę Robót.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót.
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”
W  czasie  Robót,  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  gwarantujące
zachowanie wymagań jakości Robót.
6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsączającej.
6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.
W czasie robót należy prowadzić następujące badania:
-  uziarnienie  i  zawartość zanieczyszczeń  obcych  co najmniej  2  badania  na jednej  działce  roboczej  i  nie
rzadziej niż jeden raz na 600m,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych  -  raz  na 6000 m2 powierzchni  warstwy i  przy każdej  zmianie
kruszywa.
6.2.2. Sprawdzenie wykonanej warstwy odsączającej
- szerokość warstwy odsączającej z tolerancją + 10 cm i - 5 cm przy zachowaniu warunku   odchylenia osi
całej jezdni o max. 3 cm,
- ukształtowanie pionowe osi warstwy z tolerancją + 1cm i  -2 cm ( 1 pomiar nr 25 cm),
- grubość warstwy z tolerancją + 1 cm i - 2cm ( 1 raz na 400 m2),
- spadek poprzeczny z tolerancją 0,5 % ( 1 pomiar na 100m i w punktach     charakterystycznych  łuków
poziomych ),
- zagęszczenie warstwy musi być  1,0, ( 1 badanie na 600 m2),
-  wilgotność  gruntu  w  czasie  zagęszczenia  z  tolerancją  10%  w  stosunku  do    wilgotności  optymalnej
( przynajmniej 2 badania na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż jeden raz na 600 m2),
- równość podłużna mierzona łatą 4 -metrową co 20 m z tolerancją 2 cm,
- spadki poprzeczne z tolerancją   0,5% ( 1 pomiar na 100m ).
Poziom jakości  wykonanej  warstwy  odsączającej  należy  uznać  za  zgodny  z  wymaganiami  normy  BN-
72/8932-01  i  BN-77/8931-12,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  spełniają  wymagania  podane  wyżej.
W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inżynier zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich
wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru  jest  1m2  prawidłowo  wykonanej  warstwy  odsączającej  o  grubości  jak
w Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych
przez Inżyniera.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  wykonanej  warstwy  odsączającej  dokonywany  jest  na  zasadach  odbioru  opisanych  w  ST
DM.00.00.00.
Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie  z punktem 6. W przypadku
stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
koszt własny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność  za  1  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanej  warstwy  odsączającej  wynosi  zgodnie  z  pomiarem
w terenie i Dokumentacją Projektową oraz po stwierdzeniu jakości Robót.
Cena wykonania Robót obejmuje :
- prace pomiarowe, oznakowanie Robót,
- dostarczenie kruszywa,
- rozcielenie kruszywa,
- zagęszczenie kruszywa,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
3. BN-77/8931-12  Drogo samochodowe. Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.
4. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

20                                              



STWiOR -   BUDOWA MIASTECZKA RUCHU W ZAGNAŃSKU

SST 3

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-04.04.02

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  frakcji  0-
31,5mm;  31,5-63;  stabilizowanego mechanicznie,  które  zostaną wykonane  w ramach budowy  miasteczka
ruchu
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej  warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni  narzutowych
i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  PN-B-06714-15  [3]  powinna  leżeć  między
krzywymi
granicznmi
pól  dobrego
uziarnienia
podanymi  na
rysunku  1.1-2
kruszywo  na
podbudowę
zasadniczą
(górną
warstwę)  lub
podbudowę

jednowarstwową
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia  do  górnej  krzywej  granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar  największego  ziarna
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kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa
naturalne

Kruszywa łamane Żużel
Badania

właściwości Podbudowa według
zasad-
nicza

pomoc
-nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

1 Zawartość  ziarn
mniejszych  niż  0,075
mm, % (m/m)

od 2
do 10

od 2
do 12

od 2 do
10

od 2
do 12

od 2 do
10

od 2
do 12

PN-B-06714
-15 [3]

2 Zawartość  nadziarna,
% (m/m), nie więcej niż

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
-15 [3]

3 Zawartość  ziarn
nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

35 45 35 40 - - PN-B-06714
-16 [4]

4 Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych,  %(m/m),
nie więcej niż

1 1 1 1 1 1
PN-B-04481 [1]

5 Wskaźnik  piaskowy  po
pięcio-krotnym
zagęszczeniu  metodą  I
lub  II  wg  PN-B-04481,
%

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30 do
70 - -

BN-64/8931
-01 [26]

6 Ścieralność  w  bębnie
Los Angeles
a)  ścieralność  całkowita
po  pełnej  liczbie
obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa
po  1/5  pełnej  liczby
obrotów, nie więcej niż

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714
-42 [12]

7 Nasiąkliwość,  %(m/m),
nie więcej niż

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
-18 [6]

8 Mrozoodporność, ubytek
masy  po  25  cyklach
zamraża-
nia, %(m/m),  nie więcej
niż

5 10 5 10 5 10
PN-B-06714

-19 [7]

9 Rozpad  krzemianowy  i
żelazawy  łącznie,  %
(m/m), nie więcej niż

- - - - 1 3
PN-B-06714

-37 [10]
PN-B-06714

-39 [11]
10 Zawartość  związków

siarki  w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie więcej
niż

1 1 1 1 2 4
PN-B-06714

-28 [9]
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11 Wskaźnik  nośności  wnoś

mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niż:

a)  przy
zagęszczeniu IS  1,00

b)  przy
zagęszczeniu IS  1,03

80

120

60

-

80

120

60

-

80

120

60

-

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:

 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

 wapno wg PN-B-30020 [19],

 popioły lotne wg PN-S-96035 [23],

 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza  się  stosowanie  innych  spoiw  pod  warunkiem  uzyskania  równorzędnych  efektów

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.4. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów

Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport  pozostałych  materiałów  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  wymaganiami  norm

przedmiotowych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

d

D

85

15     5 (1)
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w którym:
D15 -wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  15%  ziarn  warstwy  podbudowy  lub  warstwy

odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.

Jeżeli  warunek  (1)  nie  może  być  spełniony,  należy  na  podłożu  ułożyć  warstwę  odcinającą  lub
odpowiednio  dobraną  geowłókninę.  Ochronne  właściwości  geowłókniny,  przeciw  przenikaniu  drobnych
cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

O

d

90

50     1,2 (2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża,  w milimetrach,
O90 -umowna  średnica  porów geowłókniny odpowiadająca  wymiarom frakcji  gruntu  zatrzymująca  się  na

geowłókninie  w ilości  90% (m/m);  wartość  parametru  090 powinna  być  podawana przez producenta
geowłókniny.

Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy  powinny  być  wcześniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa  o ściśle określonym uziarnieniu i  wilgotności  optymalnej  należy wytwarzać
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób,
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa  powinna być  rozkładana w warstwie o jednakowej  grubości,  takiej,  aby jej
ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość  pojedynczo  układanej
warstwy  nie  może  przekraczać  20  cm  po  zagęszczeniu.  Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa
składa  się  z  więcej  niż  jednej  warstwy  kruszywa,  to  każda  warstwa  powinna  być  wyprofilowana
i  zagęszczona  z  zachowaniem wymaganych  spadków i  rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest
niższa  od  optymalnej  o  20%  jej  wartości,  mieszanka  powinna  być  zwilżona  określoną  ilością  wody
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej
o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  wg  BN-77/8931-12  [29]  powinien  odpowiadać  przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
warstwy po zagęszczeniu,

 określenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia.
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Na odcinku próbnym  Wykonawca  powinien użyć  takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania  i  zagęszczania,  jakie  będą  stosowane  do  wykonywania  podbudowy.  Powierzchnia  odcinka
próbnego powinna wynosić  od 400 do 800 m2.  Odcinek próbny powinien być  zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inżyniera.

Wykonawca  może przystąpić  do wykonywania  podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego
przez Inżyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być  utrzymywana
w dobrym stanie.   Jeżeli  Wykonawca będzie wykorzystywał,  za zgodą Inżyniera,  gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do
wykonania robót  i  przedstawić wyniki  tych  badań Inżynierowi  w celu akceptacji  materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.

2Tablica  2.  Częstotliwość  ora  zakres   badań  przy  budowie  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba
badań na dziennej
działce roboczej

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca na 
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 
2 Wilgotność mieszanki 2 600
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie właściwości  kruszywa wg tab.  1,  pkt
2.3.2

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie  mieszanki  powinno być  zgodne z wymaganiami  podanymi  w pkt  2.3.  Próbki  należy

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na
bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według  próby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego  wskaźnika

zagęszczenia.
Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12  [30].  W  przypadku,  gdy

przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze względu na gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę  zagęszczenia
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub
według zaleceń Inżyniera.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
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E

E

1

2
     2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki  do  badań  pełnych  powinny  być  pobierane  przez  Wykonawcę  w  sposób  losowy

w obecności Inżyniera.
.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość  oraz  zakres  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  podbudowy  podano
w  tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
    stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 100 m
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na
400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,
z tolerancją  0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
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6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej   10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,

 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa

z kruszywa o
wskaźniku wnoś

nie mniejszym 

Wskaźnik
zagęszczenia IS

nie
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony
płytą o średnicy 30 cm, MPa

niż,   % 40 kN 50 kN od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego obciążenia
E2

60
80
120

1,0
1,0

1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80

100

120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  od   określonych

w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jeżeli  szerokość  podbudowy jest  mniejsza  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  5cm i  nie
zapewnia  podparcia  warstwom  wyżej  leżącym,  to  Wykonawca  powinien  na  własny  koszt  poszerzyć
podbudowę  przez  spulchnienie  warstwy  na  pełną  grubość  do  połowy  szerokości  pasa  ruchu,  dołożenie
materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości,  Wykonawca wykona naprawę
podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy  na
odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy,  gdy  zaniżenie

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego
mechanicznie.
8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 oznakowanie robót,

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

 rozłożenie mieszanki,

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,

 utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. Przepisy związane
10.1. Normy

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

organicznych
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
10 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Żużel  wielkopiecowy  kawałkowy.  Kruszywo  budowlane  i  drogowe.  Badania

techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i

mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i

podłoża przez obciążenie płytą
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
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29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SST 4

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV 45233253-7

NAWIERZCHNIA 

Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm 
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
 Produkowana jest  jako kształtka  jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych  ze sobą

trwale w fazie produkcji.
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.6 Nawierzchnia z kostki brukowej 

Przekrój przez nawierzchnię z kostki brukowej betonowej:

 Grunt rodzimy

 Warstwa odsączająca – piasek zagęszczony frakcji 0÷2mm, gr. 5cm

 Podbudowa – kruszywo łamane frakcji 0÷31,5mm, gr.15cm

 Warstwa podkładowa – cement + piasek (1:4) frakcji do 2mm, gr. 3 cm

 Kostka brukowa betonowa, gr. 6cm 

Nawierzchnia  utwardzona  ograniczona  obrzeżami  betonowymi  6x20x100cm  osadzonymi  na  ławie
betonowej (beton C12/15). 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa  wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste,

wklęśnięcia nie powinny przekraczać:

 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:

 80 mm, z zastosowaniem do nawierzchni przeznaczonych do ruchu samochodowego,.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:

 na długości  3 mm,
 na szerokości  3 mm,
 na grubości  5 mm.
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2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna  najniższa  wytrzymałość  pojedynczej  kostki  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50  MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie
więcej niż 5%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:

 próbka nie wykazuje pęknięć,

 strata masy nie przekracza 5%,

 obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w stosunku do wytrzymałości  próbek nie  zamrażanych  nie  jest
większe niż 20%.

2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie
więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji  kostki  brukowej  należy stosować  cement  portlandzki,  bez dodatków,  klasy nie  niższej  niż
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  zabarwienie.  Powinny  to  być   barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym
układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do  wymiatania  piasku  w  szczeliny  zamocowanymi  do  chwytaka
szczotkami.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone

liniami na szynie lub krawężnikach.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je
w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy o WP  35 [7].

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio
na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi
w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa

Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  pod  ułożenie  nawierzchni  z  kostki  brukowej
powinien  być zgodny z dokumentacją projektową.

Podbudowę,  w zależności  od  przeznaczenia,  obciążenia  ruchem i  warunków gruntowo-wodnych,
może stanowić:

 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,

 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla

odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6]  lub inne typy krawężników zgodne z  dokumentacją  projektową lub
zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki  po zagęszczeniu  powinna  zawierać się  w granicach  od  3  do  5  cm.  Podsypka

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.

Kostkę  układa  się  na  podsypce  lub  podłożu  piaszczystym  w taki  sposób,  aby  szczeliny  między
kostkami  wynosiły  od 2 do 3 mm.  Kostkę należy układać ok.  1,5 cm wyżej  od projektowanej  niwelety
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do  ubijania  ułożonej  nawierzchni  z  kostek  brukowych  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną
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z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy
prowadzić od krawędzi  powierzchni ubijanej  w kierunku środka i  jednocześnie w kierunku poprzecznym
kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia

z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).

Poza  tym,  przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  sprawdza  wyrób  w  zakresie  wymagań
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową

i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków poprzecznych  i  podłużnych

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

 pomierzenie szerokości spoin,

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04

[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.
 6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość  pomiarów  dla  cech  geometrycznych  nawierzchni  z  kostki  brukowej,  wymienionych
w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca się,  aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie
rzadziej  niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni  i  w punktach charakterystycznych  dla niwelety lub przekroju
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poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 przygotowanie podłoża,

 ewentualnie wykonanie podbudowy,

 wykonanie podsypki,

 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w SST „Wymagania ogólne”.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności UMOWA RYCZAŁTOWA

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 oznakowanie robót,

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),

 dostarczenie materiałów,

 wykonanie podsypki,

 ułożenie i ubicie kostki,

 wypełnienie spoin,

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane - Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-

03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
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1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wyposażenia
elementów miasteczka ruchu.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i
realizacji robót budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dotyczące  zasad  prowadzenia
następujących robót:
dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej  architektury
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych
instrukcji  producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót  budowlano – montażowych.

2. Materiały
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność  za spełnienie wymagań jakościowych Materiałów użytych do
realizacji robót.
2.1 Urządzenia placu zabaw

a) Ławki parkowe ( z oparciem - 7 szt. oraz bez oparcia – 1 szt.)

Przy  boisku  projektuje  się  ławki  na  stałe  posadowione  w  gruncie.  Siedziska  i  oparcia

wykonane z desek o gr.  5 cm,  impregnowanych  próżniowo-ciśnieniowo, mocowanych  do stelaża

betonowego.  Elementy  stalowe  ocynkowane  oraz   lakierowane  proszkowo.  Wszystkie  łączniki  i

okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Fundamentowanie ławek z betonu

klasy min.  C20/25 o  głębokości  min.  60 cm poniżej  poziomu gruntu  lub  zgodnie  z  zaleceniami

producenta. 

b) Kosze na śmieci (2 szt.)

Kosz na śmieci  wykonany z  drewna z metalowym stelażem i  wkładem oraz podnoszoną
pokrywą.  Słupek  z  rury  stalowej  okrągłej  48,3mm.  Obudowa  z  drewnianych  listew  o  przekroju
5x1,8cm,  impregnowanych  próżniowo-ciśnieniowo.  Wszelkie  elementy  stalowe ocynkowane  oraz
lakierowane proszkowo. Urządzenie montowane na stale w gruncie. Fundament kosza z betonu klasy
min.  C20/25
o głębokości min. 60 cm poniżej poziomu gruntu lub zgodnie z zaleceniami producenta. 

c) Tablice z regulaminem (2 szt.)

Przy  dwóch  wejściach  na  miasteczko  ruchu  projektuje  się  tablice
z regulaminem. Noga konstrukcyjna z profilu stalowego zamkniętego ocynkowanego, tablica z płyty
PCV, odporna na warunki atmosferyczne. Fundamenty z betonu klasy min. C20/25 o głębokości min.
60 cm poniżej poziomu gruntu lub zgodnie z zaleceniami producenta. 

d) Stojaki rowerowe (3 szt.)

 Projektuje się stojaki rowerowe umożliwiające ustawienie czterech rowerów jednocześnie.
Stojaki  posiadające  dodatkowe  barierki  umożliwiające  przypięcie  roweru  za  ramę.  Konstrukcja
stalowa wykonana ze stalowej rury giętej, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Stojak przykręcany na stałe do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta. 

e) Oznakowanie miasteczka ruchu:
- znaki drogowe pionowe (64 szt.) w rozmiarach grupy mini (MI) z licem z folii odblaskowej I lub II
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generacji, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm, słupki do znaków z rur

stalowych ocynkowanych o średnicy 2’’, montaż za zgodnie z zaleceniami producenta;

-  oznakowanie  drogowe  poziome  (zgodnie  z  rysunkiem  zagospodarowania)
o  zmniejszonych  rozmiarach  (50%  standardowych  szerokości),  malowanie  farbą  do  zastosowań
drogowych w kolorze białym (miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych w kolorze niebieskim).

3.Sprzęt
Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  sprzęt,  który  gwarantować  będzie  wymagana  jakość  oraz
terminowość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  przewożonych  urządzeń.  Podczas  transportu  materiałów po drogach publicznych
Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujące ograniczenia odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie
zniszczenia Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.

5. Wykonanie robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość  wykonywanych
robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacja  projektowa,  wymaganiami  SST,  oraz  poleceniami  Inspektora
Nadzoru.
Wszystkie urządzenia należy montować  zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami,
przepisami i atestami. Za niedopuszczalne uznaje się:

- niezgodne z dokumentacją rozmieszczenie elementów wyposażenia,
- niezgodność asortymentu elementów wyposażenia z dokumentacją
- montaż niezgodny z instrukcja producenta
- uszkodzenia urządzeń

6. Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i jakości materiałów.

7. Obmiar robót
Obmiar  robót  powinien  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach  określonych  w
kosztorysie ofertowym.

8. Odbiór robót
8.1 Rodzaje odbiorów
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  w  roboty  podlegają
odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy

8.2. Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona
dla danej pozycji przedmiaru.

10. Przepisy 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót
budowlanych
PN-EN  1176-1:2009  -Wyposażenie  placów  zabaw  i  nawierzchnie  -  Część  1:  Ogólne  Wymagania
bezpieczeństwa i metody badan
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1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z sadzeniem zieleni.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu
i realizacji robót budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dotyczące  zasad  prowadzenia
następujących robót: sadzenia drzew liściastych i krzewów

1.4 Określenia podstawowe
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych  
Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi korzeniami rośliny. 
Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w  szkółce z pniami o wysokości
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma  krzewiasta  –  forma  właściwa  dla  krzewów lub  forma  drzewa utworzona  w szkółce  przez  niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami polskimi normami
i z definicjami podanymi OST Z - 00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych
instrukcji  producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych.

2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca  zapewni  użycie  materiałów  zgodnych  z  dokumentacją  i  Polską  Normą.  Materiał  roślinny
pozyskiwany będzie  ze  szkółek opartych  na produkcji  z  rodzimego  materiału  wyjściowego.  Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału roślinnego.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Ziemia urodzajna
Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące  charakterystyki:
zdolność produkcji roślin, zbadana na zawartość makro i mikroelementów z wykluczeniem obecności metali
ciężkich, kwasowość gleby. Badania ziemi należy skalkulować w kosztach zakupu ziemi.

2.4. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby i  zaprawy dołów pod rośliny mogą  być  stosowane komposty,  powstające w wyniku
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rozkładu różnych odpadków roślinnych i  zwierzęcych (np.  torfu,  obornika,  biomasy roślinnej  i  materiału
strukturalnego),  przy kompostowaniu  ich na otwartym powietrzu w pryzmach,  w sposób i  w warunkach
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości dojrzałego kompostu. 
Kompost  fekaliowo–torfowy  –  wyrób  uzyskuje  się  przez  kompostowanie  torfu  z  fekaliami  i  ściekami
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost  fekaliowo-torfowy  powinien  odpowiadać  wymaganiom  BN-73/0522-01,a  torf  użyty  jako
komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011.
Kompost  z  kory  drzewnej  -  wyrób  uzyskuje  się  przez  kompostowanie  kory  zmieszanej  z  mocznikiem
i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres ok. 3m-cy. Kompost z kory sosnowej może
być  stosowany  jako  nawóz  organiczny  przy  przygotowaniu  gleby  pod  zieleń  w  okresie  jesieni,  przez
zmieszanie kompostu z glebą. 

2.5. Materiał roślinny
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone etykietami, na których podana jest nazwa łacińska,
forma, wysokość pnia i numer normy (PN-R-67022, PN-R-67023).
Materiał  szkółkarski  musi  być  czysty  odmianowo,  wyprodukowany  zgodnie  z  zasadami  agrotechniki
szkółkarskiej
Rośliny  powinny  być  zdrewniałe,  zahartowane  i  prawidłowo  uformowane  z  zachowaniem
charakterystycznych  dla  gatunku  odmiany  i  pokroju,  wysokości,  szerokości  i  długości  pędów,  a  także
równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione
Materiał  musi  być  zdrowy,  bez  śladów  żerowania  szkodników,  uszkodzeń  mechanicznych,  objawów
będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki  oraz bez odrostów podkładki  poniżej  miejsca
szczepienia.
System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku roślin.
Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od odmiany i wieku
rośliny. Bryła powinna być  dobrze zabezpieczona tkaniną  rozkładającą  się  najpóźniej w ciągu 1,5 roku po
posadzeniu  i  nie  mającą  ujemnego  wpływu  na  wzrost  roślin.  Bryły  drzew  liściastych  powyżej  3,0m
wysokości  i  obwodzie  pnia  powyżej  20  cm  muszą  być  dodatkowo  zabezpieczone  drucianą  siatką  lub
metalowym koszem.
Rośliny  pojemnikowe  powinny  posiadać  silnie  przerośniętą  bryłę  korzeniową  i  być  uprawiane
w pojemnikach o pojemności dostosowanej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum
jeden sezon wegetacyjny i nie dłużej niż dwa sezony.
Drzewa liściaste formy pienne z dobrze wykształconą  i uformowaną  koroną  na wysokości 180- 200 cm,
obwód pnia 14-16 cm
Krzewy liściaste gatunków i odmian z natury wysokich ok 80 cm wysokości
Krzewy liściaste gatunków z natury niskich ok. 30 cm.
Pnącza powinny mieć wysokość co najmniej 100cm i pojemnik 3 l.
Byliny winny być sadzone z pojemników 2l, dobrze ukorzenione i rozkrzewione

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, zgodnie z podanym składem chemicznym. Nawozy należy
zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w czasie  transportu  i  przechowania.  Stosować  nawozy
odpowiednie do roślin, pod które zostaną wysiane.

2.7. Ściółkowanie
Ściółkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu zmniejszenia parowania
wody,  niedopuszczenia  do rozwoju chwastów,  poprawy sprawności  roli  oraz  zapobieżenia  erozji  wodnej
i wietrznej.
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2.8 Projektowana zieleń

 Na terenie pomiędzy ciągami komunikacyjnymi projektuje się nawierzchnię ze żwiru płukanego, na

którym przewidziane są nasadzenia drzew i krzewów: 

− Klon czerwony 'Scanlon' Acer rubrum 'Scanlon'  - 2 szt. 

− Klon jawor 'Brillantissimum' Acer pseudoplatanus 'Brillantissimum' - 3 szt. 

− Wierzba mieszańcowa Salix x blanda  - 2 szt. 

− Dąb czerwony  'Acer rubrum' - 1 szt. 

− Migdałek trójklapowy Prunus triloba - 3 szt. 

− Jarząb pospolity 'Edulis' Sorbus aucuparia 'Edulis' - 4 szt. 

− Sosna czarna 'Pinus nigra' - 1 szt. 

− Świerk pospolity 'Aurea' 'Picea abies 'Aurea'' - 1 szt 

− Berberys Thunberga 'Red Carpet' Berberis thunbergii 'Red Carpet' - 8 szt. 

− Berberys Thunberga 'Green Carpet' Berberis thunbergii 'Green Carpet' - 9 szt.

− Sosna górska ‘Pinus mugo Turra’ - 4 szt.

− Ligustr pospolity 'Atrovirens' Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - 4 szt. 

− Leszczyna pospolita 'Aurea' Corylus avellana 'Aurea' - 2 szt. 

− Lilak pospolity 'Massena' Syringa vulgaris 'Massena' - 2 szt. 

− Forsycja pośrednia 'Lynwood' Forsythia x intermedia 'Lynwood'  - 8 szt.

− Świerk biały 'Plcea glauca Conica’ - 4 szt. 

− Kalina śliwolistna 'Wilson' Viburnum prunifolium 'Wilson'  - 6 szt. 

− Kalina wonna 'Nanum' Viburnum farreri 'Nanum' - 4 szt. 

− Kalina hordowina 'Aureum' Viburnum lantana 'Aureum' - 4 szt. 

− Dereń biały 'Aurea' Cornus slba 'Aureea - 4 szt. 

 Projektuje się uzupełnienie zniszczonej nawierzchni trawiastej (min. 2m od obrzeży) – ok. 265m2 –
trawa siana (trawa odporna na trudne warunki użytkowania).

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne warunki 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użycia  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji projektowej i SST
oraz  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

3.1.  Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zieleni  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu:

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),
- drobnego sprzętu ogrodniczego,

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:
- pił mechanicznych i ręcznych,
- drabin,
podnośników hydraulicznych.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich  środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na
jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub
korzeni  i  pędów.  Rośliny  z  bryłą  korzeniową  muszą  mieć  opakowane  bryły  korzeniowe  lub  być
w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą być  przewożone wszystkimi  środkami transportowymi.  W czasie
transportu należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce  przeznaczenia  powinny być  natychmiast  sadzone.  Jeśli  jest  to  niemożliwe,  należy  je  zadołować
w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewać. Rośliny należy przewozić w warunkach
zabezpieczających  je  przed  wstrząsami,  uszkodzeniami  i  wyschnięciem.  Przy  przesyłaniu  na  dalsze
odległości,  rośliny należy przewozić szybkimi  środkami transportowymi,  zakrytymi.  W okresie wysokich
temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość  wykonywanych
robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacja  projektowa,  wymaganiami  SST,  oraz  poleceniami  Inspektora
Nadzoru.

5.2. Sadzenie drzew i krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
-  pora sadzenia – na zlecenie Zamawiającego,
- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
-  dołki  pod  drzewa  i  krzewy  powinny  być  zaprawione  ziemią  urodzajną  i  mieć  wielkość  wskazaną
w dokumentacji projektowej:
a) dla drzew liściastych – O 0,7 m i gł. 0,7 m,
b) dla krzewów liściastych – O 0,3 m i gł. 0,3 m,
-  roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się od 0 do 5 cm głębiej jak w szkółce. Zbyt  głębokie lub
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu co najmniej jeden (dwa lub
trzy) drewniany palik o wymiarach O 7 cm i wys. 200 cm nad poziomem gruntu,
-  korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę o śr. 80 cm dla
drzew oraz 50cm dla krzewów o głębokości 5-7 cm,
- rośliny należy podlać używając od 10 l do 20 l wody na jeden krzew i od 30 l do 50 l na jedno drzewo -
pierwsze  podlanie  nie  później  niż  po  dwóch  godzinach  od  posadzenia,  a  w  przypadku  pogody  ciepłej
i słonecznej nie później niż po 30 minutach po posadzeniu,
- przysypać warstwą ściółki (kora lub zrąbki) o gr. 5-7 cm,
-  drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną przy użyciu elastycznej taśmy nośnej
o szer. min. 3 cm,
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów,
- należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie.

5.3. Pielęgnacja po sadzeniu
Pielęgnacja (w ciągu 24 miesięcy po posadzeniu) polega na:
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- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawożeniu,
- usuwaniu odrostów korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady kontroli i jakości robót
Celem kontroli  robót  będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  aby osiągnąć założoną
jakość  robót.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót  i  jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt  i  zaopatrzenie.  Wykonawca  będzie
przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając, czy roboty wykonano zgodnie z dokumentacją i SST.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  posiadają
ważną  legalizację.  Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie
na  jakość  robót,  inspektor  natychmiast  wstrzyma  użycie  danych  materiałów,  sprzętu  itp.  do  czasu,  aż
stwierdzona  zostanie  ich  odpowiednia  jakość.  Wszystkie  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor Nadzoru
uprawniony jest  do kontroli  i  badania  materiałów u  źródła  ich wytwarzania  oraz zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami  SST na podstawie wyników badań  dostarczonych przez Wykonawcę.
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.2 Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

- wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia,  gatunków

i odmian, odległości sadzonych roślin,
-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodności z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich

drzew,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
-  zgodności  posadzonych  gatunków  i  odmian  oraz  ilości  drzew  i  krzewów  z  dokumentacją

projektową,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków,

jeżeli odbiór jest na jesieni,
- prawidłowości osadzenia palików i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,

46                                              



STWiOR -   BUDOWA MIASTECZKA RUCHU W ZAGNAŃSKU

mocowane nie naruszone),

 jakości posadzonego materiału.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  powinien  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach  określonych
w umowie.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbioru robót

W zależności od rodzaju wykonanych prac ustala się następujące rodzaje odbiorów:
a)odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)odbiór częściowy,
c) odbiór końcowy (ostateczny),
ci) odbiór pogwarancyjny.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi  Nadzoru.
Odbiór  będzie  przeprowadzony bezzwłocznie,  nie  później  niż w ciągu 3  dni  od daty zgłoszenia.  Jakość
i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  i  w  oparciu  przeprowadzone
pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  uprzednimi  ustaleniami.  Odbiorom  robót
ulegającym zakryciu podlegają następujące roboty:

- karczunki
- zaprawianie dołów
- prawidłowe przygotowanie drzew i krzewów do sadzenia

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Obiór ostateczny (końcowy) robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilo ści,
jakości  oraz  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie
potwierdzona powiadomieniem pisemnym.  Końcowego odbioru robót  dokona komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego w obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych
robót z dokumentacją projektową i SST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest
protokół odbioru końcowego, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy
wg  komisji  roboty  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy nowy termin odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe będą zestawione
wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  uzupełniających
wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI UMOWA RYCZAŁTOWA
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Cena posadzenia 1 sztuki drzewa liściastego obejmuje: 
− zakup i transport materiałów na miejsce wykonania robót, 
− wyznaczenie miejsc sadzenia, 
− wykopanie i zaprawienie dołów, 
− sadzenie drzew lub krzewów liściastych, 
− opalikowanie drzew z przymocowaniem taśmą, 
− ściółkowanie zrębkami lub korą, 
− podlanie, 
− uporządkowanie terenu nasadzeń. 

Cena całości powinna być rozbita na poszczególne, niżej wymienione elementy; 
a) roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, b) dostarczenie
materiału roślinnego oraz posadzenie, 
c) palikowanie i ściółkowanie, w celu umożliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradzieży lub
aktu wandalizmu. 
Roczna pielęgnacja powinna być wyceniona osobno, na sumę nie mniejszą niż 10% wartości przedmiotu
umowy. 

10. PRZEPISY
Normy 
- PN-G-98011 Torf rolniczy 
- PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
- PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy


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