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Zawartość opracowania 

 

1 Strona tytułowa  

2 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego  

3 Zawartość opracowania  

4 Opis techniczny  

5 Informacja BiOZ  

6 Załączniki i uzgodnienia  

7 Rysunki  

8 Zestawienia  

9 Uprawnienia i przynależność do OIIB projektanta   

i sprawdzającego 
 

 

Spis załączników i uzgodnień 

  

Z-1 Warunki techniczne wydane przez TW w Toruniu nr TT.400.2016.778z.BK z dnia  

26.09.2016 roku. 

Z-2 Protokół z Narady Koordynacyjnej WGIK.6630.84.2017 z dnia 24.02.2017 roku. 

 

U-3 Wstępne uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ciągu 

 ul. Chrzanowskiego i ul. Na Zapleczu w Toruniu, znak: TT.400.779z.2017.PF z dnia 

 19.04.2017 roku. 

U-4 Klauzula Uzgadniająca TW w Toruniu, znak: TT.400.779z.2017.MO z dnia  

02.06.2017 roku. 

 

Spis rysunków 

 

Nr rys Tytuł rysunku Skala 

1 Zagospodarowanie terenu 1:500 

2 Zagospodarowanie terenu 1:500 

3 Zagospodarowanie terenu 1:500 

4 Zagospodarowanie terenu 1:500 

5 Profile sieci wodociągowej 1:100/500 

6 Profile sieci wodociągowej 1:100/500 

7 Profile sieci wodociągowej 1:100/500 

8 Profile przyłączy wodociągowych 1:100/500 

9 Profile przyłączy wodociągowych 1:100/500 

10 Rysunek typowy - bloki oporowe przy trójnikach - 

11 Rysunek typowy - bloki oporowe przy łukach - 

Zestawienia   

Tablica 1 Zestawienie węzłów wodociągowych  
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OPIS TECHNICZNY 

1 NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I INWESTORA 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu  ul. Rybaki 31-35 w Toruniu  

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

[1] Zlecenie i umowa z Inwestorem, 

[2] Plan Miejscowy, 

[3] Warunki TW w Toruniu, 

[4] „Koncepcja budowy sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie dawnego zakładu Elana”, 

opracowana przez SPP Gerard Pobłocki w 2016 roku, 

[5] Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych, 

[6] Dokumentacja geotechniczna,  

[7] Projekt branży drogowej pn.: „Przebudowa ul. Chrzanowskiego w Toruniu” 

opracowany w marcu 2017 roku  przez Pracownię Projektową EMDROG z 

Bydgoszczy 

[8] Obowiązujące normy, przepisy i katalogi branżowe, 

[9] Wizja w terenie.  

 

3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

Jednostką projektową jest Pracownia Projektowa EMDROG,  Tomasz Wiese  ul. G. Zapolskiej 

14/90, 85-149 Bydgoszcz. 

 

4 CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami (odgałęzieniami bocznymi) do granicy pasa drogowego ulicy Chrzanowskiego 

i ul. Na Zapleczu z włączeniem projektowanej sieci do magistrali wodociągowej dn1000mm  

w ul. Chrzanowskiego, połączeniu z istniejącym wodociągiem dn100mm w ul. Chrzanowskiego, 

wykonaniu odgałęzienia od istniejącego wodociągu w ul. Chrzanowskiego do ul. Wymarzonej oraz  

w ul. Na Zapleczu z włączeniem do sieci wodociągowej dn150mm planowanej do realizacji na 

terenie dawnych zakładów Elana. 

Użytkownikiem w/w sieci i urządzeń w zakresie wodociągu będą Toruńskie Wodociągi  

sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35  w Toruniu.  

 

4.1 Powiązania z innymi projektami 

Równocześnie z niniejszym PB opracowywana jest następująca dokumentacja budowlana: 

 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej  z odgałęzieniami bocznymi do granicy pasa 

drogowego. 

 Projekt tłoczni ścieków z zagospodarowaniem terenu.  

 

W projekcie wzięto pod uwagę kolizje z projektowanymi sieciami infrastruktury terenu w ramach 

opracowania projektowego pn.: „Przebudowa ulicy Chrzanowskiego w Toruniu”  oraz uwzględniono 

trasę projektowanej sieci ciepłowniczej – EDF Toruń. Ponadto włączenie do planowanej sieci 

wodociągowej dn150mm w ul.  Na Zapleczu  zgodnie z „Koncepcją Elana” – uzgodniono z biurem 
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Voessing Polska opracowującego koncepcję zagospodarowania terenu na tym obszarze na 

zlecenie MZD w Toruniu 

 

5 PRZEDMIOT  I  ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej  wraz z przyłączami 

(odgałęzieniami bocznymi) do granicy pasa drogowego w  przebudowywanej w ramach odrębnej 

inwestycji ulicy Chrzanowskiego oraz istniejącej ulicy Na Zapleczu.  

 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Budowę nowego odcinka sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w ul. 

Chrzanowskiego  o średnicy dn200mm i dn100mm z rur żeliwnych wewnętrznie 

cementowanych  

z włączeniem projektowanej sieci do magistrali wodociągowej dn1000mm  

w ul. Chrzanowskiego (dz. 263 obr. 46), połączeniu z istniejącym wodociągiem 

dn100mm w ul. Chrzanowskiego  na wysokości posesji nr 17  (dz. 259/18 obr. 46). 

 Budowę nowego odcinka sieci wodociągowej będącej odgałęzieniem do  

ul. Wymarzonej wraz z uzbrojeniem o średnicy dn100mm z rur żeliwnych wewnętrznie 

cementowanych z włączeniem od istniejącej sieci wodociągowej dn100mm  

w ul. Chrzanowskiego na wysokości posesji nr 23 (dz. 259/46 obr.46), zakończonej 

zaślepką w ul. Wymarzonej 

 Budowę nowego odcinka sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w ul. Na Zapleczu  

o średnicy dn200mm i dn150mm z rur żeliwnych wewnętrznie cementowanych od 

skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do włączenia do planowanej sieci wodociągowej 

dn150mm w ul.  Na Zapleczu  zgodnie z „Koncepcją Elana”  

 Budowę nowych przyłączy z rur PE Dz40mm do granicy pasa drogowego do posesji  

w ul. Chrzanowskiego i Na Zapleczu: 

 

LP 
Nr przyłącza 

- oznaczenie na rysunkach 
Posesja - Adres Działka  

UL. CHRZANOWSKIEGO 

1 P15 Chrzanowskiego 2 265/2 

2 P11/1 Chrzanowskiego 4 257/2 

3 P11/2 Chrzanowskiego 4 257/2 

4 P27 Chrzanowskiego 5 -7 261/3 

5 P14 Chrzanowskiego 6 265/1 

6 P12 Chrzanowskiego 6 257/3 

7 P9/5 Chrzanowskiego 10-16 256 

8 P9/4 Chrzanowskiego 10-16 256 

9 P9/3 Chrzanowskiego 10-16 256 

10 P9/2 Chrzanowskiego 10-16 256 

11 P9/1 Chrzanowskiego 10-16 256 
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12 P13 Chrzanowskiego 11 259/34 

13 P8 Chrzanowskiego 13 259/61 

14 P7 Chrzanowskiego 13A 259/38 

15 P6 Chrzanowskiego 13B 259/37 

16 P5 Chrzanowskiego 15 259/45 

17 P4 Chrzanowskiego 17 259/18 

UL. NA ZAPLECZU 

1 P16/1 Na Zapleczu 1 -3 261/5 

2 P16/2 Na Zapleczu 1 -3 261/5 

3 P17/1 Na Zapleczu 2 259/59 

4 P17/2 Na Zapleczu 2 259/59 

5 P19 Na Zapleczu 4 259/53 

6 P18 droga dojazdowa Na Zapleczu 259/58 

7 P20 Na Zapleczu 4B 259/52 

8 P21 Na Zapleczu 26 398/5 

9 P22 Na Zapleczu 26C 398/4 

10 P23 Na Zapleczu 5 259/67 

11 P24 Na Zapleczu 28 259/40 

12 P26 Na Zapleczu 5-7 261/6 

 

Szczegółowy zakres opracowania – zakres rzeczowy przedstawiono w punkcie 15. 

 

6 INFORMACJE O TERENIE 

6.1 Opis ogólny terenu 

Obszar, gdzie zlokalizowana jest Inwestycja należy do terenów o charakterze komercyjnym - 

tereny usługowo-handlowe, składowe. 

Teren objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego:  

 uchwała Nr 568/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013r   w  sprawie  

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Chrzanowskiego”,  dla  

obszaru położonego  pomiędzy  linią  kolejową  do  Lipna,  Strugą  Toruńską   

i  wschodnią  częścią  terenu  zakładu  Elana w Toruniu. 

 

W pasie drogowym  ulicy występuje następujące uzbrojenie:  

 sieć wodociągowa,  

 sieć gazowa  

 kable elektroenergetyczne NN i SN,  

 napowietrzne linie elektroenergetyczne 

 oświetlenie elektryczne terenu,  

 kable telekomunikacyjne.  
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6.2 Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji zostały określone w listopadzie 2016r  

w dokumentacji badań podłoża gruntowego  przez  firmę Geotechnica sp. z o.o. .. 

Poniżej wnioski z w/w dokumentacji: 

„1. Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że zgodnie z kryteriami [I.2] na terenie badań 

występują proste i złożone warunki gruntowe.  Lokalnie z uwagi na obecność wody gruntowej oraz 

gruntów nasypowych warunki określa sie jako złożone.  

2. W lokalizacji projektowanej przebudowy drogi zgodnie z wymogami Rozporządzenia MTiGM [I.3] 

występuje grupa nośności G1  oraz lokalnie pozaklasowa. W rejonie występowania w podłożu 

grupy nośności pozaklasowej zaleca się rozważyć wzmocnienie podłoża geosytetykiem.  

3.  Miejsca, w których  występują nasypy antropogeniczne zawierające domieszki gruntów 

organicznych należy przegłębić usuwając te grunty. 

4.  Grunty nasypowe i próchniczne zalegające do maksymalnej głębokości 2,6m ppt nie mogą 

stanowić podłoża projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Należy je wybrać i zastąpić 

dobrze zagęszczonymi, mineralnymi gruntami piaszczystymi lub wzmocnić geosyntetykiem.  

W miejscu projektowanej trasy sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej możliwe jest zaleganie 

nasypów o większej miąższości niż stwierdzone niniejszymi wierceniami.  

5.  W rejonie posadowienia projektowanej przepompowni (otw. nr 19) grunty nośne  w postaci 

średnio zagęszczonych piasków średnich zaczynają się na głębokości  2,2 m p.p.t. tj na rzędnej 

67,71m n.p.m. Woda w tym miejscu została nawiercona na  głębokości ca 3,1m p.p.t. tj. na rzędnej 

ca 66,8m n.p.m.  

 

Gdzie: 

[I.2] Rozporządzenie MTBiGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012r.)  

[I.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie             

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne   i ich usytuowanie  

(Dz. U. Nr 43 poz. 430), 

 

Zgodnie z w/w dokumentacją geologiczną na rysunkach profili podłużnych pokazano warstwy 

geologiczne natomiast na planie zagospodarowania terenu punkty wykonanych otworów.  

 

7 OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

7.1 Trasy projektowanych przewodów wodociągowych 

Projektowane sieci wodociągowej w ul. Chrzanowskiego, Na Zapleczu i ul. Wymarzonej układane 

będą w pasie zieleni, chodniku/ ścieżce rowerowej  oraz w ciągu ulicznym na głębokości ok. 2,30m 

-1,80m, przyłącza na głębokości od 1,95m - 1,70m  (licząc od poziomu terenu istniejącego do osi 

przewodu) w wykopie otwartym. W razie konieczności zmniejszenia przykrycia wodociągu należy 

zachować minimalne przykrycie przewodów określone w normie PN-B-10725:1997. W przypadku 

nie zachowania minimalnego przykrycia przewodów należy stosować izolację ciepłochronną (np. 

keramzyt lub inny materiał nienasiąkliwy) z przykryciem 2xpapa lub folia PE).  Grubość izolacji min. 

20cm. 

 

Sieć wodociągową zaprojektowano na ciśnienie robocze 1,0 Mpa z rur i kształtek z żeliwa 

sferoidalnego do wody pitnej łączonych na kielichy i uszczelki elastomerowe o średnicy dn200mm, 

dn150mm, dn100mm i dn80mm. 
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Włączenie projektowanym przewodem dn200mm w przewód magistralny dn1000mm należy 

wykonać poprzez wspawanie króćca stalowego kołnierzowego dn200mm na wysokości osi 

przewodu magistralnego zakończonego zasuwą dn200mm 

 

W węzłach wodociągowych zaprojektowano trójniki z żeliwa sferoidalnego i zasuwy kołnierzowe 

PN16 z klinem ogumowanym. Połączenia w węzłach kołnierzowe, zgodne z PN-EN 1092 dla 

średnic pow. DN150 kołnierze PN16. Zasuwy należy wyposażyć w obudowę teleskopową i 

zakończyć  

w skrzynce ulicznej rodzaju B wykonane zgodnie z PN-M-74081. 

 

Przyłącza wodociągowe (odgałęzienia boczne) do granicy pasa drogowego zaprojektowano z rur  

i kształtek PE SDR 11 PN16 ) o średnicach od dz90mm do dz40mm. Przyłącza należy wykonać za 

zasuwami odcinającymi wykonanymi na nawiertkach do poszczególnych posesji. Na zakończeniu 

przewód zaślepić. Nad rurami PE należy umieścić taśmę znacznikową koloru niebieskiego  

z wtopionym drutem ( kabel 2,5mm2) umożliwiającą radiolokalizację przewodu. Przewód 

wprowadzić pod skrzynki uliczne, końcówki zaizolować. 

 

Zaprojektowano hydranty nadziemne z żeliwa sferoidalnego dn80mm z podwójnym zamknięciem,  

z zasuwą lokalizowaną w odległości 1,0m od hydrantu. Skrzynki do zasuw i hydrantów w terenie 

nieurządzonym należy betonować lub obrukować promieniu 0,5m.  

 

Na odgałęzieniach przewodów, pod zasuwami i hydrantami, na załamaniach należy wykonać bloki 

oporowe z betonu C12/15 (wg rys. nr 10 i 11). Elementy betonowe (bloki, podstawy pod armaturę) 

należy zaizolować powłoką bitumiczną.  

 

Trasę sieci wodociągowej należy oznakować zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700 przy 

użyciu tabliczek z tworzyw sztucznych zamontowanych na słupkach stalowych o przekroju 

prostokątnym. Tabliczki mocowane na podkładce z blachy na wys. 1,20m. Słupki w kolorze RAL 

5005. 

 

Trasę przewodów pokazano na rysunkach zagospodarowania terenu, spadki i zagłębienie 

przewodów oraz schematy montażowe na rysunkach profili podłużnych. 

 

Szczegółowy rodzaj materiału  wg punktu 7.3.  

 

7.1.1 Etapy wykonania budowy sieci wodociągowej 

Po wykonaniu całości zadania projektowane przewody wodociągowe należy: 

 przepiąć do magistrali wodociągowej dn1000mm i wodociągu dn100 mm  

w ul. Chrzanowskiego. 

 W miejscu włączenia do planowanej sieci wodociągowej dn150mm w ul.  Na Zapleczu  

zgodnie z „Koncepcją Elana” projektowane włączenie należy zaślepić 

 W drugim etapie nastąpi sukcesywne podłączanie  przyłączy wodociągowych do posesji 

zgodnie z umowami zawartymi między TW a właścicielami posesji . 
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Podczas połączeń z istniejącymi wodociągami roboty na sieci należy prowadzić tak, aby odbiorcy 

przez cały okres mieli dostarczaną wodę. W razie konieczności, w trakcie przebudowy sieci należy 

wykonać tymczasowe by-passy.  

 

UWAGA: 

Miejsce włączenia w węźle W1 przed przystąpieniem do budowy należy sprawdzić   

w terenie. Termin włączenia do magistrali ustalić z TW 

 

7.2 Odwodnienie i odpowietrzenie sieci wodociągowej  

Odwodnienie i odpowietrzenie sieci wodociągowej zaprojektowano poprzez projektowane hydranty 

nadziemne dn80mm. 

 

7.3 Materiał i uzbrojenie sieci wodociągowej 

Wszystkie rury i kształtki wodociągowe winny posiadać atest PZH (dopuszczenie do kontaktu  

z wodą pitną), certyfikat zgodności wykonania z  PN. 

 

UWAGA: Zaleca się aby producent rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego posiadał certyfikat 

o zgodności całej gamy rur i kształtek z aktualną normą EN 545, wydany przez niezależną 

instytucję, tzw. stronę trzecią, akredytowaną w jednym z krajów Unii Europejskiej. 

 

7.3.1 Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego 

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego cementowanych 

odśrodkowo w zakresie średnic od dn200mm do dn80mm,  zgodnych z PN-EN 545:2010 

łączonych na uszczelki gumowe z EPDM zgodnych z PN-EN 681.  

 

Zewnętrzne powłoki ochronne i wykładzina wewnętrzna rur i kształtek - zewnętrzna powierzchnia 

rur pokryta aktywną warstwą stopu cynku z glinem (Zn-Inż.) w proporcji 85%(Zn) – 15%(Inż.),  

o gramaturze minimum  400 g/m2, wg PN-EN 545. Warstwę wykończeniową stanowi powłoka  

z lakieru epoksydowego o grubości 100 µm. Wewnętrzna powierzchnia rur pokryta jest wykładziną  

z zaprawy  cementowej na bazie cementu wielkopiecowego o grubości minimum 4 mm wg PN-EN 

545; Kształtki pokryte z zewnątrz i wewnątrz warstwą żywicy epoksydowej o grubości min. 70 µm  

 

Minimalne grubości ścianki żeliwnej rur  

 Lp.  DN     Minimalna dopuszczalna grubość ścianki [mm] 

 1  80     3,5 

 2  100     3,5 

 3   150     3,7 

 4   200     3,9 

 

 

Kształtki kołnierzowe uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej z EPDM zbrojonej wkładką 

stalową z kołnierzami owierconymi na ciśnienie PN 16 bar. 
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7.3.2 Rury i kształtki z PE 

Rury i kształtki winny być wykonane zgodnie z PN-EN 12201, PN16, zgrzewane doczołowo, 

pozbawione wewnętrznych wylewek przez wycinanie. 

7.3.3 Armatura  

Armatura PN16,  winna posiadać atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną), oraz 

certyfikat zgodności wykonania z PN, wykonana zgodnie z PN-EN1074. Uszczelnienia mające 

kontakt  

z medium wykonane z EPDM. Długość zabudowy zgodna z PN-EN558. 

Pokrycie antykorozyjne (wewnątrz i na zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową, min. 

grubość warstwy 250 mikrometrów, Odporność na przebicie metodą iskrową 3000V (potwierdzone 

certyfikatem jednostki niezależnej). Kołnierze zgodne z PN-EN 1092-2. 

 

 Zasuwy – wewnętrzny przelot pełen, bez gniazda, kadłub, pokrywa i klin wykonany z żeliwa 

sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GJS500, klin  nawulkanizowany całkowicie wewnętrznie  

i zewnętrznie, trzpień, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem, 

uszczelnienie wrzeciona o-ring min. 2 szt., wymienne pod ciśnieniem. Śruby ze stali nierdzewnej 

A2 wpuszczane w pokrywę, zabezpieczone szczelnie masą zalewową. Zasuwy DN50 gwintowane. 

 

Opaski do nawierceń – siodło wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GJS500,  dla 

przyłączeń do średnicy 2’’ odejście gwintowane na opasce min. 2’’, dla przyłączeń o średnicy 

powyżej 2’’ odejście kołnierzowe. Obejma wykonana ze stali nierdzewnej, wyłożona gumą. 

 

Łączniki RR, RK, wstawki montażowe -  zgodne z PN-EN 14525 korpusy i pierścienie wykonane  

z żeliwa sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GJS500, możliwość łączenia ze sobą rur AC, PE, 

stalowych, żeliwnych, kołnierze zgodne z PN-EN 1092.   

 

Hydranty naziemne –wykonane w wersji przeciwzłamaniowej. Korpus dolny wykonany z żeliwa 

sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GJS500, korpus górny wykonany  ze stali nierdzewnej. Stożek 

zamykający z żeliwa sferoidalnego w całości ogumowany, drugie zamknięcie hydrantu ma 

stanowić kula. Odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu. Wrzeciono i trzpień 

wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnętrzne elementy wykonane z materiałów odpornych 

na korozję. Kapsle nasad zabezpieczone przed kradzieżą. Możliwość naprawy hydrantu, wymiana 

zespołu zamykającego (prowadnica trzpienia, rura łącząca, tłok zaworu, podkładka ślizgowa)  

z poziomu terenu bez potrzeby wykonania wykopu. Hydrant musi posiadać trwałe oznaczenie  

w formie tabliczki znamionowej na korpusie górnym. Urządzenie musi posiadać Świadectwo 

dopuszczenia do stosowania. 

8 ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w terenie wytyczyć trasy przewodów. Wytyczenie 

tras powinien uprawniony geodeta. Teren objęty robotami należy zabezpieczyć przez ogrodzenie 

oświetlenie i wywieszenie tabliczek ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kołowego. Podczas 

prowadzenia wykopów zwrócić uwagę aby nie uszkodzić istniejących instalacji podziemnych. 

Wydobyty urobek układać po trasie, lub w miejscu wskazanym przez Inwestora 

 

Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosić 98%-100 

zmodyfikowanej wartości Proctora, jeżeli wymagania branży drogowej nie będą stanowić inaczej. 

W terenach zielonych nie najazdowych, należy uzyskać stopień zagęszczenia min. 85% 
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zmodyfikowanej wartości Proctora. Ustalenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być 

wykonane przez uprawnioną jednostkę.  Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-

10736:1999 oraz PN-B-6050:1999.  

Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób sieci wykonać inwentaryzację przez uprawnionego  

geodetę. 

8.1 Roboty w wykopach otwartych  

Wykonywanie wykopów przewiduje się mechanicznie i ręcznie z zastosowaniem płytowego 

umocnień ścian pionowych lub ręcznie z przy zastosowaniu umocnienia z wyprasek stalowych. 

Zasypkę wykopów do wysokości 0.30 m ponad wierzch rur należy wykonać ręcznie gruntem 

sypkim bez kamieni, pozostałą część zasypki może stanowić grunt rodzimy. 

Zasypkę wykopów należy wykonać warstwami, co 15 cm z zastosowaniem zagęszczenia ręcznego 

gruntu lub co 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym.  

 

8.2 Wykonanie podłoża 

Przewód należy układać na warstwie podsypki grubości minimum 10 cm. Szerokość warstwy 

podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona  

do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami  

o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

W przypadku natrafienia na grunty nienośnie w strefie posadowienia przewodów, należy podłoże 

wzmocnić przez wykonanie podsypki piaskowej do gruntu nośnego. W skrajnych przypadkach 

należy przewidzieć wymianę gruntu nienośnego na chudy beton. Grunt pod przewodem nie może 

być naruszony (rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.), w przeciwnym razie należy usunąć 

naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. Podłoże powinno być tak 

wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. W przypadku 

przegłębienia wykopu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tą 

warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. Rury należy obsypać warstwą piasku do wysokości 

30 cm nad rurą. Do zasypywania przewodów należy używać gruntów sypkich mało spoistych, bez 

kamieni. Niedopuszczalne jest używanie gruntów zmarzniętych, torfu, darniny, gruntów 

kamienistych i zawierających substancje organiczne. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego 

bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed 

zamuleniem. 

 

Montaż przewodów wodociągowych z PE odbywać się może tylko w temperaturze wyższej od 0ºC. 

Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą 

należy wykonywać na zewnątrz wykopu. Łączenie rur polietylenowych poprzez zgrzewanie 

doczołowe należy wykonywać za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanych urządzeń. 

Wykonane połączenie nie powinno być poddawane żadnym naprężeniom zewnętrznym przez 

minimum 2 godziny. Przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych należy postępować dokładnie  

z procedurami podanymi przez producenta w instrukcji montażu rur oraz z warunkami zgrzewania 

ustalonymi przez producenta sprzętu.  

 

Rury i kształtki montować zgodnie z zaleceniami producenta. 
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8.3 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem należy zastosować zabezpieczenia chroniące 

istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych 

indywidualnie. 

Kablowe linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi: 

 koloru niebieskiego na kablu NN 

 koloru czerwonego na kablu SN 

i podwiesić na całej długości wykopu. Dla każdego przypadku kolizji należy zapewnić nadzór 

odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach 

występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych 

należy wykonać przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Przed zakrycie każdorazowo 

należy uzyskać zgodę użytkownika.  

8.4 Montaż uzbrojenia przewodów i armatury 

Zasuwy oraz hydranty należy montować zgodnie z dokumentacją projektową. Hydranty należy 

instalować dopiero po przeprowadzeniu próby szczelności przewodu.  

Na przewodach należy instalować zasuwy żeliwne kołnierzowe. Zasuwy montować  w wykopie, 

w przypadku zasuw małych średnic do 150 mm, można je montować na powierzchni terenu i jako 

zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do wykopu. Każda zasuwa żeliwna, 

hydrant powinny spoczywać na ustabilizowanym podłożu niezależnie od rodzaju gruntu. Przy 

montażu zasuw należy instalować trzpienie teleskopowe minimalizujące uszkodzenia przewodu. 

Dławice zasuw powinny być zaizolowane termicznie, jeśli ich wierzch posiada przykrycie mniejsze 

niż 1,20 m. Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów należy obetonować lub obrukować w promieniu 

0,5m od krawędzi skrzynki a samą skrzynkę należy ustawić na podbudowie z betonu. Kołnierze 

kształtek i zasuw zaizolować taśmą smarną (tzw. Denso) lub zaizolować przy użyciu innych 

uzgodnionych z użytkownikiem materiałów. Do montażu armatury stosować śruby i nakrętki ze stali 

nierdzewnej. Uszczelki do montażu armatury muszą posiadać dopuszczenie do stosowania do 

wody pitnej. 

Zasuwy oraz hydranty muszą być oznaczone tabliczkami informacyjnymi wykonanymi zgodnie  

z normą PN-86/B-09700. Tabliczki te należy montować na specjalnie do tego celu wykonanych 

słupkach stabilnie osadzonych w gruncie – patrz punkt 7.1  lub stałych obiektach tzw. „małej 

architektury”  za zgodą ich właścicieli. 

8.5 Izolacje 

Elementy betonowe stykające się z gruntem, należy zabezpieczyć antykorozyjnie, poprzez 

wykonanie dwukrotnych powłok izolacyjnych z zastosowaniem roztworu bitumicznego (np.: 

BITIZOL 2xR + 2xPg).  

8.6 Próby szczelności sieci wodociągowej 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, 

zgodnie z wymaganiami podanymi przez Toruńskie Wodociągi. Na żądanie Inwestora lub 

Użytkownika sieci należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.  

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych 

względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną, po uzyskaniu zgody 

użytkownika. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności 

są podane w normie PN-B-10725.  
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Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Kierownika Budowy, 

Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela użytkownika. O każdym zamiarze wykonania próby 

ciśnieniowej musi być zawiadomiony użytkownik sieci dla umożliwienia udziału jego 

przedstawiciela w odbiorze próby.  

8.7 Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji tj. przed włączeniem do czynnej sieci wodociągowej 

należy wykonać płukanie czystą wodą w ilości 5 - krotnej, max 10 - krotnej objętości rurociągu. 

Następnie należy powtórzyć dezynfekcję rurociągu i powtórne płukanie. Po płukaniu rurociągu 

należy przeprowadzić badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne w autoryzowanym laboratorium 

(SANEPID lub inne posiadające wymagane prawem uprawnienia). W przypadku negatywnych 

wyników próby fizykochemicznej i/lub bakteriologicznej należy czynności powtórzyć. Po płukaniu 

rurociąg zdezynfekować chlorem. Następnie rurociąg ponownie przepłukać czystą wodą. 

Popłuczyny i wodę podezynfekcyjną zneutralizować dokonując dechloracji. Rurociąg można oddać 

do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników próby fizykochemicznej i bakteriologicznej 

zgodnie aktualnym Rozporządzeniem w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do 

picia  

i potrzeb gospodarstwa domowego. 

8.8 Badanie wydajności hydrantów  

Należy przeprowadzić badanie wydajności zamontowanego hydrantu. Celem wykonania badania 

jest wykazanie rzeczywistej wydajności hydrantu przy ciśnieniu panującym w sieci wodociągowej  

i wytypowaniu hydrantu spełniającego wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. Dz. U. nr 121 poz. 1139. 

Badanie wydajności hydrantu musi być wykonane przy pomocy przyrządu lub zestawu 

posiadającego certyfikat. Wyniki badań powinny być zestawione w formie opisowej, tabelarycznej  

i wykresów dla każdego hydrantu oddzielnie. Wyniki badań wydajności hydrantów należy dołączyć 

do dokumentacji odbiorowej sieci wodociągowej.  

9 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną przewiduje się możliwość zagrożenia wodą gruntową dla 

części zaprojektowanego zakresu robót ziemnych - dotyczy to odcinka wodociągu dn200m między 

węzłami W1 (projektowane włączenie do magistrali wodociągowej dn1000mm) a węzłem HN1. 

Poziom wody gruntowej zaznaczono na profilach podłużnych sieci wodociągowej.  

Zadaniem odwodnienia będzie chwilowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych do głębokości 

umożliwiającej realizację prac związanych z bezpiecznym wykonaniem wykopów budowlanych, 

posadowieniem kanałów oraz wbudowaniem studzienek. Sposób odwadniania wykopów winien 

być zależny od stopnia nawodnienia wykopu i rodzaju gruntu: 

 w gruntach mało nawodnionych wykop winien być odwadniany powierzchniowo  

 przy wysokim poziomie wód gruntowych odwadniać wykop przy pomocy igłofiltrów 

założonych wzdłuż trasy budowanego przewodu na zewnątrz wykopu lub w wykopie. 

Należy stosować igłofiltry fi 32 mm w rozstawie 1,0  z agregatem pompowym 

zlokalizowane po obu stronach wykopu. Przewiduje się uzyskanie depresji na 

poziomie od 0,5 od 5,0 m 

Odbiornikiem wód będzie projektowany w ulicy Chrzanowskiego  (w ramach odrębnego zadania) 

kolektor deszczowy. Wody pochodzące z odwodnienia wykopów, przed zrzuceniem do kanalizacji, 

należy przeprowadzić przez osadnik piasku wykonany jako studnia z kręgów betonowych dn1500 

mm. 
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Dla pozostałego zakresu robót zakres prac przy odwodnieniach będzie ograniczony do utrzymania 

odpowiedniego profilu dna wykopu i zabezpieczenia jego górnych krawędzi przed zalewaniem 

przez wody opadowe 

10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na podstawie D.U. z 2012.poz.463 ustala się pierwszą kategorię geotechniczną posadowienia 

kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z dokumentacją geotechniczną przewiduje się występowanie wody 

gruntowej. Zakres prac przy odwodnieniach będzie powodował krótkotrwałe obniżenie poziomu 

lustra wody gruntowej  na odcinku wykonywanej sieci wodociągowej, przy czym zakłada się że 

zasięg leja depresji nie będzie wychodził poza zakres działek na których kanał będzie budowany. 

11 INFORMACJA O OBSZARZE ODZIAŁYWANIA. 

Informację dotyczącą obszaru oddziaływania sporządzono na podstawie  Dz.U. z 2015 poz.124 

§101 do §108 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Podstawą opracowania projektu jest Plan Miejscowy „Chrzanowskiego”,  dla  obszaru położonego  

pomiędzy  linią  kolejową  do  Lipna,  Strugą  Toruńską  i  wschodnią  częścią  terenu  zakładu  

Elana w Toruniu. Uchwała nr 568/13 z  dnia 25 lipca 2013 roku.  

Zasięg całego obszaru oddziaływania sieci wodociągowej mieści się w całości na działkach na 

których został zaprojektowany.  

 

12 ROBOTY DROGOWE 

Należy przewidzieć prace związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni wraz z przywróceniem 

do stanu pierwotnego istniejącej drogi oraz terenów przyległych: 

 W ulicy Na Zapleczu od miejsca włączenia do planowanej sieci węzeł W3  w kierunku ulicy 

Chrzanowskiego do około 5m za węzłem n21,  

 w zakresie wykonywanych odgałęzień bocznych,  

Dla pozostałego zakresu budowy, w ul. Chrzanowskiego zakłada się, że prace prowadzone będą 

równolegle z przebudową drogi. Po wykonaniu odcinków sieci wodociągowej teren należy 

wyrównać do poziomu podbudowy projektowanej przebudowy. 

13 PRZEPISY ZWIĄZANE I MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Należy przestrzegać wymagań przepisów podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu. Poniżej 

podano wykaz podstawowych przepisów związanych z robotami objętymi niniejszym projektem. 

13.1 Katalogi, przepisy 

  Warunki Techniczne  Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II.   

                                                Instalacje sanitarne i przemysłowe. Rok wydania 1988. 

  Warunki Techniczne  Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK  

     1994r. 

 Warunki techniczne  Wykonania i odbioru sieci wodociągowych – COBRTI INSTAL  

   2001 zeszyt 3. 

 Katalogi producentów. 

13.2 Dzienniki Ustaw 

Dz. U. 2016.0.290 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

  09 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 

  Prawo budowlane. 
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Dz. U. 2015.1422  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 

2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz. U. 2003.047.0401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.,  

„W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych” 

Dz. U. 2003.080.0717 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz  

z późniejszymi zmianami.  

Dz. U. 2013.0.640   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.  
w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci  gazowe. 

13.3  Normy 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-EN 12201:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody Polietylen (PE).  

PN-M-74081  Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 

wodnych i gazowych. 

PN-M-74082   Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do hydrantów. 

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

PN-EN 558:2008 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej 

prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura  

z oznaczeniem PN i klasy.  

14 UWAGI KOŃCOWE 

 Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.  

 Prace należy prowadzić w koordynacji z projektami branżowymi dla inwestycji 

 Wykopy należy zabezpieczyć przez ogrodzenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych 

dla ruchu pieszego i kołowego dla warunków dziennych i nocnych. 

 W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia należy wykonać przekopy kontrolne. 

 Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściwe instytucje i użytkowników terenu  

w terminach określonych w uzgodnieniach. 

 Wykonany przewód wodociągowy w stanie odkrytym należy zgłosić do 

zinwentaryzowania służbie geodezyjnej i do odbioru w Toruńskich Wodociągach  

Sp. z o.o. 

 Zmiany projektowe powinny być wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego. 

 

Projektant:  

mgr inż. Katarzyna Jakubowska 
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15 ZAKRES RZECZOWY  

 

Lp. Średnica Materiał  Ilość Uwagi 

[-] [mm] [-] [szt/mb] [-] 

1 200 rury z żeliwa sferoidalnego DN200 mm 771,3 mb   

2 150 rury z żeliwa sferoidalnego DN150 mm 71,3 mb   

3 100 rury z żeliwa sferoidalnego DN100 mm 370,7 mb   

4 80 rury z żeliwa sferoidalnego DN80 mm 5,4 mb   

6 63 rury PE100 SDR11 DN63 mm 261,7 mb   

7 40 rury PE100 SDR11 DN40 mm 38,5 mb   

8 200 zasuwa żeliwna DN200 mm 5 szt.  

9 150 zasuwa żeliwna DN150 mm 1 szt.   

10 100 zasuwa żeliwna DN100 mm 4 szt.   

11 80 zasuwa żeliwna DN80 mm 9 szt.   

12 80 hydrant nadziemny  DN 80 mm 8 szt.   

13 200/200 trójnik DN 200/200 mm 2 szt.   

14 200/100 trójnik DN 200/100 mm 1 szt.   

15 200/80 trójnik DN 200/80 mm 4 szt.   

16 150/80 trójnik DN 150/80 mm 1 szt.   

17 100/100 trójnik DN 100/100 mm 2 szt.   

18 100/80 trójnik DN 100/80 mm 3 szt.   

19 200/40 nawiertka 200/63mm z zasuwą dn50mm 13 szt.   

20 150/40 nawiertka 150/63mm z zasuwą dn50mm 1 szt.   

21 100/40 nawiertka 100/63mm z zasuwą dn50mm 12 szt.   

22 100/40 nawiertka 100/40mm z zasuwą dn32mm 2 szt.   

23 - 

Taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego 

sygnalizacyjnym z wtopionym drutem  

sygnalizacyjnym ( kabel 2,5mm2) 

305,2 mb.   
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(INFORMACJA BIOZ) 

 

Na podstawie Rozporządzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126), poniżej podaje się informacje dotyczące BIOZ. 

 

 

BRANŻA SANITARNA  

 

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO,  

NA ZAPLECZU W TORUNIU 

 

Nazwa obiektu budowlanego:  SIEĆ  WODOCIĄGOWA  

 

 

Adres obiektu budowlanego: 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego, ul. Na 

Zapleczu, ul. Wymarzona 

  

 

Inwestor:                                                  Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.    

ul. Rybaki 31-35 ,  

 87-100 Toruń.  

Wykonawca sporządzający 

 informację: Pracownia Projektowa EMDROG Tomasz Wiese 

ul. G. Zapolskiej 14/90,  

85-149 Bydgoszcz 

 

Projektant  mgr inż. Katarzyna Jakubowska 

 

 

Data: Bydgoszcz, kwiecień  2017 rok 
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1 INFORMACJA BIOZ 

1.1 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniająca specyfikę robót, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas 

wykonywania budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem i odgałęzieniami bocznymi  

w ulicach: Chrzanowskiego, Na Zapleczu, Wymarzonej. 

 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 Projekt sieci wodociągowej z przyłączami do granicy pasa drogowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 

1.3 Zakres i kolejność robót 

Prace montażowe obejmują: 

 roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym i ręcznie 

 odwodnienie wykopów 

 montaż rur wodociągowych w wykopie otwartym. 

 Montaż uzbrojenia ( zasuwy, hydranty) 

 Montaż odgałęzień bocznych z zaślepieniem wykonanych odcinków 

 

Kolejność realizacji robót jest następująca: 

 wykonanie wykopu liniowego o odpowiedniej głębokości wraz z odwodnieniem, 

 montaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych, montaż armatury 

 przeprowadzenie prób szczelności i wytrzymałości sieci, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 

1.4 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren objęty opracowaniem jest obecnie urządzony. Istniejące urządzenia infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej będą utrudniać prace ziemne, ponieważ całość prac będzie wykonywana 

w wykopie otwartym. Istniejące trasy infrastruktury podziemnej i nadziemnej naniesiono na profile 

projektowanych wodociągów.  

 

1.5 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi 

Dla zakresu prac objętego niniejszym projektem występują zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi ze strony elementów zagospodarowania terenu - należą do nich przede wszystkim prace  

w pobliżu linii elektroenergetycznych (zarówno napowietrznych jak i podziemnych) oraz 

gazociągów. Jeśli przy budowie zostaną zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

oraz zasady BHP przewidywane zagrożenia nie wystąpią. Należy zwrócić uwagę na prawidłową 

organizację placu budowy. Składowisko materiałów, zaplecze robót i plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia uzgodnić i sporządzić z uwzględnieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora. 
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1.6 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlano-montażowych 

Przy organizowaniu prac należy uwzględnić specyfikę robót budowlanych występujących przy 

realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, których charakter, organizacja i miejsce 

prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi. 

Prowadzenie i wykonywanie instalacyjno-montażowych w zakresie objętym niniejszym projektem 

stwarza  następujące zagrożenia: 

 możliwość porażenia prądem, 

 możliwość zerwania gazociągu, 

 możliwość poparzenia podczas zgrzewania przyłączy polietylenowych, 

 możliwość odniesienia urazów mechanicznych, 

 możliwość upadku z wysokości powyżej 1,0m, 

 możliwość zasypania ziemią, 

 możliwość zerwania się elementów budowlanych z zawiesia wciągników, 

 możliwość potrącenia przez samochody i sprzęt budowlany, 

 możliwość potrącenia przez poruszające się pojazdy ruchu drogowego. 

Prowadzenie i wykonywanie powyższych robót może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi na całym terenie objętym pracami budowlanymi i przez cały czas ich trwania. 

 

Szczególnej ostrożności wymaga wykonanie: 

 wykopów mechanicznych i ręcznych zwłaszcza przy skrzyżowaniach z uzbrojeniem 

podziemnym i nadziemnym (podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne oraz 

gazociągi), 

 montaż rur przy użyciu specjalistycznego sprzętu, 

 prace przyłączeniowe, 

 zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych. 

 

1.7 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani  

z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia (plan BiOZ), co poświadczają pisemnie na liście 

dołączonej do Planu BiOZ. Kierownik robót jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rodzajem występujących robót, z określeniem podczas 

szkolenia: 

 rodzajów możliwych występujących zagrożeń, 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

Ponadto pracodawca powinien: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych lub 

uciążliwych dla zdrowia, 

 zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich 

będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich 

stosowania, 
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 poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów bezpieczeństwa. 

 

1.8 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające występującym zagrożeniom 

Uzgodnić z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą zakres terenu objęty pracami i pomieszczenia  

w obiekcie niezbędne do prowadzenia robót oraz składowania materiałów potrzebnych do realizacji 

prac. Zorganizować drogę ewakuacyjną i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren 

budowy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstępu osób 

nieupoważnionych. Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z wymogami 

przepisów BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzić wyłącznie pod nadzorem 

wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest 

zobowiązany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy  

i harmonogramu robót budowlano-montażowych. 

 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp,  

a w szczególności: 

- Rozporządzenie M. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów BiHP (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.) 

- Rozporządzenie M. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BiHP podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

- Rozporządzenie M. Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia  

w dziedzinie BiHP (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r.) wraz z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie Użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) wraz  

z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie M. Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BiHP przy urządzeniach  

i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912 z 1999 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BiHP podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  

i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 

- Rozporządzenie M. Gosp. z dnia 27.04.2000 r. w sprawie BiHP przy pracach 

spawalniczych (Dz. U. Nr 40, Poz. 470 z 2000 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BiHP 

przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) wraz  

z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac 

wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. 

Nr 200, poz. 2047 z 2004 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 

 

 Projektant 

mgr inż. Katarzyna Jakubowska 


