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I. Cze$¢ opisowa — opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:
1. Umowa nr CRZP/26/00433/2024 z dnia 04.06.2024 r.

Uzgodnienia zawarte na spotkaniu z dnia 11.06.2024 r.

Wtasne pomiary inwentaryzacyjne.

Witasna dokumentacja fotograficzna.

Ekspertyza techniczna dotyczaca budynku administracyjno — socjalnego zlokalizowanego na

terenie APG w Kielnikach, z grudnia 2023 r., opracowana przez Przedsiebiorstwo Robot

Budowlanych ,,Anbud” mgr. inz. Mariusz Kosatka i mgr. inz. Anna Kosatka

6. Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej z grudnia 2023 r. opracowana
przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Zenona Solczaka oraz rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Zbigniewa Abramowicza

7. Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 29
marca 2024 r. nr pisma WPZ.52840.1.73.2024.AR

8. Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 29
marca 2024 r. nr pisma WPZ.52840.16.2024.AR

vk wnN

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztorysowa dla zadania o nazwie:
,Wykonanie kompleksowego remontu budynku administracyjno — socjalnego NAG w Kielnikach
Przymitowicach wraz z wyposazeniem budynku w system sygnalizacji pozaru oraz przeciwpozarowy
wytgcznik pradu oraz przeprowadzenie jego termomodernizacji”
Zakres dokumentacji obejmuje:
1. Opracowanie wielobranzowej inwentaryzacji
2. Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
3. Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego
4. Opracowanie przedmiaréw i kosztoryséw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Przymitowice przy ul. Kielnickiej 1, w gminie Olsztyn,
powiecie czestochowskim, wojewddztwie slgskim na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 2584/1
(identyfikator dziatki 240412_4.0005.2584/1).

Teren dziatki 2584/1 o ksztatcie nieregularnego wielokata. Dziatka ptaska. Cze$¢ zachodnia
wyniesiona ponad przylegajacy teren na wysokos¢ ok. 160 cm. Uskok terenowy wzmocniony za
pomocg muru oporowego wykonanego z kamienia wapiennego. Dziatka zabudowana zespotem
szesciu budynkéw nalezgcych do Panstwowego Instytutu Geologicznego — Panstwowego Instytutu
Badawczego z siedzibg przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie. Dojazd do dziatki utwardzony, droga
asfaltowg od strony miejscowosci Przymitowice. Teren ogrodzony. Wjazd bramowy. Od wjazdu do
poszczegdlnych budynkéw prowadzi sie¢ drég i chodnikdw z kostki brukowej. Na terenie dziatki poza
budynkami znajduje sie petne uzbrojenie liniowe: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa,
energia elektryczna. W srodkowej czesci dziatki zespét paneli fotowoltaicznych.

Budynek administracyjno — socjalny bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest po
zachodniej stronie dziatki, w jej srodkowej czesci, na wzniesieniu. Dostep do budynku za pomoca
terenowych schodéw zewnetrznych.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie przewiduje jedynie prace remontowe wewnatrz budynku oraz termo modernizacyjne
na elewacjach i dachu budynku. Istniejgce zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

5. Ogodlny opis budynku

Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 308, 56 m?, powierzchni
uzytkowej 237, 27 m? i kubaturze 982, 00 m3. Budynek usytuowany jest na uskoku terenu i
wyniesiony ok. 160 cm ponad przylegajacy teren. Skarpa wzmocniona za pomocg $ciany oporowej z
kamienia wapiennego. Od strony wschodniej (elewacja frontowa) oraz pétnocnej wzdtuz elewacji
budynku zadaszenie z ptyt faldowych z wtdkna szklanego na konstrukcji stalowe] petnigce funkcje
tarasu i stuzgce celom rekreacyjnym.

Budynek uzytkowany jest jako administracyjno — socjalny. W budynku znajduje sie 9 pokojow
goscinnych w wiekszosci z tazienkami, oraz towarzyszgce pomieszczenia higieniczno — sanitarne wraz
z zapleczem socjalno - kuchennym.

Sciany budynku murowane z bloczkéw gazobetonowych ocieplone warstwa 3 cm styropianu i pokryte
oktadzing typu siding na ruszcie drewnianym. Strop w postaci ptyty zelbetowe] gestozebrowe;j
pokrytej kilkoma warstwami papy termozgrzewalnej.

6. Opis projektowanych zmian funkcjonalnych w budynku

Budynek administracyjno — socjalny sktada sie z 28 pomieszczen. W potudniowej czesci budynku
umieszczono dwa pokoje bez tazienek oraz pieé¢ pokojoéw z tazienkami wyposazonymi w natrysk,
umywalke i W.C. W czesci centralnej sale konferencyjng z przedsionkiem i zaplecze higieniczno —
sanitarne sktadajgce sie z toalet i natryskdw oraz pomieszczenia gospodarczego. W czesci pétnhocnej
dwa kolejne pokoje ze wspdlng tazienkg oraz zaplecze kuchenno — socjalne i pomieszczenie
gospodarcze. W ramach przeprowadzonego remontu nastgpig drobne zmiany funkcjonalne w
obrebie budynku. Wykaz wszystkich pomieszczen w budynku zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1. — Zestawienie pomieszczen przed przeprowadzeniem prac remontowo — budowlanych:
Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podtoga Wysokosé Uwagi
pomieszczenia pomieszczenia
01. | Korytarz 21,36 | Ptytki ceramiczne 250 cm
02. | W.C. 1,48 | Ptytki ceramiczne 250 cm Pomieszczenia beda przebudowane i
03. | Przedsionek 1,79 | Ptytki ceramiczne 250 cm scalone w jedno pomieszczenie. Scianka
04. | Natrysk 1,89 | Ptytki ceramiczne 250 cm pomiedzy W.C. i przedsionkiem h=209
cm
05. | Natrysk 1,64 | Ptytki ceramiczne 250 cm Pomieszczenie wydzielone od
przedsionka $cianka o wys. 220 cm,
przeznaczone do przebudowy na W.C.
06. | W.C. 1,07 | Ptytki ceramiczne 250 cm Pomieszczenia beda przebudowane i
07. | Pomieszczenie 1,21 | Ptytki ceramiczne 250 cm scalone w jedno pomieszczenie
gospodarcze gospodarcze.
08. | Przedsionek 4,68 | Ptytki ceramiczne 250 cm
09. | Pokodj1l 9,62 | Wykfadzina 260 cm
podtogowa PCV
10. | tazienka 4,24 | Ptytki ceramiczne 260 cm
11. | tazienka 4,24 | Ptytki ceramiczne 260 cm
12. | Pokdj2 18,15 | Wyktadzina 260 cm
podtogowa PCV
13 Pokoj 3 13,65 | Wyktadzina 260 cm
podtogowa PCV
14. | tazienka 2,57 | Ptytki ceramiczne 260 cm tazienka przeznaczona do likwidacji i
przeniesienia z korytarza w obreb
pokoju.
15. | Pokdj4 7,50 | Wyktadzina 260 cm
podtogowa PCV
16. | tazienka 3,27 | Ptytki ceramiczne 260 cm




17. | tazienka 3,27 | Ptytki ceramiczne 260 cm
18. | Pokdj5 10, 02 | Wykfadzina 260 cm
podtogowa PCV
19. | Pokdj6 7,59 | Wyktadzina 260 cm
podtogowa PCV
20. | Pokoj7 6,30 | Wyktadzina 260 cm
podtogowa PCV
21. | Przedsionek 20,09 | Ptytki ceramiczne 265 cm
22. | Sala konferencyjna 45,97 | Ptytki ceramiczne 255 cm
23. | Pomieszczenie socjalne 8,72 | Ptytki ceramiczne 255 cm Rozebraé wydzielony aneks na kotty
elektryczne
24. | Kuchnia/jadalnia 11,30 | Ptytki ceramiczne 255 cm
25. | Pomieszczenie 7,70 | Ptytki ceramiczne Brak sufitu Przeznaczone na pomieszczenie
gospodarcze podwieszanego | techniczne
26. | Pokoj8 7,64 | Wyktadzina 255 cm Pomiedzy pokojem i tazienka prég 9 cm
podtogowa PCV
27. | Pokoj9 7,00 | Wyktadzina 255 cm
podtogowa PCV
28. | tazienka 3,31 | Ptytki ceramiczne 255 cm
RAZEM: 237,27

Ogrzewanie budynku za pomocg dwdch kottdw elektrycznych umieszczonych w aneksie przy
pomieszczeniu socjalnym. Zimna woda biezgca z przytacza wodociggowego usytuowanego w
pomieszczeniu gospodarczym nr 25. Ciepta woda w tazienkach z term elektrycznych. Wentylacja
tazienek prowadzona ponad sufitami podwieszanymi do kominéw umieszczonych w srodkowej czesci
budynku i poprzez kominki wywiewne wyprowadzona ponad dach.

W wyniku przeprowadzonych prac remontowych przewiduje sie wprowadzenie nastepujgcych zmian:

1. W pomieszczeniu technicznym nr 25 zlokalizowana zostanie centrala wentylacyjna

podwieszana, montowana dosciany na konstrukcji wsporczej) i pompa ciepta (wraz z
buforem i zasobnikiem c.w.u).
Zlikwidowany zostaje aneks przy pomieszczeniu socjalnym wraz z istniejgcymi kottami
elektrycznymi.
Znajdujgca sie w centralnej czesci budynku tazienka obecnie sktadajgca sie z trzech
niezaleznych pomieszczen o numerach 02, 03, 04 zostanie przebudowana:

— zlikwidowana zostanie $cianka z drzwiami o wysokosci 209 cm dzielgca W.C. 02 od

przedsionka 03
— zlikwidowany zostanie fragment $cianki z drzwiami wydzielajagcy natrysk 04 od
przedsionka 03

W wyniku przeprowadzonych zmian uzyskana bedzie bardziej przestronna tazienka
jednoprzestrzenna
Zlikwidowane zostanie pomieszczenie 06. W.C. i potgczone z pomieszczeniem gospodarczym
nr 07. Uzyskane zostanie w ten sposéb jedno wieksze pomieszczenie gospodarcze, w ktérym
zlokalizowana zostanie rowniez pralka i w przysztosci by¢ moze suszarka z opcjg ustawienia
urzadzen jedno na drugim (obok umieszczony zostanie regat/szafka na srodki czystosci.
W zespole pomieszczen higieniczno — sanitarnych dostepnych z przedsionka 08. wyburzona
zostanie $cianka z drzwiami o wysokos$ci 220 cm wydzielajgca natrysk o nr 05 od przedsionka
08. Wymurowana zostanie nowa $cianka z drzwiami wydzielajgca pomieszczenia natrysku,
ktdry zamieniony zostanie na W.C.
Zlikwidowana zostanie tazienka na koncu korytarza (pomieszczenie nr 14), zostanie
wykonana tazienka wtaczona w obreb pokoju. Nad oknem wykonane zostanie nowe
nadproze, umozliwiajgce poszerzenie otworu do 120 cm.
W tazience nr 28 wspélnej dla obu pokojéw wyburzona zostanie $cianka oddzielajgca natrysk
od przestrzeni tazienki.

W pomieszczeniach numer (numeracja po remoncie) 18. Przedsionka, 19. Sali konferencyjnej, 01.
Korytarza, 20. Pomieszczeniu socjalnym, 21. Kuchni/jadalni, 23. Pokoju nr 8 i 24. Pokoju nr 9



wykonane zostanie ogrzewanie podtogowe. W pozostatych pomieszczeniach ogrzewanie grzejnikami
konwekcyjnymi. W tazienkach grzejniki drabinkowe wodno - elektryczne.

Zestawienie pomieszczen po przeprowadzonych zmianach umieszczono w ponizszej tabeli.

Tabela 2 — Zestawienie pomieszczen po przeprowadzeniu prac remontowo — budowlanych:

Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podtoga Wysokosé Uwagi
pomieszczenia pomieszczenia

01. | Korytarz 23,91 | Ptytki ceramiczne 250 cm Ze $cian usunieto oktadzine typu siding

02. | tazienka 5,47 | Ptytki ceramiczne 250 cm Pomieszczenie utworzone z pierwotnych
trzech pomieszczen.

03. | W.C. 1,64 | Ptytki ceramiczne 250 cm Pomieszczenie przebudowane z
pierwotnego natrysku.

04. | Pomieszczenie 2,41 | Ptytki ceramiczne 250 cm Pomieszczenie po potaczeniu

gospodarcze pomieszczenia W.C. z pomieszczeniem

gospodarczym.

05. | Przedsionek 5,52 | Ptytki ceramiczne 250 cm

06. | Pokoj1l 9,62 | Panele winylowe 260 cm

07. | tazienka 4,24 | Ptytki ceramiczne 260 cm

08. | tazienka 4,24 | Ptytki ceramiczne 260 cm

09. | Pokoj2 18, 15 | Panele winylowe 260 cm

10 Pokoj 3 11,57 | Panele winylowe 260 cm

11. | tazienka 2,68 | Ptytki ceramiczne 260 cm tazienka przeniesiona z korytarza w
obreb pokoju.

12. | Pokédj4 7,50 | Panele winylowe 260 cm

13. | tazienka 3,27 | Ptytki ceramiczne 260 cm

14. | tazienka 3,27 | Ptytki ceramiczne 260 cm

15. | Pokédj5 10,02 | Panele winylowe 260 cm

16. | Pokdj6 7,59 | Panele winylowe 260 cm

17. | Pokéj7 6,30 | Panele winylowe 260 cm

18. | Przedsionek 20,75 | Ptytki ceramiczne 265 cm Ze Scian usunieto oktadzine typu siding

19. | Sala konferencyjna 47,12 | Ptytki ceramiczne 255 cm Ze Scian usunieto oktadzine typu siding

20. | Pomieszczenie socjalne 8,86 | Ptytki ceramiczne 255 cm W pomieszczeniu usunieto aneks wraz z
kottami elektrycznymi

21. | Kuchnia/jadalnia 11,30 | Ptytki ceramiczne 255 cm

22. | Pomieszczenie 7,70 | Ptytki ceramiczne Brak sufitu

gospodarcze podwieszanego

23. | Pokoj8 7,64 | Panele winylowe 255 cm Pomiedzy pokojem i tazienka prég 9 cm

24. | Pokoj9 7,00 | Panele winylowe 255 cm

25. | tazienka 3,31 | Ptytki ceramiczne 255 cm

RAZEM: 241,08

7. Wykaz planowanych robét remontowo - budowlanych

7.1. Prace zewnetrzne na elewacjach budynku
W punkcie tym zestawiono zakres przewidywanych prac w obrebie elewacji budynku. Na
poszczegdlnych elewacjach przewiduje sie nastepujgcy zakres prac.

7.1.1. Elewacja wschodnia — frontowa

— demontaz oswietlenia nad wejsciem

— demontaz sygnalizatora alarmu

— skucie parapetéow zewnetrznych z ptytek ceramicznych

— demontaz oktadziny typu saiding z podkonstrukcjg z listew drewnianych wraz z usunieciem
warstwy dociepleniowej gr. 3 cm styropianu

— odkopanie budynku do gtebokosci 100 cm ponizej poziomu tarasu

— demontaz okien

— demontaz drzwi wejsciowych

— wymiana nadproza nad drzwiami wejsciowymi umozliwiajgcego zamontowanie drzwi o szer.
90 cm w Swietle przejscia i wysokosci 200 cm w Swietle przejscia (zastosowad
prefabrykowane nadproza. Wycig¢ otwér pod nadproze zachowujgc min 20 cm oparcia,
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najlepiej wykonac¢ to za pomocg pity do ciecia bloczkow z betonu komdrkowego. Nalezy
najpierw wycig¢ ostroznie miejsce na nadproze. Wycinajgc otwdr nalezy czesciowo podpierac
Sciane w wycietym juz otworze. Nastepnie nanie$¢ zaprawe w miejscach, gdzie nadproze
bedzie ulokowane, nastepnie umiesci¢ nadproze (prefabrykowane) w miejsce montazu i ew.
uzupetni¢ zaprawa miejsca tgczen. Po ulokowaniu nadproza, wycig¢ pod nim powiekszony
otwor na drzwi).

montaz nowych okien o wspoétczynniku przenikania ciepta U = 0, 9 W/m?K

montaz nowych drzwi wejsciowych o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1, 3 W/m2K
wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej (parapety okien)
wyrdéwnanie sciany

wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej o gr. 18 cm wraz z tynkiem cienkowarstwowym na
siatce podwdjnej, nalezy zastosowac tynk nanoporowy samoczyszczacy — cato$¢ wykonana w
jednym systemie producenta docieplenia Scian.

usuniecie ptytek ceramicznych z powierzchni taraséw zewnetrznych wraz z podbetonem i
chudym betonem (przyjeto 10 cm chudego betonu i 10 cm wodoodpornego betonu
zbrojonego siatk3)

odkopanie scian fundamentowych do gtebokosci ok. 100 cm

oczyszczenie Sciany fundamentowej, zbicie odspojonych tynkéw, przygotowanie powierzchni,
uzupetnienie ubytkdéw i wykonanie izolacji bitumicznej (podktad + warstwa nawierzchniowa)
wykonanie docieplenia fundamentéw na gtebokos¢ ok. 100 cm ze styropianu
ekstrudowanego gr. 15 cm

wykonanie warstwy zabezpieczajgcej z folii kubetkowej

wykonanie wyprawy z tynku zywicznego (marmolit)

zasypanie fundamentdéw z zageszczeniem warstwami

odtworzenie/wykonanie warstw posadzki na tarasie (chudy beton 10 cm, izolacja
wodoodporna - papa na lepiku, ptyta betonowa zbrojona siatkg z betonu wodoodpornego)
wykonanie warstwy posadzki z mikrocementu na tarasach o grubosci 3 mm

montaz oswietlenia nad wejsciem i na elewacjach

montaz sygnalizatora dzwiekowo - akustycznego

. Elewacja potudniowa

skucie klina odbojowego wzdtuz elewacji pétnocno — zachodniej Sciany elewacji

demontaz zwoddéw piorunochronnych

likwidacja przewodow na elewacji

demontaz starego wspornika anteny satelitarnej

demontaz parapetdw z ptytek ceramicznych

demontaz okfadziny typu saiding z podkonstrukcjg z listew drewnianych oraz wraz z
usunieciem warstwy dociepleniowej z 3 cm styropianu

wykonanie nowego nadproza nad oknem korytarza (zastosowac prefabrykowane nadproza.
Woycig¢ otwér pod nadproze zachowujgc min 20 cm oparcia, najlepiej wykonaé to za pomoca
pity do ciecia bloczkédw z betonu komdrkowego. Nalezy najpierw wycigé ostroznie miejsce na
nadproze. Wycinajgc otwoér nalezy czeSciowo podpieraé sciane w wycietym juz otworze.
Nastepnie nanie$¢ zaprawe w miejscach, gdzie nadproze bedzie ulokowane, nastepnie
umiesci¢ nadproze (prefabrykowane) w miejsce montazu i ew. uzupetni¢ zaprawg miejsca
taczen).

demontaz okien

montaz nowych okien o wspéfczynniku przenikania ciepta U = 0, 9 W/m2K

wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej (parapety okien)

wyrdéwnanie sciany



wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej o gr. 18 cm wraz z tynkiem cienkowarstwowym na
siatce podwadjnej, nalezy zastosowac tynk nanoporowy samoczyszczgcy — catos¢ wykonana w
jednym systemie producenta docieplenia $cian

usuniecie ptytek ceramicznych z powierzchni taraséw zewnetrznych wraz z podbetonem i
chudym betonem (przyjeto 10 cm chudego betonu i 10 cm wodoodpornego betonu
zbrojonego siatk3)

odkopanie scian fundamentowych do gtebokosci ok. 100 cm

oczyszczenie $ciany fundamentowej, zbicie odspojonych tynkéw, przygotowanie powierzchni,
uzupetnienie ubytkdéw i wykonanie izolacji bitumicznej (podktad + warstwa nawierzchniowa)
wykonanie docieplenia fundamentéw na gtebokosé 100 cm ze styropianu ekstrudowanego
gr.15cm

wykonanie warstwy zabezpieczajgcej z folii kubetkowej

wykonanie wyprawy z tynku zywicznego (marmolit)

zasypanie fundamentdw z zageszczeniem warstwami

odtworzenie/wykonanie warstw posadzki na tarasie (chudy beton 10 cm, izolacja
wodoodporna - papa na lepiku, ptyta betonowa zbrojona siatkg z betonu wodoodpornego)
wykonanie warstwy posadzki z mikrocementu na tarasach o grubosci fgcznej 3 mm
wykonanie odwodnienia liniowego poza obrysem tarasu

. Elewacja zachodnia

skucie klina odbojowego wzdtuz elewacji

demontaz zwoddw piorunochronnych

likwidacja przewodow na elewacji

demontaz parapetdw z ptytek ceramicznych

demontaz okfadziny typu saiding z podkonstrukcjg z listew drewnianych oraz wraz z
usunieciem warstwy dociepleniowej z 3 cm styropianu

demontaz okien

montaz nowych okien o wspétczynniku przenikania ciepta U = 0, 9 W/m2K

wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej (parapety okien)
wyrdéwnanie sciany

wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej o gr. 18 cm wraz z tynkiem cienkowarstwowym na
siatce podwdjnej, nalezy zastosowac tynk nanoporowy samoczyszczacy — cato$¢ wykonana w
jednym systemie producenta docieplenia Scian.

usuniecie ptytek ceramicznych z powierzchni taraséw zewnetrznych wraz z podbetonem i
chudym betonem (przyjeto 10 cm chudego betonu i 10 cm wodoodpornego betonu
zbrojonego siatk3)

odkopanie scian fundamentowych do gtebokosci ok. 100 cm

oczyszczenie Sciany fundamentowej, zbicie odspojonych tynkéw, przygotowanie powierzchni,
uzupetnienie ubytkdéw i wykonanie izolacji bitumicznej (podktad + warstwa nawierzchniowa)
wykonanie docieplenia fundamentéw na gtebokos¢ ok. 100 cm ze styropianu
ekstrudowanego gr. 15 cm

wykonanie warstwy zabezpieczajgcej z folii kubetkowej

wykonanie wyprawy z tynku zywicznego (marmolit)

zasypanie fundamentdéw z zageszczeniem warstwami

odtworzenie/wykonanie warstw posadzki na tarasie (chudy beton 10 cm, izolacja
wodoodporna - papa na lepiku, ptyta betonowa zbrojona siatkg z betonu wodoodpornego)
wykonanie warstwy posadzki z mikrocementu na tarasach o grubosci fgcznej 3 mm
wykonanie odwodnienia liniowego



7.1.4. Elewacja potnocna

demontaz oswietlenia na elewacji

demontaz parapetdow z ptytek ceramicznych

demontaz oktadziny typu saiding z podkonstrukcjg z listew drewnianych oraz wraz z
usunieciem warstwy dociepleniowej z 3 cm styropianu

demontaz okien i drzwi balkonowych

montaz nowych okien o wspéfczynniku przenikania ciepta U = 0, 9 W/m2K

wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej (parapety okien)
wyréwnanie $ciany

wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej o gr. 18 cm wraz z tynkiem cienkowarstwowym na
siatce podwdjnej, nalezy zastosowac tynk nanoporowy samoczyszczacy — cato$¢ wykonana w
jednym systemie producenta docieplenia Scian

usuniecie ptytek ceramicznych z powierzchni taraséw zewnetrznych wraz z podbetonem i
chudym betonem (przyjeto 10 cm chudego betonu i 10 cm wodoodpornego betonu
zbrojonego siatka)

odkopanie Scian fundamentowych do gtebokosci ok. 100 cm

oczyszczenie $Sciany fundamentowej, zbicie odspojonych tynkéw, przygotowanie powierzchni,
uzupetnienie ubytkéw i wykonanie izolacji bitumicznej (podktad + warstwa nawierzchniowa)
wykonanie docieplenia fundamentéw na gtebokos¢ ok. 100 cm ze styropianu
ekstrudowanego gr. 15 cm

wykonanie warstwy zabezpieczajgcej z folii kubetkowej

wykonanie wyprawy z tynku zywicznego (marmolit)

zasypanie fundamentdéw z zageszczeniem warstwami

odtworzenie/wykonanie warstw posadzki na tarasie (chudy beton 10 cm, izolacja
wodoodporna - papa na lepiku, ptyta betonowa zbrojona siatkg z betonu wodoodpornego)
wykonanie warstwy posadzki z mikrocementu na tarasach o grubosci fagcznej 3 mm

montaz oswietlenia nad wejsciem i na elewacjach

7.2. Prace wewnetrzne przygotowawcze

usuniecie mebli i wyposazenia

skucie wszystkich parapetéw wewnetrznych z ptytek ceramicznych
demontaz firanek i zaston wraz z karniszami

demontaz wszystkich sufitdw podwieszanych

demontaz oktadzin typu saiding ze scian pomieszczen

demontaz elementéw wyposazenia sanitarnego i elektrycznego
demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych

usuniecie wykfadzin podtogowych

rozebranie $cian zgodnie z opisem i rysunkami

wykonanie nowego zbiorczego poziomu instalacji kanalizacji sanitarne w korytarzu budynku
wykonanie nowych scian zgodnie z opisem i rysunkami
rozprowadzenie instalacji wod — kan. i elektrycznych

7.3. Prace wewnetrzne w poszczegdlnych pomieszczeniach

Ponizej zestawiono zakres prac dla poszczegdlnych pomieszczen w budynku po przebudowie.

Pomieszczenie 01. — korytarz

skucie posadzki z ptytek ceramicznych
usuniecie oktadziny siding z czesci $cian korytarza - zgodnie z robotami przygotowawczymi
wykucie warstw podposadzkowych pod wymiane podejs¢ instalacji kanalizacji sanitarnej
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utozenie instalacji kanalizacji sanitarnej w osi korytarza

poszerzenie gtéwnych drzwi wyjsciowych do drzwi 90 cm w Swietle i 200 cm wysokosci (ujeto
rowniez w pracach przygotowawczych)

otworzenie warstw podposadzkowych w miejscu prac (przyja¢é 10 cm chudego betonu,
izolacje przeciwwilgociowy, 15 cm styropianu twardego i 8 cm wylewki anhydrytowej z
ogrzewaniem podtogowym)

rozprowadzenie instalacji elektrycznych

utozenie nowej nawierzchni posadzki z ptytek ceramicznych

szpachlowanie, wyrdwnanie, gipsowanie $cian

utozenie na Scianie tapety wzmacniajacej

malowanie $cian farbg odporng na scieranie

montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 250 cm

montaz parapetu z konglomeratu

Pomieszczenie 02. — tazienka

skucie posadzki z ptytek ceramicznych

skucie ze $cian ptytek ceramicznych

rozprowadzenie instalacji sanitarnych

rozprowadzenie instalacji elektrycznych

utozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych

utozenie ptytek na $cianach do petnej wysokosci

biaty montaz (brodzik niski prostokatny typu slim, brodzik jak najdtuzszy — w zaleznosci od
wolnego miejsca),

montaz umywalki, montaz miski ustepowej, montaz akcesoriéw (lustro, podajnik mydta,
uchwyt na papier toaletowy, uchwyt na szczotke toaletowg wraz ze szczotka)

montaz scianki kabinowej przeszklonej, ze szkta bezpiecznego, wykonywanej na zamdwienie
montaz akcesoriow (lustro nad umywalka, pojemnik na mydto, szczotka do W.C., uchwyt na
papier toaletowy, wieszak na reczniki)

montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 250 cm.

Pomieszczenie 03. — W.C.

skucie posadzki z ptytek ceramicznych

skucie ze $cian ptytek ceramicznych

rozprowadzenie instalacji sanitarnych

rozprowadzenie instalacji elektrycznych

utozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych

utozenie ptytek na $cianach do petnej wysokosci

biaty montaz

montaz akcesoriow (szczotka do W.C., uchwyt na papier toaletowy)
montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 250 cm

Pomieszczenie 04. — Pomieszczenie gospodarcze

skucie posadzki z ptytek ceramicznych

rozprowadzenie instalacji sanitarnych — podejscie pod zlew gospodarczy, podejscie pod
pralke i suszarke

rozprowadzenie instalacji elektrycznych

utozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych

utozenie ptytek na scianach do petnej wysokosci

montaz zlewu gospodarczego

montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 250 cm
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montaz parapetu z konglomeratu
montaz siatki przeciw owadom w oknie

Pomieszczenie 05. — Przedsionek

skucie posadzki z ptytek ceramicznych

skucie ze $cian ptytek ceramicznych
rozprowadzenie instalacji sanitarnych
rozprowadzenie instalacji elektrycznych

utozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych
utozenie ptytek na scianach do petnej wysokosci
biaty montaz

montaz akcesoriow (lustro nad umywalka, pojemnik na mydto, wieszak na reczniki)
montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 250 cm
montaz parapetu z konglomeratu

montaz siatki przeciw insektom w oknie

Pomieszczenie 06. — Pokéj nr 1.

wyréwnanie posadzki

utozenie wyktadziny z paneli winylowych

rozprowadzenie instalacji elektrycznych i c.o.
szpachlowanie, wyrdwnanie, gipsowanie $cian

utozenie na Scianie tapety wzmacniajacej

malowanie $cian farbg odporng na scieranie

montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 260 cm
montaz parapetu z konglomeratu

montaz w oknie rolety zaciemniajgcej

montaz w oknie siatki przeciwko insektom (jedno skrzydto)

Pomieszczenie 07. — tazienka

skucie posadzki z ptytek ceramicznych

skucie ze $cian ptytek ceramicznych

rozprowadzenie instalacji sanitarnych

rozprowadzenie instalacji elektrycznych

utozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych

utozenie ptytek na $cianach do petnej wysokosci

biaty montaz (brodzik niski prostokatny typu slim, brodzik jak najdtuzszy — w zaleznosci od
wolnego miejsca),

montaz umywalki, montaz miski ustepowej,

montaz scianki kabinowej przeszklonej, ze szkta bezpiecznego, wykonywanej na zamdwienie
montaz akcesoriow (lustro nad umywalka, pojemnik na mydto, szczotka do W.C., uchwyt na
papier toaletowy, wieszak na reczniki)

montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 230 cm

Pomieszczenie 08. — tazienka

demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowej
skucie posadzki z ptytek ceramicznych

skucie ze $cian ptytek ceramicznych
rozprowadzenie instalacji sanitarnych
rozprowadzenie instalacji elektrycznych
utozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych
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utozenie ptytek na scianach do petnej wysokosci

biaty montaz (brodzik niski prostokatny typu slim, brodzik jak najdtuzszy — w zaleznosci od
wolnego miejsca),

montaz umywalki, montaz miski ustepowej,

montaz $cianki kabinowej przeszklonej, ze szkta bezpiecznego, wykonywanej na zamowienie
montaz akcesoriow (lustro nad umywalka, pojemnik na mydto, szczotka do W.C., uchwyt na
papier toaletowy, wieszak na reczniki)

montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 230 cm

montaz parapetu z konglomeratu

montaz w oknie siatki przeciwko insektom (jedno skrzydto)

Pomieszczenie 09. — Pokdj nr 2

demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowej
wyréwnanie posadzki

utozenie wykfadziny z paneli winylowych
rozprowadzenie instalacji elektrycznych i c.o.
szpachlowanie, wyrdwnanie, gipsowanie $cian
utozenie na Scianie tapety wzmacniajacej
malowanie $cian farbg odporng na $cieranie
montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 260 cm
montaz parapetu z konglomeratu

montaz w oknie rolety zaciemniajacej

montaz w oknie siatki przeciwko insektom (jedno skrzydto)

Pomieszczenie 10. — Pokdj nr 3

demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowe;j
wyréwnanie posadzki

utozenie wykfadziny z paneli winylowych
rozprowadzenie instalacji elektrycznychii c.o.
szpachlowanie, wyrédwnanie, gipsowanie $cian
utozenie na Scianie tapety wzmacniajacej
malowanie $cian farbg odporng na $cieranie
montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 260 cm
montaz parapetu z konglomeratu

montaz w oknie rolety zaciemniajgcej

montaz w oknie siatki przeciwko insektom (jedno skrzydto)

Pomieszczenie 11. — tazienka

skucie posadzki z ptytek ceramicznych

skucie ze $cian ptytek ceramicznych

rozprowadzenie instalacji sanitarnych

rozprowadzenie instalacji elektrycznych

utozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych

utozenie ptytek na scianach do petnej wysokosci

biaty montaz (brodzik niski prostokatny typu slim, brodzik jak najdtuzszy — w zaleznosci od
wolnego miejsca),

montaz umywalki, montaz miski ustepowej,

montaz $cianki kabinowej przeszklonej, ze szkta bezpiecznego, wykonywanej na zamowienie
montaz akcesoriow (lustro nad umywalka, pojemnik na mydto, szczotka do W.C., uchwyt na
papier toaletowy, wieszak na reczniki)
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montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 250 cm

Pomieszczenie 12. — Pokdj nr 4

demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowe;j
wyréwnanie posadzki

utozenie wyktadziny z paneli winylowych
rozprowadzenie instalacji elektrycznychii c.o.
szpachlowanie, wyrédwnanie, gipsowanie $cian
utozenie na Scianie tapety wzmacniajacej
malowanie $cian farbg odporng na scieranie
montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 260 cm
montaz parapetu z konglomeratu

montaz w oknie rolety zaciemniajgcej

montaz w oknie siatki przeciwko insektom (jedno skrzydto)

Pomieszczenie 13. — tazienka

skucie posadzki z ptytek ceramicznych

skucie ze $cian ptytek ceramicznych

rozprowadzenie instalacji sanitarnych

rozprowadzenie instalacji elektrycznych

utozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych

utozenie ptytek na scianach do petnej wysokosci

biaty montaz (brodzik niski prostokatny typu slim, brodzik jak najdtuzszy — w zaleznosci od
wolnego miejsca),

montaz umywalki, montaz miski ustepowej,

montaz $cianki kabinowej przeszklonej, ze szkta bezpiecznego, wykonywanej na zamowienie
montaz akcesoriow (lustro nad umywalka, pojemnik na mydto, szczotka do W.C., uchwyt na
papier toaletowy, wieszak na reczniki)

montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 230 cm

montaz parapetu z konglomeratu

montaz w oknie siatki przeciwko insektom (jedno skrzydto)

Pomieszczenie 14. — tazienka

skucie posadzki z ptytek ceramicznych

skucie ze $cian ptytek ceramicznych

rozprowadzenie instalacji sanitarnych

rozprowadzenie instalacji elektrycznych

utozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych

utozenie ptytek na scianach do petnej wysokosci

biaty montaz (brodzik niski prostokatny typu slim, brodzik jak najdtuzszy — w zaleznosci od
wolnego miejsca),

montaz umywalki, montaz miski ustepowej,

montaz $cianki kabinowej przeszklonej, ze szkta bezpiecznego, wykonywanej na zamowienie
montaz akcesoriow (lustro nad umywalka, pojemnik na mydto, szczotka do W.C., uchwyt na
papier toaletowy, wieszak na reczniki)

montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 230 cm

Pomieszczenie 15. — Pokdj nr 5

demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowe;j
wyréwnanie posadzki
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utozenie wykfadziny z paneli winylowych

rozprowadzenie instalacji elektrycznychii c.o.
szpachlowanie, wyrdwnanie, gipsowanie $cian

utozenie na Scianie tapety wzmacniajacej

malowanie $cian farbg odporng na scieranie

montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 260 cm
montaz parapetu z konglomeratu

montaz w oknie rolety zaciemniajgcej

montaz w oknie siatki przeciwko insektom (jedno skrzydto)

Pomieszczenie 16. — Pokdj nr 6

demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowe;j
wyréwnanie posadzki

utozenie wyktadziny z paneli winylowych
rozprowadzenie instalacji elektrycznych i c.o.
szpachlowanie, wyrdwnanie, gipsowanie $cian
utozenie na Scianie tapety wzmacniajacej
malowanie $cian farbg odporng na scieranie
montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 260 cm
montaz parapetu z konglomeratu

montaz w oknie rolety zaciemniajgcej

montaz w oknie siatki przeciwko insektom (jedno skrzydto)

Pomieszczenie 17. — Pokéj nr 7

demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowe;j
wyréwnanie posadzki

utozenie wyktadziny z paneli winylowych
rozprowadzenie instalacji elektrycznych i c.o.
szpachlowanie, wyrdwnanie, gipsowanie $cian
utozenie na Scianie tapety wzmacniajacej
malowanie $cian farbg odporng na scieranie
montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 260 cm
montaz parapetu z konglomeratu

montaz w oknie rolety zaciemniajacej

montaz w oknie siatki przeciwko insektom (jedno skrzydto)

Pomieszczenie 18. — Przedsionek

skucie posadzki z ptytek ceramicznych

usuniecie oktadziny siding ze $cian (wszystkie Sciany) - zgodnie z robotami przygotowawczymi
poszerzenie drzwi do drzwi 90 cm w Swietle wraz ze zmiang kierunku otwierania drzwi
rozprowadzenie instalacji elektrycznych

skucie posadzki i warstw podpodtogowych

otworzenie warstw podposadzkowych (przyjag¢ 10 cm chudego betonu, izolacje
przeciwwilgociowg, 15 cm styropianu twardego i 8 cm wylewki anhydrytowej z ogrzewaniem
podtogowym)

utozenie nowej nawierzchni posadzki z ptytek ceramicznych

szpachlowanie, wyrdwnanie, gipsowanie $cian

utozenie na Scianie tapety wzmacniajacej

malowanie $cian farbg odporng na $cieranie

montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 265 cm
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montaz parapetdw z konglomeratu
montaz w oknach siatki przeciwko insektom (po jednym skrzydle w kazdym oknie)

Pomieszczenie 19. — Sala konferencyjna

skucie posadzki z ptytek ceramicznych

usuniecie oktadziny siding ze $cian (wszystkie Sciany) - zgodnie z robotami przygotowawczymi
rozprowadzenie instalacji elektrycznych

skucie posadzki i warstw podpodtogowych

otworzenie warstw podposadzkowych (przyjag¢ 10 cm chudego betonu, izolacje
przeciwwilgociowg, 15 cm styropianu twardego i 8 cm wylewki anhydrytowej z ogrzewaniem
podtogowym)

utozenie nowej nawierzchni posadzki z ptytek ceramicznych

szpachlowanie, wyréwnanie, gipsowanie $cian

utozenie na Scianie tapety wzmacniajacej

malowanie $cian farbg odporng na scieranie

montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 255 cm

montaz parapetow z konglomeratu

montaz w oknach siatki przeciwko insektom (po jednym skrzydle w kazdym oknie)

montaz w oknach rolet zaciemniajgcych o wysokim wspdtczynniku ttumienia

montaz uchwytu i ekranu (elektrycznego) do projektora

Pomieszczenie 20. — Pomieszczenie socjalne

skucie posadzki z ptytek ceramicznych

usuniecie oktadziny z ptytek ceramicznych na scianach wys. oktadziny ok. 160 cm (rozebranie
aneksu na kotty elektryczne zgodnie z robotami przygotowawczymi)

demontaz kottéw elektrycznych i ich przeniesienie do pomieszczenia technicznego

demontaz zlewu wraz z baterig

rozprowadzenie instalacji elektrycznych

skucie posadzki i warstw podpodtogowych

otworzenie warstw podposadzkowych (przyjag¢ 10 cm chudego betonu, izolacje
przeciwwilgociowg, 15 cm styropianu twardego i 8 cm wylewki anhydrytowej z ogrzewaniem
podtogowym)

wykonanie nowej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

przygotowanie podfoza i utozenie nowej nawierzchni posadzki z ptytek ceramicznych
szpachlowanie, wyrdwnanie, gipsowanie $cian

utozenie na Scianie nowych ptytek ceramicznych (nowe ptytki w pasie pomiedzy szafkami
dolnymi i wiszgcymi zabudowy kuchennej)

malowanie $cian powyzej ptytek farbg odporng na $cieranie

montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 265 cm

montaz parapetu z konglomeratu

montaz nowej zabudowy kuchennej

montaz nowego zlewu jednokomorowego z ociekaczem i baterig zlewozmywakowg

montaz w oknie siatki przeciwko insektom (w jednym skrzydle)

Pomieszczenie 21. — Kuchnia/jadalnia

demontaz zlewu wraz z baterig

rozebranie zabudowy kuchennej

skucie posadzki z ptytek ceramicznych

usuniecie oktadziny z ptytek ceramicznych na $cianach wys. oktadziny ok. 160 cm
rozprowadzenie instalacji elektrycznych
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wykonanie instalacji sanitarnej

skucie posadzki i warstw podpodtogowych

otworzenie warstw podposadzkowych (przyjag¢ 10 cm chudego betonu, izolacje
przeciwwilgociowg, 15 cm styropianu twardego i 8 cm wylewki anhydrytowej z ogrzewaniem
podtogowym)

wykonanie nowej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

utozenie nowej nawierzchni posadzki z ptytek ceramicznych

szpachlowanie, wyrédwnanie, gipsowanie $cian

utozenie na Scianie nowych ptytek ceramicznych (nowe ptytki w pasie pomiedzy szafkami
dolnymi i wiszgcymi zabudowy kuchennej)

malowanie $cian powyzej ptytek farbg odporng na $cieranie

montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 255 cm

montaz w oknach siatki przeciwko insektom

montaz parapetdw z konglomeratu

montaz nowej zabudowy kuchennej

montaz nowego zlewu jednokomorowego z ociekaczem i baterig zlewozmywakowg

montaz okapu kuchennego

Pomieszczenie 22. — Pomieszczenie techniczne

skucie posadzki z ptytek ceramicznych

demontaz zlewu gospodarczego

usuniecie oktadziny z ptytek ceramicznych na scianach wys. okfadziny ok. 160 cm
rozprowadzenie instalacji elektrycznych

wykonanie nowych instalacji sanitarnych

montaz zlewu technicznego wraz z baterig

utozenie nowej nawierzchni posadzki z ptytek ceramicznych
szpachlowanie, wyrédwnanie, gipsowanie $cian

utozenie na Scianie nowych ptytek ceramicznych
malowanie $cian powyzej ptytek farbg odporng na $cieranie
montaz w oknie siatki przeciwko insektom

montaz parapetu z konglomeratu

montaz urzadzen: pompy ciepta, centrala wentylacyjna

Pomieszczenie 23. — Pokdj nr 8

demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowe;j

skucie posadzki i warstw podpodtogowych

otworzenie warstw podposadzkowych (przyjag¢ 10 cm chudego betonu, izolacje
przeciwwilgociowg, 15 cm styropianu twardego i 8 cm wylewki anhydrytowej z ogrzewaniem
podtogowym)

utozenie wyktadziny z paneli winylowych

rozprowadzenie instalacji elektrycznych

szpachlowanie, wyrédwnanie, gipsowanie $cian

utozenie na Scianie tapety wzmacniajacej

malowanie $cian farbg odporng na scieranie

montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 260 cm

montaz parapetu z konglomeratu

montaz w oknie rolety zaciemniajgcej

montaz w oknie siatki przeciwko insektom (jedno skrzydto)
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Pomieszczenie 24. — Pokéj nr 9

— demontaz istniejacej wyktadziny podtogowe;j

— skucie posadzki i warstw podpodtogowych

— otworzenie warstw podposadzkowych (przyjag¢ 10 cm chudego betonu, izolacje
przeciwwilgociowg, 15 cm styropianu twardego i 8 cm wylewki anhydrytowej z ogrzewaniem
podtogowym)

— utozenie wykfadziny z paneli winylowych

— rozprowadzenie instalacji elektrycznych i c.o.

— szpachlowanie, wyréwnanie, gipsowanie $cian

— utozenie na Scianie tapety wzmacniajacej

— malowanie $cian farbg odporng na scieranie

— montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 260 cm

— montaz parapetu z konglomeratu

— montaz w oknie rolety zaciemniajgcej

— montaz w oknie siatki przeciwko insektom (jedno skrzydto)

Pomieszczenie 25. — tazienka

— skucie posadzki z ptytek ceramicznych

— skucie ze Scian ptytek ceramicznych

— rozprowadzenie instalacji sanitarnych

— rozprowadzenie instalacji elektrycznych

— utozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych

— utozenie ptytek na scianach do petnej wysokosci

— biaty montaz (brodzik niski prostokatny typu slim, brodzik jak najdtuzszy — w zaleznosci od
wolnego miejsca),

— montaz umywalki, montaz miski ustepowej,

— montaz Scianki kabinowej przeszklonej, ze szkta bezpiecznego, wykonywanej na zamowienie

— montaz akcesoriow (lustro nad umywalka, pojemnik na mydto, szczotka do W.C., uchwyt na
papier toaletowy, wieszak na reczniki)

— montaz sufitu podwieszanego na wysokosci 250 cm

7.4. Prace w otoczeniu budynku i przy zagospodarowaniu terenu

7.4.1. Zadaszenie

Obecne zadaszenie wykonane jest z ptyt poliestrowych, falowych, barwionych zbrojonych wtéknem
szklanym. Pokrycie wykazuje znaczne zuzycie oraz fragmentaryczne ubytki ptyt, Zadaszenie
przeznaczone do demontazu i utylizacji.

7.4.2. Konstrukcja zadaszenia

Konstrukcja zadaszenia o konstrukcji wsporczej z rur stalowych o srednicach d = 65 mm na elewacji
frontowej i d = 50 mm na elewacji bocznej oraz ptatwi w rozstawie co ok. 80 cm z katownikéw
rownoramiennych L50 na elewacji frontowej i L40 na elewacji bocznej stanowi konstrukcje wsporczg
pod obecne zadaszenie z ptyt poliestrowych. Konstrukcja zadaszenia zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym przeznaczona jest do demontazu i utylizacji. Demontaz prowadzi¢ ,od goéry”. W
pierwszej kolejnosci usungé ptyty z widkna szklanego. Nastepnie usungé konstrukcje, demontaz
nalezy prowadzi¢ poszczegdlnymi polami.

7.4.3. Balustrady

Obecne balustrady umieszczone sg pomiedzy stupami zadaszenia. Wysokos¢ balustrady od poziomu
posadzki wynosi 90 cm, co nie spetnia wymagan WT. Istniejgce balustrady nalezy usungé wraz z
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likwidacjg zadaszenia. Wykona¢ nowe balustrady o wysokosci 110 cm z odlegtoscia pomiedzy
szczeblami nie wiekszg niz 12 cm. Balustrady malowa¢ minimum trzykrotnie farbg ftalowa.

7.4.4. Nawierzchnie i schody wejsciowe

W zwigzku z ocieplaniem $cian fundamentowych, catos¢ obecnych taraséw ulegnie skuciu. Nalezy
wykonaé nowe tarasy z wykonaniem nowych warstw tarasowych. Wykonaé¢ warstwe chudego betonu
o gr. 10 cm. Na chudym betonie wykonac izolacje przeciwwilgociowg z papy na lepiku. Na izolacji
wykonaé ptyte betonowa z betonu wodoodpornego, zbrojong siatkg ze spadkiem od budynku ok.
1,5%. Na gotowej ptycie wykona¢ warstwe mikrocementu o gr. tgcznej warstw 3 mm. Wzdtuz tylnej
(zachodniej) i czesci potudniowej elewacji budynku wykonaé kanat odwadniajacy z liniowych ksztattek
odwadniajgcych.

7.5. Dach

Dach obecnie nieocieplony. Istniejgce warstwy dachu ze starej papy wraz z obrébkami blacharskimi
usungc. Powierzchnie dachu przeszlifowaé¢ i wyréwnaé. Powierzchnie zagruntowaé. Na
zagruntowanej powierzchni dachu utozy¢ warstwe paroizolacji. Na paroizolacji utozy¢ ocieplenie 24
cm dwugestosciowej wetny mineralnej. Pokrycie z papy termozgrzewalnej niepalnej spetniajgcej
kryteria w zakresie odpornosci na ogien zewnetrzny BROOF(11).

Ze wzgledu na zwiekszong grubos$¢ dachu nalezy podwyzszyé kominki wentylacyjne o ok. 25 cm.
Obraébki blacharskie dachu wysungé w celu umozliwienia wykonania w sposdb prawidtowy ocieplenia
elewaciji.

Nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe, instalacje odgromowa oraz maszt do anteny (o wys.
do 3 m).

UWAGA:

Ze wzgledu na zwiekszong grubos$¢ dachu i celem umozliwienia wykonania obrébek blacharskich
wokot dachu, nalezy wykonac $ciane attykowa z belki z drewna klejonego o wymiarach 240x360
mm mocowanej po obwodzie dachu na prety gwintowane M16 wklejane w wieniec stropu,
rozmieszczone w rozstawie co ok. 150 cm, zgodnie z rysunkiem detalu.

7.6. Prace porzagdkowe

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ niezbedne prace porzadkowe. Prace porzgdkowe obejmuja:
— sprzatniecie obiektu
— wywoz i utylizacja gruzu i odpadéw
— uprzatniecie terenu
— obsianie trawg uszkodzonych miejsc w trawniku
— rynny i rury spustowe w kolorze antarcytowym

8. Kolorystyka

Proponowana kolorystyka:

Sciany w kolorze biatym, pomiedzy oknami wstawki o strukturze drewna, w centralnej czesci budynku
nad schodami rysunek amonitu

Okna i drzwi w kolorze jasnoszarym

Obraébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze jasnoszarym

Cokdt budynku z marmolitu w kolorze ciemnoszarym
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Il. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Na podstawie:

1. Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej z grudnia 2023 r. opracowanej
przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Zenona Solczaka oraz rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Zbigniewa Abramowicza

2. Postanowienia Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej z dnia 29
marca 2024 r. nr pisma WPZ.52840.1.73.2024.AR

3. Postanowienia Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej z dnia 29
marca 2024 r. nr pisma WPZ.52840.16.2024.AR

W wyniku przeprowadzonego remontu budynek zostanie dostosowany do wymogéw w zakresie
ochrony przeciwpozarowej wynikajgcych z opracowanej przez mgr inz. Zenona Solczaka oraz mgr inz.
Zbigniewa Abramowicza i zatwierdzonych przez Postanowienia Slgskiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 29 marca 2024 r. nr pism WPZ.52840.1.73.2024.AR oraz
WPZ.52840.16.2024.AR.

1. Charakterystyka pozarowa budynku.

1.1. Powierzchnia zabudowy, wysokosc¢ i liczba kondygnacji

e Powierzchnia zabudowy 308, 56 m?
e Powierzchnia wewnetrzna 263,86 m?
*  Kubatura 1025 m?

*  Wysokos¢ 5,25m

e Liczba kondygnacji nadziemnych 1

e Liczba kondygnacji podziemnych 0

1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagroieniach wynikajagcych z proceséw
technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréow przyjetych do celow
projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo. W budynku w
czesci przeznaczonej na pobyt ludzi wystepujg materiaty palne typowe dla pomieszczen biurowych i
mieszkalnych tj. materiaty state z przewagg drewna, papieru oraz tworzyw sztucznych.

1.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

W budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe, pomieszczenia mieszkalne, $wietlica, pomieszczenia
techniczne i magazynowe. W budynku bedga przebywali stali pracownicy oraz osoby niebedace ich statymi
uzytkownikami. Pomieszczenia przeznaczone dla statych uzytkownikéw klasyfikuje sie do ZLII, a
pomieszczenia przeznaczone dla osdb niebedgcych ich statymi uzytkownikami do kategorii zagrozenia ludzi
ZLV.

1.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnacji, a takie w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen,

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLV (pokoje goscinne dla pracownikéw, oséb
wykonujgcych prace na terenie i gosci) i ZLIII (obstuga obiektow).
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Przewidywana liczba osdb w czesci mieszkalnej wynosi 9 oséb. W Swietlicy maksymalnie 22 osoby i
jedna osoba w biurze. W budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50
0s0b, oraz wymagajgcych dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych.

1.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowg ZL o powierzchni 263, 86 m? przy dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej wynoszacej 10 000 m2.

1.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego. W pomieszczeniach technicznych i magazynowych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie

przekroczy 500MJ/m”.

1.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek zgodnie z §212 ust. 2 i 3 (dla czesci ZL) WT, jako jednokondygnacyjny zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZLV i ZLIII, powinien by¢ wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;.

Wymagania dla elementéw budynku posiadajgcego klase odpornosci pozarowej ,C”.

Lp. | Element budynku Klasa odpornosci ogniowej
1. | Gtowna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi) R60
2. | Stropy -
3. | Sciany zewnetrzne EI30
4. | Sciany wewnetrzne EI15
5. | Konstrukcja dachu R15
6. | Przekrycie dachu RE15
7. | Sciany oddzielajgce pomieszczenia sypialne od drég | EI30
ewakuacyjnych

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Zastosowane w konstrukcji budynku materiaty pozwalajg stwierdzi¢, ze $ciany wewnetrzne i
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania w zakresie odpornosci ogniowej. W wyniku remontu ze
Scian wewnetrznych i zewnetrznych zostang usuniete oktadziny S$cienne z sidingu i ptyt
oktadzinowych o nieustalonych cechach palnosci.

Po przeprowadzeniu prac remontowych budynek ocieplony zostanie wetng mineralng z tynkiem
mineralnym nanoporowym i budynek bedzie spetniat wymogi w zakresie stopnie rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany zewnetrzne.

Zlikwidowane zostanie palne zadaszenie and tarasami budynku.

1.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie bedg magazynowane, przechowywane oraz przetwarzane substancje niebezpieczne,

w tym ciecze palne, w ilosciach mogacych powodowac powstanie mieszaniny z powietrzem o
stezeniu zawierajgcym sie miedzy dolng, a gérng granica wybuchowosci, ktéra pod wptywem
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czynnika inicjujgcego zapton mogtaby wybuchngé, czyli ulec gwattownemu spalaniu potgczonemu ze
wzrostem cisnienia.
W zwigzku z powyzszym, w budynku zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

1.9. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich

Odlegtos¢ od innych budynkéw wynosi ponad 40 m. Wedtug oceny budynki sgsiednie posiadajg
$ciany i dach NRO. Wymagana odlegto$¢ miedzy budynkami wynosi 20 m (budynek magazynowy A
posiada gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m?2).

Odlegtos¢ budynku od granicy wynosi:
e Od strony zachodniej— 6,3 m
Warunek minimalnej odlegtosci od granicy dziatki jest spetniony.

1.10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne)

Ewakuacja z budynku zapewniona jest w ramach przej$¢ ewakuacyjnych, dojs¢ ewakuacyjnych i wyjsé
ewakuacyjnych. W budynku dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych sg mniejsze od wartosci dopuszczalnej
wynoszgcej 40 m. Przejscia nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dojscie ewakuacyjne z najbardziej niekorzystnie potozonego pomieszczenia prowadzi korytarzem, a
jego dtugos¢ wynosi 13,8 m. Na Scianach korytarza nie wystepujg okfadziny o nieustalonych cechach
palnosci.

Drogi ewakuacyjne zostang przebudowane zgodnie z odrebnym opracowaniem. Diugosé dojscia
ewakuacyjnego nie bedzie przekraczata dopuszczalnej dtugosci wynoszacej 10 m. Szerokos$¢ wyjsc
ewakuacyjnych w swietle bedzie nie mniejsza niz 0,90 m.

1.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Budynek wyposazony zostanie w oswietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wytgcznik pradu oraz
ponadnormatywnie w system sygnalizacji pozaru z powiadamianiem o alarmie obstugi.

1.12. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W instalacji elektrycznej sg zastosowane m.in.: urzadzenia ochronne rdznicowopradowe
uzupetniajgce podstawowa ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru,
powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania.

Nie postawiono wymagan w zakresie zabezpieczenia pozarowego innych instalacji uzytkowych.

1.13. Przyjete scenariusze pozarowe

W budynku przewidziano ponadnormatywny system sygnalizacji pozaru. Wykrycie pozaru bedzie
powodowato powiadomienie o zagrozeniu ludzi znajdujgcych sie w budynku. Alarmowanie Strazy
Pozarnej bedzie odbywato sie za pomocg dostepnych srodkdéw tgcznosci.

1.14. Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony zostanie w o 50% zwiekszong ilos¢ srodka gasniczego zawartego w gasnicach
GP 6x ABC, w stosunku do wymogdéw normatywnych. Zgodnie z przepisami Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkow
okreslonych w przepisach szczegdlnych na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL
I, ZL 1l lub ZL V, W naszym przypadku przy powierzchni budynku 263, 86 m? wymagane sg 3 gasnice.
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Przy zwiekszeniu o 50% liczby gasnic wymagana liczba gasnic wynosi 5 szt. Gasnice w liczbie 5 szt.
rozmieszczone beda:

— przy wejsciach do budynku,

— na korytarzach,

— przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

1.15. Drogi pozarowe

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Droge dojazdowq do kompleksu stanowi zjazd
z ul. Kielnickiej na jezdnie asfaltowg doprowadzona do granic kompleksu. Wjazd na teren kompleksu
poprzez brame o szerokosci 3,1 m. Brama zostanie poszerzona do 3,6 m (poza zakresem niniejszego
opracowania). Na terenie kompleksu ukfad drég wewnetrznych umozliwia dojazd do wszystkich
budynkdw.

1.16. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

llos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ zgodnie z §5 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) 10 dm3/s.

Dla budynku dodatkowo zapewnione bedzie zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
z przeciwpozarowego zbiornika wody o pojemnosci 452 m3? stuzgcego catemu kompleksowi
budynkéw (budowa zbiornika bedzie zakresem oddzielnego opracowania). Zbiornik oddalony bedzie
od budynku o n ie wiecej niz 0 100 m.

1.17. Uwagi ogdlne:

Prace remontowe przewidujg wykonanie zalecen wynikajacych z ekspertyzy przeciwpozarowej
polegajgcych na wykonaniu:

1. Usuniete zostang elementy $cian zewnetrznych z sidingu i zastgpione ociepleniem wetng
mineralng, zdemontowane zostanie zadaszenie tarasu zewnetrznego.

2. Zdemontowane beda elementy drég ewakuacyjnych z tatwo zapalnych oktadzin sciennych.

3. Wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej, wyposazony w sygnalizatory
optyczno - akustyczne, realizujgcy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z
przyjetego scenariusza pozarowego, wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. Wyposazenia poziomych drég ewakuacyjnych oraz pomieszczenia swietlicy i pomieszczenia
biurowo — socjalnego w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o wartosci natezenia oswietlenia
co najmniej 5 Ix, spetniajgce pozostate wymagania norm PN — EN 1838 i PN — EN 50172, na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcay ds., zabezpieczen przeciwpozarowych

5. Wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, wykonany na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

6. Budynek wyposazony zostanie w o 50% zwiekszong ilo$¢ $rodka gasniczego zawartego w
gasnicach GP 6x ABC, w stosunku do wymogow normatywnych. Zgodnie z przepisami Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach przypada, z
wyjatkiem przypadkdéw okreslonych w przepisach szczegdlnych na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym, zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL Ill lub ZL V, W naszym przypadku przy powierzchni
budynku 237, 23 m? wymagane sg 3 gasnice. Przy zwiekszeniu o 50% liczby gasnic wymagana
liczba gasnic wynosi 5 szt. Gasnice w liczbie 5 szt. rozmieszczone beda:

— przy wejsciach do budynku,
— na korytarzach,
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— przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
7. Dla budynku dodatkowo zapewnione bedzie zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru z przeciwpozarowego zbiornika wody o pojemnosci 452 m3 (budowa zbiornika bedzie
zakresem oddzielnego opracowania).

Opracowat:
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lll. Kopia uprawnien i wpisu do izby projektanta
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Kiclee, 2000 - 07 - 03

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Nr evad KL - 31 f 2000

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 2, art 13 ust | phe |, ust. 2 4 i art 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7
Fpea 19941 - Prawo budaowlane | Dz U MNr 89, por. 414 z pain amaanami Joraz §Aum. 253, § 9

ullrmﬂMHhﬁnuﬂmﬁmﬁlmmiﬂumxmmm199'1: w

prawie samodneinych fankefi technicanych w budownictwie { Dz U x 1995 Nr# por 38)
nadajg

magisirow iniynierowi architektowi
PRZEMYSEAWOW! PLOWECKIEMU
uradzoncmu 10 hetegn 19668 w Crgstochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

o projekiowanin bex ngranicaea
w specjalnuiii srchilckionicrnej.

Nadane uprawnienia budowlane upowalniajy rowmes - w wylej wymienionej specjalnodci -do
sprawdzania projekiow budowlanych, sporzqdranis projekidw zagospodarowania drialki lib ter .

sprawowania kontroli technicane] utrsymania abick!iw budowlanych, a takze do wykonywania nadzom
budowlanego

Od decym stury prawo wmesicnia odwolania do Clownego Inspektora Nadzori Budowlanego
w Warszawie, ul. Krucea 1842 za podrednictwem Wipewody Mnhmﬁega w lerminie 14 dni od
dary ofrrymania niniejsze] decysji, Stosvwmie do art 130 § 4 Kpa decyzja nimegsza podiega wykonaniy
preed uplywem terminu do wiesicnia odwolania - jezeli jest zgodna 7 2adaniem strony.

(Rrrymuin

(_J_j Pan Preemystaw Plowecki
ul Tatrzndiska 49
M1-564 Kielce
2 (downy Inspektor Nadzor Budowlinego
il Krucea 18/42
512 - WARSZAWA
celem wpisania do centralnego rejestu
i
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e ree. JiMalite Sheswpe ok
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
éla_ska Okreqgowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW JANUSZ PLOWECKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-31/2000,

jest wpisany na liste cztonkow élqskiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0248.

Czionek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2024 r. Katowice.
ZasSwiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0248-F294-EFA5-D683-E894

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontektujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IV. Oswiadczenie projektanta
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Projektant

mgr inz. arch. Przemystaw Ptowecki
ul. Lucerny 93 m. 35

04 — 687 Warszawa

Oswiadczenie projektanta sporzadzajacego projekt wykonawczy

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

,Dokumentacja projektowa kompleksowego remontu budynku
administracyjno — socjalnego NAG w Kielnikach Przymitowicach wraz z
wyposazeniem budynku w system sygnalizacji pozaru oraz przeciwpozarowy
wytacznik pradu oraz przeprowadzenie jego termomodernizacji ”

sporzgdzony w dniu 20 lipca 2024 r.

dla Paistwowy Instytut Geologiczny — Pastwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00 — 975
Warszawa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 20. 07. 2024 r.

Piecze¢ wraz z podpisem
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V. Czesc graficzna
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