

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim
- II etap przebudowa ul. Słowackiego wraz z częścią ul. Kościelnej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina i Miasto Lwówek Śląski
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000530643
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Al. Wojska Polskiego 25A
- 1.4.2.) Miejscowość:** Lwówek Śląski
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 59-600
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 756477938
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@lwowekslaski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lwowekslaski.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-489909a4-e577-11eb-b885-f28f91688073
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00029288/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2022-01-21 09:00

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117349/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim
- II etap przebudowa ul. Słowackiego wraz z częścią ul. Kościelnej.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

W układzie komunikacyjnym miasta ulica Słowackiego pełni funkcję obsługującą jako ulica klasy D (dojazdowa) o typowej funkcji miejskiej: obsługa zespołu budynków/obiektów, z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa ulicy poszerzając jezdnię do szerokości 5,00m na całej długości. Zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną, jednostronny chodnik szerokości min. 2,00m z betonowej kostki brukowej. Zaprojektowano pełną nową konstrukcję jezdni tj. podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego oraz pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na wzmocnionym podłożu wykonanym z stabilizacji gruntu cementem i nawierzchnię z betonu asfaltowego składającej się z warstwy ścieralnej grub. 4cm. Jezdnię zaprojektowano w obramowaniu z krawężników betonowych wystających 15×30cm oraz najazdowych 15×22cm – w rejonie śmietnika. Chodniki zaprojektowano w obramowaniu z obrzeży betonowych 8×30cm.

Wszystkie nawierzchnie zaprojektowano z powierzchniowym odwodnieniem poprzez nadane spadki poprzeczne i podłużne z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do ścieków liniowych, przykrawężnikowych wyposażonych w studnie ściekowe podłączone przykanalikami do studni rewizyjnych zabudowanych na istniejących lub projektowanych kanałach deszczowych.

3.9.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-23

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Drogowo Budowlana „BRUK-BUD” Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch Spółka Cywilna

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Firma Drogowo Budowlana „BRUK-BUD” Zbigniew Franczyk Spółka Cywilna, Firma Drogowo Budowlana BRUK-BUD Grzegorz Jewtuch Spółka Cywilna, Firma Drogowo Budowlana BRUK-BUD Jerzy Żoga Spółka Cywilna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 020697971

4.3.3.) Ulica: Krawczyńskiego 8/1

4.3.4.) Miejscowość: Lwówek Śląski

4.3.5.) Kod pocztowy: 59-600

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 627445,94 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00159270/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-23

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 627445,94 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Dot. zmian umowy:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót określa technologię układania masy bitumicznej, a niewłaściwym jest zachowanie tej technologii z powodu panujących warunków atmosferycznych.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie § 26 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. b) umowy nr IN.1622.272.139.2021 z dnia 11.08.2021r. Strony zgodnie ustaliły dokonanie zmiany terminu realizacji zadania - do dnia 23.12.2021r.