

### **Pytanie z 27.10.2023 r.**

dot. Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa sieci podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko

Dzień dobry,

proszę o udzielenie wyjaśnień do treści SWZ i umowy:

Pyt.1 W związku z tym, że podstawą kalkulacji ceny ofertowej jest zakres robót wynikający z projektu budowlanego i specyfikacja techniczna, a załączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy (część XVII SWZ ust.3) , proszę o odpowiedź, czy Wykonawca może modyfikować załączone przez Zamawiającego kosztorysy.

Pyt.2 Proszę o potwierdzenie, iż kierownik budowy będzie zapewniony przez Zamawiającego na jego koszt, zgodnie z zapisami Umowy § 4 ust.1 pkt 2.

Pyt.3 Według § 5 Umowy ust.6 do prowadzenia dziennika budowy zobowiązany jest kierownik budowy, wg § 5 Umowy ust.14 – kierownik robót. Proszę o ujednoczenie zapisów, zgodnie z prawem budowlanym.

Pyt.4 Czy Zamawiający mógłby udostępnić kosztorysy w wersji ATH ze względu na krótki czas na przygotowanie oferty?

z poważaniem

### **Odpowiedzi na pytania**

Ad. 1.

Zamawiający zgadza się na modyfikację kosztorysów, z zastrzeżeniem że zakres zadania zgodnie z projektem budowlanym ma być wyliczony.

Ad. 2.

Kierownik budowy branży instalacyjnej – sieci wodociągowej będzie zapewniony po stronie Zamawiającego. Na stronie postępowania umieszczono poprawioną wersję projektowanych postanowień umowy – projektu umowy.

Ad. 3.

Zamawiający usunął z projektu umowy ust. 14 znajdujący się w § 5. Zamawiający zmodyfikował także zapis w paragrafie 4 ust. 1 pkt 1 projektu umowy.

Ad. 4.

Zamawiający nie posiada kosztorysów w wersji ATH.