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3. Podstawa opracowania

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004r.) wraz

z pOzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada 2002r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002r.

z pézniejszymi zmianami) wraz z pézniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177
z pézniejszymi zmianami ogtoszonymi w Dz. U. Nr 96 z 2004r. poz. 959, Nr 116. poz. 1207 i Nr 145

poz. 1537) wraz z pozniejszymi zmianami.

4. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elektrycznych
przy realizacji robét p.n. ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. BOSNIACKIEJ W

SZCZECINIE”.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowag i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do

uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikaciji

mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia

oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji techniczne;j
szczegobtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét, ich jakos¢, zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.

22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkdéw i wymagan podanych w
przepisach obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania robét z jednostkami

utrzymujgcymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, gdzie bedg prowadzone
prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robo6t. Odbioér frontu robot przez Wykonawce
od Zleceniodawcy powinien by¢é dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron

i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach
budowy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robét
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogéinobudowlane towarzyszace robotom elektrycznym.

5.1.Przedmiot i zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt rozbudowy oswietlenia zewnetrznego skateparku (o dwa

stupy oswietleniowe) zlokalizowanego na terenie dziatki nr 22/2 obreb 4027 w Szczecinie.

5.2.Wyszczeqdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po
wykonaniu robét. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
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5.3.Bezpieczenstwo pracy

Przed przystapieniem do
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych.

robdét nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdlne,

5.4.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nalezy przeznaczy¢ pomieszczenie np. kontener na magazynek podreczny do sktadowania
przewodow i osprzetu elektrycznego na czas budowy. Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen
powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie

ich wtasciwosci

technicznych

(jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych Ilub czynnikéw

fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5.5.Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem

zamowienia
KATEGORIA 45314310-7
KATEGORIA 45232200-4
KATEGORIA 45113000-2
KATEGORIA 45311200-2
KATEGORIA 45316110-9
6. Materialy

Uktadanie kabli

Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Materialy uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy
z7.07.1994r. — Prawo Budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym

warunkom.

Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do rob6t powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jeéli jest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze
zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwic¢
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

7. Sprzet

Roboty elekiroenergetyczne mogg byé wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu

mechanicznego.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé

sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.
Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomié dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby

niepowotane.

Urzadzenia i sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie,
powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Przenosne urzadzenia elektryczne musza posiadac izolacje klasy Il. Gniazda wtyczkowe zasilajgce
z wytacznikami r6znicowopradowymi Al = 0,03A.
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8. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportu, ktére nie majg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw konstrukciji, urzgdzen niezbednych do wykonania danego rodzaju robét teletechnicznych
i elektrycznych. Srodki transportu nie mogg posiadaé¢ twardych i ostrych krawedzi mogacych
uszkodzi¢ izolacje przewozonych przewodow i obudowy osprzetu aparatury elektrycznej.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdblnych elementdw.

9. Wymagania dotyczace wykonania robot

9.1.Wymagania ogdine

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do
rodzaju rob6t i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo
Budowlane i przepisy resortowe.

W szczegéblnosci:

— pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadac¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzen,

— pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elekirycznych powinni posiadac
aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania Sie
eksploatacjg urzadzen na stanowisku dozoru,

— wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji Wykonawczej wymagajg pisemnej zgody
projektanta.

Organizacja placu budowy
Urzadzenia zaplecza budowy obcigza wykonawce robét. Zasilanie placu budowy w energie
elektryczna nie jest wymagane.

Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia

zgodnosci rzednych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Metoda wykonywania
robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
warunkow gruntowych. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywac recznie.

Przygotowanie koncéw zyt i tgczenie przewodow

Kable elektryczne nalezy tgczy¢ z osprzetem, tylko przeznaczonymi do tego celu zaciskami. Nie
wolno stosowac potgczeh skrecanych. Przewody muszg byé swobodnie utozone i nie mogg byé
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przetagczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich
zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za
pomoca oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodow nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.
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9.2.0pis techniczny — branza elektryczna

9.2.1.Stan istniejacy

Skatepark zlokalizowany bedzie w Szczecinie na dz. nr 22/2 obreb 4027. Inwestycja
zlokalizowana bedzie na terenie dziatki bedacej wilasnoscig Inwestora. Na terenie planowanej
inwestycji znajduje sie istniejace uzbrojenie techniczne, w tym sieci elektroenergetyczne bedace

wilasnoscig Enea Operator Sp. z 0.0.

9.2.2.Stan projektowany — branza elektryczna

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt rozbudowy oswietlenia zewnetrznego
skateparku na terenie dziatki nr 22/2 obreb 4027 w Szczecinie o dwa stupy oswietleniowy. Projekt
budowy oswietlenia zostat ujety w projekcie budowlanym zatwierdzony "Decyzjg o pozwolenie na

budowe nr 167/21 z dnia 12.02.2021r.".

Prace objete niniejszym projektem mozna realizowa¢ tylko i wytgcznie po zakonczeniu prac
nad realizacjg projektu zatwierdzonego "Decyzja o pozwolenie na budowe nr 167/21 z dnia

12.02.2021r.". Dalszej czesci dokumentacji ww. zakres projektu nazwano jako ,ETAP I”.

Projektowane oprawy oswietleniowe (2/1/1/SO oraz 3/1/1/SO) nalezy zasili¢ z projektowanego
stupa oswietleniowego nr 1/1/1/SO (oznaczenie stupa na potrzeby realizacji niniejszej dokumentacji)
w etapie |. Rozbudowa o$wietlenia nie wymaga koniecznosci wzrostu mocy oraz jakichkolwiek zmiana

w szafce oswietleniowej SO.

9.2.3.Zasilanie oswietlenia

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z projektowanej szafki oswietleniowej SO kablem typu YAKY

4x16mm?2 - 0,6/1kV (2 zyty w rezerwie) poprzez stupy oswietleniowe 1/1/SO oraz 1/1/1/S0.
Stupy 1/1/SO oraz 1/1/1/SO objetej odrebnym projektem — ETAP I.

Miejsce usytuowania stupéw oswietleniowych przedstawiono na rys. nr EO1.

Projektowane linie kablowe nalezy utozy¢, tak aby spetniaty wymogi normy N SEP-E-004.

9.2.4.Stupy oswietleniowe i wysiegniki

Dla opraw oswietleniowych projektuje sie stupy stalowe okragte o grubosci 4mm. Stupy o dtugosci

czesci nadziemnej: h=7m np. typu 07/60/4 lub réwnowazne.

Na stupach oswietleniowych nalezy zamontowaé wysiegniki, tj. WKM o wysokosci h = 1,0m,

dtugosci | = 1,5m i kacie 15°.
Do stup6w nalezy wciggac przewody YDYzo 5x1,5mm2 — 750 V.

9.2.5.0prawy oswietleniowe

Obliczenia natezenia oswietlenia zostaly przeprowadzone na oprawach parkowych ze zrédtem

Swiatta LED zgodnych z ponizszym wzorem graficznym.

| Ozn. | Wzér graficzny |

Krzywa fotometryczna
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e

£ o= = 15 £

cd/kim n=83%
@-Cl8  —C0-C

Oprawa oswietleniowa ze zrédtem swiatta LED o mocy catkowitej min. 82W, temperatura barwowa
4000K, strumien swietlny oprawy min. 10790Im, skutecznos$¢ swietlna oprawy min. 132Im/W, CRI 270.
Oprawa ze stupem o wysokosci czesci nadziemnej 7m i wysiegnikiem tj. WKM o wysokosci h = 1,0m,
dtugosci | = 1,5m, i kacie 15°.

9.2.6.Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomoca zegara sterujgcego lub czujnika
zmierzchowego lub recznie w szafie oswietleniowej SO. Projekt szafki SO zostat objety odrebnym
opracowaniem — ETAP I.

W szafce oswietleniowej projektuje sie obwod dla zasilania gniazda wtykowego 1-fazowego.

9.2.7.Posadowienie stupow oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupdéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1. Wykopy dla stupéw /fundamentéw pod stupy nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami
(co 20 cm) gruntu zasypowego.

2. Wykopdw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywacC pospétka piaskowg dowieziong
Z zewnatrz.

4. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
woéwczas zastosowac ustoj silniejszy.

5. Czes¢ podziemng stupdw oraz 40cm nad gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
korozjg farbg (kolor szary metaliczny)

9.2.8.Uziemienia

Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy oswietleniowe. Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke
uktadang wraz z kablami.

Po wykonaniu uzioméw, rzeczywistg warto$¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczy¢
metoda pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio rozbudowaé uziom
w celu obnizenia Urd do wartosci dopuszczalnych.

Wartos¢ rezystancji uziemienia stupéw stalowych oswietleniowych nie powinna byé wigksza niz
10Q.

9.2.9.Sposob utozenia kabli zasilania oswietlenia parkoweqo i bednarki uziemiajgcej

Kabel nalezy ukfada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m.
Pod chodnikami kable nalezy ukfada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci 10cm na
gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozyé na gtebokosci 70cm. Utozony kabel nalezy
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zasypac warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm i
przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych
kabli. Przy wejsciu kabli stupdéw oswietleniowych zaleca sie pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz
2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna $rednica zewnetrzna kabla.

Roéwnolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, w gruncie
rodzimym pod kablami. Bednarke nalezy podtgczy¢ do projektowanych stupédw oswietleniowych.

Uwagqga!
Dla kabli biegnacych réownolegle ukiadac¢ jedng wspdlna bednarke.

9.2.10. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie moga by¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac
rury DVK do przeciskéw rury ochronne SRS-G.
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9.2.11. Oznaczenia linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabili.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiescic:

—poczatek oraz koniec linii,

—typ, przekroj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,
—znak uzytkownika kabla,

—rok utozenia.

Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac przez ttoczenie na gorgco.

9.2.12. Osprzet kablowy

Kable zostang zakonczone glowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi zigczami
bezpiecznikowymi (IZK-4-01), izolacyjnymi ztgczami fazowym (IZK-4-02) iizolacyjnymi ztgczami
zerowymi (IZK-4-03) lub rownowaznymi.

9.2.13. Samoczynne wylaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujacej w uktadzie TN-C jako srodek ochrony przed dotykiem
posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla
linii zasilajacych czas wytgczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy
oswietlenia drogowego 0,4s.

Jako urzagdzenia wytaczajgce zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupow oswietleniowych).

Prawidtowe dziatanie zabezpieczen i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie we wszystkich stupach oswietleniowych dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q poprzez
utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzace urzgdzen i aparatdéw zewnetrznych nalezy potaczy¢ z przewodem
neutralno-ochronnym PEN.

9.2.14. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

2. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy na 7 dni naprz6d powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze
dotyczy tez wtascicieli gruntow, przez ktdére przebiegaja trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

3. Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez witasciciela sieci oraz stuzbe
geodezyjna.

4. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje ZUK Szczecin
odpowiednio wczesniej, a na etapie wykonawstwa oswietlenie podlega odbiorom czastkowym i
odbiorowi kohcowemu przez ZUK Szczecin.

5. Budowang sie¢ oswietlenia wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami i wymaganiami
wiasciciela tj. Gmina Miasto Szczecin.

6. Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzadca sieci, z ktérymi wykonane linie kablowe sie krzyzuja.

7. Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz wykonaé niezbedne
pomiary elektryczne i pomiary natezenia oswietlenia.

8. Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ po zakonczeniu i odebraniu prac
objetych "Decyzjg 0 pozwolenie na budowe nr 167/21 z dnia 12.02.2021r."
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10. Obmiar roboét

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania rob6t, pomiedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru.
Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla stupdéw oswietleniowych, ztgcz izolacyjnych aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.

b) dla linia kablowa, rur ochronnych — 1 mb.

11. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Po zakonczeniu robot elektrycznych na terenie budowy, przed ich odbiorem Wykonawca

zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem
poszczegblnych przewodow, instalacji, urzgdzen oraz muf kablowych.
Badaniom podlegajg wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych, a w szczegélnosci:
e instalacja uziemiajgca,
linie kablowe,
oprawy oswietleniowe,
stupy oswietleniowe,
odbiorniki elektryczne stanowigce wyposazenie inwestorskie w zakresie prawidtowosci
ich podtaczenia do instalacji.
Kazda praca kontrolno-pomiarowa powinna byé zakonczona sporzgadzeniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiarow.
Odbior robot budowlanych wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.
Przejecia Robét nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja Wykonawczg, a takze
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami
i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
e kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajgca sie z poszczegodlnych
dokumentéw skladowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,
e protokoty, badania i pomiary,
e instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwaciji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

12. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
e roboty tymczasowe — utrzymanie zasilania o$wietlenia ulicznego w energie elektryczng

e prace towarzyszgce (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii Wykonawcy. Koszt wyzej
wymieniony poda Wykonawca w ogdélnej cenie zakresu robot elektrycznych.

13. Podstawa ptatnosci
e Podstawe ptatno$ci stanowi montaz 1 kpl. stupa oswietleniowego, oprawy oswietleniowe;j,
wysiegnika.
e Podstawe ptatnosci stanowi utozenie 1mb przewodu, kabla.

14. Dokumenty odniesienia
Roboty wykonywane bedg zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi
normami i przepisami:
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15. Przepisy i normy

.. Tytut dokumentu
Lp. ACCEEN (e CEL ST Prawo budowlane i przepisy wykonawcze
Norma: Oswietlenie drég - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
1. PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 o . :
i s L . | oswietlenia
wraz z pézniejszymi zmianami
Norma:
2. PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne
wraz z pézniejszymi zmianami
Norma: Oswietlenie drég - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
3. PN-EN 13201-3:2016-03 o . '
o L . | oswietleniowych
wraz z pézniejszymi zmianami
Norma: - . . x4 . .
4 PN-EN 13201-4:2016-03 O§wletlenle drog - Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
e s L. . | oswietlenia
wraz z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
5 Prawo Budowlane Dalsze zmiany: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 443, Nr 0, poz. 528,
' Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409 Nr 0, poz. 1165.
wraz z pozniejszymi zmianami
6. NSEP-E-004:2014 ,,Elelktroenergeyyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.
Rozporzadzenie Ministra , . . -
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
Infrastruktury . :
7. . wykonywania robét budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz.
z dnia 6 lutego 2003r. 401
wraz z pézniejszymi zmianami
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje eIektryczqe lnlsk|egc') napiecia -- Czes¢ 4-41:
8. e i . | Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
wraz z pézniejszymi zmianami o
porazeniem elekirycznym
o | PN-HD 603644-43:2012 Oohrona cla zapawnieria bepecsohoma - Ochrana przed
' wraz z pézniejszymi zmianami ape P P
pradem przetezeniowym
10, PN-EN 12464-2:2014 Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 2:

Miejsca pracy na zewnatrz




