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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest informacja na temat aktualnego
zagospodarowania dzialek nr 363/17,363/18,363/19,363/20, na ktorych
zlokalizowany jest kompleks budynkow Gimnazjum nr 4 przy ul. Miodowej 16 w
Ptocku bedacych przedmiotem opracowania. Zakres planowanej inwestycji
obejmuje wykonanie prac zwigzanych z termomodernizacjg przedmiotowych
budynkow wraz z pracami towarzyszgcymi.

W ramach prac towarzyszacych (dodatkowych) w zakresie inwestycji
wykonane zostang pitko-tapy, zabezpieczajgce budynek hali sportowej,
bezposrednio przylegty do boiska szkolnego.

2. INWESTOR
Gmina — Miasto Ptock , 09-400 Ptock Stary Rynek 1.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z p. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
p. zm.

- Uzgodnienia programowo-koncepcyjne z Inwestorem oraz dyrekcjg szkoty.

- Mapa do celéw opiniodawczych W6D-1-R2.664211153.2014 z 01.09.2014r

- Projekt architektoniczno-budowlany, w zakresie termomodernizacji kompleksu
budynkéw Gimnazjum nr 4.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 363/17,
363/18, 363/19, 363/20

Potozenie
Najblizsze sagsiedztwo stanowig zabudowania mieszkalne wielorodzinnych
blokéw, stanowigcych gtdbwng zabudowe wpisana przy ulicy Miodowe;j.

Obszar dziatek nr 363/17, 363/18, 363/19, 363/20 stanowig teren na ktoérym
brak miejscowego planu zagospodarowania .

Przylegly do dzialek, na ktérym zlokalizowany bedzie przedmiotowa
inwestycja, stanowig tereny o przeznaczeniu pod zabudowe mieszkaniowg
wielorodzinng (*MW), dla ktérych okreslone sg linie rozgraniczajgcej, linie
zabudowy, zasady zagospodarowania, zasady | warunki techniczne uzbrojenia
oraz obstugi komunikacyjnej, zgodnie z warunkami okreslonymi, w miejscowym
planie zagospodarowania.

Przedmiotowy kompleks dziatek nr 363/17, 363/18, 363/19, 363/20,
stanowigcych teren Gimnazjum nr 4, przylega bezposrednio do:

- od strony péinocno-wschodniej do dziatek zabudowanych budynkami
wielorodzinnymi,

- od strony pétnocnej i wschodniej do dziatek zabudowanych budynkami
wielorodzinnymi,

- od strony potudniowej bezposrednio do ul. St. Zawidzkiego,

- od strony zachodniej bezposrednio do ul. Miodowej

Uksztattowanie terenu
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Teren dziatek jest rowny. Niewielkie spadki wystepujgce na dziatkach wykonano
na potrzeby lokalnych odwodnien terenu.

Gabaryty
Teren posiada regularny ksztatt zblizony do prostokata o gabarytach 120 x

105m.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU W GRANIC ACH
OPRACOWANIA

Powierzchnie (wg PN-1SO 9836 ,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie”)

L aczna powierzchnia dziatek nr 363/17,363/18,363/19,363/20 - 12249,73 m?
Istniejace zagospodarowanie dziaiki:
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkéw - 2018,06m?
(segment A; B)
Powierzchnie utwardzone

- kostka brukowa + ptyt betonowych - 2421,46m?

- pyty azurowe - 282,27m?

- nawierzchnia z tartanu+ sztuczna trawa - 3775,58m2
Powierzchnia biologicznie czynna - 3752,42m?
Powierzchnia biologicznie czynna / powierzchnia dziafki - 30,63%
Kubatura brutto budynkéw - 18998m?
Wysokos$¢ budynku w kalenicy od poziomu terenu

- segment A -12,67m

- segment B - 8,84m

6. WARUNKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Komunikacja
- Obstuga komunikacyjna dzialek za posrednictwem istniejgcych wjazdow

kotowych bezposrednio z ulicy St. Zawidzkiego.
- Dojscie: istniejgce dojscie piesze z chodnika wzdtuz ulicy St. Zawidzkiego,

Infrastruktura techniczna — istniejace przytacza

Przedmiotowe obiekty przytgczone sa do nastepujacych sieci:

- Zaopatrzenie w wode zimng i ciepta, odbior $sciekow bytowych oraz wod
deszczowych za posrednictwem istniejacych przytagczy do sieci miejskiej,

- Zaopatrzenie w energie elektryczng realizowane za posrednictwem
istniejacego przytacza energetycznego,

- Zaopatrzenie w gaz ziemny za posrednictwem istniejgcego przytacza do
Segmentu ‘A",

- Gromadzenie i wyw0z odpadow statych, za posrednictwem pojemnikdw na
odpady state magazynowane w wydzielonej altanie smietnikowej,

7. INFORMACJE KO NCOWE

Wszelkie roboty budowlane wchodzace w zakres inwestycji, objete zakresem
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe zostang wykonane jedynie w
zakresie dziatek Inwestora nr 363/17, 363/18, 363/19, 363/20.
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Przedmiotowe dziatki o nr ewid. 363/17, 363/18, 363/19, 363/20, nie s3g
wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz nie sg objete wptywem eksploatacji gorniczej.

Projektowane przedsiewziecie, ze wzgledu na swoj charakter i skale, z mocy
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573 z pbézn. zmianami) nie jest klasyfikowane, jako mogace
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i zgodnie z ustawag z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)
zwolnione jest z postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $srodowisko
zarOwno na etapie decyzji o warunkach zabudowy, jak i pozwolenia na budowe.
W zwigzku z tym projektant nie jest zobowigzany do umieszczenia w projekcie
architektoniczno-budowlanym  szczegdtowej oceny dotyczacej wplywu
przedsiewziecia na poszczegoélne elementy srodowiska, gdyz nie spoczywa na
nim obowigzek wykonania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia, w ktérym
taki obowigzek istniatby.

W zwigzku z powyzszym projektant stwierdza brak ucigzliwego wptywu
przedsiewziecia na $rodowisko (na podstawie w/w rozporzadzenia RM) i
wyczerpuje wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207/2003, poz. 2016 z p6zn. zmianami) i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jerzy Jaworski mgr inz. Piotr Zawadka
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lll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie i umowa nr
209WIR.III./Z/1545/14 z dnia 15.07.2014r., podpisana z Inwestorem — Gmina
Miasto Ptock.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest kompleks budynkow Gimnazjum nr 4,
zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Miodowej 16, na dziatkach nr 363/17, 363/18,
363/19, 363/20.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizaciji
kompleksu budynkéw Gimnazjum nr 4 wraz z remontem, modernizacjg i
przebudowa zewnetrznych elementow towarzyszacych.

Zakres opracowania obejmuje:

- inwentaryzacje architektoniczno — budowlang obiektu w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszego opracowania,

- dokumentacje fotograficzna,

- opracowanie charakterystyki energetycznej budynku (stan istniejacy i
projektowany) wraz z doborem izolacji oraz wytycznymi i zaleceniami,

- inwentaryzacje i ogledziny istniejgcych usterek i uszkodzen elementéw
budynku wraz z wytycznymi do remontu lub modernizaciji,

- projekt budowlano — wykonawczy termomodernizacji scian i dachu budynku
wraz z detalami wykonawczymi,

- projekt kolorystyki elewacii,

- kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot,

1.4. Podstawy merytoryczne opracowania

Podstawy merytoryczne opracowania stanowia:

* Umowa z Inwestorem.

» Informacje, dane i ustalenia przekazane przez dyrektora placowki.

* Fragmentaryczna, archiwalna dokumentacja projektowa przekazana
przez Inwestora.

*  Wyniki wizji lokalnych przeprowadzonych na obiekcie, podczas ktorych
wykonano niezbedng inwentaryzacje techniczng obiektu wraz z
ogledziny usterek i wuszkodzen oraz dokumentacjg fotograficzng
badanych elementéw budynku.

* Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane takie jak:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz.1409)
wraz ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia  1999r., w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich

charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201 poz. 1240 z 2008r.).

» Literatura naukowo - techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy

normalizacyjne z zakresu budownictwa tj:

» Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta U przegrod wykonano

zgodnie z normg PN-EN I1SO 6946:2008.

» Przegrody sprawdzono pod wzgledem cieplno-wilgotnosciowym — ob.

liczenia wykonano zgodnie z normg PN-EN 1SO 13788:2003.

» Projektowe obcigzenie cieplne (poprzednio zapotrzebowanie na moc

cieplng) obliczono wg normy PN-EN ISO 12831:2006.
2. Ogolny opis budynku

Dane 0golne

Obiekt sklada sie z dwdch budynkow - dwoéch segmentédw potgczonych

funkcjonalnie.

Jak wynika z zebranych informacji, przedmiotowe budynki byty oddawane do
uzytkowania w roznym czasie - segment A i B \w latach 70-sigtych XX wieku.

Obecnie kompleks budynkéw wchodzi w sktad zabudowan
mieszkaniowego zlokalizowanego wzdtuz ul. Miodowej.

osiedla
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SEGMENTB

Rys. 1. Lokalizacja budynku — mapa zasadnicza

Lokalizacja i forma architektoniczna

Kompleks budynkow zlokalizowany jest na dziatkach nr 363/17, 363/18,
363/19, 363/20. Wejscie gtdwne zlokalizowane jest od strony poéinocnej i
zachodniej.
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W czesci pétnocnej oraz potudniowej, zaaranzowane sg czesci rekreacyjne —
boiska szkolne wraz z biezna.

Budynek posiada forme architektoniczno — przestrzenng dobrze
komponujgca sie z otaczajgcym terenem, zwlaszcza z budynkami
wielorodzinnymi nawigzujgc do nich formg architektoniczna.

Budynek szkoly sktada sie z potaczonych trzech prostopadto$ciennych bryt
tworzacych funkcjonalng catosS¢. Wszystkie elewacje budynku sa widoczne i
wyeksponowane.

Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej, jako 2 pietrowy
czesciowo podpiwniczony (w segmencie A). Na kondygnacji piwnicy znajdujg
sie pomieszczenia techniczne i gospodarcze (wezet cieplny i sktady
gospodarcze). Segment B stanowi sala gimnastyczna.

SEGMENT A

Na kondygnacji parteru zlokalizowane sg pomieszczenia socjalno-biurowe
oraz wezel kuchenny ze stotdwka oraz zapleczem gastronomicznym, sale
dydaktyczne oraz toalety.

SEGMENT B

W czeSci wschodniej znajdujg sie szatnie. W skrzydle zachodnim
zlokalizowana jest sala gimnastyczna. Segment A z segmentem B potgczony
jest tgcznikiem komunikacyjnym..

Komunikacje z budynkiem zapewnia wjazd oraz wej$cie bezposrednio z ul.
St. Zawidzkiego zlokalizowany od strony potudniowe;j.

Elewacje
Wszystkie elewacje budynku sg widoczne i wyeksponowane. Dach o

spadku 6 % kryty papa. Obrobki blacharskie oraz orynnowanie wykonano z
blachy stalowej ocynkowane;.

Stolarka okienna i drzwiowa

Budynek posiada wymieniong czesciowo przed 5-10-cioma laty stolarke
okienng oraz czesciowo drzwiowag wykonang z PCV. Pozostata czesci stolarki
okiennej (naswietla-luksfery) w ramach planowanej inwestycji objeta jest

wymiang.

Instalacje
Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje wodno — kanalizacyjna,

elektryczng niskiego napiecia oraz odgromowa.

Instalacji odgromowa w ramach planowanej inwestycji zostanie wymieniona
na nowa.

Ogrzewanie w budynku pierwotnie realizowane bylo za posrednictwem
kottowni zlokalizowanej w piwnicy — obecnie budynek podigczony jest do
miejskiej sieci cieptowniczej FORTUM, zasilajacej uktad grzejnikowy.

Wentylacja grawitacyjna.
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Informacje dotyczgce konstrukcji budynku
Konstrukcja budynku jest mieszana. Budynek posadowiony na tawach
fundamentowych zelbetowych. Sciany nadziemia wykonano, jako murowane z
bloczkéw z betonu komodrkowego ukfadanych na zaprawie cementowo —
wapienne;.
Stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych ,zeranskich”.
Konstrukcja stropodachu w budynkach wykonano w nastepujacej technologii:

Stropodach segmentu A bez tacznika

Wykonano, jako niewentylowany z nastepujgcym podzialem warstw:

- strop kanatowy gr.24cm,

- warstwa ocieplenie z betonu gr. ok. 12cm,

-Scianki azurowe z cegly dziurawki w rozstawie, co okoto 100cm,
wymurowane na stropie kanatowym podpierajgce ptyty kanatowe,

- pustka powietrzna

- ptyty dachowe korytkowe,

- warstwa wyréwnawcza betonowa ,

- pokrycie z papy,

Stropodach segmentu A(tacznik) i B(_szatnie)

Wykonano, jako wentylowany, z nastepujacym podziatem warstw:

- strop kanatowy gr.24cm,

- warstwa ocieplenie z ptyt trzcinowych gr. ok. 7cm,

-Scianki azurowe z cegly dziurawki w rozstawie, co okoto 100cm,
wymurowane na stropie kanatowym podpierajgce ptyty kanatowe,

- pustka powietrzna

- ptyty dachowe korytkowe,

- warstwa wyréwnawcza betonowa ,

- pokrycie z papy,

Stropodach segmentu B (sala gimnastyczna)
Wykonano z nastepujacym podziatem warstw:
- ptyty dachowe kanatowe,

- styropian 5cm

- warstwa wyréwnawcza betonowa ,

- pokrycie z papy,

3. Opis usterek i uszkodze n widocznych elementéw budynku wraz z
zaleceniami do prac modernizacyjnych

Podany ponizej wykaz usterek i widocznych uszkodzeh poszczegodlnych
elementow budynku opracowany zostal, na podstawie wizji lokalnych, badan i
odkrywek, przeprowadzonych w lipcu 2014.
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Fot. 1. Widoczne uszkodzenie i spekanie sciany w strefie cokotu

Fot. 2. Widoczne uszkodzenia i spekania tynku oraz powtok malarskich na elewacji, spowodowane
czynnikami atmosferycznymi
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A

Fot. 3. Widoczne uszkodzenie i pekniecie naroznika éciany spowodowane czynnikami atmosferycznymi

26]

SED PROJEKT Piotr Zawadka, 09-408 Ptock, ul. Kurpiowska 8. tel. 506 106 116; piotr.zawadka@gmail.com



Fot. 4. Widoczna korozja kominkéw wentylacyjnych

Whioski:

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych oraz ogledzin, ogolny stan
techniczny budynku okre$la sie, jako dobry. Stan techniczny badanych
elementéw, pozwala przeprowadzi¢ planowane prace termo-modernizacyjne, z
jednoczesnym wykonaniem prac towarzyszacych, dzieki ktérym zlikwidowane
beda istniejgce nieprawidtowosci.
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Wszystkie uszkodzenia wynikajg gtownie z czynnikow atmosferycznych tj:
Dodatkowo oszpeca budynek istniejgca elewacja, jej kolorystyka i "tatane"
ubytki ktore ujmuja wygladowi budynku.

1. Uszkodzone sciany w czesci cokotowej — uszkodzenia spowodowane
gtéwnie czynnikami atmosferycznymi

Whniosek/zalecenie: nalezy odtworzy¢ powierzchnie tynku zaprawg

tynkarska przed przystgpieniem od wykonania ocieplenia.

2. Uszkodzone oktadziny schodow.

3. Skorodowane kraty okienne — zaleca sie wymiane lub ponowne
malowanie — zakres wg oznaczenh na rysunkach.

4. Uszkodzone elementy instalacji odgromowej — nalezy instalacje
odtworzy¢.

5. Uszkodzony tynk na powierzchni kominow.

Whniosek/zalecenie: nalezy wykonaé naprawe tykOw na powierzchni

komindéw wraz z wykonaniem nowych ,czapek” betonowych,

4. Zakres prac obejmuj acych termomodernizacj e budynku

4.1. Zakres prac podstawowych obejmuj gcych termomodernizacj e

W zakres podstawowy prac obejmujgcych termomodernizacje budynku
wchodzi¢ beda:

a) Docieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi gr. 16cm o
wspotczynniku A min.  0,04W/m*K, np.: SILVER Fasada firmy
TermoOrganika lub rownowaznymi systemie metody lekkiej — mokrej z
wykonczeniem tynkiem silikatowym barwionym w masie, struktura
,BARANEK 2 mm” zgodnie z zaprojektowang kolorystyka. Podczas
wykonywania prac nalezy stosowa¢ sie do wszystkich zalecen i
wytycznych techniczno-technologicznych producentow materiatéw, oraz
warunkéw technicznych wykonania odbioru robo6t dociepleniowych.
Oscieznice okienne dociepli¢ styropianem gr. 3cm

b) Docieplenie $cian piwnic oraz Scian fundamentowych do gtebokosci
1,0m (cz.niepodpiwniczona) lub 1,8m (w cz. podpiwniczonej) ponizej
poziomu terenu ptytami np.: Austrotherm XPS TOP gr. 8cm, w systemie
metody lekkie] — mokrej z wykonczeniem w czesci cokotowe] tynkiem
zywicznym mozaikowym. Ponizej linii tynku zywicznego nalezy warstwe
ocieplenia zabezpieczyé 2 warstwami masy bitumicznej np: Siplast
fundament firmy ICOPAL - lub réwnowazne, naniesionej na warstwie
kleju do styropianu na siatce. Podczas wykonywania prac nalezy
stosowa¢ sie do wszystkich zalecen i wytycznych techniczno-
technologicznych producentéw materiatéw, elementéw lub systemow.

c) Docieplanie stropodachu. Zgodnie z przeprowadzong analizg
obliczeniowg oraz na podstawie, ze w obecnym stanie nie spetnia on
wymogow Warunkéw Technicznych. W zwigzku z koniecznoscig
wykonania dodatkowej termoizolacji, zaprojektowano docieplenie przy
uzyciu rozwigzania systemowego z zastosowaniem ptyty styropianowych
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— tansze rozwigzanie w poréwnaniu z systemem z plytami z welny
mineralnej.

Do projektu przyjeto system z zastosowaniem Kklejenia, jako sposobu
montazu izolacji, ze wzgledu na konstrukcje piyt kanatowych
uniemozliwiajgcego prawidtowe dyblowanie izolaciji.

Proponuje si e zastosowanie rozwi gzania systemowego firmy
Swisspor lub innego réwnowa znego, z  zastosowaniem
nast epujacych materiatow / warstw:

- stopodach istniejacy,

- preparat gruntujgcy swisspor PRIMER,

- swisspor BITERM LAMBDA BT100 gr. 16/24cm klejone do podtoza,
klejem swisspor BITERM

- papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 200 (PYE PV200S52H)

Technologia wykonania docieplenia  $cian

Catos¢ robot dociepleniowych scian mozemy podzieli¢ na pie¢ podstawowych
etapow:
- przygotowanie podioza,
- przymocowanie ptyt styropianowych,
- wykonanie warstwy zbrojonej,
- ulozenie tynku silikatowego barwionego w masie wg kolorystyki,
Kazdy z wyzej wymienionych etapéw wymaga przestrzegania okreslonych
zasad, ktérych spetnienie jest konieczne, aby uzyska¢ gwarancje trwalego i
skutecznego docieplenia.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzic w nastepujgcych warunkach
atmosferycznych:
- montaz systemu moze odbywac sie w temperaturze 5-25°C,
- praca w temp. ponizej 5°C moze grozi¢ zamarznieciem wody, bez ktorej
niemozliwe jest wigzanie zaprawy mineralnej,
-z kolei temp. powyzej 25°C lub moga powodowacé zbyt szybkie
odparowanie wody z zaprawy klejowej lub tynkarskiej, a takze nadmierne
wchtanianie wody przez nagrzane podtoze.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowaé wszelkie urzadzenia
zainstalowane na elewacji (lampy, tablice, kraty, itp.). Istniejace instalacje, ktore
ze wzgledu na wymagania Warunkéw Technicznych nie mogg zostac
zastoniete, nalezy zdemontowa¢ a po wykonaniu docieplenia ponownie
zamontowac.

Zasadniczym sposobem mocowania piyt izolacyjnych jest ich przyklejanie do
Scian przy pomocy zapraw klejowych. Podloze powinno by¢ nosne, stabilne,
rowne, czyste i nienasiakliwe. Nalezy elewacje zmy¢ i oczysci¢ z luznych
pozostatosci, usung¢ naloty organiczne (mchy i porosty), a w przypadku
porazenia Sscian przez grzyby zastosowac¢ specjalne srodki grzybobojcze.
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Nierownosci powierzchni przekraczajgce 1lcm nalezy wyrownaé poprzez
skucie lub zastosowanie zaprawy wyréwnujgcej. Po zakonczeniu prac
zwigzanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzi¢ probe z
przyczepnoscig zaprawy klejowej. Kilka kostek styropianu o wielkosci 15x15cm
nalezy przyklei¢ do podtoza zaprawa klejowa grubosci okoto 1cm, po petnych 3
dniach przeprowadzi¢ prébe oderwania probek od $ciany (pull off). Jezeli
zerwanie przyczepnos$ci nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnosc
zaprawy klejowej jest dobra. Jezeli prébki styropianu oderwane zostaly tacznie
z warstwg podioza oznacza to, ze podtoze jest niedostatecznie przygotowane.

Mimo przeprowadzenia proby ,pull off” zaleca sie zagruntowanie podioza,
preparatem gteboko penetrujgcym, paro przepuszczalnym.

Mocowanie ptyt styropianowych

Warstwe termoizoalcji zgodne z projektem stanowi piyta styropianowa.
Nalezy stosowac ptyty styropianowe gr. 16cm typu EPS 70- 040- samogasnace,
0 gestosci objetosciowej, co najmniej 15 kg/m®. Elementem mocujacym plyty
styropianowe jest warstwa kleju wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi.
Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna byé¢ roztozona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackow zaprawy rozmieszczonych centralnie na
powierzchni ptyty. Do przyklejania ptyt mozna przystgpi¢ po demontazu obrébek
blacharskich, krat okiennych i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Klej
nanosi¢ bezposrednio przed przyklejeniem plyt do Sciany. Plyty styropianu
muszg by¢ uktadane w taki sposdb, aby nie powstaty pomiedzy nimi szczeliny
wieksze niz 2mm. Zgodnie z projektem i wytycznymi zawartymi w pk. 5
niniejszego opracowania stosowaé styropian frezowany, co zapobiegnie
powyzszemu. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ rowna powierzchnie,
ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ papierem $ciernym. Warstwa
zbrojona nie jest w stanie ukryé wiekszych nierdwnosci niz ok. 1mm. Dlatego
trzeba szczegbélng uwage zwraca¢ na staranne przygotowanie podioza.
Elementem wspomagajgcym mocowanie sg kotki plastikowe. Mozna je
montowa¢ w momencie, kiedy warstwa zaprawy klejowej zwigze (najwczesniej
po 2 dniach od klejenia ptyt styropianowych). Nalezy stosowac¢ cztery dyble na
1m?, czyli 2 kotki na jedna plyte. W szczegdlnych wypadkach nalezy stosowaé
wieksza liczbe kotkdw np. naroza budynku.

Dlugo $¢ kotkdéw dobra ¢ w zaleznosci od warstw przegrod, do ktorych
beda mocowane piyty styropianowe. W segmencie B, ze wzg ledu na
wyst epowanie warstwy okotlo 7cm z piyt styropianowych w c elu
wyréwnania powierzchni elewacji (opis w cz  esci rysunkowej), zastosowa €
kotki o dlugo $ci 30cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Po przyklejeniu piyt styropianowych nastepnym krokiem jest wykonanie
warstwy zbrojonej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod warstwe tynku. Po uptywie 2-3 dni od momentu
zakonczenia ukiladania plyt styropianowych mozna przystgpi¢ do wykonania
warstwy zbrojonej. Rozpoczynamy od nalozenia na warstwe styropianu kleju.
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Uzywa sie do tego celu pacy zebatej o wielkosci zebow 10-12mm. Zaprawe
klejowa najlepiej jest rozprowadzi¢ pionowymi pasami o szerokosci rolki siatki z
widkna szklanego, czyli ok. 1,0m. Nastepnie nalezy odcig¢ odpowiednigj
diugosci pas siatki i przymocowaé go w kilku miejscach w warstwie zaprawy
klejowej. Zaraz potem trzeba zatopi¢ ja w warstwie kleju przy pomocy tej samej
pacy. Kazdy nastepny pas siatki uktada sie tak, aby pomiedzy sagsiednimi
pasami siatki powstawaly zaktady szerokosci min. 10cm zaréwno w pionie jak i
w poziomie. Siatka z widkna szklanego w systemie peni role ,zbrojenia”,
dlatego tez musi zachowywaé ciagto$¢ na catosci elewacji. Po zatopieniu siatki
nalezy dokftadnie wygtadzi¢ (wyrébwnaé) warstwe zaprawy klejowej. Wykonuje
sie to przy pomocy pacy metalowej gtadkiej. W $cianach z otworami okiennymi
lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania wzmocnienia warstwy
zbrojonej przy naroznikach otworu. Dolna cze$¢ budynku do wysokosci 2,0m od
terenu nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg warstwa siatki. Ukltada sie ja tak samo
jak pierwsza warstwe. Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest niezmiernie
wazne, jest ona odpowiedzialna za ostone izolacji termicznej i jednoczes$nie
musi stanowi¢ trwaty podkiad pod warstwe tynku. Dlatego wszelkie nierbwnosci
powinny by¢ zeszlifowane papierem $ciernym

Wykonanie tynku

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej,
ktGra poza zabezpieczeniem wczesniej utozonych warstw spetnia role czynnika
ksztaltujgcego wyglad elewacji docieplanego budynku. Podtozem dla tynku jest
warstwa zbrojona z naniesionym podktadem tynkarskim. Tynk uktadaé zgodnie
Z wytycznymi producenta.

4.2. Zakres prac uzupetniaj acych

Jako uzupetnienie wskazanego powy zej zakresu nale zy wykona ¢
nastepujgce prace uzupetniaj ace:

a) Podczas prac docieleniowych konieczna bedzie wymiana zewnetrznych
parapetow, ze wzgledu na zwiekszenie grubosci $cian zewnetrznych o
grubosé izolacji termicznej. Zaleca sie wykonanie nowych parapetow z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze zblizonym do RAL
7011. Szeroko$¢ parapetéw dobra¢ do grubosci nowej warstwy
docieplenia $cian, tak aby okapnik wystawat min. 7cm poza krawedz
Sciany.

b) Zdemonotwaé istniejgce rynny oraz rury spustowe wraz z obrébkami
gzymsowymi, a po wykonaniu prac dociepleniowych wykona¢é nowe w
kolorze zblizonym do RAL 8017.

c) Wymienié kraty zabezpieczajace w oknach na elewacjach, ocznaczonych
w czesci rysunkowej.

d) Czyszczenie i malowanie w kolorze biatym pozostatych krat okiennych
oraz barierek, oznaczonych w czesci rysunkowej,
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e) Demontaz istniejgce] instalacji odgromowej wraz z montazem

nowoprojektowanej.

f) Skuc istniejacego daszku zelbetowego wraz strony zachodniej i wymiany

na daszek systemowy z poliweglanu
g) Wymiana istniejgcych daszkow z poliweglanu na nowe.

h) Wymiana okladziny schodow przy wejsciu na piytki gresowe
antyposlizgowymi w czesci tgcznika segmentu A od strony potnocnej i

potudniowej

I) Likwidacja istniejgcych zniszczonych wywiewek dachowych wraz z

montazem nowych g15cm, oznaczone wg. czesci rysunkowej,
j) Kominy do tynkowania i malowania w kolorze NCS S200-G70Y,
k) Wymiana wywietrzakow dachowych na hali sportowej,

[) Zamontowacé kratki wentylacyjnr 15x15cm oraz 20x20cm z ze stali

nierdzewnej

m) Wykonac¢ opaske o szerokosci 50cm z kostki brukowej wokét budynku.

n) Wymiana wpustow zeliwnych na PCV
0) Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
p) Nadmurowanie ogniomurkéw o 30cm

g) Nadmurowanie istniejgcych kominéw o 30cm oraz wykonanie nowych

czapek na kominach

Uwagi ko ncowe:

Prace objete zakresem niniejszego opracowania nie bedg stwarzaé zagrozenia
pozarowego. Wszystkie prace objete zakresem niniejszego opracowania nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych. Podczas wykonywania prac nalezy uzywaé¢ materiatdw
posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP z uwzglednieniem
wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawartymi w pkt. 6

niniejszego opracowania.
Pozostat prace wskazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
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5. Zalozenia, wnioski oraz zalecenia wynikaj Qgce z
oblicze i dotycz acych charakterystyki energetycznej
budynku

Podstaw a opracowania charakterystyki energetycznej budynku Gimnazjum nr 4 w
Ptocku byty:

- wizja lokalna,

- dokumentacja fotograficzna obiektu,

- dokumentacja budowlana obiektu, w tym:

- dokumentacja rysunkowa stanu istniejgcego oraz projektowanego;

- dokumentacja budowlana obiektu szkoly obejmujgca: architekture,

konstrukcje, elementy stolarki, przytacze ciepta do budynku szkoty;
- projekt techniczny wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Gimnazjum nr 4 (wcze$niej Szkole Podstawowej nr 7) z 1996 r.
a takze obecnie obowigzujace przepisy i normy — stan na dzien 5 wrzesnia 2014 r.

Charakterystyki energetyczne budynku Gimnazjum nr 4 w stanie
istniej gcym oraz projektowanym sporzadzono wg obecnie obowigzujgcych
przepiséw okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catoS¢ techniczno-
uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz. U. nr 201 poz. 1240 z 2008r.).

Podstawg do obliczen charakterystyki budynku w stanie projektowanym byty
wytyczne Inwestora - zalozenia, ze nalezy zaproponowaé ocieplenie przegrod
zewnetrznych oraz wymiane niektérych wskazanych komponentow - stolarki okiennej i
drzwiowej, tak aby po termomodernizacji spetniata wymagania tzw. Warunkéw
Technicznych, obowigzujgcych od 2017 r.

Obliczenia wspétczynnikdw przenikania ciepta U przegréd wykonano zgodnie
z normg PN-EN ISO 6946:2008.

Przegrody sprawdzono pod wzgledem cieplno-wilgotnosciowym — obliczenia
wykonano zgodnie z norma PN-EN ISO 13788:2003.

Obecnie obowigzujace wymagania ochrony cieplnej okreslone sg w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 13 sierpnia 2013 r., poz. 926).

Wymagania ochrony cieplnej okreslone zostaly w 8§ 328 ust. 1 w/w
Rozporzadzenia: ,Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne,
cieptej wody uzytkowej, a w przypadku budynkéw uZytecznosci publicznej,
zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych — rowniez
osSwietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
zapewniajgcy spetnienie nastepujgcych wymagarn minimalnych”. Wymagania te uznaje
sie za spetnione, jezeli:

1) wartoéci wskaznika EP kWh/(m?rok) okreslajgcego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng jest mniejsza od wartosci
granicznej,

oraz

2) przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg

wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

W odniesieniu do budynkéw przebudowywanych w rozporzadzeniu tym dodano
§ 328 ust. la: ,Wymagania _minimalne, o ktéorych mowa w ust. 1, uznaje sie za
spetnione _dla _budynku podlegajgcego przebudowie, jeZeli przegrody oraz
wyposaZzenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej
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wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia
oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt. 2.1. zatgcznika nr
2 do rozporzgdzenia”.
Efekty termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 4 przedstawiono w
ponizszych tabelach.
Sprawdzenie wymaga n prawnych wg WT 2017 - poréwnanie wska znikéw EP

[KWh/(m *rok)]
Stan obiektu Wskaznik EP Wymog wg WT Przekroczenie
obliczony dla 2017 dla budynku wymogu
Gimnazjum nr | przebudowywanego
4
w kWh/(m?rok) w %
Stan istniejacy 376,18 110,0 70%
Stan projektow any 285,70 110,0 61%
(zalecany)

Wskazniki EP dla budynku Gimnazjum nr 4 w Ptocku wskazujg, ze obiekt ten
nie spetnia wymagan w tym obszarze, poniewaz wg zalozen modernizacja objeta
swym zakresem tylko przegrody zewnetrzne. Majgc na uwadze zakres
proponowanych zmian nalezy oczekiwa¢ spetnienia wymagan ochrony cieplnej wg
WT 2017 dla budynku Gimnazjum nr 4 w spelnieniu zapiséw dotyczacych
wspoétczynnikow przenikania ciepta U (tabela ponizej) przegréd podlegajgcych
przebudowie.

Zestawienie wspotczynnikdw przenikania ciepta przeg rod

Rodzaj przegrody Stan Wymagania Stan Redukcja
istniej acy | wg WT 2017 | projektowany | jednostkowych strat
(zalecany) ciepfa na podst.
spetniajacy wspotczynnika
WT 2017 przenikania U
Wspotczynnik przenikania ciepta U %
[W/m?K]
Czes¢ dydaktyczna szkoty zt+ gcznikiem
$ciana zewnetrzna S1 0,889 0,230 0,194 78%
$ciana zewnetrzna S2 1,021 0,230 0,199 80%
stropodach cz. 1,083 0,180 0,171 84%
dydaktycznej
stropodach tacznika 0,657 0,180 0,168 74%
Czes$¢ sportowa szkoly — sala gimnastycz na z zapleczem
$ciana zewnetrzna S2 1,021 0,230 0,199 80%
$ciana zewnetrzna S3 1,942 0,230 0,219 89%
$ciana zewnetrzna 1,560 0,230 0,218 86%
niejednorodna s.
gimnast. S2-S3
stropodach 0,737 0,180 0,149 80%
sali gimnast.
stropodach 0,657 0,180 0,168 74%
zaplecza sali
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Zaproponowane grubosci warstw izolacji termicznej w niektérych przypadkach
sg wieksze niz wynikatoby to z wymagan WT 2017. Grubosci warstw zostaly
okreslone na podstawie sporzadzonego audytu energetycznego dla przedmiotowego
budynku Gimnazjum nr 4 i wykonanych analiz wariantdw przedsiewziec¢
termomodernizacyjnych. A zatem grubosci warstw izolacji termicznej sg racjonalnie
ekonomiczne majagc na uwadze efekt koncowy i koszty wykonania oraz spetniaja
wymagania Warunkéw Technicznych obowigzujgcych od 1 stycznia 2017 r.

W zadnej z ocieplonych przegrod zewnetrznych w warunkach projektowych nie
stwierdzono, aby mozliwe bylo wystgpienie kondensacji powierzchniowej czy tez
wykroplenie wilgoci wewnatrz przegrody, a jesli juz kondensacja pary wodnej
wystepuje to przewiduje sie wyparowanie calego kondensatu podczas miesiecy
letnich. Przegrody zewnetrzne zostaly zaprojektowane prawidiowo takze pod katem
unikniecia rozwoju plesni. Pozytywna ocena projektu przegréd zewnetrznych pod
wzgledem cieplno-wilgotnosciowym mozliwa bedzie po spelnieniu wymagan
okreslonych w przedstawionych ponizej zaleceniach.

Efekty termomodernizaciji przegrod zewnetrznych najlepiej oddajg wartosci
zapotrzebowania na energig kohcowg na ogrzewanie (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego) przedstawione w ponizszej tabeli.

Zestawienie warto $ci zapotrzebowania na energi € koicow g na ogrzewanie

budynku
Wielkos¢ Stan Stan Redukcja
istniejacy projektowany W %
(zalecany)
Zapotrzebowanie na energie 806,4 526,7 35%
koncowa na ogrzewanie w
MWh/rok

Budynek Gimnazjum nr 4 jest obiektem przewidzianym do termomodernizacji, a
zatem wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dn. 2 lipca
2013 r., poz. 762) dotyczace koniecznosci wykonania analiz mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto nie majg zastosowania.

Whytyczne i zalecenia do zmian izolacyjno  $ci cieplnej zewn etrznych przegrod
budowlanych Gimnazjum nr 4 w Ptocku:

— przegrody zewnetrzne pionowe S1, S2, S3 izolowa¢ termicznie styropianem
EPS o gr. 16 cm metodg lekkg mokrg z tynkiem zewnetrznym silikatowym;
zaproponowano plyty styropianowe Termoorganika Silver Fasada frezowane
umozliwiajgce uktadanie ich ,na zakladke”, zaleca sie zastosowac 1 piyte gr. 16
cm; obliczeniowy wspditczynnik przewodzenia ciepta styropianu EPS [, = 0,04
W/(mK);

— przegrode zewnetrzng pionowg niejednorodng S2-S3, stanowigcg elewacje
zachodnig Sali gimnastycznej, izolowa¢ termicznie styropianem EPS metodg
lekkg mokrg z tynkiem zewnetrznym silikatowym:

0 roéznice grubosci miedzy stupami zelbetowymi (S3) a murem z
gazobetonu (S2) izolowaé termicznie warstwg styropianu EPS o $redniej
gr. 7 cm (Sciana nierdbwna - rOznice w granicach ok. 5-9 cm);
zaproponowano piyty styropianowe Termoorganika Silver Fasada;

0 po wyréwnaniu powierzchni przegrody niejednorodnej S2-S3, izolowac
termicznie styropianem EPS; zaproponowano piyty styropianowe
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Termoorganika Silver Fasada frezowane umozliwiajgce uktadanie ich
,na zakladke”, zaleca sie zastosowac¢ 1 pityte gr. 14 cm; obliczeniowy
wspéiczynnik przewodzenia ciepta styropianu EPS (14, = 0,04 W/(m'K);

- zachowac cigglo$¢ izolacji termicznej sciany zewnetrznej i stropodachu, oraz
Sciany zewnetrznej ze S§ciang przy gruncie lub fundamentem, tak aby
wyeliminowaé wystepowanie mostow termicznych (zwlaszcza w harozach
budynku szkoty);

— przegrody zewnetrzne przy gruncie w czesci nieogrzewanej podpiwniczonej
czesci dydaktycznej szkoly oraz wezta cieplnego nalezy izolowa¢ termicznie
styropianem XPS o gr. 8 cm do gtebokosci 1 m ponizej poziomu terenu;
zaproponowano piyty styropianowe Austrotherm XPS TOP 30 SF
umozliwiajgce  ukladanie ich  zakladke; obliczeniowy  wspoiczynnik
przewodzenia ciepta styropianu XPS przyjeto [,y = 0,036 W/(mK);

- w czesci niepodpiwniczonej szkoly dla fundamentu nalezy wykonac izolacje
obwodowag ze styropianu XPS o gr. 8 cm, zagtebiong 1 m ponizej poziomu
terenu; zaproponowano ptyty styropianowe Austrotherm XPS TOP 30 SF
umozliwiajgce  ukladanie ich  zakladke; obliczeniowy  wspoiczynnik
przewodzenia ciepta styropianu XPS przyjeto [, = 0,036 W/(m'K);

- nadproza i wegarki otworéw okiennych i drzwiowych izolowa¢ cieplnie; zaleca
sie aby izolacja termiczna zachodzita 3-4 cm na oscieznice; podokienniki
rowniez izolowane termicznie;

— stropodach budynku — izolowa¢ termicznie warstwg styropapy; zaproponowano
ptyty styropianowe Swisspoor Biterm Lambda BT100 Dach; obliczeniowy
wspotczynnik przewodzenia ciepta piyt styropianowych Swisspor Biterm
Lambda BT100 Dach przyjeto (1o, = 0,030 W/(m'K); grubosci izolacji cieplnej
stropodchdw wynoszg odpowiednio:

0 czes¢ dydaktyczna — warstwa styropapy o gr. 24 cm;

o lacznik cz. dydaktycznej z cz. sportow g — warstwa styropapy o gr. 24
cm;

0 zaplecze sali gimnastycznej — warstwa styropapy o gr. 24 cm;
0 sala gimnastyczna - warstwa styropapy o gr. 16 cm.

— Z uwagi na istniejaca konstrukcje stropodachu oraz zaproponowany sposéb
docieplenia zaleca sie zastosowanie otworéw tgczacych przestrzen wewnatrz
stropodachu z otoczeniem zewnetrznym; otwory te nalezy zastosowaé z uwagi
na konieczno$¢ usuwania wilgoci, ktdra moze tam sie pojawi¢ na skutek dyfuzji
pary wodnej z pomieszczen ogrzewanych; wymagana powierzchnia otworow —
min. 500 mm? na metr powierzchni stropodachu; powyzsze nie dotyczy
stropodachu pomieszczenia sali gimnastycznej; w celu usuniecia nadmiaru
wilgoci wymagana powierzchnia otworéw o przekroju netto (po odliczeniu
powierzchni uzbrojenia otworu) w poszczegdélnych stropodachach budynku
Gimnazjum nr 4, powinna wynosi € co najmniej:

0 cze$é dydaktyczna — 5500 cm? netto, przy czym do 40% powierzchni
otworéw wykona¢ w $cianach szczytowych, pozostalg czes$¢ jako
kominki wentylacyjne w kalenicy stropodachu;

o tacznik cz. dydaktycznej z cz. sportow g — 468 cm? netto, zaleca sie
zachowac istniejace 6 otworow: 3 szt. od strony zachodniej i 3 szt. od
strony wschodniej; spetniaja one wymagania, wymieni¢ nalezy jedynie
uzbrojenie otworu;

o zaplecze sali gimnastycznej— 1580 cm “ netto, zaleca sie zachowaé
istniejace 8 otwordéw: 2 szt. od strony poétnocnej i 6 szt. od strony
potudniowej; spetniaja one swojg role, wymieni¢ nalezy jedynie
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uzbrojenie otworu; istniejagce otwory stanowig 624 cm’® netto,

dodatkowo nale zy zamontowa ¢ kominki wentylacyjne w cz esSci

centralnej stropodachu zaplecza o powierzchni netto otworow 956
2

cm*.

Wielko§¢ otworow dobiera¢ z nieznacznym przekroczeniem wymaganych
powierzchni_minimalnych. Rozmieszczenie otworéw zgodnie z dokumentacjg
rysunkowsg dla stanu projektowanego budynku szkoty.

istniejgce okna z pitytami z poliweglanu oraz okna o niezadowalajacym stanie
technicznym (Sciana szczytowa o orientacji zachodniej) nalezy zastgpi¢ oknami
spetiajacymi wymagania WT 2017; zaproponowano okna z pakietem
trzyszybowym i wspotczynnikiem przenikania ciepta U dla catlego komponentu
nie wiekszym niz 1.10 W/(m’K);

drzwi zewnetrzne o niezadowalajacym stanie technicznym, wskazane w
dokumentacji rysunkowej dla stanu projektowanego budynku Gimnazjum,
wymieni¢ na nowe spetiajgce wymagania WT 2017; zaproponowano drzwi
zewnetrzne o wspdlczynniku przenikania ciepta U dla catego komponentu nie
wiekszym niz 1.50 W/(m?K).

Pozostate wytyczne:

przed ociepleniem budynku zaleca si e kontakt si e z dostawc g ciepta, aby
w odpowiednim terminie wnioskowac¢ i zaplanowaé wprowadzenie zmian w
dotychczasowym sposobie przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej z uwagi
na termomodernizacje budynku szkoly; projektowe obcigzenie cieplne
(poprzednio zapotrzebowanie na moc cieplng) nalezy obliczyé wg normy PN-
EN 12831:2006.

po ociepleniu budynku nalezy wykona € regulacj e wezta cieptowniczego , tak
aby dopasowac¢ parametry funkcjonowania zrédita ciepta do zmienionegj
charakterystyki energetycznej budynku; brak regulacji wezla cieptowniczego
powoduje, ze efekty termomodernizacji moga by¢é znaczaco mniejsze niz
zaktadane w projekcie;

zaleca sie wykona¢ wymiane pozostatej czesci starych przewodow instalaciji
C.0., i wymiane przewodow instalacji c.w.u. tgcznie z wykonaniem nowej izolacji
termicznej tych przewodow spetniajagcych wymagania obowigzujacych
Warunkoéw Technicznych, wymiane starych grzejnikéw (zalecana wymiana na
grzejniki z zaworami termostatycznymi) oraz modernizacie wezla
cieptowniczego; zmiany te powinny przynies¢ dodatkowe obnizenie
zapotrzebowania na energie cieplng z uwagi na podniesienie sprawnosci
przesytlu czynnika grzejnego w systemie grzewczym i wprowadzenie regulacji
miejscowe;.

Opracowat:

dr inz. Stawomir Grabarczyk
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6. Opis do projektu instalacji odgromowe]

6.1.Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt instalacji odgromowej budynku Gimnazjum
nr 4 w Plocku.
6.2.Inwestor

Inwestorem jest Gmina — Miasto Ptock, 09-400 Ptock, Stary Rynek 1.

6.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
erzut dachu budynku;
*zlecenie Inwestora;
euzgodnienia z Inwestorem;
*0bowigzujgce normy i przepisy.

6.4. Stan istniej acy

W chwili obecnej budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa. Instalacja
ze wzgledu na zly stan techniczny i projektowane wykonanie docieplenia $cian
budynku podlega wymianie. Na dachu sali gimnastycznej zlokalizowany jest maszt
antenowy.

6.5. Stan projektowany

W celu zapewnienia ochrony odgromowej, w zwigzku z planowanym remontem
elewacji budynku, projektuje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku.
Dodatkowo projektuje sie wykonanie ochrony odgromowej dla istniejgcego masztu.

Okre $lenie wymaganego poziomu ochrony wg PN-EN 62305
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OKRESLENIE WYMAGANEGO POZIOMU OCHRONY
ODGROMOWEJ wg PN-EN 62305

Budynek - Segment Dydaktyczny A
Gimnazjum nr 4
ul. Miodowa 16, Plock

Wymiary budynku:

Diugosé 85 [m]
Stzerokps¢é¢ 12,5 [m]
Wysokos¢ 13,2 [m]

. Bezposrednie wyladowanie piorunowe w obiekt : Nd
Spodziewana czgsto$é bezpofrednich wyladowan piorunowych Nd:
Nd = Ng*Ae*10°
Ae = a*b+6*h*(a+b)+9¥II*h’
Ae=  13708,522 [m]
. Réwnowaina powiergchnila zhieranla wyladowan
Roczna gesto$¢ wyladowan doziemnych : Ng = 1,8 [km¥rok]

to:
Nd= 18 *Ae*10®

Nd = 0,02468 (wyladowania/rok)

Akceptowalna roczna czgstosé Ne¢ wyladowan piorunowych wynosi 1073,
Poréwnnjac wartosei Ne i Nd stwierdzam, ze na budynku
nalezy zainstalowaé urzgqdzenie piorunochronne.

Nd > Ne
0,02468 > 0,001

Skutecznosé tego urzadzenia jest okreglana za pomoca zaleZnosci:

B B Lo ot
N,
E> 0959

W oparciu o norm¢ PN-EN 62305-1 (tablica nr 7) i PN-EN 62305-3 (tablica 2)
okreflam | KLASE OCHRONY LPS.

Promiefi toczonejkuli r= 30 w [m],
Wymiary siatki W= 10x10 w [m].
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OKRESLENIE WYMAGANEGO POZIOMU OCHRONY
ODGROMOWEJ wg PN-EN 62305

Budynek - Segment Sportowy A
Gimnazjum nr 4
ul. Miodowa 16, Plock

Wymiary budynku:

Dingosd 37 [m]
Szerokosé 24 [m]
Wysokosc 88 [m]

L. Bezposrednie wyladowanie piorunowe w obiekt : Nd
Spodziewana czgsto$é bezposrednich wyladowan piorunowych Nd:
Nd = Ng*Ae*10°
Ae = a*b-+6*h*(a+b)+9*II*h’
Ae=  6297,2544 [m]
II. Réwnowaina powierzchnia zhierania wyladowad
Roczna gesto§é wyladowan doziemnych : Ng = 1,8 [ km¥rok]

to:
Nd= 18 *Ae*10°

Nd = 0,01134 (wyladowania/rok)

Akceptowalna roczna czgstos¢ Ne wyladowan piorunowych wynosi 10%,
Poréwnujge wartosci Ne i Nd stwierdzam, Zze na budynku
nalety zainstalowaé urzgdzenie piorunochronne.

Nd > Ne
0,01134 > 0,001

Skutecznosc tego urzgdzenia jest okreflana za pomocs zaleznogci:

BB L
N 4
E> 0912

W oparciu o norm¢ PN-EN 62305-1 (tablica nr 7) i PN-EN 62305-3 (tablica 2)
okreflam ]} KLASE OCHRONY LPS.

Promiefitoczonejkuli r= 45 w [m],
Wymiary siatki W= 15x15 w [m].
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Instalacja odgromowa

6.1.1 Sposbéb wykonania instalaciji

Budynek obecnie posiada dach pokryty papg asfaltowag zgrzewang. Projektuje
sie wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku przewodami stalowymi,
mocowanymi uchwytami klejonymi dachowymi. Przewody odprowadzajgce projektuje
sie jako nienaprezane, zainstalowane pod warstwa ocieplenia
w rurkach ochronnych. Przewody odprowadzajgce nalezy potgczyé z projektowanym
uziomem otokowym budynku, wykonanym bednarka stalowg. Jako miejsce potgczenia
projektuje sie podtynkowe skrzynki kontrolne, osadzone na elewacji budynku, na
wysokosci 0,5 m nad poziomem gruntu.

6.1.2 Zwody poziome

Jako zwody poziome instalacji odgromowej budynku projektuje sie drut stalowy
FeZn o $rednicy 8 mm. Zwody nalezy mocowaé do powierzchni pokrycia dachowego
na klejonych betonowych wspornikach dachowych. Nalezy potaczy¢ wszystkie zwody
poziome z obrébkami blacharskimi oraz rynnami za pomocg uchwytéw rynnowych.
Wystajace ponad powierzchnie dachu kominy, rynny i rury spustowe nalezy potaczyé
ze zwodami lub przewodami odprowadzajgcymi zgodnie z dokumentacijg rysunkowa.

6.1. 3 Przewody odprowadzaj ace

Projektuje sie wykonanie przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej
budynku z drutu stalowego FeZn o $srednicy 8 mm, jako podtynkowych (osadzonych w
warstwie ocieplajgcej budynku), prowadzonych w rurkach instalacyjnych mocowanych
do scian budynku za pomoca uchwytéw.

Przewody odprowadzajgce nalezy polaczy¢é z projektowanym uziomem
otokowym budynku
w skrzynkach kontrolnych. Skrzynki kontrolne instalowa¢ na elewacji, na wysokosci 0,5
m nad powierzchnig podtoza. W skrzynce kontrolnej dokona¢ potaczenia przewodu
odprowadzajgcego (drut FeZzn @8mm z bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 mm za
pomoca zigcza kontrolnego dwusrubowego. Wszystkie potgczenia uziomu otokowego
z przewodami uziomowymi nalezy wykonaé jako spawane
o0 minimalnej dlugosci spawu rownej podwdjnej szerokosci bednarki. Polaczenia
spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg farbg antykorozyjna.

6.1.4 Otok i uziemienie budynku

Otok budynku projektuje sie jako wykonany bednarki ocynkowanej 30x4 mm.
Otok nalezy utozy¢ wokét budynku zgodnie z dokumentacja rysunkowa, w wykopie na
gtebokosci 0,6 m. Warto$¢ rezystancji uziemienia R<10Q.

6.1.5 Ochrona odgromowa istniej gcego masztu antenowego

Instalacje odgromowsg istniejgcego na dachu sali gimnastycznej masztu
antenowego nalezy potaczy¢
z projektowanym otokiem budynku. W tym celu nalezy do projektowanych zwodéw
poziomych przylgczyé projektowang sztyce odgromowa, zlokalizowang przy
istniejacym maszcie antenowym.

6.1.6 Uwagi do wykonawstwa

Wszystkie wystajgce ponad 1m, metalowe urzadzenia na dachu (czapy
wentylatoréw, skraplaczy, centrale klimatyzacyjne, agregaty chilodnicze, maszty
antenowe itp.) chronione bedg przez zastosowanie zwoddéw pionowych, ktére bedag
potaczone z instalacja odgromowa. Do instalacji tej nalezy podtgczy¢ réwniez
metalowe elementy urzadzen zamontowanych zaréwno na dachu jak i na scianach (np.
parapety itp.). Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1.
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Calo$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzadzenia, przed
jego zamontowaniem i uruchomieniem. Po wykonaniu instalacji nalezy, przed
zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzi¢ pomiary i préby montazowe w zakresie
przewidzianym przez obowigzujgce "Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano—
montazowych". Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsiebiorstwo)
posiadajgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robo6t elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.
Przy odbiorze technicznym rob6t wykonawca musi dostarczy¢é nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy naniesé¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich
elementow instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikle w trakcie realizaciji.
Wykonawca przejmuje catkowita odpowiedzialno$¢ za prawdziwo$¢ naniesien na
plan i zgodnos¢ z wykonaniem rzeczywistym. Wykonawca powykonawczo musi
dostarczy¢ wszelkie protokoly badanh i przegladow instalacji. Proby i sprawdzenia
odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61.

5.1.7 Nadzo6r autorski

Dziatajac na rzecz i dla dobra Inwestora Projektant zastrzega sobie prawo
pelnienia nadzoru autorskiego przy wdrazaniu i realizacji niniejszego projektu.
Wszelkie zmiany materiatowe musza uzyska¢ akceptacje Projektanta przy czym
ostateczna decyzja dotyczgca w/w zmian pozostaje w gestii Inwestora. Zakres nadzoru
okreslony zostanie podczas realizacji projektu przez projektanta i Inwestora.

Zestawienie podstawowych materiatow

Uwagi i zalecenia

*Wykonana instalacja jak i zastosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa".

*Zastosowane materialy powinny wytrzymaé bez uszkodzenia skutki wytadowan
atmosferycznych jak i przypadkowe naprezenia mechaniczne.

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokotly wartosci uziemienia, wykonane
niezaleznie w kazdym ze ztgcz kontrolnych oraz protokoty potwierdzajgce ciagtosé
przewodow instalacji odgromowe;j.

«Zachowa¢ szczeg0lng ostroznos¢ przy robotach prowadzonych w rejonie istniejacego
uzbrojenia i urzadzeh podziemnych.

*Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac w obrebie istniejgcej sieci
elektroenergetycznej, powiadomi¢ bezwzglednie wtasciwe stuzby energetyczne.
eInstalacje elektroenergetyczne zostaly zaprojektowane zgodnie z warunkami
technicznymi i normami : PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

«Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-482:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-56:2010. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

*Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzadzenia,
przed jego Zamontowaniem
i uruchomieniem. Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do
odbioru, przeprowadzi¢ pomiary i proby montazowe w zakresie przewidzianym
przez obowigzujgce "Warunki wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych".
Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsiebiorstwo) posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét elektrycznych.

*Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
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*Przy odbiorze technicznym rob6t wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich
elementéw poszczegdlnych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikle w trakcie
realizacji. Wykonawca przejmuje catkowitg odpowiedzialnos¢ za prawdziwosé

naniesien na plan
i zgodnos$¢ z wykonaniem rzeczywistym.
. Wykonawca powykonawczo musi dostarczyé wszelkie protokoty badan i

przegladow wymienione w opisie kazdej z instalacji.
*Dla obiektu nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Klauzula opracowania

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z umowg i kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U.94/24/83)
zgodnie  z obowigzujgcym prawem i ustawg ,O prawie autorskim i prawach
pokrewnych”.

Projekt opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania pracy oraz z
uwzglednieniem aktualnych przepiséw na dzien przekazania projektu Zamawiajacemu.

Integralng czescig calego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci
rzutow i schematéw instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do
konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy
traktowaé jako stuzace do okreslenia parametrow przedmiotu zamdwienia poprzez
podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i
materiatdbw réwnowaznych pochodzacych od innych wytwércéw z zastrzezeniem, ze
nie beda one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych oraz beda posiadac
wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej
urzadzen, materiatow i technologii wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiadaé
bedzie za ich dobor.

W zakresie jego obowigzkéw znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowej dokonana na wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w
ofercie wyréb czy urzadzenie nie spelnia parametréw technicznych lub standardéw
jakosciowych przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobow,
producentow itp., na réwnych zasadach dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne
spetniajgce wymagania dla danego rodzaju materiatu urzadzenia, wyrobu.

Na etapie sktadania oferty wykonawca/oferent ma obowigzek zapoznania sie z
catg dokumentacja projektowg sktadajgca sie z opisu, rysunkow, obliczen, zestawien
materiatowych, specyfikacji wykonania i odbioru robot.

W przypadku watpliwosci dotyczacych przyjetych rozwigzan w niniejszej
dokumentacji zobowigzany jest wystapi¢ do jednostki projektowania za posrednictwem
Inwestora o ztozenie stosownych wyjasnien.

Opracowata:

mgr inz. Radostaw Habaj
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7. Wytyczne dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania prac budowlanych

Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego, obejmowa € bedzie:

Termomodernizacja kompleksu budynku szkoty podstawowej wraz remontem i
modernizacje elementéw towarzyszacych.

Inwestycja obejmie kompleks budynkéw Gimnazjum nr 4, zlokalizowanej w
Ptocku przy ul. Miodowej 16, na dziatkach nr 363/17, 363/18, 363/19, 363/20

Wykaz istniej acych elementdéw podlegaj acych rozbidrce
Rozbiérce podlegaé beda:

- daszek zelbetowy nad drzwiami w czesci zachodniej,

- daszek zelbetowy z poliweglanu a takze stalowy w czesci zachodniegj, i
potudniowej

- chodnik z plyty betonowych — opaska dookota budynku

- okladzina schodow wejsciowych od strony pétnhocnej i potudniowej

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub te renu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Na dzialce zlokalizowane beda:

- Plac magazynowania elementow budowlanych niezbednych do realizaciji
planowanego zakresu prac, takich jak: materiaty izolacyjne (styropian, papa),
$rodki chemiczne w opakowaniach zamknietych, materiaty workowane, stal
zbrojeniowa przygotowana na stanowisku zbrojarskim, rusztowania,

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlany ch

* Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia prac budowlanych w
terminie 30 dni od daty planowego rozpoczecia prac,

* Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji prac.

 Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

« Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

» Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

» Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkow
ochrony zbiorowej.

* Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o
nachyleniu do 20%, jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci,

» Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej lub
inne urzadzenia ochronne.
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Zagospodarowanie terenu prac budowlanych

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

1) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych;

2) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz

odprowadzania lub utylizacji sciekow;

3) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

4) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

5) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

6) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

7) urzadzenia skltadowisk materiatow i wyrobow.
» Teren robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejScie osobom
nieupowaznionym.
» Jezeli ogrodzenie terenu robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za
pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staty nadzor.
« Ogrodzenie terenu prac jezeli jest to konieczne, wykonuje sie w taki sposob, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5m.
« Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie
miejsca postojowe na terenie budowy.
e Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2m.
« Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny
mie¢ spadkdw wiekszych niz 10%.
* Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:

1) dla wézkdéw szynowych - 4%;

2) dla wozkéw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.
e Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu
powyzej 1 m, zabezpiecza sie balustrada.
 Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a
porecza wypetia sie w sposOb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci.
* W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy
ochronnej na wysokosci 1 m.
» Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem,
* Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.
* Wyjscia z magazynow oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi
zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny
sposob.
* Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w
warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajgcych pojazdow.
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« Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w spos6b uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.
- Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi.
« Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci
przedmiotéw, ogradza sie balustradami,
- Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
- W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzah technicznych Ilub organizacyjnych,
zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.
« Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrédia
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty.
- W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokosé¢ daszka ochronnego wynosi co
najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.
- Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatow jest zabronione.
* Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobow.
« W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw
niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje
sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.
- Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie
budowy w opakowaniach producenta.
- W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajace
dopuszczalne obcigzenie regatldbw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie
powierzchni stropu.
» Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skltadowanych wyrobdéw i urzadzen.
» Materialy sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
» Materialy drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
» Stosy materiatdow workowanych uklada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.
* Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.
* Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $Sciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.
« Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatdow lub
wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
» Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
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zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuéci¢
kabine.

Warunki socjalne i higieniczne

* Na terenie prac urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczj i
ochronng i ustepdw.

» Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie prac pomieszczenh i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

» W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysoko$é tych pomieszczen niz okreSlona w 8 1 ust. 4
zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811).

» Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako
miejsc siedzacych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.

« Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu 1.

* Palenie tytoniu moze odbywac¢ sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie
do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

* W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w
niniejszym rozdziale, stosuje sie ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Informacje dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych oraz sposob zabezpiecz enia

Maszyny i inne urz adzenia techniczne

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.
- Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploataciji
maszyn i urzadzen.
« Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
- Wykonawca zapoznaje pracownikdw z dokumentacjg przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot.
- Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia
zgodnie z instrukcja producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne
funkcjonowanie.
« Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;
2) stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
- Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny by¢
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.
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* Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie
badan i prob.
* Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkoéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
« W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwilocznie unieruchomi¢ i odigczyé doptyw
energii.
* Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktorymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.
» Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzenh technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byé:
1) zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami;
2) ostoniete w okresie zimowym.
- Zabezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie moga ogranicza¢ widocznosci
operatorowi.
e Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania.
- W przypadku maszyn i innych urzadzen technicznych, dla ktérych prowadzona jest
wymagana dokumentacja, sprawdzenie, o ktérym mowa w ust. 1, potwierdza sie
wpisem do tej dokumentaciji.
* Odttuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz cze$ci maszyn lub innych urzadzen
technicznych wykonuje sie srodkami do tego przeznaczonymi.
« Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego
bedacego w ruchu jest zabronione.
« Zblocza jednokragzkowe i wielokrazkowe oraz inne zawiesia pomochnicze niepotgczone
na state z maszyng lub innymi urzadzeniami technicznymi powinny by¢ poddawane
prébie obcigzenia, co najmniej raz w roku.
« Przewody pracujgce pod ciSnieniem sprezonego powietrza powinny mieé
wytrzymato$¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem wspoétczynnika
bezpieczenstwa tych przewodow.
-Uzywanie uszkodzonych przewodow lub przewoddéw o nieznanej wytrzymatosci jest
zabronione.
e Haki do przemieszczania tadunkdéw powinny spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong
nosno$é maksymalna.
- Jezeli przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwo$é wysuniecia sie zawiesia
z gardzieli haka, nalezy stosowa¢ haki wyposazone w urzadzenia zamykajace
gardziel.
- Ocena stopnia zuzycia hakéw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy powinny
by¢ przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez osobe
posiadajacag odpowiednie kwalifikacje.
- Stosowanie elementdw stuzacych do zawieszania tadunku na haku, w
szczegolnosci pierscieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiaja swobodne
wiozenie elementow na dno gardzieli haka, jest zabronione.
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* Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymato$ciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem.
» Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢
szersze 0 1,2 m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawieraé
prowadnice dla két pojazdéw.
- Predko$¢ pojazdow na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé 5 km/h.
 Podstawki tadunkowe i palety powinny mie¢ gtadkie powierzchnie i krawedzie.
» Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
- Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno byé
uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy
ciegnami, i wynosié:
1) przy kacie 0,783 rad (45°) - 90%,
2) przy kacie 1,566 rad (90°) - 70%,
3) przy kacie 2,092 rad (120°) - 50%
dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w ukladzie pionowym.
- Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 2,092 rad (120°).
- Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego
obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwoch ciegien.
- Przy uzyciu dwdch zawiesi, 0 obwodzie zamknietym, ich tgczne obcigzenie nie
powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ obcigzenia roboczego przewidzianego dla jednego
zawiesia.
- Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tfancuchéw,
uzytkowanych w temperaturach ponizej 253 K (-20°C), nalezy obnizy¢ o 50%.
- Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenie
robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania.
- Wykonywanie weztéw na linach i fancuchach i tgczenie lin stalowych na dtugosci
jest zabronione.
* Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1 m powinny
by¢ zabezpieczone
* W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatbw i wyrobdéw
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest
zabronione.
* Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej o 0,5 m od potozenia
Srodka masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.
» Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno znajdowacé sie w
odlegtosci nie mniejszej niz 6 m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten
powinien mie¢ mozliwo$é obserwaciji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu.
» Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materialtédw z poziomu terenu na platforme
dzwigu budowlanego wykonuje sie daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawaé
co najmniej 2 m, liczgc od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy
materiatow i wyrobow.
« DZwig wyposaza sie w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie
0s0b miedzy stanowiskami obstugi i odbioru.
e Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigow
budowlanych zabezpiecza sie ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1 m, w odlegto$ci
0,3 m od krawedzi pomostu roboczego.
« Ladunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed zmiang potozenia.
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» Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢ poprzedzone sygnatem
umownym, w szczego6lnosci dzwiekowym.
- Wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronione.
* Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem
pompy powinna byé zapewniona sygnalizacja.
* Przejezdzanie lub przechodzenie po przewodach stuzgcych do transportu mieszanki
betonowej lub zaprawy jest zabronione.
- Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodoéw
nalezy uprzednio wytgczy¢é pompe i zredukowac w przewodach cisnienie do cisnienia
atmosferycznego.
- W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione.
- W czasie rozigczania i oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowaé $srodki
ochrony indywidualnej.
- Zwiekszenie cisnienia w przewodach ponad warto$¢ dopuszczalng jest zabronione.
« Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
- Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.
* Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:
1) uszkodzonych zakohczen roboczych;
2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;
3) rekojesci krotszych niz 0,15 m.
« Obstuga pistoletu do wstrzeliwania kotkdbw moze by¢ powierzona wytacznie osobie
posiadajgcej wymagane uprawnienia.
- Osoba stosuje sie do szczegotowych wymagan okreslonych w instrukcji obstugi.
» Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg
producenta.
e Stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknietych jest
zabronione.
« Przebywanie o0s6b w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi,
wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym
dopuszczalne ich stezenie jest zabronione.
- Do pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1, moga mie¢ dostep wytgcznie osoby
obstugujace urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzor. Mogg one przebywaé w
tych pomieszczeniach wylacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia
eksploatacji i dozoru tych urzadzen.
- Przed wej$ciem do pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy je przewietrzyc¢,
a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne $rodki ostroznosci.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

* Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
- Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentacjg
projektowg z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w Kkryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.
» Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
« Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe.
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- Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.
- Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
okresla w szczegolnosci:
1) uzytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;
5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;
6) opornos¢ uziomu;
7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.
« Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna byé umieszczona tablica
okreslajaca:
1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego.
- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
* Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1) posiada¢é pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla o0so6b
wykonujgcych roboty oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci
materiatlow;
2) posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;
3) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
4) zapewnia¢ mozliwo$s¢ wykonywania rob6t w pozycji niepowodujace]
nadmiernego wysitku;
5) posiada¢ porecz ochronna,
6) posiada¢ piony komunikacyjne.
* Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
- Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40
m.
* Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy
okresli¢ z dokumentacji producenta.
- Skladowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢é mniejsza
niz 2,5 kN.
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozona linie kotew
wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia.
- W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac
balustrady od strony tej Sciany.
» Udzwig urzadzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN.
* Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorunochronna.
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» Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggoéw komunikacyjnych wymaga zgody
wihasciwych organdw nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie
srodkow bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé okreslone w projekcie
organizacji ruchu.
- Rusztowania powinny posiada¢ co najmniej:
1) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;
2) zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscia powstania urazow oraz
uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
* Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, opr6cz wymagan okreslonych wyzej powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
- Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad,
« Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania
urzadzenh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
- Przed montazem lub demontazem rusztowanh nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczna.
* RoOwnoczesne wykonywanie rob6t na roéznych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy
stanowiskami pracy.
- W przypadkach innych, odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5
m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie
liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.
« Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych,
usytuowanych w sagsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa
dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku,
przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych powinno byé wylaczone.
» Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sa
zabronione:
1) jezeli o zmroku nie zapewniono os$wietlenia pozwalajgcego na dobra
widocznos¢;
2) w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;
3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
« Pozostawianie materiatow i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.
 Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych
jest zabronione.
» Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z
instrukcjg producenta.
- Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie
wiecej 0s0b, niz przewiduje instrukcja producenta.
- Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
wyrobow, materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie sie o sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie
jest zabronione.
- kaczenie ze sobag dwoch sasiednich ruchomych podestéw roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.
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* Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane,
przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.
- Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem, okresla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.
* W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym
podescie roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego
potozenia i zabezpieczyé¢ przed jego przemieszczaniem.
« W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres czasu,
znajdujacy sie w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za
pomoca recznego urzgdzenia.
- Naprawa ruchomych podestow roboczych moze byé dokonywana wytacznie w ich
najnizszym potozeniu.
« Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢é wyréwnana,
utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze przekraczac 1%.
* Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach
przed przypadkowym przemieszczeniem.
* Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich
ludzie, jest zabronione.

Roboty na wysoko $ci

» Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci.
- Przepis stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.
e Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada,
e Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny byé dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.
« Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych
dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada,
» Pozostawione w czasie wykonywania robot w $cianach otwory, zwlaszcza otwory na
drzwi, balkony, szyby dzwigéw, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
* Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdluz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia.
- Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy powinny uwzgledniaé obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.
* W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujgcego.
- Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byé wieksza niz
1,5m.
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* Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
linek urzadzeh samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie  spadania, zwlaszcza aparatdbw  bezpieczenstwa lub  pasoéw
bezwtadnosciowych.
e Drabina bez palgkéw, ktérej dilugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajgca
zalozenie urzadzenia samohamujgcego, potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa.
- Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi
drabiny nie wiekszej niz 0,4 m.
» Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokos$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzeselka lub podestu.
- Prowadnica pionowa, powinna by¢é naciggnieta w spos6b umozliwiajgcy
przesuwanie w gére aparatu samohamujgcego.
- Prowadnica pionowa powinna byé zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym
niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny
umozliwia¢ przesuwanie sie urzadzenia samohamujgcego.
- Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujgcym, nie powinna przekraczaé¢ 0,5 m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

« Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny byé ustawione w pomieszczeniach
lub pod wiatami.
- Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢
umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 m i 0 oczkach nie wiekszych niz 20
mm.
- Stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcije i
by¢ przytwierdzone do podioza.
- Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢
wyposazone w pomosty drewniane Ilub wykonane 2z innych materialbw o
wihasciwosciach termoizolacyjnych.
» Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.
» Poszczegodlne rodzaje elementow zbrojenia i ksztattownikéw stalowych powinny by¢
skladowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.
* Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
* Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocag zurawi, powinny by¢ zawieszone
stabilnie i zabezpieczone przed wysunieciem sie.
 Zabronione jest:
1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu
wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem utozenia;
2) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia ukladanego w formy;
3) rzucanie elementdw zbrojenia.
» Kotowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.
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« W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem zabezpieczajgcym pracownikow.
- Na wydzielonym terenie jest zabronione:
1) przebywanie osoby wzdluz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali;
2) przebywanie 0s6b niezatrudnionych przy prostowaniu stali;
3) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.
» Wprowadzanie do prosciarki preta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej
uruchomieniem.
- W czasie ciecia pretow zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety nalezy oprzeé
obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim.
- Ciecie pretéw zbrojeniowych o $rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest
zabronione.
- W czasie przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych chwytanie reka pretéw
w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia thacego jest zabronione.
* Prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odgina¢ wylacznie za pomocg urzadzen
mechanicznych.
- Zakfadanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu stali na
mechanicznej gietarce jest dopuszczalne wylgcznie przy unieruchomionej tarczy
gietarki.
* W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkow chemicznych roztwor nalezy
przygotowywa¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby
zatrudnione przy rozcienczaniu srodkow chemicznych powinny byé zaopatrzone w
$rodki ochrony indywidualne;j.
* Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.
- Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sie stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopuséci¢ do przecigzenia deskowania.
- Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysoko$ci wiekszej niz 1 m jest
zabronione.
* Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem sie.

Roboty monta zowe

« Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz
planu bioz, przez pracownikdbw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.
» Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane
dokumenty.
- Stan techniczny narzedzi i urzgdzeh pomocniczych sprawdza codziennie osoba
uprawniona
« Przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupow, ram lub kratownic
oraz na dwobch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.
» Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:
1) przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;
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2) przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnymi o$wietlenia.
- Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.
 Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub zelbetowej nalezy przewidzieé
bezpieczny sposob:
1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;
2) stabilizacji elementu;
3) uwolnienia elementu z hakéw zawiesia,;
4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty
montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu
terenu lub stropu.
« Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.
« W czasie zaktadania stezeh montazowych, wykonywania robdt spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy
stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
« W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:
1) stosowac¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu;
3) dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu;
4) stosowacg liny kierunkowe;
5) skontrolowaé prawidlowosé zawieszenia elementu na haku po jego
podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.
- W czasie montazu, w szczegoélnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowaé
podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
- Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych o0sob,
przedmiotow, materiatéw lub wyrobow jest zabronione.
» Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu oséb ze
strefy niebezpiecznej.

Roboty dekarskie i izolacyjne

* Na dachach, ktorych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich
0s0b, nalezy wykona¢ state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.
« Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete.
- Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny
by¢ wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich wysokosci.
- Przew6z mas bitumicznych odbywa sie w szczelnie zamknietych zbiornikach.
- Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywaé sie w kottach do tego
przystosowanych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach
przeciwpozarowych.
- Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzacych do jej
przechowywania i transportu jest zabronione.
« Mieszanie asfaltu z benzynag powinno odbywaé sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50
m od zrodfa otwartego ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet.
- Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywa¢ sie przy statym
mieszaniu.
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- Wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione.

- Uzywanie do rozcienczenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.
* W czasie wykonywania robot izolacyjnych wewnatrz zbiornikéw i w pomieszczeniach
zamknietych stosowanie rozpuszczalnikéw i materiatéw szkodliwych, tatwo zapalnych
lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio:

1) intensywnej wymiany powietrza,

2) zastosowania $rodkéw ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym

osobom odpowiedniego instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe

upowazniong oraz

3) odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.

- Rozpuszczalniki i materiaty powinny byé przygotowane na zewnatrz i dostarczane

do zbiornikdw i pomieszczen zamknietych gotowe do uzycia.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jerzy Jaworski

mgr inz. Piotr Zawadka
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7. Zatgczniki
7.1. Charakterystyka energetyczna budynku — stan is  tniej acy
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7.2. Charakterystyka energetyczna budynku — stan pr  ojektowany
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Strona tytutowa
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V. INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

» Ustawa ,Prawo budowlane — zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001 (Dz. U.
Nr 129 poz. 1439).

* Przepisy bhp branzowe.

* Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w  zwigzku z  opracowaniem  dokumentacji  projektowej
termomodernizacji na dzialce nr 363/17,363/18, 363/19, 363/20, na ktorych
zlokalizowany jest kompleks budynkéw Gimnazjum nr 4 przy ul. Miodowej 16 w
Ptocku wraz z remontem, modernizacja i przebudowg zewnetrznych
elementow towarzyszacych, ktéra stanowi wytyczng do opracowania przez
kierownika budowy, przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych /poz. 1la- pkt. 8/.

Dane dotyczace budowy:

czas trwania budowy: ponizej 30 dni
jednoczesne zatrudnienie: powyzej 5 pracownikow
zakres robot: ponizej 500 osobodni

W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiesci¢ tablice informacyjng
oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

Teren budowy w obrebie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
niepowotanych do prowadzenia prac poprzez wygrodzenie.

Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzeh mechanicznych powinny byé¢
zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych.

3. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH
MAJACYCH WYSTAPIC NA BUDOWIE WG WYKAZU USTAWY |
OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA

* Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci —
WYSTEPUJA.

» Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi —
WYSTEPUJA.
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* Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — NIE
WYSTEPUJA.

* Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych — NIE WYSTEPUJA.

» Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow — NIE WYSTEPUJA.
 Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — NIE
WYSTEPUJA.

 Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — NIE WYSTEPUJA.

* Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza — NIE WYSTEPUJA.

* Prace wymagajgce uzycia materiatdow wybuchowych — NIE WYSTEPUJA.
 Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — WYSTEPUJA.

4. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY
ROBOTACH INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE

Na projektowanej budowie nalezy stosowaé sie do przepisdw zwigzanych z
obstuga urzadzen budowlanych takich jak:

- elektronarzedzia,

- rusztowania,

- maszyny do obrébki drewna /pity tarczowe, strugi/,

- maszyny do obrobki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/,

5. WYKAZ PRZEPISOW BHP DOTYCZACYCH 'PROWADZENIA PRAC
MONTAZOWO — INSTALACYJINYCH | PRZEPISOW ZWI AZANYCH

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.
U. Nr 47 poz. 401.

* Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogélnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy. Jednolity tekst
Dz.U.03.169.1650.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. Dz.U.99.80.912.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
Dz.U.00.26.313.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470.

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263.
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy. Dz.U.02.191.1596.

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSC
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

* Roboty budowlano-montazowe powinny by¢é prowadzone w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow oraz bezpieczne uzytkowanie trenu
przylegajgcego do terenu objetego robotami budowlanymi.

» Teren budowlany w obrebie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych do prowadzenia prac poprzez wygrodzenie.

* Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne tablice
informujace o prowadzonych pracach oraz w razie koniecznosci stosowane
znaki zakazu i ostrzegawcze.

e Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych.

7. INFORMACJA O  SPOSOBIE  PROWADZENIA  INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

* Przed przystapieniem do pac nalezy zapozna¢ pracownikdw z zakresem i
organizacjq robot.

* Nie zatrudnia¢ pracownikbw na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia BHP, bez
waznych badan lekarskich i bez stosownych kwalifikacji i uprawnien.

e Zauwazonym na terenie budowy wypadku przy pracy, albo zagrozeniu dla
zdrowia lub zycia ludzkiego, nalezy bezzwiocznie zawiadomié przetozonych i
Pogotowie Ratunkowe.

» Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobéw, substancji oraz niebezpiecznych na terenie budowy:

- gaz techniczny nalezy przechowywaé¢é w odrebnym i do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu,

- materialy palne znajdujace sie wewnatrz obiektu, na terenie przylegtym do
niego lub na placu sktadowym powinny by¢ uzywane oraz przechowywane w
sposob nienaruszajgcy bezpieczenstwa ludzi i miasta,

8. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

- stosowaé¢ odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobiste] zgodnie z
ich przeznaczeniem,

- na terenie budowy bezwzglednie uzywa¢ hetmow ochronnych,

- dba¢ nalezyty stan maszyn, urzadzeh narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i fad
W miejscu pracy,

- wnoszenie, spozywanie alkoholu oraz podejmowanie pracy i przebywanie na
terenie budowy w stanie nietrzezwym jest zabronione,

- dla robét oddalonych od punktu pierwszej pomocy wiecej niz 500m nalezy
zabezpieczy¢ przeno$ng apteczke,

(76]

SED PROJEKT Piotr Zawadka, 09-408 Ptock, ul. Kurpiowska 8. tel. 506 106 116; piotr.zawadka@gmail.com



- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw pradu elektrycznego,

- wszelki przejscia przez wykopy, rowy; doty, powinny byé wykonywane z
pomostami i poreczami do wysokosci 1, 1m, facznie z listwa lub linig po$rednig
na - wysokosci 0,6m oraz nalezy zatozy¢ (burtnice, deski, bale) o wysokosci
0,15m,

- potagczenie przewodow elektrycznych z urzadzeniami powinno by¢ wykonane
W sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy o0sOb obstugujacych te
urzadzenia oraz - zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- rusztowania i pomosty montazowe powinny by¢é kompletne, stabilne
zapewniajgce dogodny dostep do elementow rozbieralnej konstrukcji i
odpowiednig nosnos¢é,

- stan rusztowan wiszgcych nalezy sprawdzi¢ codziennie, pozostatych
okresowo, a ponadto zawsze po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni (na rusztowaniach nie moze zalega¢
$nieg i gotoledz)

- rusztowania warszawskie mozna ustawi¢ tylko na stabilnym podtozu,

- deski na wszelkiego typu pomosty rusztowan muszg by¢é z drewna
sosnowego, $wierkowego lub jodtowego w IlI-IV klasie o grubosci nie mniejszej
niz 38mm i szerokosci min. 150mm,

- przy stosowaniu zabezpieczen linowych, liny nalezy zabezpieczyé przed
kontaktem z ostrymi krawedziami oraz stosowaé¢ je zgodnie z instrukcjg
wytwaorcy,

- W czasie pracy na wysokosci przypina¢ sie szelkami bezpieczenstwa do
istniejacych statych elementow konstrukcji lub do lin asekuracyjnych,

- zabrania sie rownoczesnie wykonywaé prace na réznych wysokosciach w tych
samych osiach, bez daszkéw ochronnych,

- przy wykonywaniu robd6t na wysokosci powyzej 2m, stanowiska pracy
przejscia i pomosty nalezy zabezpieczyé poreczg ochronng o wysokosci 1,
10m, burtnicg 15cm i poprzeczka posrednia,

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny byé dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich
potozenia,

- prowadzenie prac z uzyciem ognia otwartego a takze palenie tytoniu, w
miejscach, w ktorych istnieje zakaz, jest zabronione,

- nie uzywaé sprzetu pozarniczego do celéw gospodarczych i nie przenosi¢ go
samowolnie w inne miejsce. Zauwazony ogien natychmiast gasi¢ i wezwac
Straz Pozarna,

- sprzet dzwigowy i Srodki transportu tak ustawi¢, aby nie byto utrudnien z
dojazdem wozdéw bojowych strazy pozarnej i karetek pogotowia ratunkowego

- urzadzenia przeciwpozarowe, takie jak urzadzenia gasnicze i
zabezpieczajace, instalacje sygnalizacyjne-alarmowe, hydranty, wylaczniki i
tablice rozdzielcze pradu elektrycznego nalezy umieszczaé w miejscach
dostepnych,

- w budynkach oraz na placu budowy, w miejscach widocznych nalezy
umieszcza¢ wykazy telefonébw alarmowych, instrukcje postepowania na
wypadek pozaru oraz oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami miejsca
usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,

- przed rozpoczeciem robot demontazowych nalezy zapewni¢ co najmniej dwa
kierunki ewakuaciji,
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- materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob uniemozliwiajgcy powstanie
pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania Ilub w skutek
wzajemnego oddziatywania,

- zabrania sie uzytkowania elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych
bezposrednio na podiozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych
zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta,

- W miejscu wykonania prac powinien znajdowaé sie sprzet gasniczy
umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrodet pozaru,

- sprzet gasniczy nalezy poddac¢ kontroli miejsce, w ktorym prace byly
wykonane, oraz rejony przylegte,

- zabronione jest przechowywanie materiatdw palnych oraz wykonywanie prac z
ogniem otwartym w odlegtosci do 10m od miejsca sktadowania materiatow
palnych,

- sktadowanie butli z gazami skroplonymi w pomieszczeniach potozonych
ponizej poziomu terenu oraz w budynkach nieprzeznaczonych do tego celu jest
zabronione,

- zabroniona jest praca na oblodzonej konstrukciji,

- nadzor budowlany musi mie¢ uprawnienia budowlane i wieloletni staz pracy
przy rozbiorkach obiektow kubaturowych,

- pracownicy powinni by¢ wyselekcjonowani, posiada¢ nienaganny stan zdrowia
(badania wysokosciowe) i wieloletnie doswiadczenie przy rozbiérkach obiektow
kubaturowych,

- zabrania sie przechowywania na stanowiskach spawalniczych materialdow
tatwopalnych,

- nie wolno prowadzi¢ razem kabli elektrycznych do spawania z przewodami
gumowymi lub metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazow stuzgcych
do spawania lub cieci.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy zrealizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz wytycznymi technologicznymi
producentoéw materiatow.

Uwaga! Wszystkie materiaty budowlane — konstrukcyjne i wykohczeniowe
powinny posiada¢ atesty ITB i PZH.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jerzy Jaworski

mgr inz. Piotr Zawadka

mgr inz. Radostaw Habaj
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V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

SPIS TRESCI:
A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 — Przygotowanie placu budowy

SST-02 — Roboty w zakresie rozbiérek

SST-03 — Roboty izolacyjne

SST-04 — Roboty malarskie

SST-05 — Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
SST-06 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SST-07 — Rusztowania

SST-08 — Roboty brukowe

SST-09 — Roboty murowe

SST-10 — Roboty przy wznoszeniu instalacji budowlanych — wykonanie instalaciji
odgromowej

A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa
warunki wykonania i odbioru wszystkich robét remontowo -budowlanych zwigzanych z
wykonaniem termomodernizacji budynkow Gimnazjum nr 4, w Ptocku przy ul.
Miodowej 16.
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie rob6t w nastepujacych branzach:
- Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2
- Roboty wykonczeniowe - kod CPV 45400000-1
- Roboty remontowe i renowacyjne - kod CPV 4543000-7
- Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7
- Roboty rozbiérkowe -kod CPV 45110000 -1
- Roboty izolacyjne -kod CPV 45320000 -6
- Roboty murowe -kod CPV 45262522-6
- Roboty malarskie - kod CPV 45262300 — 4
- Roboty przy wykonaniu i montazu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych - kod
CPV 45 26 00 00
- Wykonanie izolacji cieplnych poddaszy — kod CPV 45321000
- Stolarka budowlana — kod CPV 45421000
- Rusztowania - kod CPV 45262100
- Roboty brukowe — kod CPV 45233250-6
- Roboty przy wznoszeniu instalacji budowlanych - kod CPV 45300000-0
Klasa robét 45.31
- 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 4531500-9 instalacyjne roboty elektryczne
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest
stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych ponizej. Opis przedmiotu zaméwienia:
Zakres prac przygotowawczych:
— ogrodzi¢ teren na czas prac budowlanych tasma zabezpieczajaca;
- przygotowaé miejsce dla samochodéw transportowych na placu budowy;
- przygotowaé stanowisko do sktadowania gruzu i ziomu;
— przygotowaé punkt PPOZ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.
Zakres prac rozbiorkowych:
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- wyburzenie gzymséw zelbetowych w cze$ci okapowej scian podtuznych,

Zakres prac ogolnobudowlanych

W ramach remontu przewidziano nastepujace roboty ogélnobudowlane:

- prace murowe, zwigzane z otworzeniem czesci licowej muru na Scianach hali
sportowej oraz zamurowaniem wskazanych przez dyrekcje palcéwki otworéw
okiennych i drzwiowych,

- wyburzenie fragmentow $Scian i elementéw zelbetowych na elewacji (zadaszenia
zelbetow),

- prace zwigzane z dociepleniem stropodachu przez zastosowanie styropapy,

- prace zwigzane z dociepleniem $&cian zewnetrznych metoda lekkg mokrg z
wykonczeniem tykiem cienkowarstwowym,

- wymiana obrébek blacharskich i parapetow okiennych,

- wymiana orynnowania,

- wymamiana lub remont krat okiennych,

- montaz okien w miejsce istniejgcych naswietli z luksfer,

- montaz i wykonanie elementdw wentylowania przestrzeni stropodachu,

- wymiana elementdw instalacji wentylacji grawitacyjnej (wywiewki dachowe),

- uprzatniecie odpadoéw pobudowanych;

Zakres prac przy odtworzeniu instalacji odgromowej

- demontaz istniejacej instalacji odgromowej,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z otokiem wokét budynku,

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do petnienia funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z trescig pozwolenia na budowe. W trakcie prowadzonych robét, moga
wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W kazdej sytuacji nalezy
zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. W
przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ projektanta. Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywaé 1acznie z
projektami branzowymi. Wszystkie uzyte materialy, sprzety i urzadzenia muszg
posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajgca do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy wtasne
produktow i materialtdbw przywotane w niniejszym opracowaniu stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania oraz okreslenia wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych producentéw pod warunkiem
spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych oraz uzyskania zgody projektanta.

1.3. Opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej w przypadku gdy wystgpi taka
konieczno$é,

b) zlecenie nadzoru do wtascicieli sieci uzbrojenia terenu,

c) zlecenie nadzoru do wiascicieli lub zarzadcow instalacji lub urzadzen
zamontowanych na dachu lub $cianach budynkéw,

Roboty tymczasowe obejmujg

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy;

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie $ciekow dla zaplecza budowy lub
zorganizowanie przenosnych toalet;

¢) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych - dzieci;

1.4. Okreslenia podstawowe zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa
budowlanego, dokumentach dopuszczenia materialtdw do stosowania w budownictwie,
wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze technicznej.

W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja:

- ST -Specyfikacja Techniczna
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- SST — Szczegotowy Specyfikacja Techniczna

- PZJ — Plan Zapewnienia Jakosci

- Kod CPV -oznaczenie liczbhowe dziatlu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie
okresleniami Wspdlnego - Stownika Zaméwien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.)

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot,

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczeh, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikdéw; wpisy w ksigzki obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu
rozumie sie: specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowsg i
inne opracowania niewymienione, a opisujace przedmiot zamowienia.

1.5. Adres inwestyciji: Ul. Jasna 8, 09-400 Ptock.

1.6.Wymagania ogolne

a) Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za
jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowag i poleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego.

b) Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

¢) Zgodnos¢ robot z dokumentacjg przetargowg Dokumentacja przetargowa, ST, SST
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy sa
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
przetargowa, ST, SST. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg przetargowg ST lub SST i wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca
bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda skitadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

g) Materialy szkodliwe dla otoczenia materiaty, ktdre w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda
mialy Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materialy, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos$é
zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca stosowaé sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materialdw i wyposazenia,
na budowe i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Zamawiajgcego.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegoinie
zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

k) Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i
za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

l) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881),
wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zalacznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”. Przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw
i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrob do stosowania oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrodia
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposdb ciggly
spetniajg wymagania ST, SST w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
skladowania materiatbw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.
2.4.Szczegotowe dane o materiatach

W poszczegolnych szczegodtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono
wystepujace w danych rodzajach robét materialy. Szczego6towe dane materiatow —
zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentow, materiatow,
urzadzen czy ich elementow nalezy traktowaé, jako przykitadowe, ze wzgledu na
zasady ustawy ,prawo zamowien publicznych”. Oznacza to, ze wykonawca moze
zaoferowac¢ materiaty czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci
bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane
parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe
dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i
udokumentowaé jego, jako$¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zalgczyé
dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robd6t. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkOéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisbw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

A. Ogolne warunki wykonywania robot

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, SST, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatdbw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w
ST i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materialtdbw i rob6t oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisbw obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego.

5.2.Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
-sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

-oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drdg dowozu materiatow,
miejsc sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy. Wykonawca zobowigzany
jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wylgczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.
5.3.Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolinych elementéw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

-uwagi i polecenia Zamawiajacego,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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-zgloszenia i daty odbiorow obrét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

-dane dotyczace, jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informaciji kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem informacji, kto je
przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materialtbw do stosowania w
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit
w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru robét,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

Szczegb6towe warunki wykonywania rob6t (wycigg z dokumentacji projektowe))
Szczegodtowe warunki wykonywania robét budowlanych oraz instalacyjnych zostaty
przedstawione w dokumentacji technicznej.

Przedmiary robot, ST, SST nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa. Dla
sporzadzenia oferty, Zamawiajgcy, winien w odpowiedni sposdb udostepnié
Wykonawcom wyzej wymienione opracowania, jako element dokumentacji
przetargowej.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1.Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego plan zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa, ST i SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Plan zapewnienia
jakosci winien zawieraé:

a) czes¢ ogoIng opisujaca:

-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

-zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,
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-wykaz zespotdéw roboczych, i ich kwalifikacje,

-wykaz osOb odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementdéw robdt, -sposéb proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) cze$¢ szczegdbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-Srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, -sposéb
zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,
-SsposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacje i sprawdzanie urzagdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementdéw robat,

-sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ sg okreslone w ST,
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waznag legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia
jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
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strony Wykonawcy. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST
i SST, a koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Dokumenty dopuszczenia materialdw do stosowania w budownictwie Zamawiajgcy
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt.
2.1.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robét zostanie wykonany wedlug zasad podanych w odpowiednich
katalogach naktadéw rzeczowych.

7.2.0g0Ine zasady obmiaru robét Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST i SST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i
ukohczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargows, projektowa.
7.3.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wilasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez
Sredni przekrd;.

7.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

-odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

-odbiorowi czesciowemu,

-odbiorowi koncowemu,

-odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
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8.2. Odbidr robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$é danej czesci robot do
odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot,
stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony
w dokumentacji przetargowej. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad
jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robo6t dokonuje Zamawiajacy.

8.4.0dbidr koncowy robot

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego roboét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg przetargowa, ST i SST. W toku odbioru
koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych.
8.5.Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru  koAcowego robot sporzgdzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

-dokumentacje powykonawczag

-receptury i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych,

-dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania w budownictwie

-dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.0dbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci
elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA | ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.
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9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w wycenianym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robo6t winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,
SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach,
bez wzgledu na to , czy zostalo to szczegdlowo wymienione w specyfikacji i
przedmiarze robét czy tez nie.

Cena jednostkowa robo6t winna obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem podatku VAT
Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét
okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST,
dokumentacjg przetargowa, projektowa, tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty
zostaly pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujgt je w danej pozycji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawag ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.
Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica informacyjna oraz
ogltoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U.03.120.1133 Szczego6towy zakres i forma projektu budowlanego.
Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz.U.04.202.207 Szczegdtowy zakres i forma
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.

Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty
budowlane nie bedace budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie.
Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki
organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.130.1387 Prébki wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodno$ci, wymagania, jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposob oznaczania
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wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposob znakowania ich znakiem budowlanym.
Dz.U.04.180.1861 Sposéb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobéw Budowlanych. Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki
organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska nha
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow.
M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz
wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielane przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy -Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektérych ustaw.

Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczace zawartosci naturalnych izotopéw
promieniotworczych w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach
przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartosci tych izotopow.
Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038 Dziatalnos¢ normalizacyjna zwigzana z obronnoscig i
bezpieczehstwem panstwa.

M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych. Instrukcja nr 282 ,Wytyczne
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa

PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzgdzania jakoscig -Wymagania

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY
WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01

Przygotowanie placu budowy

Kod CPV 45000000-7

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z
planowanymi  pracami obejmujgcymi termomodernizacje = budynkow  Szkoty
Podstawowej nr 18.

Zakres stosowania:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy. Wymogi og6lne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r)

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

- Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,
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- Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad,
tacznosé),

- Zapewnienie oswietlenia placu budowy,

- Urzadzenie skladowisk materiatbw w tym zabezpieczenie materiatow
niebezpiecznych,

- Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,

- Zapewnienie srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

- Zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencjg
przeprowadzanych prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do
gruntu materiatéw szkodliwych dla srodowiska,

- Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu

- Zapewnienie $rodkéw bezpieczenstwa robdot na wysokosci, zabezpieczenia
odgromowe i uziemiajgce rusztowan.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t oraz Specyfikacjg ST-00 ,Wymagania ogolne” i
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych. (DZ.Ust. nr 47.p0z.401 z 2003r). Okres$lenie
dotyczace rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM-
47900-3:1996

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢
rob6t z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogoélne” materialami sg: Rusztowania systemowe wraz z
calym ich wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajacymi bezpieczehstwo pracy na
wysokosciach. Materialy powinny posiada¢ wiasnoéci okreslone w specyfikacji oraz
normach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
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swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy ,, PN-M-47000-2:1996 , Pakowania, przechowywanie i
transport rusztowan"

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw
rusztowan moze odbywaé sie dowolnym $rodkiem transportu, pomosty, podkiady,
deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robo6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Wymagania dotyczgce obliczen
konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma: PN-M-47900-2-
1996

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci montazu rusztowan wg. Normy PN-M-47900-3
Badania obejmuja:

Czesci rusztowan

Zmontowane rusztowania

7. OBMIAR ROBOT
Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu budowy, ustawienie rusztowan oraz czas
pracy rusztowania nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktows.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr prac zwigzanych z montazem rusztowan polega na:

-sprawdzeniu stanu podtoza,

-sprawdzeniu posadowienia rusztowania,

-sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,

-sprawdzeniu zakotwien,

-sprawdzeniu zabezpieczen,

-okresleniu odchytek od pionu,

-sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego,

Przed przystgpieniem do robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét (jezeli takie wystagpity)

Dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

Dziennik prac konserwatorskich

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajgcych i zakrytych

Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po-montazowych

Protokoty pomiaréw i badan

Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploataciji urzadzen i materiatow
Dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy a takze ustawienie i demontaz oraz
czas pracy rusztowan, nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze te koszty
wliczone sg w cene kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robo6t budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).

2. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw DE lub w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry

PNM47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

SST-02

Roboty rozbiérkowe

Kod CPV 45110000 -1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie architektoniczno -
budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, demontazowych zwigzanych
z planowanymi pracami obejmujgcymi termomodernizacje budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 18.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegoélnosci:

- wyburzenie zelbetowego gzymsu w czesci okapowej Scian bocznych, celem
wykonania docieplenia,

- wyburzenie fragmentéw $cian stanowigcych wiatrotap przy wejsciu do segmentu C od
strony boiska,

- wyburzenie wskazanych daszkow zelbetowych,

- poszerzenie istniejgcych otworéw wentylujgcych przestrzen stropodachu do
wymiaréw okreslonych w projekcie, co umozliwi montaz kratek wentylacyjnych
okreslonych w projekcie,

- wykonanie przebi¢ przez zelbetowe plyty korytkowe celem zamontowania
wywietrzakéw wentylacyjnych,

- wywdz odpadow pobudowlanych z placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST — 00.

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t sg podane w ST-00.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz z pustakéw gazobetonowych, gruz betonowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialdw i wykonywanych rob6t oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.

Transport materiatdbw i sprzetu Do transportu materiatbw i sprzetu stosowac
nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu. Materialy nalezy ukfladaé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych
elementéw jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ i wkasciwosé przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jes$li dokumentacja projektowa nie zawiera
dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatdbw. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w
sposOb okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do
powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinny byé usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé dla rob6t rozbiorkowych wykonawca
musi wykona¢ na wlasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

[94 ]

SED PROJEKT Piotr Zawadka, 09-408 Ptock, ul. Kurpiowska 8. tel. 506 106 116; piotr.zawadka@gmail.com



Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci
wykonanych robdt rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakladéw
kosztorysowych. llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawag odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy rob6t. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu |
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

SST-03
Roboty izolacyjne
Kod CPV 45320000-6

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania izolacji, zwigzanych z planowanymi
pracami obejmujgcymi termomodernizacje budynkéw Szkoty Podstawowej nr 18.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna (ST) stanowi
obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng obejmuje w szczegaolnosci:

- docieplenie scian fundamentowych styropianem XPS o gr. 8 cm do glebokosci 1 m
ponizej poziomu terenu; zaproponowano piyty styropianowe Austrotherm XPS TOP 30
SF,

- docieplenie $cian nadziemia styropianem EPS o gr. 16 cm metodg lekkg mokra;
zaproponowano plyty styropianowe Termoorganika SILVER Fasada frezowane
umozliwiajgce uktadanie ich ,na zakladke”, zaleca sie zastosowac¢ 1 piyte gr. 16 cm
wraz z wyprawami tynkarskimi,

- docieplenie potaci dachu z uzyciem styropapy o gr. 16/24 cm; zaproponowano ptyty
styropianowe Swisspoor Biterm Lambda BT100,

Ogdlne wymagania dotyczgce robot Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
— 00 “Warunki Ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i
ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczng i
przedmiarem robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00 “Warunki Ogoélne”. Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg szczego6towa
specyfikacjg techniczng wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

- styropian EPS 70 032 grubosci 16,0 i 8cm, dobdr styropianu w opisie technicznym
(lambda max. 0,036 W/m2K)

- styropian do izolacji $cian fundamentowych XPS o gr. 8 cm (lambda max. 0,04
W/m2K),

- preparat gruntujacy swisspor PRIMER,

- klej bitumiczny swisspor BITERM STICK,

- ptyty warstwowe swisspor BITERM® LAMBDA BT100 gr. 16/24cm,

- papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 200 (PYE PV200S52H)

- klej z siatkg wtdkna szklanego dowolnego systemu,

- tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie (wg kolorystyki),

- w strefie cokotowej tynk cienkowarstwowy zywiczny, wzmocniony o podwyzszonej
udarnosci ( alternatywnie mozna zastosowaé¢ w strefie parteru podwojng siatke w
warstwie klejowej) — kolor wg projektu kolorystyki,

- masa klejowo-szpachlowa systemowa do styropianu,

- tkanina z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010,

- laczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom $Swiadectw lub aprobat technicznych
ITB — dlugo$¢ tacznikéw dobiera¢ z dostosowaniem do warstw przegrod, minimalna
gtebokosé kotwienia 50mm,

- perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych,

- listwy startowe,

2.2. Stosowane wyroby powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujgcymi
normami, powinny posiada¢ aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajace je do
stosowania.

2.3. Warunki dostawy
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Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkosé, gatunek) powinien byé
pakowany oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem do srodkéw transportu lub przed
pakowaniem powinny mie¢ obrzeza oklejone tasmg ochronng. Na opakowaniach
jednostkowych nalezy umiescié, co najmniej nastepujace napisy:

- Nazwa i adres wytworcy,

- Date produkciji,

- llo¢ piyt/mat w opakowaniu,

- Nazwe wyrobu uwzgledniajaca jego sktad i sposéb wykonania,

- Symbol typu wyrobu,

- Symbol klasy wyrobu,

2.4. Materialy pomocnicze

Obejmuje wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do
styropianu, kotki montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokotowe i
narazone aluminiowe, itp. Klej do przyklejania styropianu — o przyczepno$é¢ do betonu:
> 0,6 MPa, do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu). Jako
warstwy zbrojgcej zaleca sie stosowanie siatki z widkna szklanego o gramaturze min.
145 g/ m2.

Zaleca sie stosowanie kotkdéw kotwigcych z trzpieniami plastikowymi min. @ 10 w ilosci
4 sztuk na 1mz2, diugosci dobranej zgodnie z warstwami przegrod zewnetrznych —
minimalna gtebokos$¢ kotwienia 50mm.

Preparat gruntujgcy do gruntowania warstwy zbrojonej biaty lub zbiezny z kolorystyka
tynkdw o gestosci objetosciowej: ok. 1,35 kg/dm3. Wyprawy tynkarskie silikatowe o
granulacji ok. 1,5-3,0 mm /faktura kasza/ barwione w masie, o gestosci objetosciowej:
ok. 1,70 kg/dma3.

Wszystkie materialy powinny by¢é zgodne z wytycznymi producenta wyrobow
izolacyjnych, posiada¢ aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczajgce do
stosowania. Szczegdtowe dane materialdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
projektowa.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkiadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiaty
te nalezy uktadaé na podktadach z desek lub piyt betonowych i przykrywaé szczelnie
brezentem lub folig. Magazynowanie klejéw i zapraw wg, instrukcji producenta.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki Ogolne”. Przy wykonywaniu robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot
zwigzanych z wykonywaniem oraz docieplen budynkéw:

pity do ciecia, wiertarki,

miotki,

mieszarki,

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu -zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-
00 “Warunki Ogélne”.

4.2.Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu Do przewozu materialow nalezy
uzywaé pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed
wplywem warunkow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania rob6t Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w
specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogdlne”.

5.2. Szczego6towe warunki wykonywania robot.

5.2.1. I1zolacja termiczna dachu.

Technologia wykonania prac:

- zdemontowac¢ instalacje odgromowa,

- zdemontowac¢ orynnowanie wraz z obrébkami blacharskimi,
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- wykonaé naprawe kominow,

- zamontowac¢ zaprojektowane wywiewki dachowe,

- sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcego pokrycia dachowego,

- Kierownik budowy po ocenie stopnia przyczepnosci istniejgcej papy do podioza
podejmie decyzje o0 jej usunieciu lub pozostawieniu jako podioze pod
nowoprojektowang warstwe docieplenia,

Jako warstwe wykohczeniowg stropodachu nalezy zastosowac¢ styropape EPS 100 gr.
min. 16 cm.

Roboty zwigzane z naktadaniem izolacji nalezy wykonywa¢ przy dobrej i suchej
pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyzej 7 °C ale nie wyzszej od 35 °C. Nie
nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolacje nalezy kta$¢ na
odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podtozu.

Stosowac sie do wszystkich zalecen i instrukcji producenta systemu.

5.2. 2. I1zolacja termiczna $cian

Technologia wykoania prac:

- odkopaé sciany fundamentowe budynku do gtebokosci min. 1, 2 — szeroko$é wykopu
min. 1m, celem wykorzystania wykopu do utozenia otoku instalacji odgromowej,

- po odstonieciu fundamentéw sprawdzié stan izolacji,

- w przypadku uszkodzenia lub braku izolacji - izolacje naprawi¢ wykona¢ poprzez
dwukrotne smarowaniem $rodkiem bitumicznym bez rozpuszczalnikbéw organicznych. -
- nastepnie fundamenty dociepli¢ warstwag styropianu XPS o gr. 8 cm do wysokosci
20cm powyzej poziomu zagospodarowanego terenu, w budynkach segmentéw A i B od
poziomu 20cm do czes¢ cokotowa Scian fundamentowych nalezy dodatkowo ociepli¢
styropianem EPS gr. 8cm, tak zeby tgczna grubos¢ izolacji termicznej wynosita 16cm,

- czes¢ nadziemna $cian ociepli¢ przy zastosowaniu dowolnego systemu metoda lekka
mokrg z zastosowaniem plyt styropianowych EPS gr. 16cm,

Warstwa izolacyjna powinna by¢é ciggta na calej powierzchni $Sciany. Przy
wykonawstwie nalezy przestrzega¢ zasad podanych w dokumentacji rysunkowej —
projekt architektoniczno-budowlany wraz z wytycznymi montazu i ocieplenia
producenta zaproponowanego przez Wykonawce systemu docieplen. Na czas
przerwania robét dociepleniowych nalezy zabezpieczyé materialem nieprzemakalnym
wierzchnig czes¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nalezy wykonywac¢ kotkami z talerzykami
dociskowymi, zaleca sie stosowanie kotkébw z plastikowym trzpieniem, zgodnie z
zaleceniami producenta, przy czym nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

- rozstaw kotew w poziomie max 65cm,

- rozstaw kotew w pionie max 50cm;

W przypadku wykonania docieplenia 2 warstwami plyty styropianowe w kolejnych
warstwach nalezy uktada¢ z zachowaniem zasady przewigzania spoin — mijankowo.
Podloze, na ktorym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢é uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentdw itp. — czynnikéw
powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowaé sie
odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwag
styropianu. Kryterium to spetniajg np. niemalowane $ciany betonowe. W przypadku
stwierdzenia braku odpowiedniej nosnosci podioza nalezy je odpowiedni wzmocnié
przez zastosowanie $rodka gruntujacego.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwa to aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem
do grubo$ci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Prace przygotowawcze

Demontaz obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych oraz instalacji
odgromowej. Montaz nowej stolarki okiennej z profili aluminiowych. Przetozenie
wszelkich urzadzen i instalacji zamontowanych na $cianach. Wymiana wywietrzakow i
wywiewek dachowych.

Przed przystgpieniem do rob6t dociepleniowych nalezy przygotowa¢ materialy,
narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania
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docieplenia. Sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

Przygotowanie podioza

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian. Przed przystapieniem do docieplenia
§ciany nalezy dokiadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu
technicznego podioza. Podloze powinno byé nosne, suche, réwne, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz
wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci
(np. stabe tynki, odspojone powioki malarskie, niezwiazane czastki muru) nalezy
usunaé. Nierownosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien wczesnigj
wyréwna¢ zaprawg wyréwnawczo-murarskg. Podtoze chionne zagruntowaé. Przed
przystapieniem do przyklejania ptyt na stabych podiozach, nalezy wykonac¢ prébe
przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w roznych miejscach elewacji kilku (8-
10) prébek styropianu (0 wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach.
Nosnos¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwa podtoza, konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze
zagruntowa¢ preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykonac
ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie
podioza.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz
stabo trzymajacych sie powlok, zaleca sie zmycie podioza rozproszonym strumieniem
wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza
przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.

Powtoki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy podioza
trzeba usungé. Nalezy pamietaé, iz niewtasciwa ocena nosnosci $cian i brak
odpowiedniego przygotowania podioza, moze spowodowaé powazne skutki, z
odpadnieciem docieplenia od Sciany wigcznie.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur
spustowych (przy zewnetrznym odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystgpi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego Przed realizacjg mocowania
mechanicznego docieplenia do podioza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach sile
wyrywajaca taczniki z podioza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach
technicznych ITB). Bardzo istotne jest wlasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu
rozmieszczenia, a przede wszystkim giebokosci zakotwienia tgcznikow.

Sposob przygotowania zapraw klejgcych.

Sucha zawarto$¢ opakowania nalezy wsypaé do pojemnika z wczesniej odmierzong
iloscig wody i doktadnie wymiesza¢, a do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llosé
wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania
nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z wkasciwym
mieszadiem koszykowym.

Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzegac
dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy. Do
przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowaé jedynie wode pitng. Przygotowanie
zapraw powinno odbywa¢ sie w temperaturze od +5°C do +25°C, wedtug
szczegOtowych informacji zawartych na opakowaniu produktu.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy ukladaé na plycie styropianowej metoda
spasmowopunktowg”, czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej
powierzchni ,plackami” o $rednicy okoto 8-10cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty
w odlegtosci okolo 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata
sie poza krawedzie pityty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na $rodkowej jej czesci
nalezy natozy¢ 8-10 ,plackow” zaprawy. Prawidlowo natozona zaprawa klejgca
powinna pokrywaé min. 40% powierzchni ptyty, a grubosé warstwy kleju nie powinna
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przekracza¢ 10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozyé
do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé przez uderzenie paca, a do
uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie
sie poza obrys piyty, to trzeba ja usunaé. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie
przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rownie korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W
przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwaé, zebraé mase klejgca
ze Sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na piyte i powtérzy¢ operacje klejenia piyty.
Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukiadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Przyklejenie piyt bez przewigzania (w inny sposéb niz mijankowo) powoduje
skumulowanie naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi piyt z
przedtuzeniem krawedzi otworow Sciennych oraz prefabrykatéw, réwniez powoduje
miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia ukiad
dociepleniowy.

Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawg klejaca,
poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig
cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgoé przenika intensywniej, przyspieszajac
korozje warstwy elewacyjnej i powodujgc wystgpienie smug i wykwitéw na powierzchni
elewacji. W przypadku jednak wystapienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie
wypelnienie ich styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;j.

Mocowanie mechaniczne piyt termoizolacyjnych do podioza

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza przy uzyciu tacznikéw
mechanicznych. Do mocowania ptyt styropianowych do podioza nalezy stosowac
taczniki z trzpieniem plastikowym diugosci dostosowanej do warstw $ciany docieplanej
i rednicy min. 10mm., Przy czym, montaz tgcznikow nalezy rozpocza¢ dopiero po
dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy
zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaz tgcznikbw mozna rozpoczaé¢ dopiero po 2 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych. Przy mocowaniu tacznikbw nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podiozu oraz jednakowa
ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolaciji.

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych piyt styropianowych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi byé rowna i ciggta.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym plyt styropianowych
do podtoza nalezy cata zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym
papierem $ciernym. Rowne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i
estetycznej elewaciji.

Wskazowki wykonawcze:

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwiekszajgc przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do jego powierzchni. Po
operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungé pozostaty pyt. Niedopuszczalne
jest pozostawienie uskokéw sasiednich plyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz
stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych
zmian jej grubosci.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest, jako minimum 3 mm
grubosci gltadz, w ktérej zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona
atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta powinna byé zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng w dyspersji z zywic akrylowych, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczaé¢ od
wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany materiat nalezy naciagng¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni paca zebatg 10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 min w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i
zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojgca. Poszczegdlne pasma siatki ukltadaé
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pionowo lub poziomo z zaktadem min 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie nalezy
wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podkiadu tynkarskiego.
Wykonanie warstwy zbrojonej z wibkna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowaé
naprezenia termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni
wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie
warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia piyt
styropianowych).

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢é wykonywane przy
stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na
powierzchniach nienarazonych na bezposrednig operacje stohca i wiatru. Nie nalezy
wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadow atmosferycznych i bezposrednio po
nich. Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania. Niska temperatura,
podwyzszona wilgotnosé, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas
wysychania zaprawy klejgcej. Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie
elewacji stanowigcym odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym.

Sposéb wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu piyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca
zaprawy klejacej. Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchnie
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) piyt, ciggta warstwa o grubosci okoto 3-4
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Przy nakladaniu
tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebow 10x10mm. Po
natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby
zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy
siatki uktadaé (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku
pozostawienia nierownosci na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki naniesé
druga cienka warstwe zaprawy klejacej (0o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego
wyrownania i wygladzenia jej powierzchni. Grubos¢é warstwy zbrojonej powinna
wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Wykonanie podkitadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go naktadaé
bez rozcienczenia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podklad tynkarski moze stuzyé¢, jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji, gdy np. w
skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie
akrylowych i polimerowo — zywicznych tynkéw dekoracyjnych.

Wykonanie wyprawy tynkowej
Nalezy stosowac sie do wytycznych producenta tynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki Ogélne” . Badania izolacji winny obejmowaé kontrole podtoza, powierzchni
izolacji, staranno$¢ utozenia (brak mostkéw cieplnych), brak uszkodzen izolacji, stopnia
pokrycia powierzchni. Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajace
zakryciu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogolne” punkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét podano w ST-00 “Warunki Ogdlne” punkt 8.
8.2.Szczegdbtowe zasady odbioru.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowsa, projektowa, ST,
SST i uprzednimi ustaleniami. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i
uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 daly
pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:

-ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

-informacje dotyczaca odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT  TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszgcych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-00 “Warunki Ogolne”, punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

Instrukcje wybranych producentéw

SST-04
Roboty malarskie
Kod CPV 45262300 -4

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t malarskich, zwigzanych z planowanymi pracami obejmujgcymi
termomodernizacje budynkow Szkoty Podstawowej nr 18.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t malarskich, wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane 2z dostawg materiatdw,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robat.

1.3.Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie roboét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem
malarskich robo6t wykohczeniowych.

Zakres robo6t obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robat,
-dostarczenie na miejsce robo6t wszystkich materiatdw, sprzetu, narzedzi oraz drabin i -
rusztowan niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

-wyladunek materiatéw na terenie robét,
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-rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacja,

-przygotowanie materiatbw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatow i
narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczna,

-montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
-demontaz niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,
-przygotowanie podtoza pod wykonanie rob6t, — ochrona pozostatych powierzchni
przed zabrudzeniem,

-proby kolorow,

-sprawdzenie poprawnosci wykonanych robo6t, — oczyszczenie terenu z resztek
materiatow stanowigcych wlasnosé Wykonawcy,

-utrzymanie miejsca robot,

-unieszkodliwienie odpadow,

-uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych. Zakres rzeczowy obejmuije :
-przygotowanie podtozy pod roboty malarskie ( gruntowanie),

-malowanie $cian i sufitow,

-malowanie $cian zewnetrznych.

1.4. Wymagania dotyczace robot

1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych
materiatdw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajgcego. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania
Ogolne”.

1.4.2 Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materialtdbw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej
roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty malarskie powinny by¢ zaopatrzone w:

aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
certyfikat na znak bezpieczenstwa

winny posiadac¢ atest PHZ.

2.2. Wymagania szczegétowe.

2.2.1. Farby emulsyjne do wymalowah wewnetrznych. Do wymalowan wewnetrznych
§cian i sufitow nalezy zastosowac farby emulsyjne, akrylowe nawierzchniowe o jakosci
odpowiadajacej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych stosowanych
wewnatrz. Farby winny spetniaé wymagania normy co najmniej przez 12 miesiecy od
daty produkcji.

2.2.2. Srodki gruntujace.

Nalezy zastosowaé¢ Srodki gruntujgce odpowiadajgce wymaganiom aprobaty
technicznej, wskazane przez producenta farby do malowanie nawierzchni.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

rozcienczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowy, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie

$rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen,

$rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

2.2.4. Woda

Do farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ zastosowana jedynie woda
wodociggowa.

2.2.5. Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej
przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
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chlonnych i ostabionych podiozy np. typu UNI-GRUNT Ilub inna réwnowazna
spetniajgca wymagania PNC-81906.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania. Wszystkie materialy powinny byé
dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4 Wariantowe stosowanie materialtdw: Podany powyzej materiat stanowi propozycije
projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawag ,Prawo zamowien publicznych”
Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,rownowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyroboéw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego
zalecanego przez producenta farby i wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego
poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie wymagania
BHP.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

szczotki 0 sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i walki,

mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna,

pojemniki do przygotowywania skfadnikow farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania. Sprzet pomocniczy winien byé przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno by¢ zgodne z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty malarskie mogg byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu
spetiajacymi wymagania ogoélne okreslone w ST-00 ,Wymagania ogolne”, dobranymi
przez Wykonawce, niewptywajgcymi niekorzystnie na wihasciwosci przewozonych
materiatow.

4.2. Materiat nalezy transportowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym
wzgledzie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczyé¢ przed spadaniem, przesuwaniem
lub uszkodzeniami opakowania.

4.3. Farby nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w temperaturze
zalecanej przez producenta w $rodkach transportowych pokrytych plandekami lub
zamknietych.

4.4. Do transportu farb i materiatbw w postaci suchych mieszanek w opakowaniach
papierowych, zaleca sie uzywa¢ zamknietych srodkéw transportu.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowaé i transportowaé zgodnie z wytycznymi
normy PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogolne 5.1.1.0g6Ine wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano
w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale
srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej, jakosci i spetnienie wymagan
technicznych.

5.2. Roboty malarskie.

5.2.1. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich. Do wykonywania rob6t malarskich
mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robo6t budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

104

SED PROJEKT Piotr Zawadka, 09-408 Ptock, ul. Kurpiowska 8. tel. 506 106 116; piotr.zawadka@gmail.com



5.2.2. Przygotowanie powierzchni pod powitoki malarskie. Powierzchnia przygotowana
do malowania winna by¢ pozbawiona peknie¢ i innych uszkodzen mechanicznych,
pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych i odtluszczona (kurz, brud, tluszcze,
wykwity solne).

5.2.2.1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy przygotowaé¢ podioze: usungc
stare powtoki malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzyé, umyé
woda, naprawi¢ uszkodzenia oraz zatrze¢ podioze do roéwnej powierzchni.
Powierzchnia po wstepnym przygotowaniu nie powinna wykazywac sladéw starej farby
ani pylu po starej powtoce malarskiej. Ponadto powierzchnie starych $cian
wewnetrznych oraz sufitbw w pomieszczeniach przeznaczonych do malowania nalezy
po uprzednim przygotowaniu tj. usunieciu starej powtoki malarskiej, wyréwnaé
specjalnie produkowang do tego celu warstwag tynku gipsowego (gtadz tynkarska),
ktory nalezy wyrownaé, a nastepnie poddaé¢ wygtadzeniu, az do momentu uzyskania
mozliwie jednolitej, réwnej i nieporowatej powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ rozrzedzonym roztworem farby, ktéra bedzie stosowana w proporcji
objetosciowej 1:5 lub przy uzyciu wodnej zawiesiny szarego mydfa. Powierzchnie nie
nasigkliwe nie wymagajg gruntowania.

5.2.2.2. Powierzchnie nowych tynkow moga zosta¢ poddane obrobce malarskiej
dopiero po wyschnieciu tynku tj. nie wczesniej niz po ok. 14 dniach. Powierzchni
nowego tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete poprzez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni.

5.2.3. Prowadzenie rob6t malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw oraz
miejsc naprawianych. Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze
powyzej +50C lecz ponizej +250C, przy czym temperatura podioza nie powinna
przewyzszac +200C.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig ich wentylacje.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu ,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Prace malarskie na elementach metalowych mozna
prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby , ktéra winna zawiera¢ :

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- Sposob przygotowania farby,

- sposoOb naktadania farby,

- krotno$¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- r6zne dodatkowe zalecenia producenta (miedzy innymi bhp).

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych
iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. W celu uzyskania dobrego krycia nalezy
natozy¢ minimum dwie warstwy farby w odstepach czasowych zgodnych z instrukcja
producenta.

5.2.4. Wymagania w stosunku do powiok.

5.2.4.1. Uzyskane w wyniku rob6t malarskich powloki z farb dyspersyjnych powinny
by¢:

- niezmywalne przy uzyciu srodkdow myjacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub 0 nieznacznym potysku,

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa

- bez uszkodzen, przeswitow podioza i sladow pedzla,

- bez spekan , tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych tgczen
i poprawek,

- nie powinny wykazywaé rozcierajgcych sie grudek,
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- powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu. Dopuszczalna jest jedynie
chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
rob6t z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego.

6.3. Badanie powlok nalezy przeprowadzi¢ nie wczeéniej niz po 14 dniach od ich
wykonania.

6.4. Kontroli jako$ci podlega:

sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow na podstawie:

-deklaracji zgodnosci farby lub certyfikatu zgodnosci z odpowiednia normag lub
aprobata techniczna,

-sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu,

oceny wizualnej wyglagdu zewnetrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna
zawiera¢ skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentow, grudek wypetniaczy,
$ladow plesni, kozucha, spienienia ,gnilnego zapachu, obcych wtrgcen.

Kontrola podtoza pod roboty malarskie.

Badanie podioza dokonuje sie dla podfozy betonowych nie wczesniej niz po 4
tygodniach od daty wykonania, a dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z
ich przyjecia. Badanie podiozy powinno by¢é przeprowadzone po zamocowaniu i
wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Badanie podioza obejmuje:

— dla tynkow zwyktych - na zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, rownos$¢ i
wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, wykonanie
napraw, czystos¢ powierzchni, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé
tynku,

— dla piyt gipsowo-kartonowych -wilgotnos¢, stan poditoza, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonczenie stykdéw oraz zabezpieczenie wkretdw,

— dla elementow metalowych — czystos¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni ocenia sie z odl. ok. Im w rozproszonym dziennym $wietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (za wyj. powierzchni metalowych)
sprawdza sie poprzez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. Dla powierzchni
metalowych do przetarcia uzywa sie czystej szmatki.

W przypadku niezgodnosci podiozy z wymaganiami, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatdw oraz sposob usuniecia tych niezgodnos$ci, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola podtozy.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot.

Badania powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze powietrza co najmniej 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 65%.

— wyglad powtoki nalezy sprawdzi¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5m,

— barwe i polysk nalezy sprawdzi¢ przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenia odpornosci na wycieranie dokonuje sie przez lekkie , kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym
do powloki. Jezeli na szmatce wystgpity Slady, mozna uzna¢ powloke za odpornag na
wycieranie,

— przyczepnos¢ powtoki okresla sie metodg inwazyjng poprzez wykonanie skalpelem z
ostrzem o grubosci 0,1mm siatki nacie¢ o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w kazda
strone, a nastepnie przetarcie pedzlem nacietej powtoki. Jezeli zaden z kwadracikow
nie wypadnie, nalezy uznaé¢ powtoke za dobra,
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— odporno$¢ na zmywanie sprawdza sie przez 5-krotne silne potarcie powtoki
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne spitukanie jej wodg za
pomocg miekkiego pedzla. Powloke uznaje sie za odporng jesli piana na pedzlu nie
zmieni barwy a Sciana po wyschnieciu zachowa jednakowg barwe i nie wystapia
przes$wity poditoza.

6.5 Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny , to powtoki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z
wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposob doprowadzenia do
zgodno$ci powtoki z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola
wykonanych powtok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

[m2] - dla robét malarskich:

dla scian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podtogi do spodu sufitu,

dla stropow dot. catkowitej wykonanej powierzchni,

7.3 Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe
nakitady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

8.3. Odbidr robot malarskich obejmuje:

sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatéw,

badanie podioza,

sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

8.4. Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotéw, plesni itp. oraz trwale Slady
zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek
niedostatecznej przyczepnosci do podioza.

8.5. Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winny
by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny, malowanie nie powinno zostaé przyjete.

8.6. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty
potwierdzajgce uzycie materialbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej
warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego.

8.7. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé¢ postanowien warunkowych.
8.8. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane — z
jednoczesnym obnizeniem ich ceny.

8.9 Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole,
zamawiajgcy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robét, potwierdzajgc fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci
podano w ST-00 “Wymagania ogolne”. Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng
jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla
wzOr umowy.

9.2. Cena wykonania robot. Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez
Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji
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kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci
danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz
technologii.

Cena jest warto$cig usredniong i obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

— wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

— przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,

— przygotowanie wszystkich materiatéw (farb, gruntéw, szpachlowek itp.) i narzedzi
oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczna,

— przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

— oczyszczenie i przygotowanie podioza pod wykonanie robat,

— ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych wyposazenie -
przed zabrudzeniem,

— préby koloréw,

— zasadnicze roboty malarskie,

— zasadnicze roboty okfadzinowe,

— oczyszczenie terenu robot z resztek materiatow stanowigcych wtasnosé Wykonawcy,
— oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do
malowania,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen

— utrzymanie miejsca robot,

— mycie po robotach malarskich i okladzinowych,

— uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.

Cena uwzglednia réwniez:

— nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

— ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,

— postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzetu

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodnie zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogoélne.

PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminéw réwnoznacznych.

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Czes$¢ 2: Terminy specjalne dotyczace cech i wkasciwosci.

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakladania.

PN-EN 13300 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe PN-C-81901 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81903 Farby poliwinylowe PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do
gruntowania.

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907 Wodorozciehczalne farby nawierzchniowe PN-C-81914 Farby
dyspersyjne stosowane wewnatrz PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do
czasowej ochrony PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-EN-1SO 8130-14 Farby proszkowe. Czes¢ 14: Terminologia.

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu
calkowitego wyschniecia. PN-EN I1SO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci
powtoki.
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PN-EN I1SO 2810 Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach
atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardosci powtoki metoda otéwkowa.

PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na wilgoé (kondensacja ciagta)
PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na
mokro i podatno$é na czyszczenie.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe porownywanie barwy farb.

PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odpornosci na wgniecenie.

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.
PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powtok. Okreslenie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie.

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton. Czeé¢ 1: Klasyfikacja.

Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997
w sprawie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢é notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — MBiPMB
ITB — Wydawnictwo Arkady, Warszawa

SST-05
Roboty przy wykonaniu i monta zu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Kod CPV 45260000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie architektoniczno -
budowlanym podczas prowadzenia prac dekarskich (obrobki blacharskie oraz
orynnowanie) zwigzanych z planowanymi pracami obejmujacymi termomodernizacje
budynkoéw Szkoty Podstawowej nr 18.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie prac dekarskich.
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Zakres prac dekarskich obejmie roboty blacharskie — oblachowania wykonczeniowe
elewacji, elementéw obrobek blacharskich budynku oraz elementéw odwodnienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST — 00.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t sg podane w ST-00.

2. MATERIALY

Podczas prac dekarskich uzyte zostana:

- blacha stalowa powlekana,

- parapety podokienne zewnetrzne prefabrykowane, lakierowane stalowe Iub
aluminiowe,

- tgczniki i uchwyty w ilosci przewidzianej systemem,

- wkrety do drewna, gwozdzie ocynkowane w niezbednej ilosci,

- pasy usztywniajgce z blachy stalowej powlekanej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materialdbw i wykonywanych robo6t oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.

Transport materiatdbw i sprzetu Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac
nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu. Materialy nalezy ukladaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli diugo$¢ przewozonych
elementow jest wieksza niz diugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wplynag
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

4.2. Wymagania szczegbtowe

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta, nalezy
ponadto:

- unikaé rzucania (zrzucania) wyrobdw,

- przesuwania, ciggniecia zwtaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych
podtozach,

- arkusze muszg by¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni w
pozycji poziomej,

- wszystkie wyroby  muszg by¢ fadowane, roziadowywane, transportowane
i magazynowane w warunkach uniemozliwiajgcych kontakt z wilgocia,

-wyroby muszg byé magazynowane w pomieszczeniach  wentylowanych
na drewnianych czystych paletach uniemozliwiajgcych deformacje,

- w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢é do gwattownych
Zmian temperatury powodujacych skraplanie sie pary wodnej na wyrobach,
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blacha powinna by¢ skiadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na
paletach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogdéine”

5.2. Wykonywanie czynnosci podstawowych :

- sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania podkonstrukcji i podtoza,,

- profilowanie elementéw z blachy

- wykonanie i montaz konstrukcji i pasow usztywniajacych z blachy powlekanej,

- montaz obrébek: attyk, daszkoéw, otwordw, okien, potgczen z innymi elementami
budowlanymi.

5.3. Zasady wykonywania robot

- okladzina z blachy — szerokos¢ zwoju dopasowac do szerokosci pasa obrobki,

- odcinki blach nie dtuzsze niz 400 cm,

- podioze do mocowania podkonstrukcji powinno byé réwne bez wystajacych
fragmentow zaprawy i rakéw na powierzchni betonowej,

- fgczenie elementéw blach metoda na ragbek stojacy podwdjnie, pojedynczo zaginany
lub lezacy, w zaleznosci od rodzaju oktadziny. Potgczenia kolejnych poziomych paséw
blachy na elewacji na pojedyncza agrafke,

- rgbek taczenia blach mozna zagina¢ recznie lub maszynowo, powinien zapewnia¢
dylatacje 5 mm pomiedzy poszczegoinymi arkuszami blachy,

- blacha w trakcie montazu powinna posiadaé¢ temperaturg okoto 10 C (minimalnie 4 °©
C). Blache mocowaé za pomoca klipséw statych i przesuwnych,

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowaé preparaty czyszczace,

- nalezy zapewni¢ wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego,

- montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ na uchwytach systemowych,

- montaz rynajz do zaprojektowanego profilu zetowego na blacho-wkrety,

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci
wykonanych robdt dekarskich zwlaszcza tolerancji wymiaréw i jakosci powiok
ochronnych blachy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakiadow
kosztorysowych. l1los¢ jednostek obmiarowych robdt okreSla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawa odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robo6t. Odbidr robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
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9. PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady
1989 r.

PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowe;j.

PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane.

PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy

SST-06

Stolarka budowlana

Kod CPV 45421000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania Ss3g
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie architektoniczno -
budowlanym podczas prowadzenia montazu stolarki okiennej zwigzanych z
planowanymi pracami obejmujgcymi termomodernizacje = budynkow  Szkoty
Podstawowej nr 18.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:

- barierek ochronnych i balustrad,

- daszkow nad wejsciami,

-wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST — 00.

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Przy wykonywaniu montazu elementow S$lusarskich nalezy przestrzegaé zasad
podanych w normie PN-65/B-8841-11 Roboty $lusarskie w budownictwie. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w
Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagania ogolne".

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do
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wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialtdbw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow. Materiatami sa:

- okna state - ramy z aluminium, profile np. PONZIO PE52

- zestawy szybowe nie gorsze niz 0,7 (zestawy trzyszybnowe),

- elementy $lusarskie — rury i prety goracowalcowane, malowane farba wg kolorystyki,

- daszki nad wejsciami — z rur aluminiowych z pokryciem z poliweglanu komorowego,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialbw i wykonywanych robo6t oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

Sprzet do wykonania montazu stolarki aluminiowej. Sprzet do robot blacharskich i
montazu $lusarki.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki aluminiowej, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.

Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementow blacharskich i $lusarki powinno
zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé¢ sie w
pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementéw blacharskich i $lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane
wyroby przed wpltywami atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢
ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportowych nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku. W
czasie transportu materialy powinny by¢é zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powlok malarskich i powloki antykorozyjnej. Zabronione jest
przecigganie niezabezpieczonych elementow po podiozu. Konstrukcje $lusarskie
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od
gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementow

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST-00.

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z montazem elementéw $lusarki i stolarki
budowlanej nalezy:

Przygotowa¢ pomieszczenie magazynowe do sktadowania materiatdw. Pomieszczenie
magazynu powinno by¢ poétotwarte lub zamkniete a wilgotno$¢ powietrza nie powinna
przekracza¢ 70%. Przygotowac przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca
pracy. Przygotowaé rusztowania pomocnicze.

5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Montaz stolarki budowlanej

Warunki przystgpienia do robot:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow,

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementow i
innych materiatdbw pomocniczych.
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- nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi,

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki,

- ustawienie i zakotwienie osciezy,

- wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania
nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatow, ktére mogilyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.
Kotwy powinny by¢é umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzeh. Elementy
metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania
wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa. Uszczelnienie
przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci
aluminium.

Przy osadzaniu o$cieznic w czasie murowania scianki nalezy doktadnie podeprze¢, a
po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposéb.
Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne
podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia, tak
aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzié.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powlokg antykorozyjng. Kotwy w
oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w
wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Producent stolarki i powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie. Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng
zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktérg po
zakonczeniu robo6t wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajgca.

6. KONTROLA JAKOSCI

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegoblnosci powinna by¢ oceniane:

- jakos¢ materiatéw z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelno$é przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dtugosci elementow oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Ro6znice wymiarow przekatnych nie powinny byé wieksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatéw blacharskich, elementow $lusarsko-kowalskich, stolarki
budowlanej i innych materiatdw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera budowy.Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole
jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych
Inspektora Nadzoru.

114

SED PROJEKT Piotr Zawadka, 09-408 Ptock, ul. Kurpiowska 8. tel. 506 106 116; piotr.zawadka@gmail.com



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczegdéline jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakiadow
kosztorysowych. l1los¢ jednostek obmiarowych robdt okreSla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

Jednostka obmiarows jest:

m2 - (metr kwadratowy) obrobek blacharskich do 25 cm szeroko$ci, powierzchni
Slusarki w $wietle oscieznic,

szt — oscieznice, obrdbki blacharskie wywiewek, okna i drzwi,

m — obrébki blacharskie prefabrykowane, balustrad,

kg — elementy stalowe (blacha, ksztaltowniki).

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawag odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

9. PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-94025+5:1996 |Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary
modularne.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podziat i wymagania.

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powloki cynkowe.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

SST-07

Rusztowania
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Kod CPV 45262100

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie architektoniczno -
budowlanym podczas montazu i uzytkowania rusztowan na potrzeby prac
obejmujgcych termomodernizacje budynkéw Szkoty Podstawowej nr 18.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objety jest nastepujacy zakres prac towarzyszacych
i robét tymczasowych:

- wykonanie projektu rusztowan,

- ustawienie, eksploatacja i demontaz rusztowan,

- zabezpieczenie i oznakowanie rusztowan,

- montaz siatki ochronnej na rusztowaniach,

- montaz zadaszenia zabezpieczajacego nad wejsciami do budynku,

- tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu na zewnatrz budynku, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- wyznaczenie zastepczych drég komunikacji, w tym ewakuaciji,

- szczelne zabezpieczenie stolarki okiennej folig

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca sktadowania gruzu i materiatéw,

- wywOz gruzu,

-uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST — 00.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t sg podane w ST-00.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢é dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci materialty winny odpowiadaé wymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw.

Materiaty dostarczane na budowe musza by¢ sprawdzone pod wzgledem, jakosci,
wymiardw, itp. z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji
Projektowej. Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiadac
na budowie pelng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do zakresu robdét.

Rusztowania wraz z pomostami i tgcznikami oraz calym osprzetem. Rusztowania
powinny mieé znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ materialdbw i wykonywanych robo6t oraz bedag
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.

Transport materiatdbw i sprzetu Do transportu materiatbw i sprzetu stosowac
nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu. Materialy nalezy ukfladaé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych
elementow jest wieksza niz diugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac zwigzanych ze wznoszeniem rusztowan, nalezy teren
oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b
postronnych.

5.2. Roboty zwigzane z montazem rusztowan

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pbzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Montaz rusztowan wykonaé zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu
rusztowan i zgodnie z instrukcjg producenta. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i
demontazu rusztowan powinni legitymowaé sie Swiadectwem dopuszczenia do pracy
na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne, mie¢ zatozone pasy ochronne, ktore
w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

Montaz i demontaz rusztowania powinien byé wykonany przez osoby przeszklone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowania nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci rusztowania i mniej
niz z 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku bez sztucznego
os$wietlenia zapewniajacego dobrg widocznos$é, w czasie gestej mgly lub ulewnego
deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac¢ potaczeh weztowych przez
wktadanie kawatkdw stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tgcznika.

Rusztowania mogg byé oddane do uzytku po przyjeciu protokdlarnym stwierdzajgcym
zgodno$¢ montazu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie
sprawdza sie w szczegdblnosci pionowosé stojakow i poziomosé utozenia podiuznic i
biegéw, poprawno$¢ przymocowania do sciany budynku, prawidiowo$¢ zatozenia
zlgczy i dokrecenia Srub, zatozenia i uziemienia piorunochronow, a takze sprawdza sie
czy w poblizu rusztowania nie wystepujg nieizolowane przewody elektryczne.
Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. Nosno$¢ podtoza gruntowego w
miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1MPa. Obcigzenie
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci obcigzen
dopuszczalnych dla danego podtoza.

Podktady nalezy uklada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do sciany budowli,
w sposéb zabezpieczajacy docisk do podioza catg dolng ptaszczyzng podkiadu, przy
czym czolo podkfadu powinno byé odsuniete o0 5 cm od cokotu budowli. Przy
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sytuowaniu nalezy wykona¢ tarasy, ktérych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej
0,8m. Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m, liczac od
wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie
stosowanie mniejszych wysokosci kondygnaciji, jednak nie mniejszych ni 1, 8 m.
Konstrukcja rusztowania powinna byé stezona poziomo i pionowo. Konstrukcje
rusztowan o wysokosci ponad 20 m nalezy steza¢ poziomo na catej diugosci
rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnosé wezidw.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby odlegto$¢ miedzy nimi nie byta
wieksza niz 10 m.

Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, przy czym
liczba stezen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazda kondygnacje rusztowania.
Elementy konstrukcji powinny byé tgczone ze soba za pomoca zlgczy krzyzowych i
wzdluznych, ktore sg zlgczam i konstrukcyjnymi. Ztacza obrotowe mozna stosowac
tylko, jako ztgcza pomocnicze. Elementy pracujgce na zginanie i rozcigganie nie moga
by¢ tgczone za pomoca ztgczy wzdtuznych.

Rusztowania przyscienne muszg byé kotwione do budynku. Liczba kotwieh powinna
by¢ taka, aby sita przenoszona przez jedng kotew nie byta mniejsza niz 250 daN.
Zakotwienia powinny byé umieszczone symetrycznie na catej powierzchni rusztowania,
a odlegto$é pomiedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5m, a w pionie
4, 0 m. Kotwy powinny mie¢ przekréj o wymiarach nie mniejszych niz 14x14 mm.
Nalezy je wbija¢ w uprzednio osadzone w $cianie kotki drewniane na gtebokosé, co
najmniej 150mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego powinny mie¢ co najmniej 4
druty o $rednicy 3 mm.

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie¢ szeroko$¢, co najmniej 1 m i byé
zabezpieczone porecza gtdbwng umocowang na wysokosci 1, 1 m i poreczg posrednig
umocowang na wysokosci minimum 0, 15 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem
nie mniejszym ni 40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w poblizu montowanego lub
demontowanego rusztowania muszg by¢ wylgczone spod napiecia na okres prac
montazowych.

Rusztowania winny posiada¢ siatke ochronng i by¢ oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Rusztowanie winno by¢ wygrodzone od przylegajacej
jezdni i chodnika ogrodzeniem peinym. Wejécie do budynku i przej$cie przez brame
szerokosci przejscia, o co najmniej 1 m. Daszki powinny byé szczelne, wykonane z
materialu amortyzujacego upadek narzedzi lub materiatdbw z rusztowania. Stojaki
narazone na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ odbojami.
Rusztowania nalezy wyposazyé w urzgdzenia piorunochronne. Stan rusztowania i
elementéw zabezpieczajacych nalezy okresowo sprawdzac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowe;j.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzo6r
techniczny, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy.

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakohnczeniu montazu
rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby,

- sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zabezpieczen - ogledziny zewnetrzne,
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-sprawdzenie  odchylenia od pionu i poziomu - wykonaé przyrzadami
pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy
usung¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badah nalezy
sporzadzi¢ protoko6t odbioru rusztowania. W czasie eksploatacji rusztowanie podlega
nastepujacym przegladom:

-przeglady  codzienne  przeprowadzone przez  brygadziste  uzytkujacego
rusztowanie

-przeglady dekadowe, co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania
lub pracownika inzynieryjno-technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisaé do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakladéw
kosztorysowych. l1los¢ jednostek obmiarowych robdt okreSla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze. Jednostkg obmiarowg robét jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawag odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru

Montaz rusztowan uznaje sie za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzone przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami zawartymi
specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jeden element zostat wykonany nieprawidiowo
nalezy go poprawic.

9. PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.
7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow
robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie 0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogolne
wymagania i badania.

SST-08

Roboty brukowe

Kod CPV 45233250-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania Ss3g
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie architektoniczno -
budowlanym podczas prowadzenia prac brukowych zwigzanych z planowanymi
pracami obejmujgcymi termomodernizacje budynkéw Szkoty Podstawowej nr 18.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczng

llosci robot do wykonania sg ujete w przedmiarze robét Roboty obejmuja:

- rozbiorke istniejacej opaski betonowej lub asfaltowej oraz wywdz gruzu,

- wykonanie nowych obrzezy, podbudowy i nawierzchni z koski brukowej betonowej
prasowanej, jako opaski wokét budynkow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST — 00.

1.4.1 Betonowa kostka brukowa-ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest, jako ksztaltka jednowarstwowa Ilub
dwéch warstwach potaczonych trwale w fazie produkcji.

Koryto - wykop stuSacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw placu, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem podtuSnym i poprzecznym,

PodtoSe- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktdrym wykonano koryto
chodnika,

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utoSona na podtoSu, majaca za zadanie
wyréwnanie réSnic w grubosci warstw materialu zastosowanego do wykonania
nawierzchni placu oraz uzyskanie wiasciwego spadku nawierzchni. 1.4.5 Pozostate
okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie
wykonywania robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$cig za bezpieczenstwo ruchu
drogowego i 0séb trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,
urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy budowie opasek z kostek brukowych betonowych
zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej sa:
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2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 6 cm spetniajgcej ponizsze wymagania.

2.1.1 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci £ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- ha grubosci £ 5 mm.

2.1.3. Wytrzymato$é na $ciskanie

Wytrzymatos¢é na $Sciskanie po 28 dniach (Srednio 6-ciu kostek) nie powinna byc¢
mniejsza niz 30 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢é kostek powinna wynosié nie wiecej niz 5%.

2.1.5. Mrozodpornosé

Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 4mm.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.6 Piasek s$rednio lub gruboziarnisty odpowiadajagcy wymaganiom normy PN-B-
06712.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowana moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton min. 0,7 Srednigj
wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii prébek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i
harmonogram robdét, uwzgledniajgce warunki, w jakich wykonywane bedg roboty przy
uktadaniu placu. Z uwagi na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
prowadzonych robét, obowigzkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez
Zamawiajgcego schematu oznakowania robot.

Zakres wykonywanych rob6t:

5.2.1. Podsypka

Podsypke nalezy wykona¢ z warstwy piasku srednio lub gruboziarnistego o grubosci
10 cm po zageszczeniu.

5.2.2. Uktadanie kostki

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukltada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz podczas wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetic¢ szczeliny materialem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan, jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach n/n specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét.

6.2.1. Sprawdzenie jakosci materiatow.

Sprawdzenie, jakosci uzytych materiatéw nalezy wykona¢ na kazde 50m2.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja.

6.2.3. Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nierébwnosci nawierzchni nalezy przeprowadza¢, co najmniej raz na
kazde 50m2 ulozonego placu i miejscach watpliwych. Przeswit pomiedzy tatg 4
metrowg a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4. Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podiuznego naleSy przeprowadzaé przez niwelacje, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety placu w
punktach zatamania niwelety nie powinny przekraczaé +/- 3.0 cm.

6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomocg szablonu z
poziomicg co najmniej raz na kazde 150-300m2 chodnika i w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu
wynoszg +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robo6t sg poszczegdéine jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakladéw
kosztorysowych. llos¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze. Jednostkg obmiaru jest 1 m2 chodnika zgodnie z pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawag odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robo6t. Odbidr robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
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drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni.

SST-9
Roboty murowe
Kod CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania s3g
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie architektoniczno -
budowlanym podczas prowadzenia prac murowych zwigzanych z planowanymi
pracami obejmujgcymi termomodernizacje budynkéw Szkoty Podstawowej nr 18.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg projektowane prace murowe w
zakresie:

- odtworzenia warstwy licowej sciany elewacji potudniowej w hali sportowej,

- zmniejszenie otworéw okiennych na klatkach schodowych, przez podmurowanie
Scianki, na ktérej oparte bedg nowoprojektowane okna aluminiowe,

- nadmurowania ogniomurkéw na szczytach budynkéw segmentu A i B,

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST — 00.

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot sg podane w ST-00.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania rob6t murarskich nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa - opisem technicznym i rysunkami. Do podstawowych materiatow naleza:

- bloczki z betonu komérkowego,

- zaprawa cementowa i cementowo-wapienna, termoizolacyjna

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania muszg odpowiada¢ wymaganiom
norm. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materialdw oraz  odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Materiaty powinny byé¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materialdbw i wykonywanych robot oraz bedag
przyjazne dla srodowiska.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.

Transport materiatdw na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.
Wszystkie czynnosci zwigzane z wyladunkiem, przetadunkiem jak i skladowaniem
bloczkéw z gazobetonu powinny byé przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich
znaczng kruchos$é. Bloczki nalezy dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych
folig termokurczliwg przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Folia ta umozliwia przechowywanie bloczkéw na budowie nawet przez dtuzszy czas. W
trakcie prowadzenia robo6t budowlanych zaleca sie sukcesywne rozpakowywanie palet i
wyjmowanie z nich tylu bloczkéw, aby mogty by¢é wmurowane w ciggu jednego dnia
pracy. Bloczki, ktore nie zostaly wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0sbéb postronnych.

5.2. Roboty murowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pbzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy :

- sprawdzi¢ jakos¢ elementéw $ciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw
odebrac roboty ziemne i fundamentowe

- sprawdzi¢ wymiary,

Przy murowaniu $cian, $cianek dzialowych i pozostatych elementéw nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w normach:

PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze

PN - 68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu komorkowego
Wymagania i badania przy odbiorze

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa
jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli
jakosci podlega wykonanie:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,

- odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w
projekcie,

- odchylenia wymiaréw otworow osciezy,

- utozenia elementéw zelbetowych prefabrykowanych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczegdéine jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakladéw
kosztorysowych. llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

Jednostkg obmiaru jest :

m3: §ciany z cegly i bloczkéw o gr. powyzej 25cm
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m2: $ciany z cegly i bloczkéw o gr. ponizej 25cm

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawag odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

-prawidtowosci potozenia robét w planie i przekroju,

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np.
szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowosci wykonania muréw z bloczkow,

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materialdbw i urzadzen do stosowania w
budownictwie,

9. PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.
7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-M-42250:1998 |Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja
PN-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwieku i metody badan

PN-90/M-47300 Maszyny i urzadzenia do robd6t budowlanych stanu
surowego. Podziat i terminologia

PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-79/M-47340.00 |Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 |Betonowanie. Ogdélne wymagania i badania
PN-80/M-47345.00 [Dozowniki sktadnikbw mieszanki betonowej. Podziat
PN-80/M-47345.02 |Dozowniki skladnikbw mieszanki betonowej. 0Ogdlne
wymagania i badania

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogélne wymagania i
badania

PN-M-47900-2:1996 |Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 |Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania

ramowe
PN-M-47900-4:1996 |Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza

PN-ISO 3443-|Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
4:1994 montazowych i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-|Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
8:1994 budowlanych

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogoélne

SST-10
Remont instalacji odgromowej
Kod CPV 45300000-0
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1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa

Remont instalacji odgromowej w budynkach Gimnazjum nr 4 Ptocku

1.2. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania wykonania i odbioru budowy instalacji
odgromowej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wymienionych robot.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i
obejmuja:

- demontaz instalacji odgromowej istniejgcej na budynkach;

- montaz nowej instalacji odgromowej na budynkach szkoty.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdbw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie niezbedne do wykonania Robd6t materialy i urzadzenia, zgodne z
Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera robét.

E.2 MATERIALY

2.1. Wymogi ogdlne

Wszystkie materialy uzyte i wbudowane powinny byé zgodne z polskim prawem oraz z
formularzem

przyjetych standarddw.

2.2 Wymagania branzowe

SzczegOtowe wymagania odno$nie rodzaju zastosowanych materiatbw przez

WYKONAWCE zawarto w materiatach odpowiednich dla danej branzy.
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Zgodnie z polskim prawem materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty,
dopuszczone do stosowania.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg niniejszego ST sa:
- ztacze probiercze  (kontrolno—pomiarowe) zlokalizowane na budynku 0,3m od
poziomu terenu w puszce PCV 150x150 w warstwie ocieplenia sciany budynku;
- zwody poziome niskie wykona¢é z drutu stalowego ocynkowanego ¢8
prowadzonym na wspornikach klejonych do papy lub mocowanych do betonu na
kominkach wentylacyjnych;
- przewody odprowadzaj ace wykona¢ drutem FeZn fi 8 prowadzonym w warstwie
ocieplenia scian w rurach grubosciennych do zlgcz kontrolnych;
- iglica odgromowa 0 wysokosci 6,0m
- uziom otokowy —wykonany z bednarki FeZn 25x4
E.3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét, zarébwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Wykonawca zastosuje
sprzet gwarantujacy whasciwg jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.
Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, o0golnej specyfikacji
technicznej, szczegdtowej specyfikacji technicznej i wskazan Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

E.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robat.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

E.5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Demonta 2z instalacji odgromowej istniej __acej

Istniejagca na budynkach instalacja odgromowa jest niekompletna oraz nie

spetnia wymagan obowigzujgcych norm, dlatego nalezy ja zdemontowac.

5.2. Monta 2 instalacji odgromowej dla budynkow

Dla budynkéw przewidziano instalacje odgromowa klasy IV.

Na dachu (pokrytym papg) wykona¢ zwody poziome niskie z drutu Fe/Zn @8 na
uchwytach klejonych do papy oraz mocowanych do betonu (na kominkach
wentylacyjnych).

W miejscach zaznaczonych na rysunku wykonaé iglice odgromowg dla ochrony
kamery wizyjnej. Od dachu po $cianie wykona¢ zwody odprowadzajgce do zigcz
kontrolnych drutem Fe/Zn @8 prowadzonym w rurkach grubosciennych w warstwie
ocieplenia $cian.

Zlacza kontrolne nalezy wykona¢ w puszkach PCV 150x150 umieszczonych w
warstwie ocieplenia $cian (zlicowanych ze sciang) na wysokosci 0,3m od poziomu
terenu.

W odlegtosci 1m od fundamentu wykona¢ uziom otokowy sztuczny na gtebokosci
minimum 0,5m bednarke FeZn 25x4

Wszystkie potaczenia przewoddow odgromowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Z uziemieniem budynku nalezy potgczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje budynku i
rury instalacji c.o i wod.-kan.

5.3 Kody Wspdlnego Stownika Zamowie h

Grupa robét - 45300000-0 wznoszenie instalacji budowlanych

Klasa robét 45.31

- 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 4531500-9 instalacyjne roboty elektryczne
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E.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczanych materiatow i
realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa, 0géing specyfikacja techniczng oraz
szczegO6towa specyfikacjg techniczna.

Przy wykonywaniu robot nalezy zachowaé nastepujgce wymogi jakosci:

- zapewnienie certyfikatow i atestéw na wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia;

- sprawdzenie gtebokosci utozenia bednarki uziemiajgcej oraz wiasciwego

zabezpieczenia potagczen instalacji odgromowej i uziemiajgcej;

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien;

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonanej instalacji;

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ zastosowanych
materiatow.

E.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla przewoddéw odgromowych jest 1m;

- dla aparatéw i urzadzen 1 kpl.

E.8 ODBIOR ROBOT

Przed przystgpieniem do robdét nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6t od
Inzyniera budowy.

Roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob skoordynowany z robotami
budowlanymi.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiorom robét ulegajacym zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:
- konstrukcje wsporcze;
- uziemienia przed zasypaniem.
Odbidér koncowy
Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é nastepujgce
dokumenty:
1. Projektowa dokumentacje powykonawcza;
2. Geodezyjng dokumentacje powykonawcza;
3. Protokoty z dokonanych pomiaréw.

Odbioru robo6t dokonuje Komisja powotana przez Inzyniera.

Po ustalonym przez Komisje okresie wstepnej eksploatacji ,instalacje nalezy
przekaza¢ do witasciwej eksploatacji.

Przy przekazaniu nalezy spisaé protokot, w ktérym powinno by¢ potwierdzenie
0 usunieciu usterek zawartych w protokole do wstepnej eksploatacji.

E.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedg wykonane elementy robét objete projektem i
ST, zakonczone i odebrane przez Inzyniera budowy.

Naktady na wykonanie poszczegolnych elementéw robét nalezy traktowaé jako
kompletne uwzgledniajgce roboty pomocnicze i przygotowawcze oraz wykonanie
elementéw robét wraz z ich sprawdzeniem , pomiarami i wlasciwymi protokétami
pomiarowymi i odbiorczymi. Szczegotowe warunki ptatnosci z uwzglednieniem w/w
warunkéw uwzgledni umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

E.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane do obligatoryjnego stosowania przez Wykonawce.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-4-47 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkdw
ochrony  zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogoline. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia

ogolne.

PN-IEC 60364-4-482 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $Srodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.
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Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC60364-7-707 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Wymagania  dotyczace  uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

PN-90/C-89205 Rury ochronne

* Prawo budowlane z dnia 1.03.2002r

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V
— Instalacje elektryczne. Wyd. Arkady 1988

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 06
2003 Dz.U. 75 poz 690

* Przepisy obowigzujgce w zakresie ochrony p. pozarowej.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81,
poz. 351) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r.w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendéw.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jerzy Jaworski
mgr inz. Piotr Zawadka

mgr inz. Radostaw Habaj
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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VII. ZAL ACZNIKI
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