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 I  CZ!�� OPISOWA  

 

1. ZASTOSOWANA TERMINOLOGIA I OBJA�NIENIE SKRÓTÓW 

a). DP � Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa obejmuje:  

· projekt budowlany,  

· projekt wykonawczy,  

· przedmiar robót 

· informacj� dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja projektowa obejmuje równie� wszystkie niezb�dne pozwolenia, uzgodnienia i 

opinie wymagane przepisami prawa, w tym przypadku tj.:  

· Uzgodnienie z Zamawiaj�cym 

· Akceptacja Rzeczoznawcy ds. zabezpiecze� przeciwpo�arowych (w cz�%ci dotycz�cej 

systemu SSP) 

· Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

· Pozwolenie na budow� 

· Pozytywna opinia NIMOZ (Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) 

b). PFU � Program Funkcjonalno-U$ytkowy. 

  Niniejsze opracowanie. 

c). Dokumentacja powykonawcza. 

Jako dokumentacj� powykonawcz� nale�y traktowa& dokumentacj� zako�czonej budowy w 

rozumieniu prawa budowlanego wraz ze wszystkimi naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, a tak�e wymaganymi pomiarami powykonawczymi. 

d). SOT � Systemy Ochrony Technicznej Osób i Mienia/ 

§ SSWiN � System Sygnalizacji W�amania i Napadu 

§ VSS � System Monitoringu Wizyjnego 

§ SSP � System Sygnalizacji Po�aru 

e). LPD � Lokalny Punkt Dystrybucyjny. 

LPD obejmuje wszystkie urz�dzenia i okablowanie systemów SOT i LAN obiektu, znajduj�ce si� 

w pom. 22. 

f). PM � Pomieszczenie monitoringu. 

Pomieszczenie nr 06, znajduj�ce si� na parterze i pe�ni�ce funkcj� pomieszczenia ochrony z 

pomieszczeniem monitoringu i obs�ug� pozosta�ych systemów SOT. 
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g). Rozporz#dzenie MKiDN. 

Rozporz�dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrze%nia 2014 r. sprawie 

zabezpieczania zbiorów muzeum przed po�arem, kradzie�� i innym niebezpiecze�stwem 

gro��cym ich zniszczeniem lub utrat�, (Dz.U. 2014 poz.1240) 

h). DSOT Dokumentacja SOT 

a). Wykonana na rzutach obiektu, aktualna inwentaryzacja wszystkich istniej�cych elementów 

systemów SOT z zaznaczeniem urz�dze� do demonta�u, przeniesienia oraz urz�dze� nowych 

w nowych lokalizacjach. 

b).  Istniej�ca, archiwalna dokumentacja systemów SOT dla obiektu, wyszczególniona w pkt. 

3.2.3. 

Powy�sza dokumentacja z uwagi na jej wra�liwy charakter posiada ograniczony dost�p, który 

zosta� opisany w pkt. 3.2.2 

 

 

2. OGÓLNY OPIS OBIEKTU  

Przedmiotem opracowania jest PFU instalacji Systemów Ochrony Technicznej dla budynku �B��kitny 

Baranek� Muzeum Archeologicznego w Gda�sku przy ul. Chmielnej 53, dzia�ka nr 22, obr�b 0099. 

Budynek jest budynkiem istniej�cym, posiadaj�cym 6 kondygnacji u�ytkowych (kondygnacje  

0-5) i poddasza (kondygnacja 6) oraz strych (kondygnacja 7). Na kondygnacjach u�ytkowych 0-5 

usytuowane s� sale wystawiennicze i biura. Na kondygnacji 6 znajduje si� wentylatorownia, 

pomieszczenia gospodarcze i archiwum. Strych, bez stolarki okiennej, stanowi przestrze� wywiewn� 

wentylacji grawitacyjnej. 

Charakterystyka po�arowa budynku : 

Przeznaczenie : Sale wystawowe, pomieszczenia biurowe i magazynowe 

Przewidywana max ilo%& osób : 333 

Kategoria zagro�enia ludzi : Parter, 1-2 pi�tro � ZL I; 3-6 pi�tro � ZL III 

Powierzchnia u�ytkowa ��cznie : 2279 m2 

Kubatura : 9441,8 m3 

Grupa wysoko%ci : %redniowysoki SW, wysoko%& 23,7m 

Ilo%& kondygnacji : 8 nadziemnych 

Ilo%& stref po�arowych : jedna strefa ok. 2279m2. 

Charakterystyka budowlana: 

Budynek murowany z ceg�y. *ciany no%ne murowane ceg��, *ciany dzia�owe gipsowe. Schody 

�elbetowe. Dach: wi�zary dachowe drewniane. Konstrukcja stropów drewniana. 

Instalacje. 

W budynku znajduj� si� instalacje: co, wod-kan, wentylacji, elektryczne, teletechniczne.  
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3. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-u�ytkowy dotycz�cy inwestycji 

realizowanej przez Muzeum Archeologiczne w Gda�sku pod nazw�  �Wymiana systemu alarmu 

po�arowego, alarmu w�amaniowego i telewizji dozorowej w oddziale B��kitny Baranek�.  

 

Program stanowi podstaw� do realizacji opisanego w opracowaniu zamówienia, które polega! b�dzie 

na : 

1. Opracowanie analizy zagro�e�, w której zostan� wskazane rodzaje zagro�e� oraz miejsca i 

obszary, których te zagro�enia dotycz�, a tak�e zbiory zagro�one kradzie�� lub innym 

niebezpiecze�stwem. Zakres opracowania opisano w pkt. 3.1 

2. Modernizacja systemu SSP tj.: wykonanie DP, demonta� istniej�cej i monta�u nowej centrali SSP 

oraz  utylizacja starych i monta� nowych czujek oraz r�cznych ostrzegaczy po�arowych (ROP), 

uzupe�nienie systemu o dodatkowe czujki w nowych lokalizacjach z nowym okablowaniem, 

zgodnie z zakresem robót uj�tym w pkt. 3.1. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.  

Stan istniej�cy opisano w pkt. 3.2.4.1. Stan oczekiwany po modernizacji okre"lono w pkt. 4.4.1. 

Zestawienie urz�dze� istniej�cych, do demonta�u i nowych zestawiono tabelarycznie w pkt. 

4.4.4. Inwentaryzacj� istniej�cych i lokalizacj� nowych urz�dze�, na rzutach obiektu, 

przedstawiono w dokumentacji DSOT. 

3. Modernizacja systemu SSWiN tj.: wykonanie DP, demonta�u istniej�cych 2 central SSWiN 

��cznie z elementami obs�ugowymi i monta�u jednej nowej z elementami obs�ugowymi oraz jej 

konfiguracja z istniej�cymi czujkami alarmu w�amaniowego. Uzupe�nienie systemu o dodatkowe 

czujki i manipulatory w nowych lokalizacjach z poprowadzeniem nowego okablowania. 

Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.  

Stan istniej�cy opisano w pkt. 3.2.4.2. Stan oczekiwany po modernizacji okre"lono w pkt. 4.4.2. 

Zestawienie urz�dze� istniej�cych, do demonta�u i nowych zestawiono tabelarycznie w pkt. 

4.4.4. Inwentaryzacj� istniej�cych i lokalizacj� nowych urz�dze�, na rzutach obiektu, 

przedstawiono w dokumentacji DSOT. 

4. Modernizacja systemu VSS, tj.: wykonanie DP, demonta� istniej�cych kamer analogowych 

systemu telewizji dozorowej, monta� nowych. Instalacja nowych kamer ww wskazanych 

lokalizacjach. Wymiana okablowania z koncentrycznego na UTP w tych samych trasach dla 

istniej�cych punktów kamer i nowego okablowania UTP dla nowych kamer. Przeniesienie 

istniej�cego rejestratora do LPD oraz monta� nowego. Zmiana lokalizacji istniej�cych monitorów 

w pomieszczeniu PM oraz monta� 2 nowych. Wymiana dzwonka do drzwi wej"ciowych na 

wideodomofon z rejestracj� obrazu w systemie VSS. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.  
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Stan istniej�cy opisano w pkt. 3.2.4.3. Stan oczekiwany po modernizacji okre"lono w pkt. 4.4.3. 

Zestawienie urz�dze� istniej�cych, do demonta�u i nowych zestawiono tabelarycznie w pkt. 

4.4.4. Inwentaryzacj� istniej�cych i lokalizacj� nowych urz�dze�, na rzutach obiektu, 

przedstawiono w dokumentacji DSOT. 

5. Modernizacja pomieszczenia PM polegaj�ca na wykonaniu DP wspólnej z pozosta�ymi 

systemami, dotycz�cej aran�acji wn�trza pod wzgl�dem stolarki, prowadzenia okablowania, 

rozmieszczenia urz�dze� systemów SOT. Wykonanie prac zaprojektowanych w DP. Wykonanie 

Dokumentacji Powykonawczej. 

Stan obecny oraz wytyczne do sporz�dzenia DP sprecyzowano na rys. A1 i A2 znajduj�cych si� 

w dokumentacji DSOT. 

6. Modernizacja LPD polegaj�ca na wykonaniu DP wspólnej z pozosta�ymi systemami, dotycz�cej 

remontu budowlanego pomieszczenia (uzupe�nienie ubytków w "cianach, malowanie), monta�u 

szafy rack z wyposa�eniem, zmiana tras kablowych oraz rozmieszczenia urz�dze� systemów 

SOT i LAN obiektu. Wykonanie prac zaprojektowanych w DP. Wykonanie Dokumentacji 

Powykonawczej. 

Stan obecny oraz wytyczne do sporz�dzenia DP pokazano na rys. LPD1 i LPD2 w dokumentacji 

DSOT. 

7. Modernizacja wewn�trznej sieci LAN polegaj�ca na wykonaniu DP wspólnej z pozosta�ymi 

systemami, uzupe�nienie wewn�trznej sieci LAN o dodatkowe gniazda z pod��czeniem do 

prze��cznika sieciowego w LPD. 

.  

3.1 ZAKRES ROBÓT  

 

Analiza Zagro!e" 

Nale�y opracowa! analiz� zagro�e�, która b�dzie stanowi! cz�"! projektu wykonawczego SOT.  

Nale�y  w niej wskaza! rodzaje zagro�e� oraz miejsca i obszary, których te zagro�enia dotycz�, 

a tak�e zbiory zagro�one kradzie�� lub innym niebezpiecze�stwem. Opracowanie nale�y 

wykona! pod k�tem zabezpiecze� elektronicznych oraz budowlano - mechanicznych obiektu. 

Ma ono na celu dobór rodzaju zabezpiecze� technicznych i zakresu ich stosowania w miejscach 

przechowywania i eksponowania zbiorów, dostosowuj�c je do potencjalnych zagro�e� oraz do 

warto"ci zabezpieczanych zbiorów zgodnie z § 9 Rozporz�dzenia MKiDN. Pos�u�y równie� do 

wykonania planu ochrony, który nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania. 

Na podstawie analizy zagro�e�, Wykonawca mo�e zaproponowa! inne ni� proponowane w 

DSOT rozmieszczenie urz�dze� SOT, bez zmiany ich ilo"ci. 

 

System Sygnalizacji Po!aru - SSP 
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Wymiana istniej�cego systemu SSP, a w szczególno"ci : 

a) Wykonanie szczegó�owej inwentaryzacji do celów DP. 

b) Wykonanie pomiarów potwierdzaj�cych mo�liwo"! wykorzystania istniej�cego 

okablowania. 

c) Opracowanie i wykonanie DP zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i normami i 

wiedz� techniczn� projektanta. 

d) Demonta� i utylizacja starych urz�dze� Systemu Sygnalizacji Po�aru. Ilo"! urz�dze� 

do demonta�u wykazano w tabeli w pkt.4.4.4. Stan istniej�cy instalacji opisano w pkt. 

3.2.4.1. Lokalizacje istniej�cych urz�dze� pokazano w DSOT. Poniewa� w obiekcie 

znajduj� si� czujki jonizacyjne, Wykonawca jest zobowi�zany do udokumentowania 

utylizacji czujek izotopowych. Razem z dokumentacj� powykonawcz� Wykonawca 

przeka�e Zamawiaj�cemu protoko�y z utylizacji czujników jonizacyjnych w zak�adzie 

unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych. 

e) Wykonanie, na podstawie DP, zmodernizowanego systemu chroni�cego obiekt, a w 

szczególno"ci : 

· dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie centrali SSP sprecyzowanych w 

pkt.4.4.1, w lokalizacji pokazanej na rys A2 

· dostawa i monta� przycisku oddymiania do istniej�cej centrali oddymiania, 

zmiana lokalizacji centrali oddymiania zgodnie z rys. A2. 

· dostawa i zainstalowanie nowych czujek z gniazdami oraz przycisków ROP 

w lokalizacjach istniej�cych urz�dze� i nowych w lokalizacjach pokazanych 

w DSOT oraz ilo"ciach wykazanych w tabeli pkt. 4.4.4. Parametry techniczne 

czujek wyspecyfikowano w pkt. 4.4.1 

· dostawa i zainstalowanie nowych modu�ów kontrolno-wykonawczych w 

miejsce dotychczasowych. 

· monta� nowego okablowania, tam gdzie brak mo�liwo"ci wykorzystania 

istniej�cego oraz monta� nowego okablowania do urz�dze� w nowych 

lokalizacjach zgodnie z opisem w pkt. 4.4.1.3.  

· odtworzenie pomieszcze� do stanu poprzedniego zgodnie z opisem w pkt 

4.4.1.3 

· zintegrowanie systemu sygnalizacji po�arowej z istniej�cym systemami 

zwi�zanymi z ochron� przeciwpo�arow� obiektu; 

· monta� systemu sygnalizacji po�aru w szybie windy; 

· przetestowanie systemu pod k�tem poprawno"ci dzia�ania; 

· przekazanie Zamawiaj�cemu wszystkich licencji, kluczy, hase� do 

zainstalowanego oprogramowania i central SAP; 
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· przeszkolenie pracowników Zamawiaj�cego z zakresu obs�ugi i eksploatacji 

nowego Systemu Sygnalizacji Po�aru. 

· Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

System Sygnalizacji W#amania i Napadu - SSWiN 

Wymiana istniej�cego systemu SSWiN w zakresie central i urz�dze� obs�ugowych z 

uzupe�nieniem czujek ruchu we wskazanych w SDP lokalizacjach w ilo"ciach wykazanych w pkt. 

4.4.4 i parametrach wyspecyfikowanych w pkt. 4.4.2, bez wymiany istniej�cych czujek ruchu, a 

w szczególno"ci : 

a) Wykonanie szczegó�owej inwentaryzacji do celów DP 

b) Opracowanie i wykonanie DP 

c) Demonta� i utylizacja starych urz�dze� tj. central alarmowych z urz�dzeniami 

wykonawczymi w ilo"ci z tabeli w pkt. 4.4.4 

d) Dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie centrali SSWiN zgodnie z parametrami w 

pkt.4.4.2. 

e) Dostawa i zainstalowanie nowych czujek ruchu w lokalizacjach pokazanych w DSOT i 

ilo"ciach wykazanych w pkt. 4.4.4 oraz o parametrach z pkt. 4.4.2. 

f) Dostawa i monta� przycisku napadowego w kasie. 

g) Dostawa i zainstalowanie nowych manipulatorów w miejsce istniej�cych oraz nowego 

w pomieszczeniu PM. 

h) Monta� nowego okablowania do nowych czujek zgodnie z opisem w pkt. 4.4.2.3. 

i) Przetestowanie systemu pod k�tem poprawno"ci dzia�ania. 

j) Przeszkolenie pracowników Zamawiaj�cego z zakresu obs�ugi i eksploatacji nowego 

Systemu Sygnalizacji W�amania i Napadu. 

k) Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 

System Monitoringu wizyjnego - VSS  

Wymiana istniej�cego systemu VSS, a w szczególno"ci : 

a) Wykonanie szczegó�owej inwentaryzacji do celów DP. 

b) Opracowanie i wykonanie DP. 

c) Demonta� starych urz�dze� w ilo"ci okre"lonej w tabeli pkt. 4.4.4 

d) Dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie rejestratora obrazu i urz�dze� 

towarzysz�cych spe�niaj�cych parametry opisane w pkt.4.4.3.1 

e) dostawa i zainstalowanie nowych kamer w miejsce zdemontowanych oraz nowych w 

ilo"ciach wykazanych w tabeli pkt. .4.4.4 oraz lokalizacjach pokazanych w DSOT. 

f) Dostawa i monta� UPS okre"lonego w pkt. 4.4.3.1. 
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g) Monta� nowego okablowania opisanego w pkt. 4.4.3.3. 

h) Odtworzenie powierzchni "cian do stanu poprzedniego. 

i) Przetestowanie systemu pod k�tem poprawno"ci dzia�ania; 

j) Przeszkolenie pracowników Zamawiaj�cego z zakresu obs�ugi i eksploatacji nowego 

Systemu Sygnalizacji Po�aru. 

k) Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 

Modernizacja wewn$trznej sieci LAN 

Modernizacja wewn�trznej sieci LAN polegaj�ca na uzupe�nieniu jej o 19 gniazd z pod��czeniem 

do prze��cznika w pomieszczeniu LPD. Nale�y wykona! : 

a) Uzgodnienie lokalizacji gniazd z Zamawiaj�cym 

b) Opracowanie i wykonanie DP 

c) Dostawa i monta� gniazd natynkowych RJ45 

d) Monta� okablowania ��cz�cego gniazda z prze��cznikiem w LPD 

e) Wykonanie niezb�dnych pomiarów 

f) Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 

Modernizacja pomieszczenia PM 

Stan obecny pomieszczenia przedstawiono na rys A1 w dokumentacji DSOT. 

Wytyczne do sporz�dzenia DP w nowej aran�acji, sprecyzowano na rys. A2 w dokumentacji 

DSOT. 

W szczególno"ci nale�y wykona! modernizacj� pomieszczenia PM polegaj�c� na : 

· Wykonaniu DP wspólnej z pozosta�ymi systemami, dotycz�cej aran�acji wn�trza pod 

wzgl�dem stolarki, prowadzenia okablowania, rozmieszczenia urz�dze� systemów 

SOT.  

· Wykonanie prac zaprojektowanych w DP.  

· Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 

Modernizacja pomieszczenia LPD 

Stan obecny oraz wytyczne do sporz�dzenia DP pokazano na rys. LPD1 i LPD2 w dokumentacji 

DSOT, a w szczególno"ci : 

· Modernizacja LPD polegaj�ca na wykonaniu DP wspólnej z pozosta�ymi systemami, 

dotycz�cej remontu budowlanego pomieszczenia (uzupe�nienie ubytków w "cianach, 

malowanie), monta�u szafy rack z wyposa�eniem, zmiana tras kablowych oraz 

rozmieszczenia urz�dze� systemów SOT i LAN obiektu.  

· Wykonanie prac zaprojektowanych w DP.  
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· Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 

3.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

3.2.1 Ochrona konserwatorska 

Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt jak i sam budynek wpisano do rejestru zabytków. 

Spichlerz �B��kitny Baranek� wpisano do rejestru zabytków pod numerem 425.  

Ponadto teren podlega ochronie na podstawie ustale� miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Uchwa�a nr XXIX/802/2008 Rady Miasta Gda�ska z dnia 30 pa#dziernika 2008 

roku). 

 

3.2.2 Ograniczony dost$p do dokumentacji 

Zamawiaj�cy dysponuje dokumentacj� systemów ochrony obiektu i zbiorów, a w tym : 

a). Wykonana na rzutach obiektu, aktualna inwentaryzacja wszystkich istniej�cych elementów 

systemów SOT z zaznaczeniem urz�dze� do demonta�u, przeniesienia oraz urz�dze� nowych 

w nowych lokalizacjach. 

b).  Istniej�ca, archiwalna dokumentacja systemów SOT dla obiektu, wyszczególniona w pkt. 

3.2.3. 

Poniewa� powy�sza dokumentacja zawiera informacje szczególnie wra�liwe z uwagi na 

bezpiecze�stwo obiektu i zbiorów Muzeum.  Maj�c na uwadze § 11 pkt 4 Rozporz�dzenia 

MKiDN mówi�cy o ograniczonym dost�pie do ww. materia�ów. Zachodz� przes�anki odst�pienia 

od u�ycia "rodków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.  

Zawarto"! Za��cznika nr 1 zostanie udost�pniona osobie, która reprezentuje Wykonawc� 

posiadaj�cego Koncesj� MSWiA na prowadzenie dzia�alno"ci gospodarczej na us�ug� ochrony 

mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegaj�cego na: monta�u 

elektronicznych urz�dze� i systemów alarmowych sygnalizuj�cych zagro�enie chronionych osób 

i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania i posiada 

dokument potwierdzaj�cy wpis w wykazie kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 

technicznego, wystawiony na jej nazwisko. Powy�sze dokumenty lub ich kopie nale�y 

przedstawi! przedstawicielowi Zamawiaj�cego do wgl�du. 

 

3.2.3 Istniej%ca dokumentacja projektowa 

W zakresie prac dla przedmiotowego obiektu, Zamawiaj�cy posiada archiwaln� dokumentacj� 

projektow� do wgl�du przez Wykonawc�, z zastrze�eniem pkt.3.2.2 

a). System Sygnalizacji Po�aru. 
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Projekt Techniczny wykonany przez firm� Systemy Alarmowe KOLEKTOR Spó�ka z o.o. 

pt. : �Instalacje automatycznej sygnalizacji po�aru� z czerwca 2004r. Dokumentacja 

powykonawcza z wrze"nia 2005r. 

b). System Sygnalizacji W�amania. 

Projekt powykonawczy wykonany przez firm� INTER CONTROL SYSTEMS 

pt.: �Instalacje teletechniczne i elektryczne. Instalacja systemu alarmowego� z czerwca 2008r. 

c). System Telewizji Dozorowej. 

Projekt powykonawczy wykonany przez firm� INTER CONTROL SYSTEMS 

pt.: � Instalacje teletechniczne i elektryczne. Instalacja systemu monitoringu wizyjnego� z 

czerwca 2008r. 

 

3.2.4 Stan istniej%cy 

3.2.4.1 System Sygnalizacji Po!aru (SSP) 

Obecnie budynek chroniony jest przez system sygnalizacji po�aru produkcji POLON-ALFA Alfa-

3800 z central� CSP-38, podstawowymi detektorami s� czujki jonizacyjne. Na drogach 

ewakuacyjnych i przy wyj"ciach ewakuacyjnych rozmieszczone s� r�czne ostrzegacze 

po�arowe. Z centrali przekazywany jest automatycznie sygna� alarmu po�arowego do firmy 

monitoruj�cej alarmy po�arowe.  

 

W sk�ad systemu SSP chroni�cego budynek wchodzi:  

a) Centrala CSP-38-2 � 1 szt.  

b) Czujki jonizacyjne dymu DIO 40  � 76 szt.  

c) Gniazda czujek G3840 - 20 szt. 

d) Gniazdo czujek G40 � 56 szt. 

e) R�czne ostrzegacze po�aru ROP 3840 � 11 szt. 

f) Liniowa czujka dymu DOP 40 � 1 szt. 

g) Adapter ADC 38 

h) Centrala oddymiania MCR 0204 4A � 1 szt. 

i) Si�ownik MCRW 081350 � 2 szt. 

j) Przycisk przewietrzania LT � 1 szt. 

k) Przycisk oddymiania MCR ROP-1 � 2 szt. 

l) Sygnalizator SA-K2 - 5 szt. 

m) Akumulator 7Ah 12V � 2szt 

Do budowy istniej�cego systemu wykorzystano kabel YNTKSYekw 1x2x1 (970m), YNTKSYekw 

2x2x0.8 (140m) i GsGLs 3x1.5 (140m). 
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3.2.4.2 System Sygnalizacji W#amania i Napadu (SSWiN) 

W obiekcie dzia�a system sygnalizacji w�amania i napadu oparty na 2 centralach Paradox. 

Centrala EVO192 zosta�a zainstalowana na poziomie 1 pi�tra w pionowym szachcie 

technologicznym. Centrala EVO48 zosta�a zainstalowana w szachcie technologicznym na 

wysoko"ci 5 pietra. System podzielony jest na 10 stref ochrony.  

W sk�ad systemu SSWiN chroni�cego budynek wchodzi: 

a) Centrala alarmowa EVO 192 � 1 szt. 

b) Centrala alarmowa EVO 48 � 1 szt. 

c) Modu� rozszerzaj�cy linii APR3-ZX8 � 4 szt. 

d) Manipulator EVO 641LCD � 4 szt. 

e) Zasilacz adresowalny DGP2-PS17 � 1 szt. 

f) Sygnalizator wewn�trzny SPW100 � 1 szt. 

g) Komunikator g�osowy VD710 � 1szt. 

h) Radiolinia Elmes CH4HS � 1szt 

i) Akumulator 18Ah 12V � 3 szt. 

j) Czujka ruchu PIR AM IR270T � 4 szt. 

k) Czujka ruchu PIR MW � 2 szt. 

l) Czujka ruchu IRM120C � 10 szt. 

m) Czujka ruchu PIR MW DS970 � 10 szt. 

n) Czujka magnetyczna MC 270S45 � 4szt. 

o) Czujka magnetyczne MC 470 � 6 szt. 

Magistra systemowa zosta�a wykonana przewodem YTDYekw 6x0,5. Do klawiatur systemowych 

doprowadzono przewody YTDYekw 6x0,5. Okablowanie czujek wykonano przewodem YTDY 

6x0,5. Wszystkie linie alarmowe s� sparametryzowane w uk�adzie 2EOL. 

 

3.2.4.3 System Monitoringu Wizyjnego (VSS) 

W obiekcie dzia�a system kamer analogowych. Wizualizacja obrazu i sterowanie systemem 

zlokalizowano w pomieszczeniu ochrony, na parterze budynku. 

Obecne rozmieszczenie urz�dze� przedstawiono na rzutach obiektu w za��czniku nr 1 do PFU. 

W sk�ad systemu VSS chroni�cego budynek wchodzi: 

a) Rejestrator cyfrowy 16 kana�owy, wielosystemowy DAHUA 

b) Kamera kolorowa zewn�trzna tubowa analogowa � 2 szt. 

c) Kamera wewn�trzna tubowa analogowa � 3 szt. 

d) Kamera wewn�trzna kopu�kowa na wysi�gniku � 8 szt. 

e) Kamera wewn�trzna kopu�kowa AHD � 3.szt. 

f) Monitor 43� � 1 szt. 
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g) Monitor 27� � 1szt. 

Okablowanie dla sygna�ów wizyjnych do kamer wykonano przy wykorzystaniu kabla 

koncentrycznego YWDX 75-0.59/3.7. Kable u�o�ono od ka�dej kamery bezpo"rednio do 

rejestratora znajduj�cego si� w pomieszczeniu recepcji na poziomie parteru. 

 

3.2.4.4 Pomieszczenia PM i LPD 

Stan istniej�cy pokazano na rysunkach A1 i LPD1 w dokumentacji DSOT. 

 

3.3 OGÓLNE W&A'CIWO'CI FUNKCJONALNO � U*YTKOWE  

W celu sporz�dzenia dokumentacji wymiany instalacji oraz jej uzgodnienia, nale�y wykona! 

wszelkie niezb�dne i wymagane inwentaryzacje oraz zapozna! si� z dokumentacj� DSOT opisan� 

w pkt 1 ppkt d) oraz w pkt.3.2.2 i 3.2.3  

 

Podstawowym za�o�eniem jest wymiana ca�ego osprz�tu systemów SOT z utrzymanie topologii 

istniej�cych linii dozorowych z jak najmniejsz� ingerencj� w "ciany i sufity budynku.  

Lokalizacja urz�dze� pozostaje bez zmian. Proponuje si� korekty co do miejsc instalacji 

poszczególnych czujek, kamer, central oraz uzupe�nienie systemów o nowe czujki w ilo"ciach 

okre"lonych w tabeli w pkt. 4.4.4. 

 

Podstawow� funkcjonalno"ci� systemu SSP jest spe�nienie wszystkich wymaga� stawianych 

systemowi sygnalizacji po�aru dla budynku. System musi umo�liwi! szybk� detekcj� po�aru w 

budynku i odpowiedni� sygnalizacj� zgodn� aktualnymi aktami prawnymi oraz PN.   

 

Podstawow� funkcjonalno"ci� systemu telewizji dozorowej i alarmu w�amaniowego jest 

sygnalizacja zdarze� i czynów nieuprawnionych, skuteczna ochrona obiektu przez s�u�by ochrony 

fizycznej i archiwizacja zdarze�.  

Systemu musz� spe�nia! minimalne wymagania stawiane Rozporz�dzeniem MKiDN. 

 

3.4 OKRE'LENIE WIELKO'CI MO*LIWYCH PRZEKROCZE� LUB 

POMNIEJSZENIA PRZYJ,TYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

Ilo"! czujek jest determinowana istniej�c� liczb� zamontowanych czujek na obiekcie jednak w 

ramach PN, CNBOP oraz odpowiednich rozporz�dze� jest mo�liwo"! zwi�kszenia tej liczby 

zachowuj�c wytyczne w w/w dokumentów. Istniej� grupy pomieszcze� inaczej zaaran�owane, 

które mog� wymusi! dodanie do p�tli dodatkowych czujek. Nale�y jednak za�o�y!, i� zmiana 

organizacji pomieszcze� nie przekracza 15% w budynku.  
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4. OPIS  WYMAGA� ZAMAWIAJ�CEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE  

Wszystkie prace powinny by! wykonywane w taki sposób, aby nie by�y uci��liwe dla pracowników 

Muzeum oraz nie utrudnia�y pracownikom wykonywania czynno"ci s�u�bowych. Poniewa� budynek jest 

obiektem Muzeum, czynnym, z okre"lonymi godzinami zwiedzania, prace budowlane nale�y tak 

rozplanowa! by nie kolidowa�y z czasem zwiedzania muzeum. 

Wykonawca powinien zabezpieczy! systematyczny wywóz odpadów powsta�ych w trakcie 

realizowanych robót uwzgl�dniaj�c koszty z tym zwi�zane w ofercie.  

Wykonawca b�dzie zobowi�zany do przyj�cia odpowiedzialno"ci cywilnej za wyniki dzia�alno"ci w 

zakresie:  

a) organizacji robót,  

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

c) ochrony "rodowiska,  

d) warunków bezpiecze�stwa pracy oraz ochrony przeciwpo�arowej  

e) warunków bezpiecze�stwa ruchu pieszego.  

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót maj� spe�nia! wymagania obowi�zuj�cych przepisów, 

a wykonawca b�dzie posiada� dokumenty potwierdzaj�ce, �e zosta�y one wprowadzone do obrotu 

zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadaj� wymagane parametry.  

Zamawiaj�cy przewiduje bie��c� kontrol� wykonywanych robót.  

Kontroli Zamawiaj�cego b�d� w szczególno"ci poddane:  

a) rozwi�zania projektowe zawarte w koncepcji i projekcie wykonawczym przed ich 

skierowaniem do realizacji � w aspekcie ich zgodno"ci z programem funkcjonalno-u�ytkowym 

oraz warunkami umowy,  

b) stosowane materia�y i urz�dzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzaj�cych ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodno"ci parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

technicznych,  

c) sposób wykonania robót w aspekcie zgodno"ci wykonania z projektem wykonawczym i 

specyfikacjami technicznymi.  

Do odbioru ko�cowego Wykonawca przeka�e Zamawiaj�cemu dokumentacj� powykonawcz�.  

 

4.2 WYMAGANIA STAWIANE DOKUMENTACJI ROJEKTOWEJ  

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezb�dnych do  
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prawid�owego zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamówienia, a w szczególno"ci wykonanie  

inwentaryzacji istniej�cych pomieszcze�, urz�dze� i sieci w zakresie potrzebnym dla sporz�dzenia  

projektu wykonawczego. 

 

Zakres DP okre"lono w pkt. 1 ppkt. a), obejmuje projekty i opracowania zawarte w zakresie robót, 

i polega na zaprojektowaniu wymiany urz�dze� z korektami dostosowuj�cymi do aktualnie 

obowi�zuj�cych przepisów i norm oraz wymaga� Zamawiaj�cego co do lokalizacji nowych 

urz�dze� okre"lonej w DSOT. 

Wykonanie Projektów b�d�cych elementem DP nale�y poprzedzi! wykonaniem analizy zagro�e� 

dla obiektu w kontek"cie okre"lonym w punkcie 3.1.. 

Opracowanie dokumentacji projektowej nale�y wykona! w j�zyku polskim. 

Dokumentacja projektowa obejmuje równie� wszystkie niezb�dne pozwolenia, uzgodnienia i 

opinie wymagane przepisami prawa, w tym przypadku tj.:  

· Uzgodnienie z Zamawiaj�cym 

· Akceptacja Rzeczoznawcy ds. zabezpiecze� przeciwpo�arowych (w cz�"ci dotycz�cej 

systemu SSP) 

· Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

· Pozwolenie na budow� 

· Pozytywna opinia NIMOZ (Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) 

 

Dokumentacja projektowa powinna zapewnia! zgodno"! z wymaganiami technicznymi 

regulowanymi poprzez obowi�zuj�ce nast�puj�ce akty prawne i normy.  

 

Dla wszystkich systemów : 

· Rozporz�dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrze"nia 2014 r. w 

sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed po�arem, kradzie�� i innym 

niebezpiecze�stwem gro��cym ich zniszczeniem lub utrat�. 

· Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada! budynki i ich usytuowanie,  

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ze zmianami. 

 

Dodatkowo dla systemu SSP : 

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo�arowej,  

· PN-EN 54-1: �Systemy sygnalizacji po�arowej � Wprowadzenie�,  

· PN-E-08350-2: �Systemy sygnalizacji po�arowej - Centrale sygnalizacji po�arowej�,  
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· PN-E-0835054-13: �Systemy sygnalizacji po�arowej - Wymagania dotycz�ce 

systemów�,  

· PN-ISO 8421-6: �Ochrona przeciwpo�arowa - Terminologia - Ewakuacja i "rodki 

ewakuacji�.  

 

4.2.1 WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Dokumentacja projektowa musi zosta! wykonana i podpisana: 

1. W zakresie instalacji teletechnicznych (SOT) przez osoby posiadaj�ce uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalno"ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urz�dze� telekomunikacyjnych i posiadaj�ce wpis na list� kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego. 

2. W zakresie pod��cze� do instalacji elektrycznej obiektu, przez osoby posiadaj�ce 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ogranicze� w specjalno"ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz�dze� 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze� 

 

4.3 WYMAGANIA STAWIANE WYKONANIU PRAC  

 

4.3.1 WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 

W zwi�zku z materi� robót zwi�zan� z ochron� osób i mienia i specyfik� obiektu, Wykonawca musi 

posiada! : 

· Koncesj� MSWiA na prowadzenie dzia�alno"ci gospodarczej na us�ug� ochrony mienia 

realizowanych  w formie zabezpieczenia technicznego polegaj�cego na monta�u 

elektronicznych urz�dze� i systemów alarmowych sygnalizuj�cych zagro�enie chronionych 

osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania. 

· Zezwolenie Pa�stwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie dzia�alno"ci, o której mowa w 

art.4 ust. 1 pkt 4 ustawy � Prawo atomowe, polegaj�cej na obrocie, instalowaniu oraz obs�udze 

izotopowych czujek dymu. 

 

4.4 CECHY OBIEKTU DOTYCZ�CE ROZWI�ZA� TECHNICZNYCH 

ORAZ WSKA/NIKÓW EKONOMICZNYCH  

4.4.1 SYSTEM SYGNALIZACJI PO*ARU (SSP)  

Funkcje detekcji po�aru powinna pe�ni! dedykowana centrala, której zadaniem jest detekcja 

po�aru w ca�ym obiekcie i przekazanie szczegó�owej informacji o miejscu wyst�pienia po�aru do 

pozosta�ych elementów systemu. W tym celu centrala powinna obs�ugiwa! minimum 4 
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adresowalne p�tle dozorowe z optycznymi czujkami punktowymi, r�cznymi ostrzegaczami 

po�arowymi i czujkami specjalnymi. Ka�da czujka i przycisk ROP powinna by! wyposa�ona we 

wbudowany elektroniczny izolator zwar!, by! indywidualnie adresowalna i identyfikowana w 

systemie w�asnym opisem tekstowym zg�aszanym wraz z komunikatem alarmu, od��czenia, 

uszkodzenia lub alarmu wst�pnego z ka�dej czujki indywidualnie.  Czujki i ROP-y powinny by! 

przypisane do grup dozorowych i równie� identyfikowane w systemie w�asnym opisem tekstowym 

zg�aszanym wraz z komunikatem alarmu, od��czenia lub uszkodzenia dla grupy.  

 

Nowa nowy system SSP musi uwzgl�dnia!  system wykrywania po�aru w szybie windy. 

 

Wszystkie urz�dzenia peryferyjne m.in. czujki, przyciski ROP, adaptery, czujki specjalne powinny 

posiada! europejski certyfikat zgodno"ci CPD i/lub krajowy certyfikat zgodno"ci CNBOP, a 

przyciski ROP dodatkowo "wiadectwo dopuszczenia CNBOP.   

Systemowym podzespo�em centrali jest tak�e zasilacz ka�dej centrali wraz z modu�em baterii 

akumulatorów zasilania rezerwowego, które powinny by! umieszczone w jednej zamykanej 

obudowie.  

 

4.4.1.1 SYSTEM STEROWANIA I MONITOROWANIA  

Zadaniem centrali SSP musi by! wysterowanie wszystkich urz�dze� przeciwpo�arowych zgodnie 

ze scenariuszem po�arowym na podstawie sygna�u alarmu z systemu detekcji po�aru. W centrali 

powinien by! zapisany algorytm sterowania obiektem, który jest zestawem zale�no"ci czasowo 

zdarzeniowych dla aktywacji wszystkich sterowanych urz�dze�. Centrala powinna pe�ni! równie� 

funkcje monitorowania stanu urz�dze� przeciwpo�arowych w stanie pracy normalnej i alarmowej. 

Zadaniem systemu monitorowania musi by! wskazanie niepoprawnych stanów pracy urz�dzenia 

przeciwpo�arowego, typu uszkodzenia urz�dzenia, ale równie� wskazanie niepoprawnego 

dzia�ania urz�dzenia po wysterowaniu i resecie systemu, poniewa� centrala oraz aktywne modu�y 

peryferyjne powinny sygnalizowa! alarmem technicznym m.in. brak poprawnego wysterowania 

urz�dzenia w okre"lonym czasie zgodnie ze scenariuszem po�arowym. Centrala w pomieszczeniu 

z obs�ug� systemu powinna sygnalizowa! poprzez wska#niki LED oraz komunikaty tekstowe na 

wy"wietlaczu LCD stan wysterowania ka�dego urz�dzenia przeciwpo�arowego indywidualnie oraz 

stan alarmu technicznego dla ka�dego niepoprawnie dzia�aj�cego urz�dzenia. Komunikaty maj� 

by! uszeregowane wg priorytetów i daty kolejno"ci zg�oszenia w systemie (z godzin� i dat� 

zg�oszenia).  

Funkcjonalno"! centrali SSP powinna umo�liwi! sterowanie i monitorowanie urz�dze� 

przeciwpo�arowych przy pomocy  zespo�u obs�ugi central wyposa�onej we wska#niki LED i 

przyciski dedykowane dla urz�dze� przeciwpo�arowych.  
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Centrala musi wysterowa! centralk� oddymiania znajduj�c� w obiekcie oraz awaryjny zjazd 

windy. 

 

4.4.1.2 OKABLOWANIE 

P�tle dozorowe z elementami detekcyjnymi powinny by� wykonane za pomoc� istniej�cego kabla 

YnTKSYekw 1x2x1. W miejscach likwidacji czujki lub przeniesienia, ��czenie przewodów nale�y 

wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami. Ewentualne  wymiany kabla lub instalowane nowe 

odcinki, nale�y wykona� kablem YnTKSYekw 1x2x1. 

Nale�y przyj�� 220m d�ugo!ci okablowania do nowych czujek oraz dla ew. wymiany okablowania 

w miejscach nie spe�niaj�cych norm. 

Nowe okablowanie nale�y prowadzi� w tynku lub w przestrzeniach mi�dzystropowych jak równie� 

pod drewnianymi listwami maskuj�cymi kraw�dzie belek stropowych. Nie dopuszcza si� koryt 

instalacyjnych na suficie i !cianach.  

Naruszone powierzchnie (tynku, farby) nale�y doprowadzi� do stanu pierwotnego stosuj�c 

konserwatorsk� jako!� robót. 

 

4.4.1.3 WYMAGANIA DLA URZ�DZE� 

Centrala SSP 
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4.4.1.4 SPECYFIKACJA URZ�DZE� PODSTAWOWYCH  

Rozmieszczenie i ilo!ci urz�dze" pokazano na rzutach budynku w dokumentacji DSOT. 

W ramach zadania nale�y zainstalowa�, uruchomi�, skonfigurowa� i podda� testom urz�dzenia:  

a) Centrala � 1 szt.  

b) Czujki dymu   � 85 szt 

c) Gniazda czujek  - 85 szt 

e) R�czne ostrzegacze po�aru ROP � 15 szt 

h) Centrala oddymiania� 1 szt. (wymiana) 

j) Przycisk przewietrzania � 1 szt. 

k) Przycisk oddymiania � 3 szt 

l) Sygnalizator SA-K2 - 6 szt.  

Napi�cie zasilania: podstawowe sie! 50Hz, 230V +10% - 15%

Napi�cie zasilania: rezerwowe 24V od 17Ah do 38Ah

Maks. pobór pr"du podczas dozorowania 0.4A

Maks. pobór pr"du z sieci 0.8A

Dopuszczalna pojemno#! przewodów linii 300nF

Dopuszczalny pobór pr"du z linii dozorowej przez 

elementy liniowe
50mA (20mA)

Dysponowany pr"d do zasilania urz"dze$ 

zewn�trznych
0.1A

Bezpotencja&owe nadzorowane wyj#cie przeka'nikowe obci"(alno#! pr"dowa 1A/24V

Liczba linii adresowalnych 4

Liczba wariantów alarmowania 14

Linie sygna&owe )potencja&owe* 2

Liczba czujek na linii 64

Obci"(alno#! wyj#cia do zasilania urz"dze$ 

zewn�trznych
500mA/24V

Programowane wyj#cia 8 przeka'ników o stykach 

bezpotencja&owych prze&"cznych 

1A/24V; 1 linia sygna&owa o 

obci"(alno#ci 0.5A/24V; 1 linia 

sygna&owa o obci"(alno#ci 

0.1A/24V;

Programowane wej#cia 2 linie kontrolne

Rezystancja przewodów linii dozorowych
2x100Ohm

Uk&ad pracy linii dozorowej p�tlowy z mo(liwo#ci" eliminacji 

przerwy lub zwarcia, promieniowy

Wspó&praca z urz"dzeniami klawiatura komputerowa, komputer, 

system monitoringu cyfrowego, 

terminale sygnalizacji równoleg&ej 

TSR-4000

Liczba stref dozorowych 256

Klasa szczelno#ci IP 30

Temperatura pracy od -5°C do 40°C
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m) Przewód YnTKSYekw 1x2x1 � 220m 

n) Czujka wykrywania dymu w szybie windy � 1kpl 

o) Modu�y 4we/4wy � 2szt 

 

4.4.2 SYSTEM SYGNALIZACJI W!AMANIA I NAPADU (SSWiN)  

Nale�y wymieni� istniej�ce 2 centrale alarmowe na jedn�. Central� alarmow� nale�y zamontowa� 

w pomieszczeniu LPD. Manipulatory w miejscach obecnie zainstalowanych oraz dodatkowe w 

lokalizacjach wskazanych w dokumentacji DSOT. W pomieszczeniu PM nale�y wyposa�y� w 

tablic� synoptyczn� dla wszystkich stref i manipulator.  

Istniej�ce czujki alarmowe pozostaj� bez zmian. Nale�y uzupe�ni� system o 18 nowych czujek 

ruchu oraz 10 czujek magnetycznych (kontaktron) w lokalizacjach pokazanych w DSOT. 

System nale�y wyposa�y� w odbiornik czujek bezprzewodowych z czujkami PIR � 10szt. 

Sposób zazbrajania pomieszcze" oraz uprawnienia u�ytkowników nale�y okre!li� w porozumieniu 

z Inwestorem. 

W kasie na parterze nale�y zainstalowa� przycisk napadowy przewodowy. Dodatkowo wyposa�y� 

obs�ug� sal wystawowych w przyciski napadowe bezprzewodowe � 4szt. 

Wszystkie czujki oraz centrala musz� posiada� pe�n� zgodno!� z normami serii EN50131 dla 

urz�dze" Stopnia 3 (Grade 3). 

 

4.4.2.1 WYMAGANIA DLA URZ�DZE� 

Centrala alarmowa. 

 

Czujki ruchu PIR. 

Liczba linii dozorowych 256

Liczba wej. Cz. Bezprzewodowych 240

Liczba partycji 8

Liczba stref 32

Liczba wyj�� programowanych 256

Obs!uga urz"dze# bezprzewodowych Tak

Klawiatury strefowe Tak

Stopie# zabezpieczenia wg EN50131 Grade 3
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Czujki ruchu PIR+MW. 

 

 

 

4.4.2.2 SPECYFIKACJA URZ�DZE� PODSTAWOWYCH  

Rozmieszczenie i ilo�ci czujek pokazano na rzutach budynku w dokumentacji DSOT. 

W ramach zadania nale!y zainstalowa", uruchomi", skonfigurowa" i podda" testom komplet 

systemu SSWiN zbudowanego zgodnie z wykonanym projektem z#o!ony z poni!szych 

elementów podstawowych: 

a) Centrala alarmowa  � 1 kpl z obudowa i zasilaczem. 

Zasi%g 18m

K"t detekcji 90
o

Funkcja antymaskingu Tak

Zabezpieczenie antysabota�owe Tak

Napi!cie zasilania 9-16VDC

Odporno"# na zak%ócenia magnetycz. 10V/m @ do 2,7GHz

Wyj"cie alarmowe NC

Obci&�enie wyj"# min. 30VDC / 100mA

Wbudowane rezystory EOL 4k7, 2k2, 4k7

Analiza sygna%u cyfrowa

Pr!dko"# chodzenia 0,1 ~ 4 m/s

Tryby oceny czu%o"ci min. 4

Wysoko"# monta�u 2,0 - 2,6m

Wej"cia testu przej"cia Tak

Ochrona obudowy IP41/IK02

Certyfikat EN50131 stopie' 3

Metoda detekcji PIR + MW

Zasi!g 18m

K&t detekcji 90
o

Funkcja antymaskingu Tak

Zabezpieczenie antysabota�owe Tak

Napi!cie zasilania 9-16VDC

Odporno"# na zak%ócenia magnetycz. 10V/m @ do 2,7GHz

Wyj"cie alarmowe NC

Obci&�enie wyj"# min. 30VDC / 100mA

Wbudowane rezystory EOL 4k7, 2k2, 4k7

Analiza sygna%u cyfrowa

Mikrofale (MW) 9,35MHz

Pr!dko"# chodzenia 0,1 ... 4,0 m/s / 0,1 ... 4,0 m/s

Tryby oceny czu%o"ci min. 6

Wysoko"# monta�u 2,0 - 2,6m

Wej"cia testu uzbrojenia/rozbrojenia Tak

Ochrona obudowy IP41/IK02

Certyfikat EN50131 stopie' 3
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b) Modu� rozszerzaj�cy o 8 linii dozorowych � 4 szt. 

c) Manipulator  � 6 szt. 

d) Kompletna Tablica synoptyczna dla 32 stref � 1 kpl. 

e) Sygnalizator wewn!trzny � 2 szt. 

f) Zestaw dla obs�ugi czujek bezprzewodowych z 10 czujkami PIR � 1 kpl. 

g) Radiolinia napadowa + 4 piloty � 1kpl. 

h) Przycisk napadowy stacjonarny� 1szt. 

i) Czujka ruchu PIR � 16 szt. (pozostaj� istniej�ce) + 9 szt (nowe) 

j) Czujka ruchu PIR+MW - 12 szt. (pozostaj� istniej�ce) + 9 szt (nowe) 

k) Czujka magnetyczna (kontaktron) � 6 istniej�cych + 10 nowych 

l) Przewód YTDY 8x05 � 360m 

m) Przewód F/UTP kat.5e � 250m 

 

4.4.2.3 OKABLOWANIE 

Magistral� systemow� nale�y wykona� przewodem F/UTP kat.5e. Okablowanie czujek 

przewodem YTDY 8x0,5. Nale�y przyj�� monta� 250m przewodu magistrali systemowej i 360m 

przewodu okablowania czujek. 

Nowe okablowanie nale�y prowadzi� w tynku lub w przestrzeniach mi�dzystropowych jak 

równie� pod drewnianymi listwami maskuj�cymi kraw�dzie belek stropowych. Nie dopuszcza si� 

koryt instalacyjnych na suficie i !cianach.  

Naruszone powierzchnie (tynku, farby) nale�y doprowadzi� do stanu pierwotnego stosuj�c 

konserwatorsk� jako!� robót. 

 

4.4.3 SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO (VSS)  

Obecnie w obiekcie dzia"a sie� kamer w systemie analogowym z rejestratorem 

wielosystemowym Dahua. Wymianie podlega ca"y system tj. kamery, okablowanie (po 

inwentaryzacji i ocenie), rejestrator. 

Do rejestracji obrazu nale�y zastosowa� rejestrator wideo 64 kana"y z dyskami HDD do pracy 

ci�g"ej. Czas archiwizacji danych : min. 30 dni w pe"nej jako!ci i przy pr�dko!ci 25kl/s z ka�dej 

kamery.  

Podgl�d obrazu w pomieszczeniu ochrony na 2 monitorach wielkoformatowych 43� i dwóch 27�  

Rejestratory zamontowa� w pomieszczeniu LPD. Do obs"ugi 4 monitorów znajduj�cych si� w 

pomieszczeniu PM i obs"ugi systemu nale�y zastosowa� stacj� robocz� z oprogramowaniem 

operatorskim. Kamery musz� by� tego samego producenta co rejestrator. 

Dodatkowo nale�y przewidzie� 5 kamer TYP2 dla sal wystawowych rozmieszczonych zgodnie z 

ustaleniami z Zamawiaj�cym na etapie projektu. 
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Nale�y wymieni� istniej�cy dzwonek do drzwi wej!ciowych na wideodomofon z rejestracj� 

obrazu w systemie VSS. 

 

4.4.3.1 WYMAGANIA DLA URZ�DZE� 

Rozmieszczenie i ilo!ci kamer pokazano na rzutach budynku w dokumentacji DSOT. 

W ramach zadania nale�y zainstalowa�, uruchomi�, skonfigurowa� i podda� testom komplet 

systemu VSS zbudowanego zgodnie z wykonanym projektem, z"o�ony z poni�szych elementów 

podstawowych: 

 

Kamery wewn!trzne TYP1. 

 

 

 

 

Kamery wewn!trzne TYP2. 

Typ kamery Kopu"ka

Rozdzielczo!� 4 MP

przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Czu"o!�: kolor min. 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON)

WDR  120 dB

obiektyw 2.8mm

zasi�g IR, 850nm min. 20m

dodatkowy o!wietlacz smart tak

kompresja H.265/H.264/H.264+/H.265+

Obs"uga zdarze#

Wykrywanie przekroczenia linii, 

wykrywanie wtargni�cia, wykrywanie 

wej!cia do regionu

zasilanie: PoE 802.3af

ochrona min. IP66, min. IK10

$rednica podstawy kamery max. 140mm

Funkcje: wykrywanie ruchu, alarm sabota�u wideo, wykrywanie zmiany sceny
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Kamery zewn!trzne. 

   

 

 

Rejestrator. 

Typ kamery Kopu"ka

Rozdzielczo!� 4 MP

przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS

Czu"o!�: kolor min. 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON)

WDR  120 dB

typ obiektywu moto-zoom

ogniskowa obiektywu max. 2.8mm - min.12mm

zasi�g IR min. 20m

dodatkowy o!wietlacz smart tak

kompresja H.265/H.264/H.264+/H.265+

Obs"uga zdarze#

Wykrywanie przekroczenia linii, 

wykrywanie wtargni�cia, wykrywanie 

wej!cia do regionu

zasilanie: PoE 802.3af

ochrona min. IP66, min. IK10

$rednica podstawy kamery max. 160mm

Funkcje: wykrywanie ruchu, alarm sabota�u wideo

Typ kamery Bullet

Rozdzielczo!� 5 MP (2592 × 1944)

przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Czu"o!�: kolor min. 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON)

WDR  120 dB

obiektyw 6mm

zasi�g IR, 850nm min. 60m

dodatkowy o!wietlacz smart; tak

kompresja H.265/H.264/H.264+/H.265+

obs"uga kart MicroSD/SDHC/SDXC (256 GB)

zdarzenia inteligentne (algorytm deep learning) detekcja przekroczenia linii, 

detekcja intruza, detekcja 

wej!cia/wyj!cia z obszaru; 

temperatura pracy  -30 °C do 60 °C;

zasilanie: PoE 802.3at

ochrona IP67

Funkcje : tryb korytarzowy; podstawowe zdarzenia: detekcja ruchu, sabota�, wyj�tki; 

zdarzenia smart: pozostawiony baga�, usuni�cie przedmiotu, nag"a zmiana sceny; 
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DYSKI HDD do rejestratora 

   

 

Monitor 27� 

 

 

 

 

 

Monitor 43� 

 Wej!cia wideo IP  64

 Rozdzielczo!� kamer max. 12MP

 Przepustowo!� po"�cze# przychodz�cych 400Mbps

 Przepustowo!� po"�cze# wychodz�cych 400Mbps

Odtwarzanie synchroniczne  16 kamer

Ilo!� wyj!� video HDMI 2

Ilo!� wyj!� video VGA 2

Format wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

Dyski SATA  8 interfejsów SATA, do 14TB ka�dy

eSata  1 interfejs eSATA

 Interfejs sieciowy  2, 10/100/1000 Mbps 

 Interfejs szeregowy  RS-232; RS-485

 Interfejs USB  Przedni panel: 2 × USB 2.0

Dysk typu Enterprise 10TB

Przek�tna ekranu 27

Rozdzielczo!� natywna 1920x1080

Format obrazu 16:9

Typ matrycy IPS

Typ pod!wietlenia WLED

Cz�stotliwo!� od!wie�ania 75Hz

Czas reakcji GTG 4 ms

K�t widzenia (poziomy/pionowy) 178/178

Redukcja migotania Tak

Redukcja niebieskiego !wiat"a Tak

Obudowa typ ramki (przód) Bezramkowa z 3 stron

Mo�liwo!� monta�u na !cianie VESA

HDMI x1

DisplayPort x1

Z"�cza USB-C USB-C 3.2 x 1

Porty USB do pod"�czenia urz�dze# podrzednych 4
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Switch 

 

 

UPS. 

· UPS - jednofazowy 

· moc wyj!ciowa - 2000VA / 1800W 

· topologia (zasada dzia"ania) - on-line 

· kszta"t napi�cia wyj!ciowego przy pracy z baterii-czysta - sinusoida 

· czas podtrzymania - 60 min przy poborze 800 W 

 

Stacja robocza 

Przek�tna ekranu 43"

Typ matrycy IPS

Rozdzielczo!� natywna 3840 x 2160 (UHD 4K)

Format obrazu 16:9

K�t widzenia (poziomy/pionowy) 178°/178°

Cz�stotliwo!� od!wie�ania 60Hz

Jasno!� [cd/m²] 500

Kontrast 8000:1

DisplayPort x1

HDMI x2

RJ-45 x1

Mo�liwo!� monta�u na !cianie VESA

Godziny pracy 24/7

Typ switch zarz�dzalny

Porty lan 24  x RJ45 10/100/1000 Base-T

2  x port SFP 1000 Base-X

Predko!� prze"�czania 52 Gbps

Szybko!� przekazywania pakietów 36.688

Tablica adresów MAC 8K

Bud�et PoE 360W
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Ogólne

Typ sprz�tu stacja robocza

Typ obudowy Tower

Procesor

Parametry równowa�no!ci dla procesora :

Liczba rdzeni procesora minimum 12

Liczba w�tków procesora minimum 20

Cz�stotliwo!� procesora [MHz] minimum 2100

Cz�stotliwo!� trybu Turbo procesora [MHz] 

minimum
4900

Wielko!� pami�ci cache L2 lub L3 [KB] 

minimum
25600

Generacja Alder Lake

Pami��

Ilo!� pami�ci [GB] 16

Format pami�ci DIMM

Typ pami�ci DDR5

Taktowanie pami�ci [MHz] 4400

Dyski twarde

Typ dysku SSD

Pojemno!� dysku [GB] 512

Karta graficzna

Typ z"�cza PCIe 4.0 x16

Taktowanie rdzenia minimum 1400 MHz

Pami�� min. 8GB

Typ zastosowanej pami�ci GDDR6 

Taktowanie pami�ci 14000 MHz 

Szyna danych pami�ci 256 bit 

Obs"ugiwane standardy DirectX 12, OpenGL 4.5 

Obs"uga monitorów  min. 4 monitory

Rdzenie CUDA min 4000

Nap�dy

Nap�d optyczny DVD+/-RW

Opcje rozszerze#

Obs"ugiwane karty pami�ci SD, SDHC, SDXC

Komunikacja

Standard karty sieciowej 10/100/1000

Z"�cza p"yty g"ównej

Liczba z"�czy PCI Express 16x 1

Liczba z"�czy PCI Express 4x 2

Liczba z"�czy SATA 1

Oprogramowanie

System operacyjny Windows 10 Pro

Gwarancja

Czas gwarancji producenta 5 lat dla firm i instytucji

Typ gwarancji on-site, next business day

Model procesora Intel Core i7 12700 lub równowa�ny, parametry równowa�no!ci:

NVIDIA® GeForce RTX 3060 T I lub równowa�ny, parametry równowa�no!ci:
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4.4.3.2 SPECYFIKACJA URZ�DZE� PODSTAWOWYCH  

Rozmieszczenie i ilo!ci urz�dze# pokazano na rzutach budynku w dokumentacji DSOT. 

W ramach zadania nale�y zainstalowa�, uruchomi�, skonfigurowa� i podda� testom urz�dzenia:  

a) Rejestrator cyfrowy 64 kana"owy � 1szt. (nowy) 

b) Kamera zewn�trzna tubowa � 6 szt.  

c) Kamera wewn�trzna Typ1, na wysi�gniku � 25 szt 

d) Kamera wewn�trzna Typ2 �  4szt. 

e) Monitor 43� � 1 szt. (pozostaje istniej�cy) + 1szt (nowy) 

f) Monitor 27� � 1szt. (pozostaje istniej�cy) + 1szt (nowy) 

g) Dyski twarde klasy enterprise do pracy ci�g"ej 10TB � 6szt 

h) Switch zarz�dzalny PoE 24 porty � 3szt. 

i) UPS � 1kpl. 

j) Stacja robocza � 1kpl 

k) Oprogramowanie dla stacji klienckiej z niezb�dnymi licencjami � 1kpl 

l) Przewód F/UTP kat.5e � 1450m 

 

4.4.3.3 OKABLOWANIE 

Pod"�czenia punktów kamer, nale�y wykona� przewodem F/UTP kat.5e. Nale�y przyj�� monta� 1450m przewodu. 

Nowe okablowanie nale�y prowadzi� w tynku lub w przestrzeniach mi�dzystropowych jak równie� pod 

drewnianymi listwami maskuj�cymi kraw�dzie belek stropowych. Nie dopuszcza si� koryt instalacyjnych na suficie 

i !cianach.  

Naruszone powierzchnie (tynku, farby) nale�y doprowadzi� do stanu pierwotnego stosuj�c konserwatorsk� jako!� 

robót. 

 

4.4.4 WEWN"TRZNA SIE# LAN  

Nale�y uzupe"ni� istniej�c� sie� LAN o dodatkowe gniazda z pod"�czeniem do prze"�cznika w LPD : 

· 1 Pi�tro � 7 gniazd Rj45 kat.6  

· 2 Pi�tro � 5 gniazd Rj45 kat.6 

· 3 Pi�tro � 7 gniazd Rj45 kat.6  

Lokalizacj� gniazd i ich kolorystyk� nale�y ustali� na etapie wykonania projektu. Pod"�czenia do LPD wykona� 

przewodem UTP kat.6. Nale�y przyj�� zu�ycie 760m przewodu. 

Trasy kablowe nale�y prowadzi� w tynku lub w przestrzeniach mi�dzystropowych. Nie dopuszcza si� koryt 

instalacyjnych na suficie i !cianach. 

Nale�y stosowa� gniazda Rj45 kat. 6, natynkowe. 
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4.4.5 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZ�DZE� SOT: ISTNIEJ�CYCH, DO 

WYMIANY I NOWYCH. 

 

 

W tabeli zebrano i wyodr�bniono dla poszczególnych pi�ter : 

a) ilo!ci urz�dze# istniej�cej instalacji 

b) ilo!� urz�dze# do demonta�u i utylizacji 

c) ilo!� wymaganych urz�dze# nowych. 

W tabeli nie wyodr�bniono urz�dze# istniej�cych, podlegaj�cych jedynie korekcie lokalizacji. 

 

 

4.5 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo!ci, 

jako!ci i warto!ci. Ca"kowite zako#czenie robót oraz gotowo!� do odbioru ostatecznego b�dzie 

stwierdzona przez Wykonawc� powiadomieniem na pi!mie o tym fakcie Inwestora.  

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zako#czenia robót i przyj�cia dokumentów wymienionych poni�ej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora (Zamawiaj�cego) w obecno!ci 
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1 Centrala SSP 1 1 1 1 1 1

2 Centrala oddymiania 1 1 0 0

3 Czujka dymu 9 9 10 9 9 10 12 12 13 12 12 12 11 11 11 13 13 14 10 10 10 5 76 76 85

4 ROP 3 3 3 1 1 2 3 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 11 11 15

5 Przycisk oddymiania 1 1 1 1 3 0 1

6 Czujka l iniowa dymu 1 1 1 1 0

7 Sygnalizator 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 6

1 Rejestrator 1 1 1 1 1 1

2 Monitor 2 2 2 0 2

3 Kamera!wewn"trzna 1 1 3 5 5 7 5 5 7 6 1 1 2 1 1 2 2 13 13 29

4 Kamera!zewn"trzna 2 2 4 2 2 2 4 4 6

1 Centrala 1 1 1 1 1 2 2 1

2 Manipulator 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 6

3 Czujka PIR 2 5 3 4 3 6 2 6 4 7 2 2 28 0 18

4 Kontaktron 5 2 1 1 3 1 1 2 6 0 10

5 Sygnalizator 1 1 1 0 1

Suma

SSP

VSS

SSWiN

ZESTAWIENIE!PODSTAWOWYCH!URZ#DZE%!SOT!-!ISTNIEJ#CYCH,!DO!WYMIANY!I!NOWYCH.

Poddasze Strych

L.p

.
Urz�dzenie

Parter 1 Pi�tro 2 Pi�tro 3 Pi�tro 4 Pi�tro 5 Pi�tro
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Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie 

przed!o"onych dokumentów,   wyników## bada$,   pomiarów,   ocenie   wizualnej   oraz   zgodno ci   

wykonania   robót   z  Dokumentacj� Projektow�. W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna 

si% z realizacj� ustale$# przyj%tych w trakcie odbiorów# robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

zw!aszcza w zakresie wykonania robót uzupe!niaj�cych i poprawkowych.  

 

a). Dokumenty niezb%dnego dla dokonania odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokó! Ostatecznego 

Odbioru Robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa& nast%puj�ce dokumenty : 

· Dokumentacj�  Projektow!   podstawow!   z   naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkow!,   je"li  

zosta#a sporz!dzona w trakcie realizacji umowy. 

· Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupe#niaj!ce lub 

zamienne. 

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada$  

· Opini� technologiczn! sporz!dzon! na podstawie wszystkich wyników bada$ i pomiarów 

za#!czonych do dokumentów odbioru. 

· Deklaracje zgodno"ci lub certyfikaty zgodno"ci wbudowanych materia#ów i urz!dze$. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d! gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc! wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarz!dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupe#niaj!ce b�d! 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj!cego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupe#niaj!cych wyznaczy komisja. 

 

b). Szczegó#owe zasady odbioru systemów 

Poza  wy%ej  okre"lonymi  zasadami ogólnymi  wykonawca  jest  zobowi!zany  dostarczy&  inwestorowi  

dokumentacj� powykonawcz! Systemów.  

Dokumentacja powinna zawiera&: 

· dokumentacj� powykonawcz!, 

· dokumentacj� zastosowanych urz!dze$,  

· dokumentacj� oprogramowania. 

· protoko#y pomiarów. 

 

Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu i urz!dze$ 

Dokumentacja powinna zawiera&, ale nie ogranicza& si� do wymienionych ni%ej cz�"ci: 
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· charakterystyka urz!dze$, 

· ogólna budowa i zasada dzia#ania, 

· parametry techniczne ka%dego dostarczonego urz!dzenia, 

· schematy blokowe zaimplementowanych uk#adów logicznych w oprogramowaniu dostarczonych 

urz!dze$ wraz z opisami, 

· instrukcje monta%u i eksploatacji wraz z pe#nymi wymaganiami technicznymi urz!dze$, 

· instrukcje obs#ugi serwisowej urz!dze$ w ramach napraw, 

· karty katalogowe dostarczonych urz!dze$.  

 

 

II CZ��� INFORMACYJNA  

 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJ!CE ZGODNO�� ZAMIERZENIA Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJ!CYMI Z ODR�BNYCH PRZEPISÓW  

Wykonawca we w#asnym zakresie pozyska wszelkie niezb�dne dokumenty potwierdzaj!ce zgodno"& 

zamierzenia z wymaganiami wynikaj!cymi z odr�bnych przepisów (je"li s! wymagane).  

 

 

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWI!ZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Ca#o"& robót powinna by& wykonana zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami prawa i Polskimi Normami 

oraz zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Je"li dla okre"lonych 

robót nie istniej! odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie b�d! mia#y uznane i b�d!ce w u%yciu 

normy i standardy europejskie.  

  

Najistotniejsze przepisy prawne zwi!zane z realizacj! inwestycji:  

· Rozporz!dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrze"nia 2014 r. w 

sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed po%arem, kradzie%! i innym 

niebezpiecze$stwem gro%!cym ich zniszczeniem lub utrat!. 

· Rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada& budynki i ich usytuowanie,  

· Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740) 

z pó'niejszymi zmianami. 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo%arowej,  
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Normy: 

§ PN-EN 54-1: �Systemy sygnalizacji po%arowej � Wprowadzenie�,  

§ PN-E-08350-2: �Systemy sygnalizacji po%arowej - Centrale sygnalizacji po%arowej�,  

§ PN-E-0835054-13: �Systemy sygnalizacji po%arowej - Wymagania dotycz!ce 

systemów�,  

§ PN-ISO 8421-6: �Ochrona przeciwpo%arowa - Terminologia - Ewakuacja i "rodki 

ewakuacji�.  

 

§ PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji w#amania i napadu -- Cz�"& 1: 

Wymagania systemowe 

§ PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 

Cz�"& 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne 

§ PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 

Cz�"& 4: Wytyczne stosowania 

§ PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpiecze$ -- 

Cz�"& 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dost�pu -- Wymagania dotycz!ce systemów i 

cz�"ci sk#adowych 

§ PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji w#amania i napadu 

-- Cz�"& 7: Wytyczne stosowania 

§ PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji po%arowej -- Cz�"& 14: Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

 

oraz wszelkie nie wymienione powy%ej dokumenty prawne i normy budowlane zwi!zane z 

prawid#ow! realizacj! inwestycji.  

 

 


