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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét p.n. :

1.2. Zakres stosowania SST

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ul. Krasickiego

w Gdansku

Specyfikacje Techniczne stanowig jeden z dokumentéw przetargowych przedsiewziecia inwestycyjnego przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.3.
W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, SST jest elementem regulujgcym sprawy jakosci miedzy Inwe-
storem a Wykonawca.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania ogélne dla robét objetych specyfikacjami zawartymi w ni-
niejszym opracowaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Aprobata techniczna

Budowla drogowa
Certyfikat zgodnosci
Deklaracja zgodnosci

producenta

Droga

Dziennik Budowy
Inspektor Nadzoru,
Inzynier

Inwestor

Jezdnia
Kierownik budowy

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nosna

Dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w od-
niesieniu do wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktére
réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno - uzytkowag
(droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, plac, wezet ).

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze zapew-
niono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.
Os$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialno$¢, ze wy-
réb, proces wytwoérczy lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumen-
tem normatywnym. Deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy.
Obiekt budowlany przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy doku-
ment przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upowazniony do podej-
mowania decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy
w ramach dokumentac;ji projektowej przepiséw prawa budowlanego oraz umowy.
Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zlecita Wykonawcy realizacje zadania inwestycyjne-
go i wystepuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.

Czes¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wstepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Czesc¢ obiektu oparta na fundamencie, tworzaca ustroj niosgcy dla przeniesienia ruchu
kotowego i pieszego.
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Kontrakt
Korona drogi

Korpus drogowy
Koryto

Kosztorys ofertowy
Kosztorys $lepy

Kryteria techniczne

Laboratorium

Nawierzchnia
Niweleta
Obiekt inzynierski

Odpowiednia blisko$¢

Pas drogowy

Pobocze

Podbudowa
Podbudowa zasadnicza

Podbudowa pomocnicza

Podtoze

Podtoze ulepszone
Podwykonawca
Polecenie Inspektora
Projektant
Przeszkoda naturalna
Przeszkoda sztuczna
Rejestr obmiaréow
(ksigzka obmiaréw)
Rekultywacja
Rysunki

Rysunki robocze

Specyfikacje
Sprzet

Teren budowy

Pisemna umowa miedzy Inwestorem, a Wykonawcg, spisana w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, okreslajgca prawa i obowigzki obu stron.

Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawie-
rzchni.

Wyceniony kosztorys Slepy.

Wykaz robdt wraz z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.

Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-
zbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci mate-
rialdw oraz robot.

Warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ru-
chu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki do ruchu.

Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Most, wiadukt, przepust, kladka pieszo-jezdna, ktadka dla pieszych itp.

Zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tole-
rancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i sSrodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Czesc¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umiesz-
czania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;.

Gorna czes¢ podbudowy spetiajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
sie ona sktadac¢ z jednej lub dwdch warstw.

Dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze za-
wiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgcg lub odcinajaca.

Grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy pod powierzchnig do gtebokosci przemarzania ob-
cigzen .

Gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchniag, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni
Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje czesci zadania in-
westycyjnego.

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pi-
semnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadze-
niem budowy.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu.

Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budow-
lanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga, ko-
lej, rurociag.

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podle-
gajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymia-
ry obiektu i przedmiotu robét.

Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne dodat-
kowe plany, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia
przed rozpoczeciem robot.

Zbior przepiséw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla realizacji zadania in-
westycyjnego lub jego elementu.

Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z urzgdzeniami do konser-
wagji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy.

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania zadania inwe-
stycyjnego.
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1.4.44 Wiadukt, most Obiekt zbudowany nad drogg (rzeka) dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
1.4.45 Wyréb budowlany Materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektéw budowlanych, do-

puszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inspektora
1.4.46 Wymagania podstawowe Wymagania podstawowe dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego sto-
dla wyrobow sowania w budownictwie stanowig: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo po-
zarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne
oraz ochrona srodowiska, ochrona przed hatasem i drganiami, oszczednos¢ energii i

odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna przegrod.

1.4.47 Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Inwestora wybrana do realizacji zada-
nia inwestycyjnego.

1.4.48 Wystgpienie Zwrocenie sie Wykonawcy do Inwestora na pismie w sprawie zwigzanej z realizacjg
zadania inwestycyjnego.

1.4.49 Zadanie budowlane Czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji tech-
niczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z bu-
dowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementéw.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej Inspektorem.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji
projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

- przekazana Wykonawcy przez Zamawiajgcego:
1. Projekt Wykonawczy,
2. Projekt Budowlany.

- do wykonania przez Wykonawce robét :
1.  Projekt deskowan, rusztowan i podparé.

Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowej dokumentac;ji. Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym
uzupetnienie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, wowczas Wykonawca sporzadzi braku-
jace rysunki na wtasny koszt i w 3 egz. przedtozy je Inspektorowi do akceptacji, a Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowig czes¢
Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymienio-
na w ,0goéinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i po-
prawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projek-
towg i SST. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw (materiatéw) budowlanych i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakon-
czenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspek-
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torem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i wliczony jest w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodo-
wiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osoéb trzecich lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do powyzszych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty tatwopalne bedg sktado-
wane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca be-
dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasci-
wych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt wyrobow i materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spo-
wodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, ka-
ble itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i za-
bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujace w dokumentacji
technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz
niewybuchy i inne pozostalosci wojenne, jak réwniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty nalezy
przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowa-
nia z instytucjami, ktore sg wtasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, kté-
re majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ In-
spektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wyko-
nawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposa-
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Zenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszko-
dzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych, nie-
szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednie wymagania sanitarne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowney.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie wyroby budowlane i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. WYROBY i MATERIALY BUDOWLANE
2.1. Przydatnos$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyroby budowlane muszg posiadac¢ :

1. Oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budow-
nictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych obowigzkowej certyfikacji na
ten znak.

3. Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r
stwierdzajgcag na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytworczy lub ustuga sg zgodne z okre-
$long normg lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej
Normy lub Aprobatg Techniczna.

Obowigzek znakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobéw budowlanych, umieszczonych w wy-
kazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzgdzenia Ml z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu wyrobow budowla-
nych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowa-
nych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

2.2. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do ro-
bot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania
i odpowiednie swiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobow ( materia-
téw ) budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrédta uzy-
skajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie prowadzenia robét. Jezeli wyroby bu-
dowlane z akceptowanego uprzednio zrodta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie wyrobéw budowla-
nych z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg roboty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw i materiatéw bu-
dowlanych z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostar-
czeniem wyrobéw budowlanych do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty budowlane pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umo-
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wy lub wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie mogt prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw budowlanych bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni wyrobow (materiatéw) budowlanych

Wytwadrnie materiatéw (wyrobow) budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdze-
nia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow (materiatéw) mogg byé pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budowlanych
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produk-
cja wyrobdéw i materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadajagce wymaganiom

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym uzyto nie zaakceptowanych wyrobéw budowlanych, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Kto wprowadza do obrotu lub przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosuje wyroby budowlane niedopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, naruszajgc przepisy art.10 podlega karze grzywny do 100 tys. zt (art. 91 ust. 2
ustawy Prawo budowlane).

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na jego koszt wywiezione z terenu
budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie wyroboéw (materiatéw) budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wiasciwosé do robét oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce robot.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju wyrobu budowla-
nego w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tegoz wyrobu, albo dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowia-
dac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i go-
towosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych ro-
botach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze-
tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na ja-
ko$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
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projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w od-
niesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg byé dopuszczone przez In-
spektora, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wy-
konawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych wyrobow
(materiatdow) budowlanych i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji i technologii rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elemen-
tow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyty-
czenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich do-
ktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanych i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wyste-
pujace przy produkcji i przy badaniach wyrobéw (materiatéw) budowlanych, doswiadczenia z przesziosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ )

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia ja-
kosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyj-
ne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przeka-
zanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
a) czesc ogolng opisujacy :

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- zasady BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne ,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementéw
robot ,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labora-
torium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecha-
nizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi ,

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z wyrobami (materiatami) i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobéw (materiatow) budowlanych. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan wyrobéw (materiatéw) budowlanych oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu za-
demonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobéw (materiatéw) oraz robét z czestotliwoscig zapewniajg-
ca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykona-
nie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy

posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych pro-
cedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedo-
ciggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych wyrobow budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laborato-
rium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie ponownie jako$¢ wyrobéw budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw budowlanych ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do ba-
dan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych wyrobéw (materiatéw), ktére bu-
dzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty) nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uste-
rek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostar-
czone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, za-
akceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomia-
ru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania wyrobéw budowlanych u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobéw budowlanych.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgod-
nos¢ wyrobow budowlanych i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wyko-
nawce. Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonaw-
cy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacz-
nie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobow i robot z dokumentacijg projekt. i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Badania rozstrzygajace

Jesli ktéras ze stron Kontraktu (Wykonawca, Przedstawiciel Zamawiajgcego/ Inspektor Nadzoru) nie uzna badan lub
pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktorgs ze stron na danym asortymencie robét i materiatéw, to nalezy wejs¢ w
tryb badan rozstrzygajacych.

Mozliwy jest do wyboru jeden z ponizszych trybéw postepowania (pkt. 6.7.1 lub 6.7.2), przy kazdorazowej mozliwosci
uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacji przez strony ostatecznych wynikéw. Wyniki badan rozstrzygaja-
cych traktowane sg przez strony Kontraktu jako ostateczne.
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6.7.1. Badania kontrolne dodatkowe

Badania kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium GDDKIA, dziatajgcym na zlecenie Przedstawi-
ciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, ktére wczesniej wykonywato badania kontrolne.

W przypadku uznania przez ktérgs$ ze stron Kontraktu ze ktéry$ z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, strona na prawo zgdac¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych w labora-
torium GDDKIA.

Przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczania odcinkoéw czesciowych ocenianego odcinka budowy.

Do zlecenia badan kontrolnych dodatkowych upowazniony jest Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru. Do
odbioru uwzgledniane sg zaréwno wyniki badan kontrolnych dodatkowych, jak i réwniez uprzednio wykonane wyniki
badan kontrolnych.

Koszt badan kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiajgcy. W przypadku naduzycia ze strony Wykonawcy polegajg-
cego na wielokrotnym (ponad dwukrotnie) zgtaszaniu do odbioru tego samego wyrobu nie spetniajgcego wymagan,
kosztami tych badan zostanie obcigzony Wykonawca.

6.7.2. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe odbywajg sie w trzecim laboratorium, ktére wczesniej nie realizowato badan po stronie Wyko-
nawcy jak i badan kontrolnych po stronie GDDKIA.

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Przedstawicie-
la Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan ktérej$ ze stron).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek Przedstawiciela Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru niezalezne laborato-
rium, ktére nie wykonywato pierwotnych badan, posiadajgce akredytacje w zakresie wykonywanych czynnosci (pobie-
ranie, przygotowanie i badanie prébek).

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium spetniajgcego powyzsze wymagania, za obopding zgoda
Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy moze zosta¢ zatwierdzone inne laboratorium.
Do badan arbitrazowych preferowane sg za zgodg stron laboratoria innych oddziatéw GDDKIA lub inne laboratoria po-
siadajgce wymagane kompetencje. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi stro-
na domagajaca sie przeprowadzenia badan.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja:

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre-
$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw tech-
nicznych.

3. Deklaracje zgodnosci wydang zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.,
Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng dla wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete obowigzkowg certyfikacjg jak w pkt. 2 i ktére spetniajg wymagania SST.

W przypadku wyrobdéw budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot musi posiadaé te dokumenty, okreslajgc w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-
kami badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dzien-
nika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa lu-
dzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,
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- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wy-
maganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczgce jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi do celem
zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do realizaciji..

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i podjecia stosownej decyzji, ponie-
waz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

( 2 ) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do re-
jestru obmiaréw.

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw budowlanych, orzeczenia o jakosci
wyrobéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

( 4 ) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1+3) nastepujgce dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.
( 5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zy-
czenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z Dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych roboét i termi-
nie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg polecen In-
spektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wy-
konawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i wyrobow (materialéw) budowlanych

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é¢ pomno-
zona przez $redni przekro;.

llosci, ktdére majag by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST i bedzie utrzy-
mywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do reje-
stru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi przed uptywem okresu gwaranc;ji / rekojmi.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$c i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto-
Sci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez In-
spektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréow robét, zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
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robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdét jest protokét odbioru robét sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw,

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycz-
nej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu na mapie syt. - wys. 1:500,

w przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbio-
ru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kornicowego robot. Wszyst-
kie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior przed uptywem rekojmi/ gwarancji

Odbidr przed uptywem rekojmi / gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze koricowym robot oraz zaistniatych w okresie rekojmi / gwarancji. Odbidr przed uptywem re-
kojmi / gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punk-
cie 8.4. ,0dbior koncowy robot” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla da-
nej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaittowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢é zuzytych wyrobow (materiatéw) budowlanych wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagarn warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w DM-00.00.00. obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

4.
5,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6,
poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz.888 ).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyro-
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6.

10.
11.

béw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dn. 10.09. 2004 r.)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje
Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicz-
nych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M. P. Nr 32 poz. 571 z dnia 27 lipca 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042 z dnia 10 wrzes$nia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, ja-
kie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011 z dnia 7 wrzes$nia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zn. zmianami ( Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 )
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628).

TRAB - MOSTY. Projektowanie. Nadzory



