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I.	WSTĘP
1.	Nazwa zamówienia:
Remont  budynku  garażowego nr 31,remont schodów zewn. bud. nr 11           na terenie  kompleksu  wojskowego 
przy ul. 29 Listopada w Przemyślu.

Adres Zamawiającego:
34. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Krakowska 11B,                        35-111 Rzeszów

Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia: 
 Remont  budynku  garażowego nr 31,remont schodów zewn. bud. nr 11 
                                    na terenie  kompleksu  wojskowego 
przy ul. 29 Listopada w Przemyślu.


Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonywania tej kategorii robót. 

Klasyfikacja robót CPV
	Grupy
	Klasy
	Kategorie
	Opis

	45000000
	
	
	Wymagania ogólne

	45111000-1
	
	
	Roboty rozbiórkowe i demontażowe

	45442100-8
	
	
	Roboty malarskie  

	45410000-4
	
	
	Roboty wykończeniowe tynkowanie

	45451200-6
	
	
	Roboty pokrywcze

	44212310-5
	
	
	Roboty przy wznoszeniu rusztowań

	45453100-7
	
	
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

	45453000-7
	
	
	Roboty remontowe i renowacyjne

	
	
	
	



1. WYMAGANIA OGÓLNE                                                                                                                                 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane                           w ramach niniejszego zamówienia publicznego.
1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią cześć dokumentów przetargowych   i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1

Nazwa zamówienia:
Remont  budynku  garażowego nr 31,remont schodów zewn. bud. nr 11 
                                     na terenie  kompleksu  wojskowego 
przy ul. 29 Listopada w Przemyślu.

Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia: 
Remont  budynku  garażowego nr 31,remont schodów zewn. bud. nr 11 
 na terenie  kompleksu  wojskowego 
przy ul. 29 Listopada w Przemyślu.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonywania tej kategorii robót. 

2) Informacje o terenie budowy  
a) Organizacja robót budowlanych.
Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. Zamawiający w terminie  określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowiązany do  zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia                                    zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Ww. środki utrzymywane będą przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  w cenę umowną.

b) Zabezpieczenia interesów osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania                       uszkodzenia instalacji i elementów obiektów budowlanych wykazanych                                          w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych robót, a niezwiązanych z przedmiotem umowy.

c) Ochrony środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę. Wywóz i utylizacja gruzu i innych materiałów z rozbiórki elementów budowlanych należy do Wykonawcy.
Wykonawca w ofercie na realizację zamówienia uwzględni koszt utylizacji tych opadów przestrzegając równocześnie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada odpowiedniego zezwoleń                       w tym zakresie musi on powierzyć wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu podmiotowi spełniającemu te  wymagania. 






Inwestor wymaga przedstawienia i dostarczenia karty odpadu BDO                                    płyt styropianowych.

Odpady z metali oraz metalowe urządzenia uzyskane przez Wykonawcę w trakcie rozbiórki podlegają przekazaniu do magazynu inwestora. Ich transport oraz  dostarczenie obciąża Wykonawcę. Magazyn inwestora jest zlokalizowany na terenie kompleksu wojskowego  w m. Żurawica ul. Wojska Polskiego.

d) Warunki bezpieczeństwa pracy.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz  w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  podlegają odrębnej zapłacie i są  uwzględnione                   w cenie umownej.

e) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Wykonawca na własny koszt zadba o organizację zaplecza prowadzonych robót budowlanych w zakresie miejsc magazynowania materiałów odpadów oraz zaplecza   socjalnego dla pracowników.

f) Warunków dotyczące organizacji ruchu.
Wykonawca dostarczy inwestorowi, z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed zamiarem przystąpienia do robót następujące dokumenty:
1) listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia na budowie z danymi osobowymi wymaganymi do  wydania zgody na wejście na teren wojskowy;
2) listę pojazdów planowanych do obsługi budowy z danymi wymaganymi do wydania zezwolenia wjazd i poruszanie się po terenie wojskowym.
Ruch osób i pojazdów Wykonawcy odbywał się będzie w zgodzie z ww. wydanymi                                            zezwoleniami.

g) Ogrodzenia
Zamawiający przewiduje konieczności wznoszenia ogrodzeń placów budów                    w zakresie ochrony mienia. Wykonawca ma obowiązek stosowania zabezpieczeń wynikających z warunków  bezpieczeństwa pracy i przepisów p.poż.

h) Zabezpieczenia chodników i jezdni.
Wykonawca zorganizuje realizację robót bez konieczności zajmowania do tych robót publicznych dróg  i traktów pieszych. Zaplecze budowy będzie zorganizowane        w uzgodnieniu  z użytkownikiem.


2. MATERIAŁY
a) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane                           w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi                               w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca będzie prowadzić badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w Specyfikacji Technicznej. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów   z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób  materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  a roboty rozebrane        i wykonane ponownie na koszt  Wykonawcy.

b) Kontrola materiałów i urządzeń.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do akceptacji jakości danej partii materiałów.

c) Atesty,  materiałów i urządzeń.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do  wbudowania.

d) Materiały nie odpowiadające wymaganiom normy.
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę  z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub  zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe                           i niezapłacone.

e) Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą   zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały                                                        i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT                                                                                                                                                                                          
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót  budowlanych zgodnie z założoną jakością.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny                                           z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane                                        i niedopuszczone do robót

4. TRANSPORT
1) Wymagania dotyczące środków transportu
Środki transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie                                      w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu   budowy na polecenie  zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych określają szczegółowe specyfikacje techniczne.

1) KONROLA ROBÓT
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót   budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Będzie prowadzić badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Przedstawiciel Zamawiającego ustali konieczny zakres kontroli.
Przed wykonaniem badania jakości materiałów przez Wykonawcę, przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność ich parametrów  jakościowych z ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są  wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.	ODBIÓR ROBÓT
1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Księga obmiarów robót jest dokumentem budowy, za którego prowadzenie odpowiedzialny jest Wykonawca. Księga obmiaru robót musi być przedstawiona Przedstawicielowi Zamawiającego do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu  rozrachunkowego wynikającego                   z umowy. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  w jednostkach przyjętych                     w kosztorysie. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

1) Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu;
b) odbiorowi końcowemu;
c) odbiorowi z upływem okresu rękojmi lub gwarancji.

2) Odbiór robót ulegających zakryciu.
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót,   które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Taki odbiór robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór będzie przeprowadzony możliwie niezwłocznie. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, w który wpisuje się ocenę jakości oraz wymienia wykryte wady i określa terminy ich usunięcia.

3) Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru zgłoszona będzie przez Wykonawcę  Zamawiającemu na piśmie.
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru. Rozpoczęcie odbioru nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie zakończył wszystkich robót lub przedstawione dokumenty, o których mowa w punkcie 6 są nie-kompletne lub wadliwe.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze Specyfikacją Techniczną. Wady stwierdzone przy odbiorze robót - muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4) Dokumenty odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru Zamawiającego i podpisany przez  upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz komisję odbiorową. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty: obmiary wykonanych robót, certyfikaty i deklaracje zgodności materiałów,  rozliczenie materiałów z demontażu.

Odbiór z upływem okresu rękojmi lub gwarancji
1) Odbiór po okresie rękojmi.                                                                                                                     
Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.
2) Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny to odbiór pogwarancyjny dokonywany przez Zamawiającego                                  z udziałem Użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej w ustalonym                               w umowie czasie, licząc od upływu umówionego okresu gwarancji jakości.

7. ROZLICZENIE ROBÓT
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. Płatność za wykonany przedmiot  umowy – faktura końcowa za wykonane elementy robót                             i odebrane wszystkie elementy robót. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonany przedmiot umowy ujęte są koszty robót tymczasowych i towarzyszących.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót techniczne oraz dokumenty i ustalenia techniczne budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe oraz inne regulacje prawne                              i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1) Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156 poz. 1118) z późn. zmianami;
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DU Nr 75                 z 2002 r. poz. 690); 
3) Zarządzeniu Nr 62 MBiPMB z dnia 30.12.1970 r z późniejszymi zmianami.
4) Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881);
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401);
6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 80 poz.725);
7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. Nr 38  z 2Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881);
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779);
9) Polskie Normy i Normy Branżowe, Aprobaty Techniczne ITB.

Na żądanie, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie w/w sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do użycia sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i maszyn stosować sprawne  technicznie środki  transportu o tonażu do 5,0 t. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na jakość robót i przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz  dojazdach do terenu budowy. 
Środki transportowe powinny być zgłoszone do zleceniodawcy celem wystawienia odpowiednich dokumentów (przepustek) na teren jednostki.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy prowadzić będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane i przynależność do Izby Budowlanej. Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach  urządzenia należy zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi.
Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje –  posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót                     w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia bhp.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności:
· wykonanie instalacji  odgromowej;
· wykonanie pokrycia dachu z płyt warstwowych;
· renowacja elewacji.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub   podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności.                            
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
· żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania                               ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
· żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                                                    ww.  wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.



KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów                       i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie budowy należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Przedmiaru robót dokonano na podstawie rzeczywistych wymiarów.

ODBIÓR ROBÓT
a) gotowość odbioru zgłasza Wykonawca pismem do Zamawiającego po wykonaniu zakresu rzeczowego ujętego w zamówieniu i uporządkowaniu placu budowy;
b) celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości;
c) odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie  z postanowieniami umowy oraz  obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN);
d) odbioru należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych;
e) przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
· dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,
· świadectwa jakości dostarczone przez dostawców.

USUWANIE WAD
Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, w każdym czasie przed upływem rękojmi. Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający będzie upoważniony do  wykonania wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy.










ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczenie robót ryczałtowe.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia  dla zadania: 

Remont  budynku  garażowego nr 31,remont schodów zewn. bud. nr 11 
                                    na terenie  kompleksu  wojskowego 
przy ul. 29 Listopada w Przemyślu.

2) Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  przedmiar robót,
3) Aprobaty techniczne,
4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”,
5) Ustawa z dnia 19 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
6) Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej,
9) STW i OR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB,
10) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robót.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od   obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

 				
						
							





















ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE - kod CPV 45000000-
I. WSTĘP 
1.1. 	Przedmiot ST  
Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z remontem                                 budynku nr 31 zlokalizowanego na terenie Kompleksu Wojskowego przy                                  ul.29 Listopada w Przemyślu.  
Zakres robót obejmuje: 
· wykonanie wymiany pokrycia dachowego,
· wykonanie remontu opasek odbojowych 
· wymiany instalacji  zewnętrznych, odgromowej, 
· wykonanie robót  tynkarskich,
· wykonanie robót malarskich,
·  wymiana elementów metalowych(drabina zewnętrzna)

1.2. 	Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną (ST) jako część Dokumentów Przetargowych                               i  Kontraktowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do dokumentacji technicznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnych dla Wykonawców przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie stanowi uzupełnienie do tych dokumentacji, zawierając informacje nie zawarte w opracowanych projektach technicznych. 

1.3. 	Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi. Poniższe opracowanie odnosi się do: 
· wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych, 
· wykonania robót budowlanych, 
· wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
· pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

1.4. 	Informacje o terenie budowy 
Kompleks Wojskowy w Przemyślu przy ulicy 29 Listopada  zlokalizowany jest                             w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynki znajdujące się na terenie kompleksu to XIX-wieczna, koszarowa zabudowa Twierdzy Przemyśl. Przedmiotowy budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską 
Teren kompleksu jest ogrodzony i zainwestowany. Wykształcone są ciągi komunikacyjne jezdne, parkingi, place manewrowe oraz ciągi piesze i pieszo-jezdne stanowiące wewnętrzną komunikację wewnątrz kompleksu. Teren zagospodarowany jest zielenią wysoką i niską. Teren działki wyposażony w instalację zewnętrzną wodociągową, kanalizacyjną, kanalizacji deszczowej, gazową, elektryczną, teletechniczną oraz sieci c.o. oraz oświetlenia terenu.  
Zagospodarowanie terenów sąsiednich stanowią budynki zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz usługowej. 


Teren przy budynku płaski, zagospodarowany. Teren wykonywania robót jest płaski. Bezpośrednio przy budynku przebiegają ciągi piesze oraz jezdne, w obszarze zagrożenia upadkiem przedmiotów z wysokości znajdują się drzwi wejściowe do budynku.  
W czasie wykonywania prac obiekt nie będzie czynny. Na czas prowadzenia robót zewnętrznych i pokrywczych wymagane jest wygrodzenie i  oznakowanie stref niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia ciągów pieszych przebiegających w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz wejść do budynku. Prowadzenie robót związanych z wykonaniem izolacją ścian będzie wymagało wykonania rozbiórki opasek i nawierzchni utwardzonych, wykopy należy wygrodzić                  i oznakować.  
Bezwarunkowo teren budowy należy wygrodzić, oznaczyć, umieścić tablice informacyjne, przygotować zaplecze sanitarno-higieniczne, określić drogi dojazdowe           i place do magazynowania materiałów, a także wyznaczyć strefy ochronne. 
Za obszary (strefy) niebezpieczne uważa się miejsca rusztowań oraz przestrzeń wokół nich, gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku przedmiotów lub materiałów. Strefa nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały lub narzędzia, jednak nie mniej niż 6,0 m. W tej odległości powinny być wyznaczone granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice ostrzegawcze. Strefę zagrożenia można ograniczyć do linii rusztowań, przy czym w takim wypadku rusztowania powinny zostać szczelnie osłonięte siatkami zabezpieczającymi, posiadającymi stosowne atesty i oznakowane w sposób sygnalizujący bezpieczeństwo. Jeżeli w strefie zagrożonej spadaniem materiałów znajdują się przejścia dla pieszych, należy wykonać daszki dla pieszych. Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. 
1.5. 	Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.5.1. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 
1.5.2. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót                                     z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -                          z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
1.5.3. 	Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji 
                                projektowej 

1.5.4. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych 

1.5.5. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu                        i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu            z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku  wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
1.5.6. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie                           z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
1.5.7. Droga tymczasowa (montażowa) – to droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu 
1.5.8. 	Dziennik budowy – to dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie                             z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie przebiegu robót 
1.5.9. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę 
1.5.10. Rejestr obmiarów –akceptowana przez Inspektora nadzoru książka                                z ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców, i ewentualnie dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.5.11. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
1.5.12. Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.5.13. Rekultywacja – to roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.5.14. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania                        i przekazania do eksploatacji. 
1.5.15. Ustalenia techniczne – to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
 
1.5.16. Grupy, klasy, kategorie robót - to grupy, klasy, kategorie określone                                w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 z późn. zm.).
1.5.17. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierzył nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.5.18. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej. 
1.5.19. Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
1.5.20. Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych                     z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.5.21. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.5.22. Robota podstawowa – minimalny zakres prac które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.5.23. Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług                               i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiającego                                      z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003r. 
1.5.24. Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5.25. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposób w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.5.26. Pojęcia takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont, urządzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pozwolenie na budowę, organ samorządu zawodowego, właściwy organ – określa Ustawa Prawo budowlane 

	1.6. 	Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                                      i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 
dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych ;
dokumentacja projektowa – projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu). 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne                                      z dokumentacją przetargową i SST. 
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                            z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane                             i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 





1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenie poręcze, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
· utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej. 
· podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
· zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
·  możliwością powstania pożaru.
 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                              i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.                                                                   
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                     i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                       w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na  oś przy transporcie gruntu, materiałów i  wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków                             i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone                     i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich miejsc uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru. 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                      i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane                   z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                    i wytycznych podczas prowadzenia robót m.in. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne dokumenty. 

II. MATERIAŁY  
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. 

 
2.1. 	 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 	 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych                           w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. 	Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.   Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                          i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub                              z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. 	Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                      z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem                                             i niezapłaceniem. 
 



2.4. 	Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Przy składowaniu materiałów i wyrobów należy przestrzegać warunków określonych przez ich producentów.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                          w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. 	Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
III. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                      z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora                           w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru                         o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 



IV. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie                           i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy. 

V. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                                      z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne określenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                                 w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej                                  i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
· projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
· projekt organizacji budowy, 
· projekt technologii i organizacji montażu (dla elementów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.1. 	Rusztowania 
Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli. 
Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. 
Rusztowania mogą być oddane do użytku po przyjęciu protokólarny stwierdzającym zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziomość ułożenia podłużnic                     i bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy i dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów, a także sprawdza się czy w pobliżu rusztowania nie występują nieizolowane przewody elektryczne. 
Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza niż 0,1MPa. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości obciążeń dopuszczalnych dla danego podłoża. 
Podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w sposób zabezpieczający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładu w terenie pochyłym, o nachyleniu wzdłuż rusztowania większym niż 10%, należy wykonać tarasy, których szerokość powinna wynosić co najmniej                     0,8 m. 
Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniejszych niż 1,8 m. 
Konstrukcja rusztowania powinna być stężona poziomo i pionowo. Konstrukcję rusztowań o wysokości ponad 20 m należy stężać poziomo na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość między nimi nie była większa niż 10m. Stojaki zewnętrzne rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdą kondygnację rusztowania. 
Elementy konstrukcji powinny być łączone ze sobą za pomocą złączy krzyżowych                               i wzdłużnych, które są złączami konstrukcyjnymi. Złącza obrotowe można stosować tylko jako złącza pomocnicze. Elementy pracujące na zginanie i rozciąganie nie mogą być łączone za pomocą złączy wzdłużnych. 
Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna być taka, aby siła przenoszona przez jedną kotew nie była mniejsza niż 250daN. Zakotwienia powinny być umieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość pomiędzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych niż 14x14 mm. Należy je wbijać w uprzednio osadzone w ścianie kołki drewniane na głębokość co najmniej 150 mm. Cięgna wykonane z drutu stalowego powinny mieć co najmniej 4 druty o średnicy 3 mm. 
Pomosty robocze i pomocnicze powinny mieć szerokość co najmniej 1 m i być zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 1,1 m i poręczą pośrednią umocowaną na wysokości minimum 0,15 m. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu                             i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40 stopni od poziomu. 
Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego lub demontowanego rusztowania muszą być wyłączone spod napięcia na okres prac montażowych. 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. 	Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem                                               i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, sprzęt, zaopatrzenie. 

6.2. 	Dokumenty budowy 

6.2.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,                            w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramu robót, 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
·  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
·  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                        i w trakcie wykonywania robót, 
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
· inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.2.2. Księga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się                                      w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

6.2.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.2.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.2.1 i 6.2.2.
następujące dokumenty: 
· pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
· protokoły przekazania terenu budowy, 
· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
·  protokoły odbioru robót, 
· protokoły z narad i ustaleń, 
· operaty geodezyjne, 
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
· korespondencję na budowie. 



6.2.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.3. 	Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary                    i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej                i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone                    w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                              o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów                             i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.4. 	Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.5. 	Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                   W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.6. 	Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów                                z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym                             w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.7. 	Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów                     i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8. 	Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
· posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
· posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST. 
· znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA                              z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające                       w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
VII. OBMIAR ROBÓT 
7.1. 	Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                 z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru                            o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. 	 Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Jednostki obmiaru powinny być  zgodne z jednostkami określonymi                                         w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3. 	Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. 	Wagi i zasady ważenia                                                                                               Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 



7.5. 	Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,                     a także w przypadku występowania dłuższej przerwy  w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane                                w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. 	Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
· odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
· odbiorowi częściowemu, 
· odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
· odbiorowi po upływie okresu rękojmią,
· odbiorowi pogwarancyjnemu, po upływie okresu gwarancji. 

8.2. 	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany                        w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                         o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST                                    i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 	Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. 	Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                          w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                               w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                             i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych                                       i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
· dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające łub zamienne), 
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
· protokoły odbiorów częściowych, 
· recepty i ustalenia technologiczne, 
· dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne                       z SST, 
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 
· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
· kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                                          w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja                     i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. 	Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji                               Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. 	Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 




9.2. 	Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
· opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz                                               z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
· opłaty/dzierżawy terenu, 
· przygotowanie terenu, 
· konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
· tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
· oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
· utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
X. 	PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. 	Ustawy 
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207                         poz. 2016 z późn. zm.). 
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177),
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 923, poz. 881) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.                      z 2002r. Nr 147, poz. 1229),
· Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122,                         poz. 1321 z późn. zm.),
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,                     poz. 627 z późn. zm.) 
 





10.2. 	Rozporządzenia 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika  budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr.108 poz.953). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,poz 1779),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780),
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  -  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,                               poz. 1650),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
·  Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041),
· Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
 
10.3. 	Inne dokumenty i instrukcje 
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990;
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003;
· Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 




ST.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE  - kod CPV 45111000-1

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna „Roboty rozbiórkowe i demontażowe” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót                                                          rozbiórkowo-demontażowych, które zostaną wykonane w ramach realizacji robót związanych z  remontem budynku nr 31  zlokalizowanego na terenie Kompleksu Wojskowego przy ulicy 29 Listopada w Przemyślu.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                         i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych. 
W zakres wchodzą następujące elementy robót: 
· demontaż orynnowania, obróbek blacharskich,  instalacji odgromowej,
· demontaż pokrycia dachu – blacha trapezowa..

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi                      normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność                                   z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

II. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. Ponowne wykorzystanie w remontowanym obiekcie materiałów z rozbiórki z uwagi na ich stan techniczny jest niedopuszczalne. 
 
2.2. Materiały pomocnicze 
· Wygrodzenie miejsc składowania materiałów z rozbiórki;
· Wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych.  

III. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, którego parametry i ilość zagwarantują spełnienie wymagań jakościowych. Podstawowy sprzęt to:  
· młotki, przecinaki,
·  drabiny,
·  rusztowania, pomosty robocze (przygotowywane na budowie lub systemowe),
·  samochód samowyładowczy,
·  inne narzędzia pomocne przy prowadzeniu robót rozbiórkowych.  

IV. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.                           Materiały rozbiórkowe powinny być wywożone środkami transportu przystosowanymi do przewozu materiału rozbiórkowego do miejsc wyznaczonych do tego celu.  

V. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. Roboty rozbiórkowe w budynku należy wykonywać mechanicznie i ręcznie. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. Przed przystąpieniem do rozbiórki Kierownik budowy powinien zapoznać załogę                            z zasadami bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych. 
Kierownik budowy powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań,                      zrzucania gruzu i wystających części budynku, miejsca gromadzenia. Zabronione jest m.in.: 
· wykonywanie rozbiórki elementów zewnętrznych podczas silnych wiatrów                          (80 km/h), 
· zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki. 
Urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność przylegające bezpośrednio do remontowanego obiektu, należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót obejmuje : 
· prawidłowość wykonania robót rozbiórkowych (zakres, poprawność),
· uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych.
 
VII. JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych                        w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostką obmiarową robot są „m”, „m2” i „m3”. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej (przedmiaru                                      i kosztorysu) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.  

VIII. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  
Odbiór robót rozbiórkowych powinien być dokonywany zgodnie z wyżej podanymi                      wymaganiami (pkt.5 i 6). Podstawą odbioru powinna być: 
· pełna dokumentacja robocza;
· dziennik budowy;
· sporządzenie protokołu końcowego zawierającego: 
a) wyniki kontroli uporządkowania terenu, 
b) wyszczególnienie uszkodzeń wynikających z przeprowadzonych robót,
c) terminy i sposoby usunięcia uszkodzeń.
 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  
Płaci się za ustalona ilość m, m2 i m3 wg ceny jednostkowej. Cena jednostki obmiarowej  ustalana wg warunków przetargowych. 
Inne prace towarzyszące, nie wymienione wyżej, a niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych i mające wpływ na ich koszt (cenę) wykonawca indywidualne uwzględni  w kosztach pośrednich.  

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Związane normatywy 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                                  (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

10.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN),                       w tym  w szczególności: 
1. PN-N-01307:1994  Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy.                             Wymagania dotyczące pomiarów.  
2. PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i półbuty elektroizolacyjne. 
3. PN-92/P-84684 Odzież robocza. Kombinezony. 

             



























ST.02 ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST 
Specyfikacja Techniczna „Roboty malarskie" odnosi się do wymagań technicznych  dotyczących wykonania i odbioru robót malarskich jakie będą wykonane podczas prac związanych z  remontem budynku nr 31  zlokalizowanego na terenie Kompleksu Wojskowego przy ulicy 29 Listopada w Przemyślu.  

1.2. 	Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                      i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. 	Zakres robót objętych SST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót malarskich zewnętrznych i wewnętrznych. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
 
1.4. 	Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Dodatkowe określenia: 
1.4.1. Podłoże malarskie
Surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
 
1.4.2. Powłoka malarska
Stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu,         
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

1.4.3. Farba
Płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

1.4.4. Lakier
Niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 


1.4.5. Emalia
Lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powłokę. 

1.4.6. 	Pigment
Naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 

1.4.7. Farba dyspersyjna
Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 

1.4.8. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych Zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.). 

1.4.9. 	Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne woda
Zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne woda. 

1.4.10. Farba na spoiwach mineralnych
Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 

1.4.11. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych                                    i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 
1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.6. 	Dokumentacja robót malarskich  
Dokumentację robót malarskich stanowią: 
· projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
· dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

·  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie                           z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.                  Nr 92, poz. 881), 
· protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających,                                    z załączonymi protokołami z badan kontrolnych, 
· dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
· Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej                                 i szczegółowo specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, która zawiera: 
a) wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy,                     z wyszczególnieniem materiałów do napraw, 
b) specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich                                 z powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
c) sposoby wykonania powłok malarskich,
d)  kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich,
e)  wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,
f)  warunki użytkowania powłok malarskich. 

II. MATERIAŁY
2.1. 	Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano  w ST.00 „Wymagania ogólne".  
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
· oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze                                zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,                                      z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodna  z wymaganiami podstawowymi, albo
·  deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
· oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności                           z Polską Normą lub aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
· termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 





2.2. 	Rodzaje materiałów  
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować farby na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i spełniać wymagania normy PN-C-81913). 
· przepuszczalność pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd ≤ 0,05 m, klasa I - wysoka paro przepuszczalność (wg normy PN-EN ISO 7783-2),
·  współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej wg DIN EN ISO 1062-3:                                                 w ≤ 0,1 kg/m2·h0,5, klasa III - niska nasiąkliwość (wg normy PN-EN1062-3),
·  klasa odporności pożarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiał niepalny,
·  środki gruntujące dedykowane, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Do malowania powierzchni tynków od strony wewnętrznej stosować farby kryjące, otwarte na dyfuzję pary wodnej i spełniające wymagania instrukcji                                  WTA 2-2-91 odnoszącej się do tynków renowacyjnych (sd < 0,20 m).  
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy stosować:
· farby emulsyjne do stosowania wewnątrz pomieszczeń: Gęstość maks. 1,41 g/cm3;
· farby olejne do stosowania wewnątrz pomieszczeń: Gęstość maks. 1,50 g/cm3;
· farby chlorokauczukowe do stosowania na zewnątrz pomieszczeń:  Gęstość maks. 0,94-1,12 g/cm3 .
Do malowania powierzchni tynków od strony zewnętrznej stosować farby kryjące, otwarte na dyfuzję pary wodnej i spełniające wymagania instrukcji                                  WTA 2-2-91 odnoszącej się do tynków renowacyjnych (sd < 0,20 m).  
Do malowania powierzchni zewnątrz obiektu należy stosować:
· farby silikatowe do stosowania na zewnątrz pomieszczeń: Gęstość maks.                           1,46 g/cm3; połysk wg EN ISO 2813 – mat – G3.

2.3. 	Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
·  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
·  środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
a) środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
b) kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
· Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.4. Woda  (PE-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb można stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze i inne zanieczyszczenia. 
 
2.5. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez  rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego 3 częściami wody. 
 



2.6. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
· wodę - do farb wapiennych, farb na bazie żywicy silikonowej, 
· terpentynę lub benzynę - do farb i emalii olejnych,
· inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb. 

2.7. 	Farby budowlane gotowe  
Farby budowlane niezależnie od rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  Farby emulsyjne, olejne oraz chlorokauczukowe o matowym wykończeniu przeznaczone do malowania elementów ścian  w wewnątrz pomieszczeń, charakteryzujące się doskonałym kryciem oraz odpornością na wycieranie. Farby emulsyjne, olejne oraz chlorokauczukowe, gwarantują trwałe głęboko matowe wykończenie. Farby odporne na plamy, zabrudzenia oraz kurz. Można je przecierać na sucho lub na mokro, wyjątkowo odporne na szorowanie. 
 
III. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne". Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
· szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
· szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
· pędzle i wałki,
· mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami, 
· drabiny i rusztowania 

IV. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne". Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przy zachowaniu zaleceń producenta.
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek,                                     w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami                                   i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować                                   i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".





V. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne". 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8˚C.W czasie malowanie niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe;
· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywać po:
· wykonaniu tzw. białego montażu,
· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Do wykonywania robót malarskich zewnętrznych powierzchni można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Na zewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian można wykonywać po:
· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywać po:
· ,oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.1. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających nacieków. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie wymogami norm dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2. Gruntowanie 
Powierzchnie tynków zagruntować za pomocą preparatu wzmacniająco –                                   hydrofobizującego.  
 
5.3. Wykonanie powłok malarskich 
Zależnie od pogody, min. 12 godz. po zagruntowaniu, nanieść 1 - 2-krotnie farbę. Przy dwukrotnym malowaniu odczekać min. 4 godz. między kolejnym malowaniem. Farby emulsyjne, olejne oraz chlorokauczukowe przeznaczone do ścian  i elementów metalowych można nanosić pędzlem lub agregatem. Farby nanosić równomiernie                        i bez przerw.
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
· w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że                               w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,
· w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
· sposób przygotowania farby do malowania,
· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
· czas między nakładaniem kolejnych warstw,
· zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
· zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych.
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w SST.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne".

  6.1 	Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać                   w następujących terminach:
· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
· tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
· elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie                    PN- 68/B-10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie,                      z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy                                    i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać odpowiednim normom. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
· czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu                     i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych 
w robotach malarskich
· terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
· wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
· skoagulowane spoiwo,
· nieroztarte pigmenty,
· grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
· kożuch,
· ślady pleśni,
· trwały, nie dający się wymieszać osad,
· nadmierne, utrzymujące się spienienie,
· obce wtrącenia,
· zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
· ślady pleśni,
· zbrylenie,
· obce wtrącenia,
· zapach gnilny.

	 6.2 	Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót               w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

	 6.3 	Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich,                                           w szczególności w zakresie:
· zgodności z dokumentacją projektową SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
· prawidłowości przygotowania podłoży,
· jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
· sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
· sprawdzenie odporności na wycieranie,
· sprawdzenie przyczepności powłoki,
· sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie, w świetle rozproszonym, barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby.
d) Sprawdzenie przyczepności powłoki:
·  na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę                    a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
· na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – 
przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST                                  i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy
Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie można uznać za wykonane prawidłowo.  

VII. 	JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne". 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych                       w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostką obmiarową robot jest „m2” przygotowanej i pomalowanej powierzchni podłoża. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie odpowiednich współczynników 
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu.
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne". 
Odbiór robót malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem, braku prześwitów, plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych śladów pędzla. Ponadto sprawdzeniu podlega odporność powłoki na wycieranie, zmywanie  i zarysowania mechaniczne. 

8.1 	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST                    i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy)

	 8.2 	Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

	 8.3 	Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót                             w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
· szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
· dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
· protokoły odbioru podłoży,
· protokoły odbiorów częściowych,
· instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi SST, oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne                            i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w SST i przedstawić ją ponownie do odbioru,
· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika                           i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia                               w stosunku do ustaleń umownych,
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać ustalenia podjęte w trakcie prac komisji:
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich                                  z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

	 8.4 	Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w SST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.

 IX. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
· określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub
· ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
· ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,
· zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
· przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
· przygotowanie podłoży,
· próby kolorów,
· demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych wykonanie prac malarskich,
· usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
· oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
· likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić z Inwestorem.

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. 	Związane normatywy 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty                    wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.                                          Warszawa 2003r. 
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
 
10.2. 	Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN)                                i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
· PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
· PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
· PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej                              z procesów produkcji betonu. 
· PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
· PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
· PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
· PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
· PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
· PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane                             i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
· PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
· PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
· PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
· PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
· PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

 
 
        








ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
454.1. TYNKOWANIE

 1 Część ogólna
1.1 	Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Remont  budynku  garażowego nr 31,remont schodów zewn. bud. nr 11 
  na terenie  kompleksu  wojskowego  przy ul. 29 Listopada w Przemyślu.

1.2 	Nazwa inwestycji                                                                                                                      Remont  budynku  garażowego nr 31,remont schodów zewn. bud. nr 11
na terenie  kompleksu  wojskowego przy ul. 29 Listopada w Przemyślu.

1.3 	Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną 
1.3.1 	Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków zwykłych wewnętrznych                                            i zewnętrznych.

1.3.2 	Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót. Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p.3.1.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /                       B-10100p. 3.3.2. 
1.3.3 	Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST)
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnątrz i na zewnątrz obiekt
1.4 Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi                                          w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz określeniami podanymi                              w OST i oznaczają:
· roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
· Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
· wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
· procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
· ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.
	 1.5 	Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1 Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi 
w przedmiotowych robotach  
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych wewnątrz pomieszczeń powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B- 4501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
Do wykonania wyprawy tynkarskiej zewnętrznych ścian budynku, należy zastosować tynk cementowo - wapienny, do wykonania wyprawy tynkarskiej wewnątrz obiektu tynk cementowo – wapienny.
Zgodnie z założeniami projektu wierzchnią warstwę tynku zewnętrznego należy wykonać z cienkowarstwowego tynku mineralnego przygotowanego fabrycznie zgodnie z aprobatą techniczną dla danego wyrobu.
Zaprawy budowlane cementowe
· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
· Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
· Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
· Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki według normy PN-EN 197-1:2002 cement – Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
· Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
· Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.


· Do zaprawy cementowo -wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-EN 197-1:2002 cement – Część 1: skład, wymagania                               i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna                        i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu                      i wapna.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów                                        i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:
· nie zawierać domieszek organicznych,
· mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót                                  budowlanych
Sprzęt do wykonywania tynków.
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· mieszarki do zapraw,
· agregatu tynkarskiego,
· betoniarki wolnospadowej,
· pompy do zapraw,
· przenośnych zbiorników na wodę.
4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu Transport materiałów
· Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie                       z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
· Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
· Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
5.1 	Zalecenia ogólne dotyczące prowadzenia robót
Warunki przystąpienia do robót
· Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
· Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania                                  i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
· Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
· W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".
· Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoża
· Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 10100
· Spoiny w murach ceglanych
· W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
· Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
· Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Wykonywanie tynków zwykłych
1) Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych                             w normie PN-70/B10100 p. 3.3.1.
2) Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
3) Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
4) Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
· Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
· Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
· Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
· Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola badania i odbiór robót budowlanych
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót związanych z tynkowaniem ścian, badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
· Sprawdzenie czystości podłoża, podłoże powinno być nośne, stabilne, równe i nienasiąkliwe

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,                                            a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości wyprawy tynkarskiej.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy                         i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robót.
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany                            w normie PN70/B-10100g p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań,                                     a w szczególności:
· zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
· prawidłowości przygotowania podłoży,
· mrozoodporności tynków zewnętrznych,
· przyczepności tynków do podłoża,
· grubości tynku,
· wyglądu powierzchni tynku,
· prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
· wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  OST pkt. Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów                               w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru                                    i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót budowlanych
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
· tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania                          i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk                          i ponownie wykonać roboty tynkowe.
Odbiór tynków ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
· pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż                  4 mm w pomieszczeniu,
· poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż         6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). Niedopuszczalne są następujące wady:
· wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,
· trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Rozliczanie robót
Ogólne zasady płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę                           i zatwierdzonym przez Inwestora.
Płatność ryczałtową robót dokonuje się na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robót. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· przygotowanie zaprawy,
· dostarczenie materiałów i sprzętu,
· obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,
· przygotowanie podłoża,
· umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
· osiatkowanie bruzd,
· obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
· wykonanie tynków,
· reperacja tynków po dziurach i hakach, 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
· likwidację stanowiska roboczego.
10.  	Dokumenty odniesienia
10.1 Normy
· PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych                                                i wytrzymałościowych.
· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
· PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
· PN-B-30020:1999 Wapno.
· PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
· PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
· PN-EN 197-1:2002 cement – Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
· PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.













ST.04   ROBOTY POKRYWCZE – kod CPV 45261200-6

 I. WSTĘP 
 1.1. Przedmiot SST 
 Specyfikacja Techniczna „Roboty pokrywcze" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem                            i odbiorem dachu jakie będą wykonane podczas robót związanych z  remontem                             budynku nr 31  zlokalizowanym na terenie Kompleksu Wojskowego przy ulicy                            29 Listopada  w Przemyślu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                     i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego przy wykorzystaniu wykonaniem obróbek blacharskich, montażem rynien i rur spustowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi                      normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące sposobu wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
II. 	MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano   w ST.00 Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały do wykonania robót pokrywczych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
· rynny i rury spustowe z blachy powlekanej;
· blacha powlekana na obróbki blacharskie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                                            i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie  i wbudowanie. 
płaska blacha powlekana spełniająca następujące wymagania:
· rdzeń stalowy ze stali S320 GD gr. 0,5 mm lub o porównywalnej wytrzymałości;
· obustronne cynkowanie ogniowe gr. 275 g.m2
· wierzchnia powłoka antykorozyjna;
· wierzchnia warstwa farby gruntującej;
· wierzchnia warstwa utwardzonego poliestru mat spodnia warstwa epoksydowa.



III. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne.  
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
· nożyce do cięcia blachy;
· urządzenie do gięcia blachy. 
 
IV. 	TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
 
4.1. Transport materiałów 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Blacha 
 Materiał w stanie dostawy należy przechowywać w pomieszczeniach suchych                                        i przewiewnych, zabezpieczonych przed nagłymi zmianami temperatury. Zalecana minimalna odległość od podłoża paczek i kręgów wynosi 200mm. Składowanie wyrobów ocynkowanych, z powłoką aluminiowo-cynkową i powlekanych w miejscach gdzie są one narażone na duże zmiany wilgotności i temperatury powietrza jest zabronione, gdyż może to doprowadzić do kondensacji pary wodnej między arkuszami (zwojami) blachy, co może być przyczyną wystąpienia ognisk korozji w postaci białych i czarnych plam, a także powłoka lakieru może ulec odparzeniu. 
W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przeładunku lub jej składowania, należy bezwzględnie wysuszyć wszystkie arkusze. Składowanie blachy zamoczonej doprowadzić może do uszkodzenia powłoki lub do powstania ognisk korozji.                              W przypadku odbioru samochodowego przewoźnik winien blachę odpowiednio zabezpieczyć aby nie ulegała uszkodzeniom mechanicznym oraz zamoczeniu. Podczas rozładunku, załadunku lub przekładaniu arkuszy należy szczególnie uważać aby nie porysować powłoki blachy. 
Blachy ocynkowane, z powłoką aluminiowo-cynkową oraz powlekane zaleca się montować na dachu przed upływem 3 miesięcy od daty dostawy. W przypadku składowania dłuższego niż 1 miesiąc od daty dostawy blach ocynkowanych, aluminiowo-cynkowych i powlekanych, należy przełożyć każdy arkusz cienką przekładką, nie powodującą uszkodzeń mechanicznych, w przypadku blach powlekanych, które zabezpieczone są folią ochronną należy koniecznie tę folię zerwać. Umożliwi to przewiew powietrza z dolnej i górnej strony arkusza, eliminując występowanie kondensacji pary wodnej między arkuszami. 

V. WYKONANIE ROBÓT  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
 Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych                                        i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych 
 Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, itp.) 
 
5.3. Zakres robót zasadniczych 
 5.3.1. Obróbki blacharskie, orynnowanie  
 Obróbki oraz orynnowanie wykonać z blachy powlekanej.  Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 W warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)                                         o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm. 
 
5.3.2. Obróbki blacharskie płyt warstwowych  
 Obróbki blacharskie i akcesoria płyt warstwowych dachowych z dostawą na budowę zgodnie z katalogiem technicznym producenta wybranego systemu. 

VI. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów                                           i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 



6.1. 	Kontrola wykonania podłoży  
 Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania pokryć.  Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia polega na sprawdzeniu, czy spełnione są wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunków. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami powołanych norm przedmiotowych                                    i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 
· w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót dekarskich, 
· w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót dekarskich. 
 Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245,                                                 PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunków. W przypadku blach dachówkowych podczas kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na odkryte krawędzie i zakłady. 
 
6.2. Ocena wyników badań  
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane właściwości pokrycia są zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
VII. 	OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej         i pomiaru  w terenie.  Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 
Jednostką obmiarową jest: 
· dla robót pokrywczych - 1 m2 wykonanego pokrycia, 
· dla rynien i rur spustowych  - 1 m wykonanych rynien i rur spustowych. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.   Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich  wykonania  z dokumentacją projektową i  zatwierdzonymi  zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
· pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem,
·  protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
·  stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne. 
 Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszej SST. 





 Protokół odbioru powinien zawierać: 
· zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
·  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich                                    z projektem,
·  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 

IX. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni pokrywczych oraz m długości rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich według skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, które obejmują: 
· dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): - przygotowanie stanowiska roboczego, 
· obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
· przygotowanie podłoża,
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
· wykonanie pokrycia dachowego: 
a) wykonanie obróbek blacharskich,
b) wykonanie rynien i rur spustowych. 
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN)                           i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
· PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych;
· PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                                  i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;
· PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej;
· PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu;














ST.04.1   ROBOTY POKRYWCZE – kod CPV 45261200-6

 I. WSTĘP 
 1.1. Przedmiot SST 
 Specyfikacja Techniczna „Roboty pokrywcze" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem                            i odbiorem dachu jakie będą wykonane podczas robót związanych z  remontem                             budynku nr 31  zlokalizowanym na terenie Kompleksu Wojskowego przy ulicy                            29 Listopada  w Przemyślu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                     i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego przy wykorzystaniu płyt warstwowych dachowych, wykonaniem obróbek blacharskich, montażem rynien i rur spustowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi                      normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące sposobu wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
II. 	MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano   w ST.00 Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały do wykonania robót pokrywczych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
· płyty warstwowe dachowe.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                                            i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie  i wbudowanie. 

płyta warstwowa dachowa
· wysokość rdzenia 100mm, wysokość tzw,: „ garbu ” 140mm;
· ilość garbów 3 ( 3 wspólny );
· okładziny płyty stanowi blacha stalowa obustronnie ocynkowana wg EN10346                    z organicznym lakierem poliestrowym o grubości powłoki 25 µm;
· rdzeń termoizolacyjny – twarda pianka poliizolacyjanurowa ( PIR ) o gęstości 40kg/m3;
· moduł płyty 1m.
 
III. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne.  
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
· nożyce do cięcia blachy;
· urządzenie do gięcia blachy. 
 
IV. 	TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
 
4.1. Transport materiałów 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Płyta warstwowa
Przechowywanie, transport, montaż należy wykonywać zgodnie ze ścisłymi wytycznymi podanymi przez producenta wybranego systemu.  

V. WYKONANIE ROBÓT  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
 Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych                                        i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych 
 Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, itp.) 
 




5.3. Zakres robót zasadniczych 
 5.3.1. Obróbki blacharskie, orynnowanie  
 Obróbki oraz orynnowanie wykonać z blachy powlekanej.  Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 W warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)                                         o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm. 
 
5.3.2. Obróbki blacharskie płyt warstwowych  
 Obróbki blacharskie i akcesoria płyt warstwowych dachowych z dostawą na budowę zgodnie z katalogiem technicznym producenta wybranego systemu. 

VI. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów                                           i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.1. 	Kontrola wykonania podłoży  
 Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania pokryć.  Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia polega na sprawdzeniu, czy spełnione są wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunków. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami powołanych norm przedmiotowych                                    i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 
· w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót dekarskich, 
· w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót dekarskich. 
 Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245,                                                 PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunków. W przypadku blach dachówkowych podczas kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na odkryte krawędzie i zakłady. 
 
6.2. Ocena wyników badań  
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane właściwości pokrycia są zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
VII. 	OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej         i pomiaru  w terenie.  Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 
Jednostką obmiarową jest: 
· dla robót pokrywczych - 1 m2 wykonanego pokrycia, 
· dla rynien i rur spustowych  - 1 m wykonanych rynien i rur spustowych. 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.   Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich  wykonania  z dokumentacją projektową i  zatwierdzonymi  zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
· pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem,
·  protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
·  stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne. 
 Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszej SST. 
 Protokół odbioru powinien zawierać: 
· zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
·  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich                                    z projektem,
·  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 

IX. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni pokrywczych oraz m długości rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich według skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, które obejmują: 
· dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): - przygotowanie stanowiska roboczego, 
· obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
· przygotowanie podłoża,
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
· wykonanie pokrycia dachowego: 
c) wykonanie obróbek blacharskich,
d) wykonanie rynien i rur spustowych. 
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN)                           i branżowe (BN) oraz ( EN ), w tym w szczególności: 
· EN 14509 – współczynnik przenikania ciepła;
· EN ISO 717-1 – izolacyjność akustyczna;
· EN 13501-1 -  reakcja na ogień;
· EN 13501-2 – odporność ogniowa;
· PN-B – 02867 – NRO.









































ST.05 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ – CPV 44212310-5 

I. Część ogólna
1.1 	Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont  budynku  garażowego nr 31,remont schodów zewn. bud. nr 11 
  na terenie  kompleksu  wojskowego przy ul. 29 Listopada w Przemyślu.

1.2 	Nazwa inwestycji 
Remont  budynku  garażowego nr 31,remont schodów zewn. bud. nr 11 
 na terenie  kompleksu  wojskowego przy ul. 29 Listopada w Przemyślu.

1.3 	Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną
1.3.1 	Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wznoszeniem rusztowań przy wykonywaniu robót związanych z budową.
1.3.2 	Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót.
1.3.3 	 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST)
Ze względu na zakres robót:
· Roboty tynkarskie i elewacyjne
· Montaż pokrycia dachowego
· Obróbki blacharskie.
Należy, więc przestrzegać zasad użytkowania i pracy na rusztowaniach. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni.

1.4 Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi                                  w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz określeniami podanymi                           w OST.

1.5 	Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST

II. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1 Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi      
      w przedmiotowych robotach 
Stosować rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne oraz do malowania wewnętrzne.

III. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania  
     robót budowlanych
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
IV. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej                      i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
V. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wykonania robót 
     budowlanych
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione:
· O zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności.
· W czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi.
· Podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10m/s.
Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze. Stojaki rusztowania należy postawić na podkładach drewnianych lub innych ułożonych na podłożu zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większe powierzchnie podłoża. Rozstaw stojaków nie powinien być większy niż:
· W kierunku równoległym do ściany tj. podłużnie dla rusztowań drewnianych 2,5m dla rusztowań z rur stalowych 2,0m w kierunku prostopadłym do ściany tj. poprzecznym dla rusztowań drewnianych 1,50m dla rusztowań z rur stalowych 1,35m.
· Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10,0m należy umocować do stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie większych niż 6,0m. 
W szczególności:
· Pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, znajdującą się nad podłożem.
· Stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań.
· Stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania.
· Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość między przęsłami stężonymi nie powinna przekraczać 6,0m.
· Konstrukcję rusztowania należy mocować do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji.
· Odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5,0m.
· Rusztowania o długości większej niż 10,0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie wiatru. Cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone                                      w płaszczyźnie poziomej.
· Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35cm. Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie więcej niż 3,0m a pomost roboczy może być umieszczony ponad linia kotew nie więcej niż 1,5m.
· W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady.
· Rusztowania powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów                    z rusztowania. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdów i przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę                     z siatek ochronnych.
· Przed przystąpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemić                                    i sporządzić protokół zerowania. Dopuszczenie rusztowania do użytkowania powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

VI.  Kontrola badania i odbiór robót budowlanych
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:
· Zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy,
· Stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,
· Wykonanie i kompletność połączeń,
· Stabilność konstrukcji. 

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  OST pkt. 7.Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montażem rusztowań jest m2 (metr kwadratowy) oraz czas pracy rusztowań w przypadku wynajęcia.

VIII. Odbiór robót budowlanych
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach określonych w OST                      pkt 8. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

IX. Rozliczanie robót
Płatność ryczałtową za wykonanie rusztowań dokonuje się na podstawie  obmiaru i odbioru wykonanych prac
X. Dokumenty odniesienia
10.1 Normy
· PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne parametry.
· Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.








ST.06   ROBOTY DROGOWE  – KOD CPV 45233140-2
 I. WSTĘP 
 1.1. Przedmiot SST 
 Specyfikacja Techniczna „Roboty drogowe"  odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem                            i odbiorem ciągów pieszych jakie będą wykonane podczas robót związanych z  remontem budynku nr 31 zlokalizowanego na terenie Kompleksu Wojskowego przy ulicy 29 Listopada w Przemyślu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                     i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem remontu ciągów pieszych (chodników) przy budynku obejmujących swym zakresem: 
· wykonanie warstwy odcinającej z piasku, 
· wykonanie podbudów z kruszywa kamiennego, 
· wykonanie i odbiór nawierzchni z kostki betonowej,
·  wykonanie i odbiór robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych na ławie betonowej, 
· wykonanie robót towarzyszących. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.4.1. 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące sposobu wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

II. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano  w ST.00 Wymagania ogólne. 
 
2.1. Kostka betonowa 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej                                          w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe         i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
· na długości ± 3 mm, 
· na szerokości ± 3 mm, • na grubości ± 5 mm. 
 Do wykonania nawierzchni ciągów pieszych stosuje się betonową kostkę brukową  o grubości 6 cm, do wykonania placu  o gr. 8 cm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Należy zastosować kostki o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, nasiąkliwości nie większej niż 5% badanej wg PN 88/B-06250, mrozoodporności F125 badanej wg PN-88/B-06250 oraz odporności na ścieranie na tarczy Boehmego do 3,5mm wg PN-84/B-04111. 
 Należy zastosować kostki modularne w proporcjach: 1½ , 1 i ½ w trzech wymiarach [cm]: 7,4x14,9; 14,9x14,9; 22,4x14,9 w kolorze grafitowym. 
 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Piasek 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy                              PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", piasek na podsypkę PN-B-06712. Stosowany piasek bez zawartości domieszek organicznych. 
 
2.4. Cement 
 Stosować cement portlandzki klasy 32,5 według normy PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego użytku".  
 
III. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne.  
 Układanie kostki brukowej betonowej będzie wykonane ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.  Zagęszczenie należy wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być zaopatrzony w gumową podkładkę w celu zapobieżenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania.  
 
IV.TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kostka betonowa - brukowa winna być przewożona w paletach zabezpieczona przed prze-mieszczeniem i układana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytwórcę. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu                             w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 




V. WYKONANIE ROBÓT   
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
 
5.1. Podbudowa  
Podbudowa powinna spełniać funkcję nośną, filtracyjną, zabezpieczać przed mrozem i mieć odpowiednią grubość w stosunku do obciążenia nawierzchni. Składać się winna z warstwy odcinającej 20 cm i podbudowy właściwej z kruszywa kamiennego (frakcje i gr. warstw zgodnie z PT). 
 
5.2. Wykonanie obramowania  
Obramowania nawierzchni z kostki brukowej betonowej należy wykonać przez zastosowanie obrzeży betonowych.  
 
5.3. Podsypka  
Podsypkę należy rozkładać równomiernie. Grubość podsypki piaskowo-cementowej 4 cm. Piasek, woda i cement powinny odpowiadać wymaganiom wg punktu II niniejszej SST.  
Podsypka piaskowo-cementowa powinna mieć stosunek po wymieszaniu 1:4.  
 
 5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  
 Nawierzchnię z kostki betonowej układa się na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej, ręcznie, w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 1 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania na-wierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem                                           i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej                         w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.                                     
Do zagęszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno używać walca.  Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu. Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się aby do badań wytrzymałości na ściskanie pobierać 2 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej  ok. 200 m2 po-wierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności                                            z Dokumentacją Projektową i SST. 
 
6.2.2. 	Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. V niniejszej SST. 

6.2.3. 	Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. V niniejszej ST: 
· pomierzenie szerokości spoin,  
· sprawdzenie prawidłowości wibrowania,
· sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
· sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 
6.2.4. 	Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
· Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub zgodnie z normą                                             BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.  
· Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową                                    z tolerancją ± 0,5%. 
·  Niweleta nawierzchni – różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni                             i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
·  Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej                              niż ±0,5 cm.
· Grubość podsypki - dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 0,5 cm.
· Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3. powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
· Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla nawierzchni lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru. 
 
VII.	OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej                         i pomiaru    w terenie.  Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. Jednostką obmiarową jest: 
· m2 – wykonanej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. 
 
VIII. 	ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do układania na-wierzchni. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i wyrównać. Roboty uznaje się za zgodne                             z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. VI, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowej nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
· nawierzchnię poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
· w przypadku, gdy nie jest możliwe podane wyżej rozwiązanie, usunąć nawierzchnię i ponownie ją wykonać. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
· przygotowanie podłoża, 
·  wykonanie podsypki pod kostkę betonową. 
Nawierzchnia z kostki brukowej winna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń  i szpar. Idąc po takiej nawierzchni nie powinno się dostrzec różnic wysokości na łączeniach poszczególnych kostek. 
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:  
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· przygotowanie podłoża,
· dostarczenie materiałów, 
· wykonanie podsypki,
· ułożenie i ubicie kostki, 
· wypełnienie spoin,
· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN)                           i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
· PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego;
· PN-B-06250  Beton zwykły;
· PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego;
· PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
· PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności;
· PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw;
· PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe;
· BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża;
· BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego;
· BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą;
· PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych                                                     i wytrzymałościowych;
· PN-57/S-06100  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej;
· PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 






INSTALOWANIE, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW

1. Część ogólna
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Remont budynku garażowego nr 31, remont schodów zewn. bud.  nr 11 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 29 Listopada w Przemyślu ”.
1.2 	Nazwa inwestycji 
„ Remont budynku garażowego nr 31, remont schodów zewn. bud.  nr 11 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 29 Listopada w Przemyślu ”.

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną
1.3.1 	Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z montażem stolarki i ślusarki okiennej.

1.3.2 	Zakres stosowania   
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót.

1.3.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST)
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
· montażu zewnętrznej i wewnętrznej ślusarki okiennej i drzwiowej.
 
1.4 Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi                                            w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz określeniami podanymi                          w OST.
 
1.5 	Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.








2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1 	Wymagania ogólne

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI i ŚLUSARKI, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH GABARYTÓW OTWORU.

Dokładność wykonania otworów dla stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej                             +10 mm. Składowanie materiałów powinno się odbywać w budynku w którym przewiduje się montaż stolarki. W przypadku wymiany stolarki materiał można składować w dowolnych, zamkniętych w pomieszczeniach magazynowych.                              W pomieszczeniu nie może występować nadmierna wilgoć. 
Zapewnienie jakości wymaganą w specyfikacji i obowiązujących przepisach jakość powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.

2.2 Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami
           występującymi   w przedmiotowych robotach   

2.2.1 	Ślusarka okienna 
· Ślusarka okienna zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna montowana jako systemowa PVC wg załączonego rysunku.
· Dla ślusarki wewnętrznej nie przewiduje się wymagań związanych z izolacyjnością cieplną. 
· Dla ślusarski zewnętrznej projektuje szyby o współczynniku przenikania                                  U = 1,1 [W/ (m2*K)]. 
· [bookmark: _GoBack]Podział okna symetryczny proporcjonalny do wielkości podziału wg technologii producenta .Okna w kolorze białym. Elementy metalowe wg producenta o podwyższonej wytrzymałości. PCV minimum 5 komorowe o podwyższonej wytrzymałości. Pakiet dwuszybowy ,szyba od wewnątrz; szkło bezpieczne, od zewnątrz szkło standardowe, szyba matowa lub szyba czysta oklejona folią matową utrudniającą przepływ światła. Przewidzieć możliwość otwierania okna                              z poziomu podłogi. 
· Ślusarkę zewnętrzna bez wymogów przeciwpożarowych wykonać jako systemową.
 
2.2.2 	Materiały uzupełniające
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien zaopatrzyć się w następujące materiały budowlane:
· pianka montażowa,
· silikon,
· śruby mocujące,
· folia,
· taśma malarska.

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Roboty wykonywane ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki/ślusarki drzwiowej/okiennej należy przewidzieć zastosowanie następującego sprzętu:
· śrubokręt,
· poziomnica,
· kliny drewniane,
· wiertarka,
· klucz płaski do śrub,
· nożyk,
· pistolet do wyciskania silikonu,
· szpachelka,
· paca.

4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej                      i  zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Nowa stolarka i ślusarka okienna powinna być pakowana, przechowywana i transportowana zgodnie                                                     z PN-B-05000:1996. Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna być dołączona informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
· nazwę i adres producenta,
· nazwę systemu
· dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepłai klasę akustyczną
· nr Aprobaty Technicznej
· nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie 
· znak budowlany.
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z ustawą                        o wyrobach 
 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
5.1 	Zalecenia ogólne dotyczące prowadzenia robót                                                                    5.1.1 	Warunki przystąpienia do robót

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI i ŚLUSARKI, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY.                     WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH GABARYTÓW OTWORU.



Stolarka i ślusarka powinna być dostarczona na budowę całkowicie wykończona i pomalowana, z wyłączeniem ościeżnic stalowych montowanych w trakcie wznoszenia ścian i malowanych na budowie. Wykonywanie poprawek malarskich na budowie jest niedopuszczalne. Stolarka i ślusarka okienna powinna być wykonana                   w sposób zgodny z założeniami projektu oraz PN.

5.1.2 Instalowanie ślusarki okiennej i drzwiowej
Podłoże. Przed zamontowaniem okien należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia. Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić                          z wszelkich drobin. Najlepszy do tej czynności będzie płaski, szeroki pędzel                                  o sztywnym i ostrym włosiu. Do poprawnie przygotowanej ościeżnicy najlepiej przylgnie, wprowadzany później, materiał uszczelniający. Drzwi metalowe powinny być osadzone w otworze za pomocą kołków rozporowych lub za pomocą kotew metalowych. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich odstępy od progu i nadproża nie były większe niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał                      800 mm. Ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania. Słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję równoległą. Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu drzwiowego. Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod wpływem bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie.
Za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni. Ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach. Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy.
Ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami. Na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. Głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego. Na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem o średnicy równiej szerokości kołnierza koła. W jej głębokości musi się schować ten kołnierz i łeb wkrętu. Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy
Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała. Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina się ostrym nożem. Po 4-5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi. Wtedy można również wybić wszystkie kliny, a zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem lub szpachlówką. Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania klamek.




6.  Kontrola badania i odbiór robót budowlanych
6.1 	Badania przed przystąpieniem do robót
Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń                    i atestów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami technicznymi i normami. Należy sprawdzić wizualnie jakość powłok wykończeniowych oraz tolerancje wymiarowe.
· Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wymiary otworów, czy mają wymiary z odpowiednią tolerancją.
· Dokładność wymiarów elementów do wbudowania należy mierzyć z dokładnością l mm.
· Niedopuszczalne są błędy kształtu jak nierównoległość, nieprostopadłość, lub wichrowatość.
· Szyby nie mogą być porysowane, lub zanieczyszczone.
· Po zamontowaniu należy sprawdzić przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie działanie mechanizmów mocujących.
· Tarcie elementów o siebie, lub zbyt duże szczeliny nie mogą być akceptowane.
· Zamknięte skrzydła drzwiowe i okienne powinny dobrze przylegać do ościeżnicy.
· Stolarka powinna się lekko otwierać i zamykać.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  OST pkt. 7.
Jednostką obmiarową dla stolarki i ślusarki są m2 (metry kwadratowe).

8. Odbiór robót budowlanych
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
· stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania
· rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
· uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod względem cieplnym i przenikania wody opadowej
· stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją
· prawidłowość działania części ruchomych elementu,
· szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.

9. Rozliczanie robót
Ogólne zasady płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę                       i zatwierdzonym przez Inwestora.

10. 	Dokumenty odniesienia

10.1 Normy
· PN-B-05000:1996. Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport.

10.2 Pozostałe dokumenty
· Certyfikaty dopuszczające do obroty materiałami w budownictwie;
· Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementów.
ROBOTY RENOWACYJNE - kod CPV 45453100-8
 
I. WSTĘP 
     1.1. Przedmiot SST 
Specyfikacja Techniczna „ Roboty renowacyjne " odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru prac renowacyjnych w zakresie ochrony nawierzchni schodów związanych z  remontem schodów budynku nr 11 zlokalizowanego na terenie Kompleksu Wojskowego przy ulicy 29 Listopada                             w Przemyślu 

     1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                         i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 
 
     1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót murowych. W zakres wchodzą następujące elementy robót: 
· gruntowanie przygotowanej powierzchni schodów wodną powłoką gruntującą,
· malowanie powierzchni schodów wodną powłoką nawierzchniową 1x,
· malowanie powierzchni schodów wodną powłoką nawierzchniową 1x oraz posypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym o gramaturze od 0,04 do 0,08 mm,
· malowanie powierzchni schodów lakierem zamykającym  nawierzchniowym 1x.

      1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

II. MATERIAŁY 
      2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano                               w ST.00 Wymagania ogólne. 
Do wykonania robót murowych określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
· wodna powłoka gruntująca;
1) w stanie dostarczanym:
1) Komponent A
Gęstość (20o) 1,5g/cm3 , Lepkość (25o) 2000 mPas,
2) Komponent B
Gęstość (20o) 1,1g/cm3 , Lepkość (25o) 200 mPas,
3) Mieszanka
Gęstość (20o) 1,4g/cm3 , Lepkość (25o) 800 mPas,
· wodna powłoka nawierzchniowa;
1) Komponent A
Gęstość (20o) 1,5g/cm3 , Lepkość (25o) 400 mPas,
2) Komponent B
Gęstość (20o) 1,1g/cm3 , Lepkość (25o) 200 mPas,
3) Mieszanka
Gęstość (20o) 1,4g/cm3 , Lepkość (25o) 750 mPas,
· piasek kwarcowy 0,04 do 0,08 mm;
· lakier epoksydowy zamykający
1) . Komponent A
Gęstość (20o) 1,24g/cm3 , Lepkość (25o) 260 mPas,
2) Komponent B
Gęstość (20o) 1,15g/cm3 , Lepkość (25o) 615 mPas,
3) Mieszanka
Gęstość (20o) 1.22g/cm3 , Lepkość (25o) 430 mPas,

III. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
2. W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany                           w robotach murowych:
· kielnia, pędzel, wiadro, taczka, mieszarka elektryczna itp.
3. Sprzęt Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany                           w dobrym stanie. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. Na stanowiskach pracy przy maszynach lub innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

IV. TRANSPORT 
4.1 Wymagania Ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
W czasie transportu oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności:
· nie narażać w/w materiałów na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia,
· na czas transportu wyroby mogące ulec zniszczeniu należy odpowiednio zabezpieczyć;
· zabezpieczyć przed kradzieżą lub zdekompletowaniem.
Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 
· znak firmowy producenta;
· nazwę i adres producenta;
· nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów;
· datę produkcji i nr partii produkcyjnej;
· symbol Aprobaty Technicznej ITB;
· masę poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) .
Sucha mieszanka powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane                     jw. W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem                             i uszkodzeniami worków. Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków przechowywania materiałów. Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 

4.2 Składowanie
1. Dostawa materiałów powinna nastąpić po wcześniejszym przygotowaniu po przygotowaniu pomieszczeń magazynowych oraz miejsca wbudowania.
2. Składowanie powinno odbywać w warunkach zapobiegających zniszczeniu , uszkodzeniu lub negatywnego oddziaływania czynników atmosferycznych                                                          i czynników fizyko – chemicznych. Należy stosować wskazówki producenta odnośnie składowania.
3. W miejscach składowania należy zachować prawidłowo działającą wetylację.

4.3 Środki transportu
Przewiduje się wykorzystanie środków transportu:
· samochód dostawczy do 0,9 T;
· samochód skrzyniowy do 5,0 T.

V. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 

5.1. Przygotowanie zapraw 
Przygotowanie materiału do robót izolacyjnych winno być z zasady wykonywane mechanicznie, w takiej ilości aby zaprawa mogła być zużyta maksymalnie: w ciągu                     2 godzin. 
 
5.2. Wykonywanie nawierzchni
 Roboty nawierzchni powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją przetargową.  
Przed przystąpieniem nanoszenia warstw, podłoże powinno być oczyszczone                              z luźnych części, pyłów itp. i innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże należy przygotować za pomocą odpowiednich produktów wg wybranej technologii.
Powłokę gruntującą nanieść na powierzchnię do uzyskania stanu nasycenia. Rozprowadzić np.: ściągaczką gumową, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów tak, aby pory nawierzchniowe zostały całkowicie wypełnione.
Sposób wykonania następnych warstw jest taki sam. Po wykonaniu 2 warstw nawierzchniowych należy posypać opracowywana płaszczyznę piaskiem kwarcowym o gramaturze 0,04-0,08mm. Równomiernie i dokładnie rozścielić na płaszczyźnie. 
Warstwę zamykającą nałożyć w ciągu 48 godzin od położenia ostatniej warstwy i piasku. Sposób wykonania taki sam jak w poprzednich warstwach.






 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
6.1. 	Elementy nawierzchniowe 
    6.1.1. Badania kontrolne 
Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
· jakości położonej nawierzchni oraz jej grubości;
· uszkodzeń.
Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii wyrobów. 

    6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót                                  z warunkami określonymi w ST. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych                            z realizacją robót murowych należy do Wykonawcy. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 
· sprawdzenie zgodności z dokumentacją przetargową;
· badanie materiałów;
· sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie grubości ułożonej warstwy..

   6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją przetargową 
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej                    z projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020                     i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych                              i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową                                           z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc.  
 
    6.2.2. Badanie materiałów  
Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy                           i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem,                            a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
 
 6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze w stykach 
               murów i narożnikach 
Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność                                            z ustaleniami podanymi w PN – 68/B-10020. 
 
     6.2.10. Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 
Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi przez producenta. W przypadku stwierdzenia niezgodności                   z wytycznymi wyniki sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem doprowadzenia do zgodności z normą. 
 
VII. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.  Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej warstwy. 
Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Z obmiarów murów odlicza się: 
· otwory drzwiowe, okienne i inne  
Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru mierzy się w świetle ościeżnic.  
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót renowacyjnych schodów  powinien odbywać się po wykonaniu tynków  i innych robót wykończeniowych. 
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonania robót z niniejszą specyfikacją, to należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm.  W razie uznania całości lub części robót za nie zgodne ze specyfikacją, to należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej                                             z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu                        o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z dokumentacją przetargową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. Cena jednostkowa obejmuje: 
· zakup materiałów;
· transport na plac budowy;
· składowanie w magazynie budowy;
· dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy;
·  wytyczenie ścian;
· przygotowanie materiału;
· transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie;
· uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
    10.1. 	Związane normatywy 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I Budownictwo ogólne część 1 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2003r.                    Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 
4.	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami 
	
      10.2. 	Zalecane normy 
 Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie                                  (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
· PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;
· PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie;
· PN/B-30000       Cement portlandzki;
· PN/B-30001       Cement portlandzki z dodatkami;
· PN/B-06711        Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;
· PN/B-14503   	Zaprawy budowlane cementowo-wapienne;
· PN/B-14504       Zaprawy cementowe;
· PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych                                                           i wytrzymałościowych. 
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