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19.02.2024
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

19.02.2024

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Prace przygotowawcze 0,00
2 Prace naprawcze 0,00
3 Rusztowania 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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19.02.2024
KOSZTORYS OFERTOWY

19.02.2024

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1

d.1
KNNR 3 0701-03
analiza indywidual-
na

Oczyszczenie stolarki drzwiowej kpl 1,00 0,00 0,00

2
d.1

ZKNR C-2 0801-
11 9915
analogia

Przygotowanie podłoża. Mycie wysokociśnieniowe podłoża beto-
nowego z powłoką epoksydową - powierzchnie poziome

m2 139,68 0,00 0,00

3
d.1

KNR 9-21 0101-04
analiza indywidual-
na

Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów m2 348,16 0,00 0,00

4
d.1

KNR 4-01 0713-02
analogia

Odtłuszczanie powierzchni m2 348,16 0,00 0,00

5
d.1

KNR-W 4-01 1216-
01
analiza indywidual-
na

Zabezpieczenie istniejących instalacji kpl 1,00 0,00 0,00

6
d.1

KNP1 01 0106-01.
02
analiza indywidual-
na

Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia w celu umożliwie-
nia dostępu do miejsc pracy

kpl 1,00 0,00 0,00

7
d.1

KNR-W 4-01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 139,68 0,00 0,00

8
d.1

KNR 9-27 0101-01 Zabezpieczenie stolarki folią - założenie, oraz usunięcie m2 16,80 0,00 0,00

2 Prace naprawcze
9

d.2
KNNR 3 0603-01
analiza indywidual-
na

Naprawy tynków/ w miejscach widocznych po wykonanym myciu kpl 1,00 0,00 0,00

10
d.2

NNRNKB 202
1134-02
analiza indywidual-
na

Gruntowanie powierzchni
Krotność = 0 (ujęte w poz 11)

m2 348,16 0,00 0,00

11
d.2

poz. 198 Umowy Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną m2 348,16 0,00 0,00

11'
d.2

KNR 2-02 1505-03 robocizna do pracy rusztowań m2 348,16 0,00 0,00

12
d.2

KNR 4-01 1215-07
analogia

Sprzątanie i mycie kpl. 1,00 0,00 0,00

13
d.2 analiza indywidual-

na

Usunięcie odpadów
1-krotny dowóz na odległość 0 km

0,00

3 Rusztowania
14

d.3
KNR 2-02 1611-01 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do

4 m
kol. 7,00 0,00 0,00

15
d.3

KNR 2-02 1611-01
z.sz. 5.24. 9926-
01 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do
4 m - przestawienie kolumny

kol. 4,00 0,00 0,00

16
d.3

KNR 2-02 r.16 z.
sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:3,4,5,9,10,11,11',12)

0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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