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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

19.02.2024 19.02.2024
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1| Prace przygotowawcze 0,00,
2| Prace naprawcze 0,00
3| Rusztowania 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
POZ_B_KI_Laboratorium po pozarze elektryka.ath 2 PWMS
-3- 02.04.2024

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 50063



KOSZTORYS OFERTOWY

19.02.2024 19.02.2024
Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1|KNNR 3 0701-03 | Oczyszczenie stolarki drzwiowej kpl 1,00 0,00 0,00
d.1|analiza indywidual-
na
2| ZKNR C-2 0801- | Przygotowanie podfoza. Mycie wysokocisnieniowe podfoza beto- | m?2 139,68 0,00 0,00,
d.1)111 9915 nowego z powtokg epoksydowg - powierzchnie poziome
analogia
3| KNR 9-21 0101-04 | Reczne czyszczenie i mycie $cian i sufitéw m2 348,16 0,00 0,00
d.1|analiza indywidual-
na
4{KNR 4-01 0713-02 | Odttuszczanie powierzchni m2 348,16 0,00 0,00
d.1|analogia
5| KNR-W 4-01 1216-| Zabezpieczenie istniejacych instalacji kpl 1,00 0,00 0,00,
d.101
analiza indywidual-
na
6| KNP1 01 0106-01. | Reczne przenoszenie elementdéw wyposazenia w celu umozliwie- | kpl 1,00 0,00 0,00
d.1102 nia dostepu do miejsc pracy
analiza indywidual-
na
7| KNR-W 4-01 1216-| Zabezpieczenie podiog folig m?2 139,68 0,00 0,00,
d.1/01
8| KNR 9-27 0101-01 | Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie, oraz usunigcie m2 16,80 0,00 0,00
d.1
2 Prace naprawcze
9| KNNR 3 0603-01 | Naprawy tynkéw/ w miejscach widocznych po wykonanym myciu | kpl 1,00 0,00 0,00
d.2| analiza indywidual-
na
10| NNRNKB 202 Gruntowanie powierzchni m2 348,16 0,00 0,00
d.2|1134-02 Krotnos¢ = 0 (ujete w poz 11)
analiza indywidual-
na
11|poz. 198 Umowy | Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw farbg emulsyjng | m2 348,16 0,00 0,00
d.2
11'|KNR 2-02 1505-03 | robocizna do pracy rusztowan m2 348,16 0,00 0,00
d.2
12| KNR 4-01 1215-07 | Sprzatanie i mycie kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2| analogia
13 Usuniecie odpadéw 0,00
d.2| analiza indywidual- | 1-krotny dow6z na odlegfos¢ 0 km
na
3 Rusztowania
14| KNR 2-02 1611-01 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do| kol. 7,00 0,00 0,00
d.3 4m
15| KNR 2-02 1611-01 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do| kol. 4,00 0,00 0,00
0.3|z.52. 5.24. 9926- |4 m - przestawienie kolumny
01
16| KNR 2-02r.16 z. | Czas pracy rusztowan 0,00
d.3]sz.5.15 (p0z.:3,4,5,9,10,11,11'12)
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00,
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 50063



