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16.02.2024
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

16.02.2024

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 INSTALACJE SANITARNE (demontaże) 0,00
2 INSTALACJE SANITARNE (montaże) 0,00
3 MGŁA WODNA 0,00
4 WENTYLACJA MECHANICZNA 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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16.02.2024
KOSZTORYS OFERTOWY

16.02.2024

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
Prace związane z wymianą instalacji sanitarnych po pożarze laboratorium C0.02

1 INSTALACJE SANITARNE (demontaże)
1

d.1
KNR 0-34 0101-10
z.o.3.1. 9904-02 

Demontaż izolacji z wełny mineralnej o gr. 20 mm m 12,00 0,00 0,00

2
d.1

KNR 0-34 0101-19
z.o.3.1. 9904-02 

Demontaż izolacji z wełny mineralnej o gr. 30 mm m 8,00 0,00 0,00

3
d.1

KNR 0-34 0101-19
z.o.3.1. 9904-02 

Demontaż izolacji z wełny mineralnej o gr. 35 mm m 8,00 0,00 0,00

4
d.1 cena kontraktowa

Demontaż demolacyjny rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o
połączeniach zgrzewanych

m 22,00 0,00 0,00

5
d.1 cena kontraktowa

Demontaż demolacyjny rurociągu z PP, PE, PB o śr.90 mm o po-
łączeniach zgrzewanych

m 8,00 0,00 0,00

6
d.1 cena kontraktowa

Demontaż demolacyjny rurociągu z PP, PE, PB o śr.90 mm o po-
łączeniach zgrzewanych

m 8,00 0,00 0,00

7
d.1

KNR-W 4-02 0142-
01

Demontaż zaworu przelotowego o sr. Do 20 mm szt. 1,00 0,00 0,00

8
d.1

KNR-W 4-02 0142-
02

Demontaż zaworu przelotowego o sr. Do 32 mm szt. 1,00 0,00 0,00

9
d.1

KNR-W 4-02 0142-
03

Demontaż zaworu przelotowego o sr. Do 50 mm szt. 1,00 0,00 0,00

10
d.1

KNR-W 4-02 0142-
05

Demontaż zaworu przelotowego o sr. Do 80 mm szt. 1,00 0,00 0,00

11
d.1

KNR-W 4-02 0152-
01

Demontaż podgrzewacza wody szt. 1,00 0,00 0,00

12
d.1

kal. własna utylizacja elementów z demontażu kpl 1,00 0,00 0,00

2 INSTALACJE SANITARNE (montaże)
13

d.2
KNR 0-34 0110-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej pokrytej do-
datkową warstwą folii zbrojeniowej o śr. Zewn. 18mm, gr. Izolacji
20 mm

m 3,00 0,00 0,00

14
d.2

KNR 0-34 0110-03
z.o.3.4. 9902-01 
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej pokrytej do-
datkową warstwą folii zbrojeniowej o śr. Zewn. 54mm, gr. Izolacji
30 mm

m 8,00 0,00 0,00

15
d.2

KNR 0-34 0110-07
z.o.3.4. 9902-01 
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej pokrytej do-
datkową warstwą folii zbrojeniowej o śr. Zewn. 66,7mm, gr. Izolacji
35 mm

m 8,00 0,00 0,00

16
d.2

KNR 0-34 0110-03
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej pokrytej do-
datkową warstwą folii zbrojeniowej o śr. Zewn. 60,3mm, gr. Izolacji
20 mm

m 9,00 0,00 0,00

17
d.2

KNR-W 2-15 0111-
01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. Zewn. 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 12,00 0,00 0,00

18
d.2

KNR-W 2-15 0111-
03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. Zewn. 32 mm o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 6,00 0,00 0,00

19
d.2

KNR-W 2-15 0111-
05

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. Zewn. 50 mm o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 8,00 0,00 0,00

20
d.2

KNR-W 2-15 0111-
08

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. Zewn. 90 mm o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 8,00 0,00 0,00

21
d.2

KNR-W 2-15 0132-
01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

szt. 1,00 0,00 0,00

22
d.2

KNR-W 2-15 0132-
03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

szt. 1,00 0,00 0,00

23
d.2

KNR-W 2-15 0132-
05

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm

szt. 1,00 0,00 0,00

24
d.2

KNR-W 2-15 0116-
01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15mm do wody zimnej do
baterii

szt. 1,00 0,00 0,00

25
d.2

KNR-W 2-15 0143-
01 z.sz.3.4. 9903-
2 

Pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 5dm3 kpl. 1,00 0,00 0,00

26
d.2

KNR 0-34 0101-04
z.o.3.4. 9902-01 
analogia

Izolacja rurociągów o śr. Zewnętrznej 32mm otulinami jednowarst-
wowymi gr. 9 mm

m 6,00 0,00 0,00
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27

d.2
KNR 0-34 0101-08
z.o.3.4. 9902-01 
analogia

Izolacja rurociągów o śr. Zewnętrznej 50mm otulinami jednowarst-
wowymi gr. 13 mm

m 8,00 0,00 0,00

28
d.2

KNR 0-34 0101-09
z.o.3.4. 9902-01 
analogia

Izolacja rurociągów o śr. Zewnętrznej 90mm otulinami jednowarst-
wowymi gr. 13 mm

m 8,00 0,00 0,00

29
d.2

KNR-W 2-15 0128-
01
analogia

Opróżnienie i nawodnienie instalacji m 326,00 0,00 0,00

30
d.2

kalk. własna Dodatek za etapowanie prac związane technologicznym proce-
sem wykonania robót
Krotność = 0

kpl. 1,00 0,00 0,00

3 MGŁA WODNA
31

d.3
KNR 2-17 0136-02
z.o.3.3. 9903 
analogia

Montaż zaworu płuczącego szt. 2,00 0,00 0,00

32
d.3

KNR 2-17 0140-01
z.o.3.6. 9905-2 

Dysza mgłowa szt. 16,00 0,00 0,00

33
d.3

kalk. własna Próba szczelności systemu , testy, uruchomienie szt. 1,00 0,00 0,00

34
d.3

KNR 2-02 1611-01 Rusztowanie szt. 1,00 0,00 0,00

35
d.3

KNR 2-02 r.16 z.
sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:
1,2,3,4,5,6,9,10,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,27,28,31,32,37,4
0,43,44)

0,00

36
d.3

kalk. własna Zakup i dostawa czujek MTD 533X oraz gniazd szt. 4,00 0,00 0,00

37
d.3

KNR AL-01 0403-
01
analogia

Montaż gniazd do czujki szt. 4,00 0,00 0,00

38
d.3

KNR AL-01 0401-
01
analogia

Montaż czujki MTD szt. 4,00 0,00 0,00

39
d.3

cena kontraktowa Zakup i dostawa centrali  IGNIS 2500 szt. 1,00 0,00 0,00

40
d.3

KNR AL-01 0101-
01
analogia

Centrala ( montaż) szt. 1,00 0,00 0,00

41
d.3

kalk. własna Zakup i dostawa akumulatora 12V 17 Ah szt. 2,00 0,00 0,00

42
d.3

KNR AL-01 0112-
04
analogia

Akumulator 12V 17 Ah szt. 2,00 0,00 0,00

43
d.3

KNR-W 5-08 0204-
02 z.o. 9901-12 
analogia

Rurki instalacyjne wraz z montażem m 50,00 0,00 0,00

44
d.3

KNR-W 5-08 0204-
02 z.o. 9901-12 
analogia

Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 wraz z wykonaniem instalacji m 50,00 0,00 0,00

45
d.3

kalk. własna Wykonanie programowania centrali (testy, spięcie , uruchomienie) kpl 1,00 0,00 0,00

46
d.3

kalk. własna Dodatek za etapowanie prac związane technologicznym proce-
sem wykonania robót
Krotność = 0

kpl. 1,00 0,00 0,00

4 WENTYLACJA MECHANICZNA
47

d.4 kalk. własna
Częściowa wymiana izolacji na kanałach wentylacji mechanicznej kpl. 1,00 0,00 0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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