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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

16.02.2024 16.02.2024
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1| INSTALACJE SANITARNE (demontaze) 0,00
2| INSTALACJE SANITARNE (montaze) 0,00
3| MGLA WODNA 0,00
4| WENTYLACJA MECHANICZNA 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
POZ_S_KI_Laboratorium po pozarze elektryka.ath 2 PWMS
-4- 02.04.2024

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 50063



KOSZTORYS OFERTOWY

16.02.2024 16.02.2024
Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
Prace zwigzane z wymiang instalacji sanitarnych po pozarze laboratorium C0.02
1 INSTALACJE SANITARNE (demontaze)
1| KNR 0-34 0101-10 | Demontaz izolacji z wetny mineralnej o gr. 20 mm m 12,00 0,00 0,00
d.1]z.0.3.1. 9904-02
2|KNR 0-34 0101-19 | Demontaz izolacji z wetny mineralnej o gr. 30 mm m 8,00 0,00 0,00,
d.1]z.0.3.1. 9904-02
3| KNR 0-34 0101-19 | Demontaz izolacji z wetny mineralnej o gr. 35 mm m 8,00 0,00 0,00
d.1]z.0.3.1. 9904-02
4 Demontaz demolacyjny rurociggu z PP, PE, PBo $r. 16-32mmo |m 22,00 0,00 0,00
d.1| cena kontraktowa |pofgczeniach zgrzewanych
5 Demontaz demolacyjny rurociggu z PP, PE, PB 0 $r.90 mm o po- |m 8,00 0,00 0,00
d.1| cena kontraktowa |faczeniach zgrzewanych
6 Demontaz demolacyjny rurociggu z PP, PE, PB 0 $r.90 mm o po- |m 8,00 0,00 0,00
d.1| cena kontraktowa |faczeniach zgrzewanych
7| KNR-W 4-02 0142-| Demontaz zaworu przelotowego o sr. Do 20 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.1/01
8| KNR-W 4-02 0142-| Demontaz zaworu przelotowego o sr. Do 32 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.1/02
9| KNR-W 4-02 0142-| Demontaz zaworu przelotowego o sr. Do 50 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.1/03
10| KNR-W 4-02 0142-| Demontaz zaworu przelotowego o sr. Do 80 mm szt 1,00 0,00 0,00
d.1/05
11| KNR-W 4-02 0152-| Demontaz podgrzewacza wody szt 1,00 0,00 0,00
d.1/01
12| kal. wlasna utylizacja elementéw z demontazu kpl 1,00 0,00 0,00
d.1
2 INSTALACJE SANITARNE (montaze)
13| KNR 0-34 0110-01 | Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej pokrytej do-  |m 3,00 0,00 0,00
d.2| analogia datkowg warstwa folii zbrojeniowej o §r. Zewn. 18mm, gr. lzolacji
20 mm
14| KNR 0-34 0110-03 | Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej pokrytej do-  |m 8,00 0,00 0,00
d.2|z.0.3.4. 9902-01 | datkowg warstwg folii zbrojeniowej o $r. Zewn. 54mm, gr. lzolacji
analogia 30 mm
15| KNR 0-34 0110-07 | Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej pokrytej do-  |m 8,00 0,00 0,00
d.2|z.0.3.4. 9902-01 | datkowg warstwg folii zbrojeniowej o §r. Zewn. 66,7mm, gr. Izolacji
analogia 35 mm
16| KNR 0-34 0110-03 | Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej pokrytej do-  |m 9,00 0,00 0,00
d.2| analogia datkowq warstwa folii zbrojeniowej o $r. Zewn. 60,3mm, gr. Izolacji
20 mm
17| KNR-W 2-15 0111-| Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. Zewn. 20 mm o pofacze- |m 12,00 0,00 0,00
d.2|101 niach zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
18| KNR-W 2-15 0111-| Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. Zewn. 32 mm o pofacze- |m 6,00 0,00 0,00
d.2(03 niach zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
19| KNR-W 2-15 0111-| Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. Zewn. 50 mm o pofacze- |m 8,00 0,00 0,00
d.2[05 niach zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
20| KNR-W 2-15 0111-| Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o $r. Zewn. 90 mm o pofacze- |m 8,00 0,00 0,00
d.2(08 niach zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
21| KNR-W 2-15 0132-| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- | szt. 1,00 0,00 0,00
d.2|101 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
22| KNR-W 2-15 0132-| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- | szt. 1,00 0,00 0,00
d.2(03 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
23| KNR-W 2-15 0132-| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- | szt. 1,00 0,00 0,00
d.2[05 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
24| KNR-W 2-15 0116-| Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15mm do wody zimnej do | szt. 1,00 0,00 0,00
d.2|01 baterii
25| KNR-W 2-15 0143-| Pojemnos$ciowy podgrzewacz wody o poj. 5dm3 kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2|01z.52.3.4. 9903-
2
26| KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociggéw o $r. Zewnetrznej 32mm otulinami jednowarst- | m 6,00 0,00 0,00
d.2|2.0.3.4. 9902-01 | wowymi gr. 9 mm
analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

16.02.2024 16.02.2024
Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
27| KNR 0-34 0101-08 | Izolacja rurociggéw o $r. Zewnetrznej 50mm otulinami jednowarst- | m 8,00 0,00 0,00
d.2|z.0.3.4. 9902-01  {wowymi gr. 13 mm
analogia
28| KNR 0-34 0101-09 | Izolacja rurociggéw o $r. Zewnetrznej 90mm otulinami jednowarst- | m 8,00 0,00 0,00,
d.2|2.0.3.4. 9902-01 | wowymi gr. 13 mm
analogia
29| KNR-W 2-15 0128-| Opréznienie i nawodnienie instalacji m 326,00 0,00 0,00
d.2|01
analogia
30| kalk. wiasna Dodatek za etapowanie prac zwigzane technologicznym proce- | kpl. 1,00 0,00 0,00,
d.2 sem wykonania robot
Krotnosé = 0
3 MGt A WODNA
31|KNR 2-17 0136-02 | Montaz zaworu ptuczgcego szt. 2,00 0,00 0,00
d.3/z.0.3.3. 9903
analogia
32| KNR 2-17 0140-01 | Dysza mglowa szt 16,00 0,00 0,00
d.3|z.0.3.6. 9905-2
33| kalk. wtasna Préba szczelno$ci systemu , testy, uruchomienie szt. 1,00 0,00 0,00
d.3
34| KNR 2-02 1611-01 | Rusztowanie szt. 1,00 0,00 0,00
d.3
35|KNR 2-02r.16 z. | Czas pracy rusztowan 0,00
d.3|sz.5.15 (poz.:
1,2,3,4,5,6,9,10,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,27,28,31,32,37,4
0,43,44)
36| kalk. wtasna Zakup i dostawa czujek MTD 533X oraz gniazd szt. 4,00 0,00 0,00
d.3
37| KNR AL-01 0403- | Montaz gniazd do czujki szt. 4,00 0,00 0,00
d.3(01
analogia
38| KNR AL-01 0401- | Montaz czujki MTD szt. 4,00 0,00 0,00
d.3(01
analogia
39| cena kontraktowa |Zakup i dostawa centrali IGNIS 2500 szt 1,00 0,00 0,00
d.3
40| KNR AL-01 0101- | Centrala ( montaz) szt 1,00 0,00 0,00
d.3(01
analogia
41| kalk. wiasna Zakup i dostawa akumulatora 12V 17 Ah szt 2,00 0,00 0,00
d.3
42| KNR AL-01 0112- | Akumulator 12V 17 Ah szt 2,00 0,00 0,00
d.3|04
analogia
43| KNR-W 5-08 0204-| Rurki instalacyjne wraz z montazem m 50,00 0,00 0,00
d.3(02 z.0. 9901-12
analogia
44| KNR-W 5-08 0204-| Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 wraz z wykonaniem instalacji m 50,00 0,00 0,00
d.3(02 z.0. 9901-12
analogia
45| kalk. wtasna Wykonanie programowania centrali (testy, spiecie , uruchomienie) | kp! 1,00 0,00 0,00
d.3
46| kalk. wtasna Dodatek za etapowanie prac zwigzane technologicznym proce- | kpl. 1,00 0,00 0,00
a3 sem wykonania robot
Krotnos¢ = 0
4 WENTYLACJA MECHANICZNA
47 Czesciowa wymiana izolacji na kanafach wentylacji mechanicznej | kpl. 1,00 0,00 0,00
d.4| kalk. wiasna
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00,
Stownie: zero i 00/100 zt
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