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Kolizja kabla 15kV .ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Widuchowskiej i Debogérskiej, od strony stawéw Blizniaczych do wylotu rzeki Odra -
kolizja kabla 15kV

1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. llI m3
0701-02
10*0,9*0,6 m3 5,400
8*0,9%0,6 ma3 4,320
6%0,9*0,6 m3 3,240
RAZEM 12,960
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m m
0706-02
8+6+4 m 18,000
RAZEM 18,000
3|KNNR 5 Regulacja rzednych utozenia i trasy kabli SN 15kV 3-zytowych do 120mm2 m
0707-06
analogia
8+6+4 m 18,000
RAZEM 18,000
4/KNNR 5 UloZenie rur ostonowych dwudzielnych o $r. 160 mm na istnigjgcych kablach  [m
0705-03 SN 15kV
analogia
8+6+4 m 18,000
RAZEM 18,000
5(KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokoscido 1,0 m i szer. dnado 0,6 |m
0704-0504 |m w gruncie kat. |1l
10+8+6 m 24,000
RAZEM 24,000
6/KNNR 5 Badanie linii kablowej SN odc.
1302-01
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
7|Analiza wtas-|Dopuszczenie do pracy i odbiory powykonacze przebudowywanych linii kablo- ustuga
na wych z ENEA Operator
3 ustuga 3,000
RAZEM 3,000
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