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Kanalizacja deszczowa - przepinka od ul, Robotniczej do wyloRREEQIMIAEST

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

[ Razem

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Widuchowskiej i Debogérskiej, od strony stawéw Blizniaczych do wylotu rzeki Odra -
odcinek od wylotu do rzeki Odra do studni K4 wraz z ukladem podczyszczajacym i potagczeniem z kolektorem fi500 mm w ulicy

Robotniczej.

1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
((14,5+4,1+12,9+9,7+83,6+19,1+18,7+5,8+13,6+64,7)+13,1+(2,2+1,9+4,4)+  |km 0,28
8,1)/1000
RAZEM 0,28
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0202-08 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 15 km po drogach o na-

0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
(14,5"4,1+4,1*3,7+12,9*3,15+9,7*2,9+83,6"2,95+19,1*2,7+18,7*2,65+5,8"2,6+ |m3 1 068,46
13,6+2,4+64,7*2,25)*2*0,8 <rura fi1000>
(13,1*4,05)*1,5*0,8 <rura fi500> m3 63,67
(2,2*3,45+1,9*2,7+4,4*2,55)*1,5*0,8 <rura fi400> m3 28,73
(10*5,8)*4*0,8 <separator> m3 185,60
3,3%3,3%(4,5+3,95)*0,8 <studnie betonowe fi2000> m3 73,62
2,4*2,4*(3,6+2,8+3,1+2,9+2,7+2,7+2,6+2,3)*0,8 <studnie GRP> m3 104,60
2,5*2,5*2,6*2*0,8 <studnia betonowa fi1200> m3 26,00

RAZEM 1 550,68
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1/0301-02 kat. III)
(14,5*4,1+4,1*3,7+12,9*3,15+9,7*2,9+83,6*2,95+19,1*2,7+18,7*2,65+5,8*2,6+ |m3 267,11
13,6+2,4+64,7*2,25)*2*0,2 <rura fi1000>
(13,1*4,05)*1,5*0,2 <rura fi500> m3 15,92
(2,2*3,45+1,9%2,7+4,4*2,55)*1,5*0,8 <rura fi400> m3 28,73
(10*5,8)*4*0,8 <separator> m3 185,60
3,3*3,3%(4,5+3,95)*0,2 <studnie betonowe fi2000> m3 18,40
2,4*2,4*(3,6+2,8+3,1+2,9+2,7+2,7+2,6+2,3)*0,2 <studnie GRP> m3 26,15
2,5*2,5*2,6*2*0,2 <studnia betonowa fi1200> m3 6,50
RAZEM 548,41
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone;j (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.2+poz.3 m3 2 099,09
RAZEM 2 099,09
5 Optata za grunt jako odpad m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.4 m3 2 099,09
RAZEM 2 099,09
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-03 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-

2.11.4. 9911- | kami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspétczynnik

02 zageszczenia Js=0.98) (doliczy¢ piasek)
poz.2*1,22 <wspoiczynnik zageszczenia> m3 1891,83
-(3,14*0,5*0,5*246,7) <rura fi1000> m3 -193,66
-(3,14%0,25*0,25*13,1) <rura fi500> m3 -2,57
-(3,14%0,2*0,2%8,5) <rura fi400> m3 -1,07
-3,14*1,15*1,15%(4,5+3,9) <studnie fi2000> m3 -34,88
-3,14*0,6*0,6*(3,6+2,9+3,10+2,9+2,7+2,7+2,6+2,3) <studnie GRP> m3 -25,77
-3,14*0,75*0,75*2,7*2 <studnia fi1200> m3 -9,54
-(3,0%9,0%0,5+3,14%1,25%1,25*7,6+3,14*0,5*0,5*2,34*2)<separator> m3 -54,46
-3,14*0,063*0,063*13,1 <drenaz > m3 -0,16

RAZEM 1569,72
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.1/0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) (doli-

2.11.4. 9911-|czy¢ piasek)

02
poz.3*1,22 m3 669,06

RAZEM 669,06
8|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 2.0 m i gtebo-

0313-05 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(3,9*4,1+3,6*12,9+3,0%9,7+3,1*83,6+2,9*19,1+2,7*18,7+2,7*5,8+2,6*13,6+ |m?2 1312,80
2,3*64,7)

RAZEM 1312,80
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 2.0 m i gtebo-

0313-06 kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV

2%(3,9"4,1+3,6*12,9) m?2 124,86
RAZEM 124,86
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10/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.5 m i gtebo-
0313-06 kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2%4,2*13,1 m?2 110,04
RAZEM 110,04
11|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.4 m i gtebo-
0313-05 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*2,8*(1,9+4,4) m?2 35,28
RAZEM 35,28
12|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.4 m i gtebo-
0313-06 kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2*3,7*2,2 m?2 16,28
RAZEM 16,28
13|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do |m?2
d.1/0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiérka
2,4*2,6"4 <studnia 1200> m?2 24,96
2,4%(2,85+2,9+2,7+2,7+2,6+2,3)*4<studnie GRP> m?2 154,08
RAZEM 179,04
14|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do |m?2
d.1/0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiérka
2,4*4,1*4 <studnia 1200> m?2 39,36
2,4%(3,6+3,1)*4<studnie GRP> m?2 64,32
3,3%(4,5+3,9)*4<studnia 2000> m?2 110,88
10,0*5,5*2 <separator> m2 110,00
RAZEM 324,56
2 Roboty montazowe
15/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm m3
d.2(1411-04
(14,5+4,1+12,9+9,7+83,6+19,1+18,7+5,8+13,6+64,7)*1,0*0,25 m3 61,68
13,1*0,5%0,25 m3 1,64
(2,2+1,9+4,4)0,4*0,25 m3 0,85
RAZEM 64,17
16/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3
d.2|0608-02
(14,5+4,1+12,9+9,7+83,6+19,1+18,7+5,8+13,6+64,7)*1,0*0,25 m3 61,68
13,1*0,5%0,25 m3 1,64
(2,2+1,9+4,4)0,4*0,25 m3 0,85
RAZEM 64,17
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2|1308-06
2,2+1,9+4,4 m 8,50
RAZEM 8,50
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 500 mm m
d.2(1308-07
13,1 m 13,10
RAZEM 13,10
19/KNR 9-18 Rurociagi z rur cisnieniowych typu GRP o $r. 1000 mm, SN 10000 m
d.2|0101-15
analogia
14,5+4,1+12,9+9,7+83,6+19,1+18,7+5,8+13,6+64,7 m 246,70
RAZEM 246,70
20|KNNR 4 Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 400mm szt.
d.2(1427-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21/KNNR 4 Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 500mm szt.
d.2(1427-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNNR 4 Przejscie przez sciany - fgcznik do wmurowania GRP Dn 1000mm szt.
d.2|1428-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2{1413-03 gtebokosci 3m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
24|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2*3+4,2+2,8 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
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25|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe - trzon studni z rur GRP o $rednicy 1200 m
d.2|1418-02 mm - studnie zintegrowane
2,842,6+2,37+2,44+2,29+1,99+2,14+5,46+4,4+3,06+2,77+2,27+2,2+2,27+ m 47,68
2,58+2,78+3,26
RAZEM 47,68
26|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe - betonowa podstawa studni m3
d.2(1418-04
(1,6*1,6*2,5*16+1,6*1,6*4,0) m3 112,64
RAZEM 112,64
27|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem |szt.
d.2|1423-05 odcigzajgcym i wkazem o $r.1200/600 mm
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
28|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem |szt.
d.2|1423-05 odcigzajgcym i wkazem ptywajacym o $r.1200/600 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.2|0301-11 2000 mm i gtebokosci 4.22 m
0301-12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o Srednicy szt.
d.2|0301-11 2000 mm i gtebokosci 3.64 m - K3 przelewowa
0301-12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki  |m3
d.2/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - przelew w studni K3
analogia
3,14*1,0*1,0*0,7-3,14*0,55*0,55*0,6*2,0 m3 1,06
RAZEM 1,06
32|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 mm w zwojach z filtrem |m
d.2|0402-06 na wykonanej podsypce - rura fi 126x113mm z filtrem z wtdkna sytetycznego z
otworami 2,5x5mm
131 m 13,10
RAZEM 13,10
33|KNR 7-21 Separator stalowy koalescensyjny wod deszczowych zintegrowany z osadni- |kpl.
d.2|0601-02 kiem o przep. Q 130I/s o $r. 2,5m - montaz
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34 Separator stalowy koalescensyjny wod deszczowych zintegrowany z osadni- |kpl.
d.2|MAT kiem o przep. Q 130l/s o ér. 2,5m - dostawa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci ponad 2.5 m3 - reczne uktadanie |m3
d.2|0203-04 betonu - ptyta fundamentowa z betonu C 16/20 do separatora
analogia
9,0*3,0*0,5 m3 13,50
RAZEM 13,50
36|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety kg
d.2|0259-03 gtadkie o $r. 16-28 mm Fi 20mm do zamocowania tasm stalowych celem
analogia umocnienia separatora
2,48*2*7*2 kg 69,44
RAZEM 69,44
37|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. do 50 |m3
d.2(1927-06 mm
analogia
3,14*1,25%1,25*7,6+3,14*0,5"0,5*2,34*2 m3 40,96
RAZEM 40,96
38|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymu-  |m3
d.2(1927-10 szony
analogia
3,14*1,25%1,25*7,6+3,14*0,5*0,5*2,34*2 m3 40,96
RAZEM 40,96
39|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 50 mm m
d.2(1927-02
analogia
50 m 50,00
RAZEM 50,00
40|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.2|0804-05
2,2+1,9+4,4 m 8,50
RAZEM 8,50
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41|/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.2|0804-06
13,1 m 13,10
RAZEM 13,10
42|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 1000 mm m
d.2|0804-09
14,5+4,1+12,9+9,7+83,6+19,1+18,7+5,8+13,6+64,7 m 246,70
RAZEM 246,70
3 Istniejace uzbrojenie do likwidacji
43 Zamulenie mieszankg betonowg istn. kanatéw m3
d.3|wycena indy-
widualna
3,14*0,25%0,25*(131+135) m3 52,20
RAZEM 52,20
4 Odwodnienia
44|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.4/0605-01 do gtebokosci 4 m.
124+21477 szt. 222,00
RAZEM 222,00
45|/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.4/0605-05 gtebokosci 6 m.
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
46 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg m-g
d.4|wycena indy-
widualna
480+168+1152+528 m-g 2 328,00
RAZEM 2 328,00
47 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.4|wycena indy-
widualna
poz.46*0,15 m-g 349,20
RAZEM 349,20
48|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. -9 |m
d.4/0614-02 przetozen
10 m 10,00
RAZEM 10,00
49|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. -8 |m
d.4/0614-02 przetozen
20 m 20,00
RAZEM 20,00
50|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. -2 |m
d.4/0614-02 przetozenia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
51|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.4|0614-02
40 m 40,00
RAZEM 40,00
52|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.4|0614-02
50 m 50,00
RAZEM 50,00
53|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.4|0614-02
60 m 60,00
RAZEM 60,00
54| KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.4|0614-02
70 m 70,00
RAZEM 70,00
55|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.4|0614-02
80 m 80,00
RAZEM 80,00
5 Odtworzenia nawierzchni
56|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
25(7,1+7,7) m?2 29,60
RAZEM 29,60
57|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1I-IV
25(7,1+7,7) m?2 29,60
RAZEM 29,60
58|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-01 niu 20 cm
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2%(7,1+7,7) m?2 29,60
RAZEM 29,60
6 Wycinka drzew
59|KNR-W 2-01 |Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 16-25cm szt
d.6/0103-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
60|KNR-W 2-01 |Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 26-35cm szt
d.6/0103-03
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
61|KNR-W 2-01 |Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm szt
d.6/0103-04
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
62|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 16-25cm szt
d.6/0105-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
63|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm szt
d.6/0105-03
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
64| KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 36-45cm szt
d.6/0105-04
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
7 Wywozenie drzewa
65|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.7/0110-01
0,21*12+0,41*12+0,35*8+0,30*8+0,35*8+0,38*14+0,33*14+0,22*12+0,24*12+ |m3 55,08
0,27*10+0,35%12+0,35*16+0,28*16+0,45*16
RAZEM 55,08
66 Zrebkowanie gatezi mp
d.7
11,35 mp 11,35
RAZEM 11,35
67 Zrebkowanie karpin szt
d.7
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
8/45111200-0 |Prace porzadkowe po wycince
68|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory (bez |m2
d.8/0111-03 wrzosu), ze spaleniem na miejscu
70+20+20+120 m?2 230,00
RAZEM 230,00
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