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5. Rysunki
Rys. 1.1+1.3 Przebudowa infrastruktury ORANGE.



1. Czesc ogdlna.
1.1. Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest Burmistrz Miasta Augustowa, ul. 3-go Maja 60, 16-300
Augustow.

1.2. Wykonawca.

Wykonawcg  projektu  jest DROGOWSKAZ s.c., M.Gwiazdowski,  A.Sosnowski,
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok.

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE
POLSKA S.A. w zwigzku z projektem: ,,Rozbudowa i przebudowa ul. Rysiej, Kreciej, Sasankowej,
Zawilcowej i Arnikowej w Augustowie wraz z przebudowg i budowa urzadzen towarzyszacej
infrastruktury technicznej.”

Prace budowlane zwigzane z przebudowg drogi realizowane sg na podstawie zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych.

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE realizowana jest w pasach drogowych,
na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

— 4331, 3877/5,3877/11, 4007/41 obreb 3 miasto Augustéw — wtasnos¢ Inwestora.

1.4. Podstawa opracowania.

e Warunki Techniczne;

e zalecenia Inwestora;

e dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

e dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejgcych urzadzen;
e normy PN iZN.

1.5. Zakres rzeczowy robaét.

Df. trasowa
) ] ] o km kab. 0,041
- budowa kabli telefonicznych rozdzielczych w kanalizacji -
kmp 0,410
, . . . km kab. 0,013
- budowa kabli telefonicznych rozdzielczych doziemnych -
kmp 0,130
) . ) . km kab. - 0,048
- budowa kabli telefonicznych abonenckich doziemnych
kmp 0,106
- budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej m - 56

Szczegbdtowy zakres rzeczowy robét przedstawiony jest w przedmiarze robét.



2. Czesc techniczna.

2.1.

2.2

Stan istniejacy i ogdlna charakterystyka inwestycji.

W rejonie projektowanej przebudowy drég miejskich istnieje infrastruktura telefoniczna
nalezagca do ORANGE POLSKA S.A. Istniejgce infrastruktura telekomunikacyjna koliduje z
planowang inwestycjg drogowa, konieczna jest jej przebudowa.

Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych ORANGE.

Przebieg projektowanych kabli oraz sposdb prowadzenia prac pokazano na rysunkach
technicznych.

Kolizja Nr 1.

Nalezy przebudowac odcinek kanalizacji kablowe] ze wzgledu na lokalizacje istniejgcej studni
kablowej na projektowanym wijezdzie na posesje. W tym celu nalezy wybudowac¢ dwe studnie
kablowe typu SK-2 na istniejagcym ciggu kanalizacji oraz odcinek kanalizacji kablowej z rur
HDPE110/6,3 pomiedzy projektowanymi studniami St.1-St.2. Istniejacy kabel rozdzielczy
5x4x0,5/R04a nalezy przebudowaé do nowej kanalizacji i zakoriczyé w istn. punkcie
dostepowym AUG6H/01a zlokalizowanym na stupie. Kabel uktadaé na catej dtugosci w rurze
HDPE40/3,7 na odcinku od studni St.2 wyprowadzajac na stup. Stup kablowy ustawiony jest w
bezposrednim sasiedztwie ptotu. Nalezy przebudowaé istn. doziemny kabel abonencki
wychodzacy ze stupa. Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg ram studni wraz z pokrywami,
dostosowujac do projektowanego chodnika.

Kolizja Nr 2 3.

Nalezy przebudowac istn. stupki kablowe ze srodka chodnika pod granice posesji w pasie

drogowym. W tym celu nalezy przedtuzy¢ istn. kable rozdzielcze zasilajgce punkty dostepowe
oraz przebudowaé kable abonenckie wychodzace ze stupkéw kablowych. od studni do
projektowanych stupkéw kablowych wybudowac rure. Istniejgca infrastrukture doziemng pod
jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielnymi grubosciennymi A160PS.

Nalezy wykonac¢ regulacje wysoko$ciowg ram studni wraz z pokrywami, dostosowujgc do
projektowanego chodnika.

Kolizja Nr 4.

Nalezy przebudowaé odcinek kanalizacji kablowej, studnie kablowg oraz stupek kablowy.

W tym celu nalezy przedtuzy¢ istn. kable rozdzielcze zasilajgce punkty dostepowe oraz
przebudowaé kable abonenckie wychodzgce ze stupkdéw kablowych. od studni do
projektowanych stupkéw kablowych wybudowac rure. Istniejgcg infrastrukture doziemng pod
jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielnymi grubosciennymi A160PS.

Nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg ram studni wraz z pokrywami, dostosowujgc do
projektowanego chodnika.

Do budowy odcinkdow rur kanalizacji teletechnicznej nalezy zastosowac rury wykonane z
polietylenu HDPE o wymiarach 110/6,3mm ($r. zewn./gr. $cianki). Rury kanalizacji
teletechnicznej powinny by¢ tgczone za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi,
odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza rury.



2.3.

Spadek ciggéw rur powinien by¢é w granicach 1+3% w kierunku jednej studni w terenie
poziomym, natomiast w terenie pochytym spadek wynika z naturalnego uksztattowania terenu,
z zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni.

Na trasie projektowanej kanalizacji teletechnicznej nalezy wybudowac studnie kablowe typu
SK-2. Lokalizacja studni pokazana na rysunkach projektu. Przed umieszczeniem studni w ziemi
nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a
nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystgpi¢ do posadowienia studni oraz catego
osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ rédwne, pozbawione kamieni i grud. Dla
studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i kotowych nalezy zastosowaé¢ ramy z
pokrywa w klasie B-125. Zwieniczenie studni powinny posiadaé otwér do kontroli ewentualnej
obecnosci gazu palnego w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo
Inwestora.

Uwaga. Nalezy dokonaé korekty wysokos$ciowej istniejgcych zwienczen studni kablowych
zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi na rysunkach. Zwienczenia studni dostosowa¢ do
rzednych projektowanych nawierzchni.

Kable doziemne nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,8 m i zabezpieczy¢ na catej diugosci tasma
ostrzegawcza utozong w potowie gtebokosci ich zakopania. Przejscia poprzeczne pod jezdnig
wykona¢ na gtebokosci min. 1,2m i zabezpieczyé rurami ochronnymi. Rury ochronne nalezy
utozy¢ zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi na rysunkach. Istniejagcg infratstrukture
doziemnga pod jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi i zabezpieczy¢ jg obustronnie
przed zamuleniem.

Przetaczenia na nowe kable nalezy zrealizowac¢ w sposdb bezprzerwowy. W tym celu wykona¢
ztgcza réwnolegte na istniejgcych kablach. Po wykonaniu potgczen réwnolegtych odtgczyc kable
istniejgce, nastepnie zamontowaé ostony ztgczy. Nie demontowac fizycznie kabli doziemnych
przeznaczonych do likwidacji.

Do budowy stosowac kable typu XzTKMXpw o srednicy zyt 0,5mm. Do montazu kabli stosowac
réownolegte tgczniki zyt, np. Etony, ostony ztgczy typu Raychem i KM2.

Przy budowie kierowac sie obowigzujagcymi normami zaktadowymi ORANGE oraz Polskimi
Normami. Wszelkie prace w obrebie czynnej infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzic¢
recznie.

Uwagi konncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowag kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami zaktadowymi ORANGE POLSKA S.A.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisdw BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych.

Po zakonczeniu robdét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawic aktualng dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw kabli.



Przed przystgpieniem do robét, Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA termin
rozpoczecia prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem, zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.

Uwaga. Na terenie mogq istnie¢ niezainwentaryzowane kable telekomunikacyjne. Nalezy
odkopac kabel, dokona¢ oceny koniecznosci przebudowy i ewentualnie przebudowacé¢ w
porozumieniu z wtascicielem infrastruktury.

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Po zakonczeniu robdét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawic aktualng dokumentacje powykonawcza.



3. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych realizowana jest w
zwigzku z projektem: ,Rozbudowa i przebudowa ul. Rysiej, Kreciej, Sasankowej, Zawilcowej i
Arnikowej w Augustowie wraz z przebudowg i budowg urzgdzen towarzyszacej infrastruktury
technicznej.”

Istniejacy stan zagospodarowania.

W obszarze projektowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu: doziemne kable telekomunikacyjne,
doziemna i napowietrzna sie¢ energetyczna, wodociagg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gazocigg
Podczas prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia zachowaé szczegdlng ostroznos¢, prace prowadzié
recznie z kontrolnymi przekopami.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zwigzku z projektowang przebudowa ul. Rysiej, Kreciej, Sasankowej, Zawilcowej i Arnikowej w
Augustowie wraz z przebudowg i budowg urzadzen towarzyszacej infrastruktury technicznej
zachodzi koniecznos$¢ usuniecia kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej z rozwigzaniami projektu
drogowego.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U.
nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

W poblizu innych obiektéw uzbrojenia terenu wykopy prowadzi¢ recznie.

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone bedg do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Trase projektowanych urzadzen telefonicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu
(rys.1) w skali 1:500 kolorem pomaranczowym.

Ochrona zabytkow.

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objety nadzorem Wojewddzkiej Stuzby Ochrony
Zabytkéw. Istniejgca na terenie inwestycji zabudowa nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Uwagi koncowe.

Trasy projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wytyczy¢ geodezyjnie - trasowo
i wysokosciowo na podstawie projektu budowlanego.

Przed przystgpieniem do robét, Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA termin
rozpoczecia prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem, zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.



4. Zestawienia.

4.1. Wyszczegodlnienie kabli.

KOLIZJA 1
Lp. Wyszczegdhnienie kabli Diugos¢ kabli [ml.)] llos¢
trasowa | montazowa kmp
A Kable rozdzielcze doziemne
1 [XZTKMXpw 5x 4 x0,5 7 8 0,070
Razem 7 8 0,070
B | Kable rozdzielcze wprowadzeniowe
1 [XZTKMXpw 5x 4 %05 7 8 0,070
Razem 7 8 0,070
C Kable abonenckie doziemne
1 [XZTKMXpw 2 x2x05 16 17 0,032
Razem 16 17 0,032
D | Kable abonenckie wprowadzeniowe
1 [XZTKMXpw 2 x2x05 7 8 0,014
Razem 7 8 0,014
OGOLEM 37 41 0,186
KOLIZJA 2,3
Lp. Wyszczegonienie kabli Diugo$¢ kabli [ml?] llos¢
trasowa | montazowa kmp
A Kable rozdzielcze doziemne
1 [XZTKMXpw 5x 4 %05 4 6 0,040
Razem 4 6 0,040
B | Kable rozdzielcze wprowadzeniowe
1 [XZTKMXpw 5x 4 %05 4 6 0,040
Razem 4 6 0,040
C Kable abonenckie doziemne
1 [XZTKMXpw 2 x 2 x0,5 6 9 0,012
Razem 6 9 0,012
D | Kable abonenckie wprowadzeniowe
1 [XZTKMXpw 2 x2x0,5 6 9 0,012
Razem 6 9 0,012
OGOLEM 20 30 0,104




KOLIZJA 4

Lp. Wyszczegodnienie kabli Diugo$¢ kabli [ml?] llos¢
trasowa | montazowa kmp
A Kable rozdzielcze w kanalizacji
1 [XZTKMXpw 5x4x0,5 41 43 0,410
Razem 41 43 0,410
B Kable rozdzielcze doziemne
1 [XZTKMXpw 5x4x0,5 2 3 0,020
Razem 2 3 0,020
C | Kable rozdzielcze wprowadzeniowe
1 [XZTKMXpw 5 x4 x0,5 4 6 0,040
Razem 4 6 0,040
D Kable abonenckie doziemne
1 [XZTKMXpw 4 x 2 %x0,5 5 7 0,020
2 | XZTKMXpw 2 x2x0,5 21 23 0,042
Razem 26 30 0,062
E | Kable abonenckie wprowadzeniowe
1 [XZTKMXpw 4 x 2 %x0,5 2 3 0,008
2 | XZTKMXpw 2 x 2 x0,5 2 3 0,004
Razem 4 6 0,012
OGOLEM 77 88 0,544
4.2, Zestawienie wazniejszych materiatow.
KOLIZJA 1
Lp Nazwa materiatu Jm | llos¢
1 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 16
2 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 25
3 |Studnia kablowa SK2 kompletna, rama i pokrywa B125 szt. 2
4 |Rama do studni wzmocniona klasa B125 szt. 2
5 | Pokrywa do studni wzmocniona klasa B125 szt. 2
6 |Rura HDPE110/6,3 m 23
7 |Rura HDPE40/3,7 m 14
8 | Ostona ztagcza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 1
9 | Ostona ztgcza matoparowego KM-2 szt. 1
10 | Pojedynczy tacznik zyt réwnolegty szt. 24
11 | Tasma ostrzegawcza pomaranczowa m 23
12 |tacznik ciggtosci ekranéw V-250-KS szt. 2
13 | Ostona kablowa nastupowa GPT60.60 m 4
14 | Tasma stalowa Malico F204 m 10
15 | Klamra do tasmy stalowej A200 szt. 10
16 |Rurka PCV fi25mm m 4




KOLIZJA 2,3

Lp Nazwa materiatu Jm | llos¢

1 |Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 12
2 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 18
3 | Stupek kablowy szt. 2
4 | Zespot tgczéowek szczelinowych 10par szt. 2
5 |Uziom kompletny 3m kpl 2
6 |Rura karbowana DVK110 m 4
7 | Rura dwudzielna A160PS m 36
8 | Ostona ztgcza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 2
9 | Ostona ztgcza matoparowego KM-2 szt. 4
10 | Pojedynczy tacznik zyt réwnolegty szt. 72
11 | Tasma ostrzegawcza pomaranczowa m 8
12 |tacznik ciggtosci ekranow V-250-KS szt. 6
13 |Zabezpieczenie ComProtect - 2/1 CP Bl 180A1 szt. 20
14 | CP szyna ziemi 2/10 szt. 2

KOLIZJA 4

Lp Nazwa materiatu Jm | llosé

1 |Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 52
2 | Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,5 m 10
3 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 26
4 |Studnia kablowa SK2 kompletna, rama i pokrywa B125 szt. 1
5 |Rama do studni wzmocniona klasa B125 szt. 1
6 | Pokrywa do studni wzmocniona klasa B125 szt. 1
7 | Stupek kablowy szt. 1
8 |Zespodt taczdéwek szczelinowych 10par szt. 1
9 |Uziom kompletny 3m kpl 1
10 |Rura HDPE110/6,3 m 49
11 |Rura HDPE50/4,6 m 11
12 | Rura dwudzielna A160PS m 20
13 | Ostona ztgcza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 1
14 | Ostona ztgcza matoparowego KM-2 szt. 2
15 | Pojedynczy tacznik zyt réwnolegty szt. 32
16 | Tasma ostrzegawcza pomaranczowa m 70
17 |tacznik ciggtosci ekrandw V-250-KS szt. 3
18 |Zabezpieczenie ComProtect - 2/1 CP Bl 180A1 szt. 10
19 |CP szyna ziemi 2/10 szt. 1

Sporzadzit:

10




5. Zataczniki.

5.1. Warunki techniczne ORANGE POLSKA TTISIOU-9759/20/TK z dn. 31-03-2020r.

Orange Polska
Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakéw

tel.: 12 265 13 87

Numer pisma: TTISIKU-19215/20/RP

DROGOWSKAZ s.c.
ul. Elewatorska 13/22

15-620 Bialystok

Krakéw, 05 maja 2020r.

Temat: techniczne warunki przetozenia i zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujacej

z projektowang rozbudowg ulic Rysiej, Kreciej, Sasankowej, Zawilcowej, Amikowej

w miejscowosci Augustéw

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczgcy planowanej rozbudowy ulic Rysiej, Kreciej, Sasankowej,
Zawilcowej i Amikowej w migjscowosci Augustéw informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca siecia telekomunikacyjng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,,OPL").
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé
przetozenie oraz zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegblng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowarn elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé przetozenie kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. Koncepcje przetozenia
nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.

Przetozenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng

gruboscienng przez catg szeroko$é jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane

organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnieni do

nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Sptka Akcyjna z siedziba i adresem w ie (02-326) przy Al. i 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat Rejostru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 8.837.072.437 ziotych.
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10.

11.

12.

13.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest wlasnoscig Inwestora. W przypadku, gdy

nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor

zobowigzany jest zapewni€ zgodg wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwagiji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany

jest rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z

tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).

Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomocg

poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwisrdzonego przez OPL projekitu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)

prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Zapytania dotyczace uszczegdlowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury

teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:

ZZS8S.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkow

technicznych ktérych dotyczy zapytanie.

Sprawe prowadzg Robert Podgérski w zakresie kanalizacji i linii miedzianych oraz Robert Malinowski w

zakresie kabli $wiattowodowych.

Po otrzymaniu danych projektant zobowigzany jest do ich weryfikacji w terenie.

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie. Roboty budowlano -

montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu zgody w OPL na

prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada
udokumentowane dos$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z 0.0. (Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110
Siedlce, tel. 25 643 60 75), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujagce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
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14.

15.

16.

17.

18.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i sSwiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jako$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélno$ci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okres$lonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wsp6lnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniossk nalezy kierowaé na adres:

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury - Olsztyn
ul. Pienieznego 21a

10-004 Olsztyn

Fax/ 89 525 25 67

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skisrowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnosciag OPL nalezy spetni¢
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakonhczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

+ komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

+  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

1) Szczegétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
2) Inne w zalezno$ci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
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Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacii
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem
inwestora.
s Z czynno$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
¢ Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

19. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

20.

mozliwo$¢é zmiany zajeto$ci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnos$cig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu wazno$ci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystgpujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Robert Podgérski
Starszy Specjalista
Ds. Zasob6w Infrastruktury

Zalgczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wtasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (odpowiednio wybrad)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawecy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby InZynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zioZzony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaZze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przeloZenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiorédw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wtasnos¢ OPL nalezy spetic
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupetiajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgfoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.. na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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5.2. Uzgodnienie ORANGE POLSKA TTISIKU-30457/20/RP z dn. 04-08-2020r.

Orange Polska DROGOWSKAZ s.c.

Hurt

ul. Elewatorska 13/22

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 15-620 Biatystok
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakéw

tel.: 12 265 13 87

Krakéw, 04 sierpnia 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-30457/20/RP

Temat:

uzgodnienie dokumentacji przetozenia i zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujacej
z projektowang rozbudowa ulic Rysiej, Kreciej, Sasankowej, Zawilcowej, Amikowej

w miejscowosci Augustow

Szanowni Panstwo,

Orange Polska Spdlka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowej ( PB-W ) na przetozenie i
zabezpieczenie sieci teletechnicznej kolidujacej z planowana rozbudowa ulic Rysiej, Kreciej,
Sasankowej, Zawilcowej i Amikowej w miejscowosci Augustéw Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie uzgadnia pozytywnie przedtozone opracowanie z

nastepujacymi uwagami:

Przed przystapieniem do przetozenia sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupei¢ o
niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno — prawne ( w tym decyzje
administracyjng obejmujaca projektowane zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ).

Przetozenie kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej moze byc¢ realizowana wytgcznie w

oparciu o warunki techniczne nr TTISIKU-19215/20/RP z dnia 05.05.2020r, oraz dokumentacje

projektowa uzgodniona niniejszym pismem

Warunkiem przystapienia do przetozenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania placu

budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej z aktualnymi warunkami

technicznymi i uzgodnieniami.

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z przetozeniem sieci telekomunikacyjnej nalezy dokonaé odbioru

koricowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekazac:

o dokumentacje powykonawczg uzupetniona o wymagane odbiory branzowe, wszystkie
dokumenty formalno prawne dotyczace przefozenia sieci tt, wyciag z pozwolenia na budowe
oraz geodezje powykonawcza

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego

stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotaczy¢é do dokumentacii, ktéra to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechniczne;j.

160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
go pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3,937 072.437 zlotych

Xl Wydzial G

Rejestru
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Informujemy, ze Zarzadzeniem Dyrektora Technicznej Obstugi Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozyliémy w naszej organizacji zmiany polegajace na pobieraniu optat za $wiadczony nadzor

wiascicielski
Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystapieniem do

robot.
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury - Olsztyn
ul. Pienigznego 21a

10-004 Olsztyn

Fax/ 89 525 25 67

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci Orange Polska S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska S.A i

bedzie zgtaszane organom $ciganial
Za wszelkie nieprawidtowosci i ewentualne uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska

S.A, powstate w wyniku prowadzonych prac, odpowiada Inwestor.

Z powazaniem
I / ]
wt/ / / ’é\
//
Robert Podgorski

Starszy Specijalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgczniki:
- 1x PBW
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5.3. Protokot z narady koordynacyjnej

STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Augustow, dnia 09.06.2020r.

16-300 Augustow, ul 3 Maja 29

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
GK.6630.114.2020

na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 520 z pdzn. zm.)

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 09.06.2020r. w_siedzibie Starostwa Powiatowego

w_Augustowie / za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej na zlecenie DROGOWSKAZ s.c.
M.Gwiazdowski, A.Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok z dnia 03.06.2020r.
nr 6907 / 2020 przedmiotem koordynacji usytuowania projektowanych przylaczy/sieci uzbrojenia
terenu :

- sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

- linia telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- kanalizacja kablowa ( $wiatlowdd ) — aneks do narady koordynacyjnej GK.6630.243.2019

potozonych m.Augustow ( 200101 _1 ) ul. Sasankowa — Arnikowa — Zawilcowa — Krecia — Rysia ,
obr. 0003 dz.nr 3870/3, 3870/4, 3872/2, 3873/9, 3877/5, 3877/9, 3877/11, 3992/14, 3993/1, 3993/17,
3994/2,3994/5, 3994/13, 4001/2, 4001/8, 4007/38, 4007/40, 4007/41, 4315, 4331, 4348

Sporzadzit : Przewodniczacy :
TCR Z up. STAROSTY
lNSPEK Gtowny specijalista
ins. Monika Karpio mgr inz. Haling Granacka
( stanowisko stuzbowe ,imig, nazwisko i podpis ) ( stanowisko stuzbowe ,imig, nazwisko i podpis )

Noco s fﬁ}kpé,tq srotok. = map koot
| | GK.6630. f(u. 2020
B oo | i (LTE 00
| epiiciisosaty | INSPEKTOR

e

inz. Monika Karpio

oY
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UCZESTNICY NARADY

Stanowisko uczestnikow

, . i . ;
Lp. | Nazwa instytucji | Imig¢ i nazwisko narady
IS’rzewodmczqcy - W ///
tarostwo
I : Leszek Osyda /V
.| Powiatowe
w Augustowie
Powiatowy -
2. | Zarzad Drég Joanna. é’& (4R )
, Urbanowicz i -
w Augustowie L, ;
T S DT = 5
PGE Dystrybucja Datuta L{?go‘[m., PTuRE Suodlu / (76
3. | SA. .
Lewkowicz 7
Orange Polska S.A.
Dzial Ewidencji i Zawiadomiono prawidlowo
4. | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze
5 ga(:::i?iczlzglelMiejskie —— “ELDvRto e
Sp. z 0.0. w A-stowie Wastlowski froustatbeto
MPEC ,,GIGA”
6. | Sp.zo.0. Augustow Jan Jablonski ///_ 762@/2,/
Panstwowe
7. | Gospodarstwo
Wodne Wody Lech Grygo
Polskie — Zarzad
Zlewni w A-stowie
DUON Dystrybucja ) N -
8. | Sp.zo.0. Piotr Smoczek i k 3 M'U 108124 /V
. I D (BT AU Pm 101 620
iejski AMIC - MORAY
o, |w Aot a0 |
; g ; N ‘OQA
Urzad Miejski
10. | w Lipsku Anna Bugieda
11. | Urzad Gminy Ireneusz
Augustow Kuklinski
12. | Urzad Gminy Marcin
Nowinka Dembowski
13, Urzqd_ Gatiiny Janusz Lotkowski
Sztabin
. Krzysztof
14. | Urzad Gminy Plaska Ruoslowild
15. | Urzad Gminy Grzegorz
Bargtéw Koscielny Kasjanowicz
Na 14 dni przed przystgpieniem do robdt
zawiadomic Ideal AN.
Potwierdzic¢ lokalizacje sieci w dziale
technicznym Ideal AN.
16. | Idealan Sp. z o.0. Jakub Filonowicz | Prace w odlegtosci 1m do sieci wykonac

recznie.

Na wszystkich przecieciach oraz
zblizeniach zastosowac gruboscienne
dwudzielne rury ostonowe.
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5.4. Uprawnienie projektanta.

PODLASKA
\\ OKREGOWA

S

-1 Z B A
%’{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK. 7131-7132/028/16

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pOzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ TYMINSKI

inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11 maja 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0136/PWOT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pdZniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB w P
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz / /,,

Otrzymuja: o 3 :
Pan Tomasz Tyminski

1.
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 2N Y
3. Rada Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw B dowﬁi“t’\wzzx

aa.
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Podpis jest

wy

® POLSKA
. | Z B A
N .

= INZYNIEROW

N
=
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-998-J16-UXX *

Pan Tomasz Tymirski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0036/17

adres zamieszkania ul. Piaskowa 72 A, 18-106 Niewodnica Korycka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5.5. Oswiadczenie projektanta.
Biatystok, 30-06-2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjne;j
ORANGE POLSKA S.A opracowany w ramach projektu ,Rozbudowa i przebudowa ul. Rysiej, Kreciej,
Sasankowej, Zawilcowej i Arnikowej w Augustowie wraz z przebudowa i budowga urzadzen
towarzyszacej infrastruktury technicznej.” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcym przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:
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