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1. Część ogólna. 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Augustowa, ul. 3-go Maja 60, 16-300 

Augustów. 

1.2. Wykonawca. 

 Wykonawcą projektu jest DROGOWSKAZ s.c., M.Gwiazdowski, A.Sosnowski,  

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok.  

1.3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE  

POLSKA S.A. w związku z projektem: „Rozbudowa i przebudowa ul. Rysiej, Kreciej, Sasankowej, 

Zawilcowej i Arnikowej w Augustowie wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej 

infrastruktury technicznej.” 

Prace budowlane związane z przebudową drogi realizowane są na podstawie zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych.  

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE realizowana jest w pasach drogowych, 

na działkach o numerach ewidencyjnych:  

− 4331, 3877/5, 3877/11, 4007/41 obręb 3 miasto Augustów – własność Inwestora.   

1.4. Podstawa opracowania. 

• Warunki Techniczne;  

• zalecenia Inwestora; 

• dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie; 

• dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejących urządzeń;  

• normy PN i ZN.  

1.5. Zakres rzeczowy robót. 

   Dł. trasowa 

- budowa kabli telefonicznych rozdzielczych w kanalizacji 
km kab. 

- 
0,041 

kmp  0,410 

- budowa kabli telefonicznych rozdzielczych doziemnych 
km kab. 

- 
0,013 

kmp  0,130 

- budowa kabli telefonicznych abonenckich doziemnych 
km kab. - 

 

0,048 

kmp  0,106 

- budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej m - 56 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony jest w przedmiarze robót.  
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2. Część techniczna. 

2.1. Stan istniejący i ogólna charakterystyka inwestycji.  

W rejonie projektowanej przebudowy dróg miejskich istnieje infrastruktura telefoniczna 

należąca do ORANGE POLSKA S.A. Istniejące infrastruktura telekomunikacyjna koliduje z 

planowaną inwestycją drogową, konieczna jest jej przebudowa.  

2.2. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych ORANGE. 

Przebieg projektowanych kabli oraz sposób prowadzenia prac pokazano na rysunkach 

technicznych.  

Kolizja Nr 1.  

Należy przebudować odcinek kanalizacji kablowej ze względu na lokalizację istniejącej studni 

kablowej na projektowanym wjeździe na posesję. W tym celu należy wybudować dwe studnie 

kablowe typu SK-2 na istniejącym ciągu kanalizacji oraz odcinek kanalizacji kablowej z rur 

HDPE110/6,3 pomiędzy projektowanymi studniami St.1-St.2. Istniejący kabel rozdzielczy 

5x4x0,5/R04a należy przebudować do nowej kanalizacji i zakończyć w istn. punkcie 

dostępowym AUG6H/01a zlokalizowanym na słupie. Kabel układać na całej długości w rurze 

HDPE40/3,7 na odcinku od studni St.2 wyprowadzając na słup. Słup kablowy ustawiony jest w 

bezpośrednim sąsiedztwie płotu. Należy przebudować istn. doziemny kabel abonencki 

wychodzący ze słupa. Należy wykonać regulację wysokościową ram studni wraz z pokrywami, 

dostosowując do projektowanego chodnika.  

Kolizja Nr 2 i 3.  

Należy przebudować istn. słupki kablowe ze środka chodnika pod granicę posesji w pasie 

drogowym. W tym celu należy przedłużyć istn. kable rozdzielcze zasilające punkty dostępowe 

oraz przebudować kable abonenckie wychodzące ze słupków kablowych. od studni do 

projektowanych słupków kablowych wybudować rurę. Istniejącą infrastrukturę doziemną pod 

jezdnią należy zabezpieczyć rura dwudzielnymi grubościennymi A160PS.  

Należy wykonać regulację wysokościową ram studni wraz z pokrywami, dostosowując do 

projektowanego chodnika.  

Kolizja Nr 4.  

Należy przebudować odcinek kanalizacji kablowej, studnię kablową oraz słupek kablowy. 

W tym celu należy przedłużyć istn. kable rozdzielcze zasilające punkty dostępowe oraz 

przebudować kable abonenckie wychodzące ze słupków kablowych. od studni do 

projektowanych słupków kablowych wybudować rurę. Istniejącą infrastrukturę doziemną pod 

jezdnią należy zabezpieczyć rura dwudzielnymi grubościennymi A160PS.  

Należy wykonać regulację wysokościową ram studni wraz z pokrywami, dostosowując do 

projektowanego chodnika. 

   

Do budowy odcinków rur kanalizacji teletechnicznej należy zastosować rury wykonane z 

polietylenu HDPE o wymiarach 110/6,3mm (śr. zewn./gr. ścianki). Rury kanalizacji 

teletechnicznej powinny być łączone za pomocą zgrzewania lub złączkami zewnętrznymi, 

odpornymi na zamulanie i przedostawanie się wody do wnętrza rury.  
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Spadek ciągów rur powinien być w granicach 1÷3% w kierunku jednej studni w terenie 

poziomym, natomiast w terenie pochyłym spadek wynika z naturalnego ukształtowania terenu, 

z zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni.  

Na trasie projektowanej kanalizacji teletechnicznej należy wybudować studnie kablowe typu 

SK-2. Lokalizacja studni pokazana na rysunkach projektu. Przed umieszczeniem studni w ziemi 

należy wykonać niwelację dna wykopu, wykonać podsypkę grubości 10cm z piasku grubego, a 

następnie po zagęszczeniu dna wykopu można przystąpić do posadowienia studni oraz całego 

osprzętu z nimi związanego. Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud. Dla 

studni kablowych zlokalizowanych w ciągach pieszych i kołowych należy zastosować ramy z 

pokrywą w klasie B-125. Zwieńczenie studni powinny posiadać otwór do kontroli ewentualnej 

obecności gazu palnego w studni. Na pokrywie studni powinno być umieszczone trwale logo 

Inwestora.  

Uwaga. Należy dokonać korekty wysokościowej istniejących zwieńczeń studni kablowych 

zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi na rysunkach. Zwieńczenia studni dostosować do 

rzędnych projektowanych nawierzchni. 

 

Kable doziemne należy ułożyć na głębokości 0,8 m i zabezpieczyć na całej długości taśmą 

ostrzegawczą ułożoną w połowie głębokości ich zakopania. Przejścia poprzeczne pod jezdnią 

wykonać na głębokości min. 1,2m i zabezpieczyć rurami ochronnymi. Rury ochronne należy 

ułożyć zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi na rysunkach. Istniejącą infratstrukturę  

doziemną pod jezdnią należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi i zabezpieczyć ją obustronnie 

przed zamuleniem.  

Przełączenia na nowe kable należy zrealizować w sposób bezprzerwowy. W tym celu wykonać 

złącza równoległe na istniejących kablach. Po wykonaniu połączeń równoległych odłączyć kable 

istniejące, następnie zamontować osłony złączy. Nie demontować fizycznie kabli doziemnych 

przeznaczonych do likwidacji.  

Do budowy stosować kable typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,5mm. Do montażu kabli stosować 

równoległe łączniki żył, np. Etony, osłony złączy typu Raychem i KM2.  

Przy budowie kierować się obowiązującymi normami zakładowymi ORANGE oraz Polskimi 

Normami.  Wszelkie prace w obrębie czynnej infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzić 

ręcznie.  

2.3. Uwagi końcowe. 

 Projektowane prace związane z budową kabli telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami zakładowymi ORANGE POLSKA S.A. 

Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać 

przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 

publicznych.  

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów kabli.  
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Przed przystąpieniem do robót, Inwestor zobowiązany jest zgłosić do ORANGE POLSKA termin 

rozpoczęcia prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem, zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.  

Uwaga. Na terenie mogą istnieć niezainwentaryzowane kable telekomunikacyjne. Należy 

odkopać kabel, dokonać oceny konieczności przebudowy i ewentualnie przebudować w 

porozumieniu z właścicielem infrastruktury. 

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą.  
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3. Opis do projektu zagospodarowania terenu.  

3.1. Przedmiot inwestycji.  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych realizowana jest w 

związku z projektem: „Rozbudowa i przebudowa ul. Rysiej, Kreciej, Sasankowej, Zawilcowej i 

Arnikowej w Augustowie wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury 

technicznej.”  

3.2. Istniejący stan zagospodarowania.  

W obszarze projektowanej inwestycji występuje uzbrojenie terenu: doziemne kable telekomunikacyjne, 

doziemna i napowietrzna sieć energetyczna, wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gazociąg 

Podczas prac w pobliżu istniejącego uzbrojenia zachować szczególną ostrożność, prace prowadzić 

ręcznie z kontrolnymi przekopami.  

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

W związku z projektowaną przebudową ul. Rysiej, Kreciej, Sasankowej, Zawilcowej i Arnikowej w 

Augustowie wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej 

zachodzi konieczność usunięcia kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej z rozwiązaniami projektu 

drogowego.  

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy 

zakładowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. 

nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.  

W pobliżu innych obiektów uzbrojenia terenu wykopy prowadzić ręcznie.  

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone będą do stanu sprzed rozpoczęcia robót.  

Trasę projektowanych urządzeń telefonicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu 

(rys.1) w skali 1:500 kolorem pomarańczowym.  

3.4. Ochrona zabytków.  

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objęty nadzorem Wojewódzkiej Służby Ochrony 

Zabytków. Istniejąca na terenie inwestycji zabudowa nie jest wpisana do rejestru zabytków.  

3.5. Uwagi końcowe.  

Trasy projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej należy wytyczyć geodezyjnie - trasowo  

i wysokościowo na podstawie projektu budowlanego. 

Przed przystąpieniem do robót, Inwestor zobowiązany jest zgłosić do ORANGE POLSKA termin 

rozpoczęcia prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem, zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.  
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4. Zestawienia.  

4.1.  Wyszczególnienie kabli.  

 
 

Długość kabli [mb] Ilość

trasowa montażowa kmp

A Kable rozdzielcze doziemne

1 XzTKMXpw 5  4  0,5 7 8 0,070

Razem 7 8 0,070

B Kable rozdzielcze wprowadzeniowe

1 XzTKMXpw 5  4  0,5 7 8 0,070

Razem 7 8 0,070

C Kable abonenckie doziemne

1 XzTKMXpw 2  2  0,5 16 17 0,032

Razem 16 17 0,032

D Kable abonenckie wprowadzeniowe

1 XzTKMXpw 2  2  0,5 7 8 0,014

Razem 7 8 0,014

OGÓŁEM 37 41 0,186

Długość kabli [mb] Ilość

trasowa montażowa kmp

A Kable rozdzielcze doziemne

1 XzTKMXpw 5  4  0,5 4 6 0,040

Razem 4 6 0,040

B Kable rozdzielcze wprowadzeniowe

1 XzTKMXpw 5  4  0,5 4 6 0,040

Razem 4 6 0,040

C Kable abonenckie doziemne

1 XzTKMXpw 2  2  0,5 6 9 0,012

Razem 6 9 0,012

D Kable abonenckie wprowadzeniowe

1 XzTKMXpw 2  2  0,5 6 9 0,012

Razem 6 9 0,012

OGÓŁEM 20 30 0,104

KOLIZJA 1

Lp. Wyszczególnienie kabli

Lp. Wyszczególnienie kabli

KOLIZJA 2, 3
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4.2. Zestawienie ważniejszych materiałów.  

KOLIZJA 1 

Lp Nazwa materiału Jm Ilość 

1 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 16 

2 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 25 

3 Studnia kablowa SK2 kompletna, rama i pokrywa B125 szt. 2 

4 Rama do studni wzmocniona klasa B125 szt. 2 

5 Pokrywa do studni wzmocniona klasa B125 szt. 2 

6 Rura HDPE110/6,3 m 23 

7 Rura HDPE40/3,7 m 14 

8 Osłona złącza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 1 

9 Osłona złącza małoparowego KM-2 szt. 1 

10 Pojedynczy łącznik żył równoległy szt. 24 

11 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa m 23 

12 Łącznik ciągłości ekranów V-250-KS szt. 2 

13 Osłona kablowa nasłupowa GPT60.60 m 4 

14 Taśma stalowa Malico F204 m 10 

15 Klamra do taśmy stalowej A200 szt. 10 

16 Rurka PCV fi25mm m 4 

    

Długość kabli [mb] Ilość

trasowa montażowa kmp

A Kable rozdzielcze w kanalizacji

1 XzTKMXpw 5  4  0,5 41 43 0,410

Razem 41 43 0,410

B Kable rozdzielcze doziemne

1 XzTKMXpw 5  4  0,5 2 3 0,020

Razem 2 3 0,020

C Kable rozdzielcze wprowadzeniowe

1 XzTKMXpw 5  4  0,5 4 6 0,040

Razem 4 6 0,040

D Kable abonenckie doziemne

1 XzTKMXpw 4  2  0,5 5 7 0,020

2 XzTKMXpw 2  2  0,5 21 23 0,042

Razem 26 30 0,062

E Kable abonenckie wprowadzeniowe

1 XzTKMXpw 4  2  0,5 2 3 0,008

2 XzTKMXpw 2  2  0,5 2 3 0,004

Razem 4 6 0,012

OGÓŁEM 77 88 0,544

KOLIZJA 4

Lp. Wyszczególnienie kabli
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KOLIZJA 2, 3 

Lp Nazwa materiału Jm Ilość 

1 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 12 

2 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 18 

3 Słupek kablowy  szt. 2 

4 Zespół łączówek szczelinowych 10par szt. 2 

5 Uziom kompletny 3m kpl 2 

6 Rura karbowana DVK110 m 4 

7 Rura dwudzielna A160PS m 36 

8 Osłona złącza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 2 

9 Osłona złącza małoparowego KM-2 szt. 4 

10 Pojedynczy łącznik żył równoległy szt. 72 

11 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa m 8 

12 Łącznik ciągłości ekranów V-250-KS szt. 6 

13 Zabezpieczenie ComProtect - 2/1 CP BI 180A1 szt. 20 

14 CP szyna ziemi 2/10 szt. 2 

    

KOLIZJA 4 

Lp Nazwa materiału Jm Ilość 

1 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 52 

2 Kabel XzTKMXpw 4x2x0,5 m 10 

3 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 26 

4 Studnia kablowa SK2 kompletna, rama i pokrywa B125 szt. 1 

5 Rama do studni wzmocniona klasa B125 szt. 1 

6 Pokrywa do studni wzmocniona klasa B125 szt. 1 

7 Słupek kablowy  szt. 1 

8 Zespół łączówek szczelinowych 10par szt. 1 

9 Uziom kompletny 3m kpl 1 

10 Rura HDPE110/6,3 m 49 

11 Rura HDPE50/4,6 m 11 

12 Rura dwudzielna A160PS m 20 

13 Osłona złącza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 1 

14 Osłona złącza małoparowego KM-2 szt. 2 

15 Pojedynczy łącznik żył równoległy szt. 32 

16 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa m 70 

17 Łącznik ciągłości ekranów V-250-KS szt. 3 

18 Zabezpieczenie ComProtect - 2/1 CP BI 180A1 szt. 10 

19 CP szyna ziemi 2/10 szt. 1 

 
 
Sporządził:  
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5. Załączniki.   

5.1. Warunki techniczne ORANGE POLSKA TTISIOU-9759/20/TK z dn. 31-03-2020r.  
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5.2. Uzgodnienie ORANGE POLSKA TTISIKU-30457/20/RP z dn. 04-08-2020r.  
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5.3. Protokół z narady koordynacyjnej  
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5.4. Uprawnienie projektanta.  
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5.5. Oświadczenie projektanta. 

Białystok, 30-06-2020  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

  Oświadczam, że projekt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej 

ORANGE POLSKA S.A opracowany w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa ul. Rysiej, Kreciej, 

Sasankowej, Zawilcowej i Arnikowej w Augustowie wraz z przebudową i budową urządzeń 

towarzyszącej infrastruktury technicznej.”  został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej.  

  Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  
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