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OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
inwestycji  pn.:  „ Remont dachu pawilonu A-III. Inwestycja zlokalizowana jest na parterze i na II  
piętrze Pawilonu M-II Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II,  ul. Prądnicka 
80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza.
ZAKRES STOSOWANIA 
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) stanowi  podstawę opracowania szczegółowej  specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST).
Specyfikacja  Techniczna  obejmować  będzie  swym  zakresem  wykonanie  kompletnie 
wykończonego pod względem budowlanym części budynku objętej opracowaniem.
Stosowane materiały budowlane winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z 
art.  10 Prawa Budowlanego oraz posiadać Certyfikaty zgodności  lub Deklarację  zgodności  oraz 
Aprobatę techniczną.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  
i wytycznymi.
Ilekroć w ST jest mowa o:
- ST   – Specyfikacja Techniczna
- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
- PZJ  – Program Zapewnienia Jakości
- BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem.
- Projekt architektoniczno-budowlany.
-  Wytyczne  stosowania  przyjętych  w projekcie  materiałów budowlanych,  zawarte  w  materiałach 
informacyjnych producentów i certyfikatach.
-  Normy  i  przepisy  techniczno  -  budowlane  określające  warunki  prowadzenia  i  odbioru  robót  
budowlano - montażowych i  wykończeniowych /  wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej /.
WYMAGANIA OGÓLNE
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  
z dokumentacją projektową i poleceniami upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego 
nazywanego  w  dalszej  części  opracowania  inspektorem  działającym  każdorazowo  w 
porozumieniu z Zamawiającym.
ETAPOWANIE REALIZACJI
Realizację inwestycji można etapować w porozumieniu z Inwestorem. 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, dziennik budowy, 
księgę obmiaru robót oraz 1egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  
i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od  
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i  
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i  
wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione 
innymi,  a  elementy rozebrane i  wykonane ponownie na koszt  Wykonawcy.  wykonawca zapewni 
potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz materiały wymagane do zbadania,  na żądanie 
Zamawiającego,  jakości  wbudowywanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  a  także  do 
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sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania te będą realizowane przez Wykonawcę na własny 
koszt.
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 
kontraktu,  aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót.   Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym poręcze, oświetlenia, sygnały 
i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót  
i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną w ramach kosztów ogólnych kosztorysów ofertowych.
Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy 
do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i należy do jego obowiązków.
OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i  wykańczania  robót  Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy  
i  podejmować wszelkie  uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie  się  do przepisów i  norm 
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.
MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą dopuszczone do użycia 
.Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny 
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawniona jednostkę. 
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia 
instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego
OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW.
Wykonawca stosować się  będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś  przy transporcie 
materiałów i wyposażania na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał  inspektora  i  zamawiającego.  Pojazdy  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie 
osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  teren  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera. 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny  pracy,  a  szczególnie  zadba,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót 
będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca powinien dokonać szkolenia 
BHP  dla  pracowników  i  personelu  technicznego  na  swój  koszt  nie  uwzględniany  w  kosztach 
Inwestycji przez Zamawiającego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadają 
odpowiednie  kwalifikacje  oraz  przeszkolenia  i  uprawnienia  wymagane  przepisami  prawa  /  w 
szczególności przepisami BHP/, a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz 
podstawowe narzędzia.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

• przeszkolenie zatrudnionych pracowników przez siebie w zakresie przepisów BHP
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• posiadanie prze te osoby wymaganych badań lekarskich
• przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak 
kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.
OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót  i  za wszelkie materiały i  urządzenia 
używane do robót od rozpoczęcia do daty zakończenia robót /  do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inspektora/.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie późnij niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób 
trzecich na terenie budowy.
STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wykonawca  zobowiąże  się  do  umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  organów 
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań

określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im informacji  wymaganych tą ustawą 
oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. MATERIAŁY
ŹRÓDŁA UZYSKANAIA MATERIAŁÓW
Co  najmniej  na  trzy  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  
i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia przez  inspektora 
nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy­
skane z dopuszczonego  źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi  dokumentację zawierającą raporty z  badań terenowych i  laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  inspektora  nadzoru  w  celu 
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów 
mogą być  pobierane w celu sprawdzenia ich  właściwości.  Wynik  tych kontroli  będzie  podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  inspektor  nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będzie  miał 
zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie 
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywać się będzie produkcja materiałów  przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym przez  Inspektora..  Jeżeli  inspektor  i  Zamawiający  zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora.
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do 
kontroli  przez inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z inspektorem 
organizuje Wykonawca.
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeżeli dokumentacja projektowa Iub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  inspektora  o  swoim  zamiarze  co 
najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla  
badań prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody inspektora.
Materiały powinny być dostarczane na budowę z następującymi dokumentami:

• certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobata techniczną
• wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie
• informacją o okresie przydatności do stosowania
• podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi
• Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wbudowania wykonawca 

powinien sprawdzić:
• zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową
• kompletność i  aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z  materiałami  do 

wykonywania podłóg i posadzek
• wygląd  zewnętrzny,  kolor,  stan  skupienia,  stan  zawilgocenia,  zapach,  wymiary  i.t.p. 

właściwości  losowo wybranej  partii  dostarczonego materiału z  podanymi  w dokumentach 
opisami  tych właściwości,  przewidzianymi  do sprawdzenia podczas kontroli  bieżącej,  lub 
innymi,  o  ile  kontrola  taka  była  przewidziana  w projekcie.  Wynik  sprawdzenia  materiału 
powinien być odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst­
nego wpływu  na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  inspektora;  
w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  
i zaakceptowany przez inspektora i Zamawiającego.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym 
umową.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do wykonania  robót  ma być  utrzymywany  
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  
i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania,  a  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.
4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone  przez  inspektora,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowa­
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora.
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  
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i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki  
badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynności wpływające 
na  rozważaną  kwestię.  inżynier,  na  żądanie  Wykonawcy  lub  Zamawiającego  ma  obowiązek 
uzasadnić swoją decyzję.
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.
Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wbudowaniem  materiałów  uzyskać  od  Zamawiającego 
/inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty 
wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją techniczną.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowę, uzgodnienia,
 umowy cywilnoprawne),
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:
- dróg dowozu materiałów
- miejsc składowania materiałów
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu 
zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on zamierzony  sposób  wykonywania  robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:
a)  część ogólną opisującą:

• - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• - bhp
• - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
• - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
• elementów robót,
• - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
• wykonywanych robót,
• - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
• własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i formy
• przekazywania  tych wyników inspektorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
• - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
• oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• -  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów,
• -  sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w czasie 

transportu,
• - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
• legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
• wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
• - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało­
żoną  jakość  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za­
pewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwość są określone w SST,  normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli  
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt 
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informację o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub 
metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca
POBIERANIE PRÓBEK
Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych  na  zasadzie  to  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych  materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez 
inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
7. BADANIA I POMIARY
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu 
i  terminie  pomiaru lob badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi  na 
piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora.
RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie­
rania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu będzie  wszelka 
potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci  
Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych lub  dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  
dokumentacją  projektową  i  SST,  a  koszty  powtórnych  badań  
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
ATESTY CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI
Inspektor może dopuścić do użycia tylko to materiały, które posiadają:

• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą
• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w kpt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST, każda partia dostar­
czana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie 
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  
i  Wykonawcę  w  zakresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  
dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska oraz  stanowiska służbowego.  Zapisy  będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
1) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
3) uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
4) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
5) przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw w 

robotach,
6) uwagi i polecenia inspektora,
7) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
8) zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  

końcowych odbiorów robót,
9) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10)dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,
11)inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje  inżyniera  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  
o jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone  
w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  to  stanowią  załączniki  do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora.
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo­
nym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora przedstawiane do wglądu no 
życzenie Zamawiającego.
OBMIAR ROBÓT.
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
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Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierza­
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w ślepym kosztorysie  lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatno­
ści  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez 
Wykonawcę i inspektora.
ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej.
Jeżeli SST właściwa dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy­
maganiami SST.
URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez inspektora.
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  otrzymywane  w  dobrym  stanie,  
w całym okresie trwania robót.
WAGI I ZASADY WAŻENIA
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe odpowiadające  odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi  na  karcie  księgi  obmiaru.  W razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  
w  formie  oddzielnego  załącznika  do  księgi  obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  
z inspektorem.
8. ODBIÓR ROBÓT
RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi końcowemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  
i  jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie, 
niepóźnej  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  
i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
ODBIÓR CZĘŚCIOWY
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor 
i Zamawiający na zasadach zawartych w umowie z Zamawiającym.
ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT
Odbiór  końcowy polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wyko­
nawcę wpisem do dziennika  budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o  tym fakcie 
inspektora.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwier­
dzenia przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  
w warstwie ścieralnej  lub robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje czynności  i  ustali 
nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty­
mentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  
z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Odbiór będzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawcę umowie z Zamawiającym.
DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowe­
go robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 
uzupełniające lub zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew. 

PZJ,
• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ
• opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie  wszystkich  wyników badań i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST I PZJ,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  
z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie ,,Odbiór  końcowy  robót”  oraz  umowy  
z Zamawiającym.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – SPOSÓB ROZLICZENIA
Warunki rozliczenia robót zgodnie z umową na wykonawstwo robót budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro­
bót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 
1129),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i 
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk­
cjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól­
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.  
1650 z późn. zm.),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowe­
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od­
bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 
2013 r., Nr 1129);

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy­
tuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422);

 rozporządzenie Ministra  Zdrowia  w sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz.U. poz. 595 z dnia 29 marca 2019 roku);

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie  ochrony przeciwpożarowej  obiektów budowlanych,  innych obiektów budowla­
nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 
620);

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,poz.1650,z 
2007 r. Nr 49 poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz.690, z 2011 r. Nr173, poz. 1034);

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016r. poz. 
290); i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowe­
go  sposobu  postępowania  z  odpadami  medycznymi  Dz.U.  2017  poz.  1975;

     Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek oprócz wyżej przytoczonych 
podstawowych  aktów  prawnych  znać  i  stosować  wszystkie  obowiązujące  w  dniu 
realizacji zadania normy i przepisy prawa.  Jeżeli cytowane w specyfikacjach normy, 
dokumenty i przepisy zostały zastąpione nowymi aktami lub zaktualizowane to należy 
stosować  akty  normatywne  obowiązujące  w  momencie  wykonywania  robót 
budowlanych.  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy czy 
normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych 
prawem polskim.
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

PRACE ROZBIÓRKOWE

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE DACHU

PRACE ROZBIÓRKOWE (CPV 45111300-1)
1. WSTĘP
Przedmiot STP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i demontażowych:
- rozbiórka pokrycia z dachówki  i  łat  drewnianych,  wyłazu dachowego, ław kominiarskich,rynien, 
instalacji odgromowej,
- oczyszczenie z próchnicy drewnianej więźby dachowej przez ociosanie i szczotkowanie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych w budynku zgodnie z dokumentacja projektową wraz z wywozem 
gruzu.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz 
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
Dla wykonywania robót rozbiórkowych materiały nie występują.
3. SPRZĘT
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy 
zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i 
oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt 
nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
Załadunek,  transport  jak i  wyładunek materiałów z rozbiórek musi  odbywać się  z  zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Gruz  będzie  wywożony  w  miarę  postępowania  robót  rozbiórkowych.  Gruz  będzie  ładowany  do 
kontenerów znajdujących się  na  terenie  budowy lub  na  samochody ciężarowe dojeżdżające do 
obiektu i  wywożony na autoryzowane wysypiska.  Wybór  środka transportu zależy od warunków 
lokalnych.  Przy  ruchu  po drogach  publicznych pojazdy  powinny spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku 
i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
-upewnić  się,  że  wszystkie  instalacje  zostały  odłączone  od  zasilania  w  sposób  prawidłowy,
-miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
-zapoznać  pracowników  z  programem  rozbiórki  i  poinstruować  o  bezpiecznym  sposobie  jej 
wykonania.
5.2 Zabezpieczenie placu budowy
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych,  Wykonawca  winien  ustawić  niezbędne 
zabezpieczenia  w  miejscach  przewidzianych  w  planie  zagospodarowania  placu  budowy.  Teren 
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w 
obręb  prac  rozbiórkowych  i  oznakować  tablicami  ostrzegawczymi.  Wykonawca  odpowiada  za 
bezpieczeństwo  dóbr  i  osób.  Odpowiada  też  za  utrzymanie  czystości  oraz  za  pyły 
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zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, 
będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.
5.3 Roboty rozbiórkowe
W zakresie  prac  rozbiórkowych należy uwzględnić  wszystkie  roboty mające na celu  wykonanie 
założeń określonych w dokumentacji projektowej.
Prace  rozbiórkowe  należy  prowadzić  pod  stałym  nadzorem  osoby  posiadającej  odpowiednie 
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp.
Rusztowania  użyte  do  prac  rozbiórkowych  muszą  być  w  dobrym stanie  technicznym,  a  po  ich 
montażu zabezpieczone przed wywróceniem.
5.4 Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 
miejsca w pobliżu wykonywania prac.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i  na okolicznych 
terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 
koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót.
5.5 Wywóz gruzu
Gruz  będzie  wywożony  w  miarę  postępowania  robót  rozbiórkowych.  Gruz  będzie  ładowany  na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane 
wysypiska.
Elementy nadające się do odzysku będą przechowywane w miejscu krytym.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:
[ m3 ], [ m2 ], [ mb ], [ szt ] - dla rozbiórki elementów budynku
[ m3 ] – dla usunięcia i wywozu gruzu i złomu
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa za rozbiórkę elementów budynku obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materiałów pomocnicznych, narzędzi i sprzętu,
-rozbiórka
-oczyszczenie miejsca pracy
-likwidację stanowiska roboczego.
-wykonanie  wszystkich  innych  robót  niezbędnych do  wykonania  rozbiórki  Cena  jednostkowa za 
usunięcie i wywóz gruzu i złomu obejmuje:
-załadowanie gruzu niebudowlanego na środki transportowe.
-wywiezienie gruzu niebudowlanego
-wyładowanie ze środków transportowych.
-ewentualna opłata za składowanie utylizację
-wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania rozbiórki
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  
higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997r.  W  sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26  czerwca 2002 r  w sprawie  dziennika  budowy,  
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE DACHU
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
pokryć dachowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wyszczególnionych poniżej.
a/  impregnacja  drewnianej  więźby  przeciwpożarowo,  przeciw  owadom  i  przeciw  grzybom 
preparatem FOBOS  M4  do  cech  materiału  nierozprzestrzeniającego  ognia  NRO,  aplikowanego 
zgodnie z instrukcją producenta,
b/ wzmocnienie elementów więźby dachowej zgodnie z projektem konstrukcji,
c/ zamocowanie nowego wyłazu dachowego na połaci dachowej,
d/ ułożenie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej,
e/ ułożenie  pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,
f/ należy również: zamontować gąsiory, taśmy uszczelniające, obróbki blacharskie, ławy i stopnie 
kominiarskie, zamontować rynny, wykonać obróbki blacharskie.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz 
wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz ST.
2. MATERIAŁY
Do konstrukcji drewnianych należy zastosować drewno C24 o parametrach zgodnych z projektem 
konstrukcji,  zabezpieczone  przed szkodnikami  biologicznymi  i  ogniem metodą zanurzeniową lub 
natryskową.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 16%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy :
a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe:
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyłki wymiarowe łat o grubości do 50 mm nie powinny być większe:
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości.
c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe
niż +3 mm i -2 mm.
Krzywizna podłużna :
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm
10 mm - dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm
5 mm - dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości .
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość boków jest niedopuszczalna
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego na zginanie 30,0 MPa.
Dopuszczalne wady tarcicy : niedopuszczalna jest zgnilizna i chodniki owadzie.
Łączniki należy stosować :
1.Gwoździe : okrągłe wg BN-87/5028-12
2.Śruby średnica minimalna 12mm w złączach z elementów grubości większej niż 8cm.
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
3.Nakrętki : sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakrętki kwadratowe wg PN-88/M -
82151.
4.Podkładki pod śruby : podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
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5.Wkręty do drewna : wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501; Wkręty
do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkręty do drewna z łbem kulistym wg
PN-85/M-82505.
6. Łączniki kątowe do gwoździowania
Nowe drewno musi być zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie, a istniejąca
konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mieć cechy materiału
niezapalnego. Drewno można impregnować np. FOBOS M4 i norma zużycia dla impregnacji
powierzchniowej wynosi : 0,2kg preparatu na 1m2 drewna oraz dla impregnacji wgłębnej 40
kg preparatu na 1m3 drewna.
Wykonawca wystawi pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu drewna w nowych  elementach i na 
dostępnych powierzchniach więźby do cechy materiału niezapalnego. Użyty środek musi posiadać 
atest  pozwalający  na  jego  zastosowanie  w  budynkach  mieszkalnych  i  obiektach  użyteczności 
publicznej.
Dachówka i gąsiory
Wymagania i badania wg normy PN-EN 1304:2002 oraz PN-B/12020:1997. Pokrycie z dachówki 
ceramicznej, stylizowanej  i gąsiorów. Dachówka do doboru na komisji konserwatorskiej. Przy kryciu 
dachu należy stosować dachówki nietypowe m.in. dachówki szczytowe, wentylacyjne itd., będące w 
ofercie producenta wybranego systemu dachówkowego.
Folia dachowa
Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna 2000g/m2/24h lub równoważna.
Ławy kominiarskie
Ławy  kominiarskie  ażurowe,  szer.25cm  z  blachy  stalowej  gr.2mm  cynkowanej  ogniowo  z 
antypoślizgowymi przetłoczeniami, malowanej w kolorze dachówki ; do montażu stosować elementy 
z jednego systemu.
Stopnie kominiarskie 25x14cm z blachy stalowej gr.2mm cynkowanej ogniowo z antypoślizgowymi 
przetłoczeniami, malowanej w kolorze dachówki, z uchwytami do uprzęży ochronnej; do montażu 
stosować elementy z jednego systemu.
Materiały pomocnicze
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do
wykonania robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych, m.in. :
- farba miniowa oraz podkładowa i nawierzchniowa do metalu,
- materiały uszczelniające i montażowe do systemu pokrycia dachówkowego,
- papa izolacyjna,
- materiały montażowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki gwoździe
budowlane ocynkowane, wkręty, śruby),
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia
dostawców lub producentów.
Odpowiedzialność Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie  i  wbudowanie.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny
technicznie sprzęt:
- elektronarzędzia mechaniczne,
- narzędzia ręczne ( strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.),
- rusztowanie rurowe i kolumnowe.
Obowiązki Wykonawcy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy kopie 
dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem.  Stan  techniczny  użytego  sprzętu  musi  gwarantować  wykonanie  zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.
4. TRANSPORT
Materiały i  elementy mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu.  Podczas transportu 
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą 
stateczności oraz warunkami atmosfertycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓTOgólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz  prowadzenie  robót  i 
Dokumentacji  Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, Decyzji  
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy.
5.1. Roboty ciesielskie i impregnacja drewna
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Po  oczyszczeniu  więźby  dachowej  z  próchnicy  należy  uzupełnić  większe  ubytki  powstałe  przy 
ociosywaniu.  Jeżeli  elementy  więźby  po  oczyszczeniu  z  próchnicy  będą  osłabione  do  należy 
uzupełnić każdy osłabiony przekrój do pełnej nośności konstrukcji przez dobicie desek lub wymianę 
na  nowy element.  Drewno  nowe i  stare  poddać  impregnacji  preparatem przez  smarowanie  lub 
zanurzenie do cech materiału nierozprzestrzeniającego ognia.
5.2. Demontaż  i ponowny montaż okien dachowych
W  celu  prawidłowego  wykonania  nowego  pokrycia  dachowego,  należy  przyjąć  konieczność 
demontażu  i  ponownego  montażu  okien  dachowych  –  wyłazu.
5.3. Krycie dachówką ceramiczną
Wypoziomować  połacie  dachowe  przy  pomocy  listew  drewnianych  tak  aby  prześwit  między 
podłożem a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym. Na krokwiach ułożyć ekran dachowy a 
następnie nabić  kontrałaty.  Na wypoziomowanych połaciach nabić  łaty  w rozstawie zgodnym z 
instrukcją producenta dachówki. Krycie dachówką   powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w PN-71/B-10241 oraz wg instrukcji producenta wyrobu. Na styku połaci dachu i kominów 
oraz  styku  dachu  z  murem  budynku  zamocować  taśmy  uszczelniające.
5.4. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie.
Roboty blacharskie z blachy stalowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od -5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.5. Ławy i stopnie kominiarskie zamocować do łat w miejscach ich oparcia na krokwiach.
Uchwyty do ław zamontować na dachu przed ułożeniem dachówki.
5.6. Wyłaz dachowy zakupić w komplecie z kołnierzem uszczelniającym.
Używać akcesoria zalecane przez producenta oraz montować zgodnie z jego instrukcją.
5.7. Kominy
Należy wykonać nową wyprawę tynkarską na kominie, usuwając istniejący tynk i wykonanie
nowego tynku zgodnie z projektem.
5.8. Instalacja odgromowa: Na połaci dachu i na kominach zamocować pręty instalacji odgromowej i 
połączyć  je  poprzez  złącza  kontrolne  do  istniejącego  uziomu.  Wykonać  pomiar  rezystancji  
uziemienia instalacji odgromowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
i  specyfikacji  technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa,  jakości  producentów  i  uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru.
Kontrola,  jakości  wykonania  robót  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową, specyfikacją  techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jakości podlega:
-Zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową
-Jakość użytych materiałów (z dokumentów lub badań)
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Podstawę do odbioru robót tynkowych powinny stanowić następujące dokumenty:
-Dokumentacja techniczna,
-Dziennik budowy,
-Zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
-Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
-Protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
-Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiory częściowe :
· badania podłoża (deskowania i łat) należy przeprowadzać podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
· sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,
· Odbiór częściowy powinien obejmować również sprawdzenie :
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbiór końcowy :
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Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
· sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
· sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
· sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacji
deszczowej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB,
-Wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych 
STB,
-Koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg 
własnej dokumentacji Wykonawcy,
-Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
-Reperacja tynków po dziurach i hakach,
-Wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania robót tynkarskich.
-Posprzątanie po wykonanych pracach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-71/B-10241  Roboty  pokrywcze.  Krycie  dachówką  ceramiczną.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze.
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobów.
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachoweceramiczne.
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze.
WTWiORB  Część  C:  Zabezpieczenia  i  izolacje  -  Zeszyt  1:  Pokrycia  dachowe  (396/2004.  ITB, 
Warszawa 2004).
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