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   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot szczegółowej  specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową
przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.

1.2.Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej
Szczegółowa specyfikacja  techniczna będzie  stosowana  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną
1.3.1.Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  obejmują  wymagania  ogólne  i  zasady
prowadzenia robót związanych z przebudową przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego ul.
Kościuszki 27 89-650 Czersk tj. do obiektu będącego przedmiotem zamówienia:

 wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
 przyłącze wodociągowe Ø 90 PE

1.3.2. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
odtworzenie w terenie lokalizacji  projektowanych studni rewizyjnych i ściekowych zgodnie z dokumentacją
projektową.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i osnowy.  W zakres robót pomiarowych, związanych z
wyznaczeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych  wchodzą:  sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i
wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi
punktami, wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojów, 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz zgodnie z obowiązującymi
instrukcjami G.U.G.iK Oś trasy należy wykonać nie rzadziej niż co 50 m oraz z punktach charakterystycznych
zależnych od ukształtowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od dokumentacji projektowej nie może być
większe niż 5 cm. Rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do dokumentacji 
projektowej. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające wymagane w tym zakresie
uprawnienia. 
1.3.5. Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robót:
Roboty  ziemne:  wykopy  ręczne, wykopy  mechaniczne,  transport  nadmiaru  urobku,  transport  piasku  –
kruszywa do wymiany gruntu, montaż przyłącza wodociągowego podlegającego przebudowie 

1.4.Określenia podstawowe
 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruch pieszych

wraz  z  wszystkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem i  zabezpieczeniem
ruchu.

 Chodnik  –  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni   lub  odsunięty  od  jezdni  dla  ruchu  pieszych  i
odpowiednio utwardzony

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona i posiadająca niezbędne
uprawnienia,  do  kierowania  budową,  robotami  i  do występowania  w jego  imieniu  w sprawach
realizacji Kontraktu

 Dziennik  budowy  -  /zeszyt  – książka/  opatrzony  pieczęcią  organu wydającego pozwolenie  na
budowę  z   ponumerowanymi  stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie
wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem, wykonawcą i projektantem.

 Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do
wpisania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi przez Inżyniera

 Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  pionowego przekroju w osi
drogi.

 Odpowiednia /bliska/ zgodność – zgodność wykonanych robót   z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

 Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do
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rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko   przed  uciążliwościami
powodowanymi przez ruch na drodze.

 Podłoże grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej
 Polecenie  Inżyniera  -   wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera,  w  formie

pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
budowy

 Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.

 Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia   budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną lub technologiczną, samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno –
użytkowych.  Zadanie  może polegać na wykonaniu  robót  związanych  z budową,  modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu,

 Pozostałe definicje zostały zawarte w warunkach ogólnych umowy.

1.4.1.Określenia podstawowego związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego
 przyłącze wodociągowe dostarczająca wodę zdatną do spożycia do budynku

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym w warunkach  umowy  przekaże.  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  z
dokumentacją projektową i uzgodnieniami w niej zawartymi, pozwolenie na budowę, dziennik budowy. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali je
na własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  zawiera  rysunki  i  dokumenty,  zgodnie  z  wykazem  podanym  w  załączniku  do
protokołu przekazania placu budowy.Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST
na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa i  szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich
ważności w umowie. Wykonawca  nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacji  technicznej  będą  uważane  za
wartości  docelowe,  od których  dopuszczalne   są  odchylenia  w ramach określonego podziału  tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W
przypadku gdy materiały lub roboty nie  będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją
techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w
specyfikacji technicznej , w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca   przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  bieżąco. W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła
ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki  widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą
akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
przed  ich  rozpoczęciem w sposób  uzgodniony  z  Inżynierem  oraz  przez   umieszczenie  w  miejscach  i
ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych.

3



                                                                       
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
 wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów i  norm dotyczących

ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu,  lub  innych  przyczyn
powstałych  w następstwie  jego sposobu działania.  Stosując się  do tych wymagań będzie  miał
szczególny wgląd na:
a/ lokalizację miejsc postojowych sprzętu, magazynów, składowisk, 
    ukopów i dróg dojazdowych
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

                    -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
                       substancjami toksycznymi,

            -  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
            -  możliwością powstania pożaru
       Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez 
        wody stojącej

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  utrzymywać
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  budowy,  w
pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i z zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji  robót
albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia. Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą
miały  Aprobatę  Techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika /np. materiały pylaste/ mogą być używane pod
warunkiem   przestrzegania  wymagań  technologicznych wbudowania.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiał
szkodliwy  dla  otoczenia  zgodnie  z  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie
środowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni  ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji  dostarczonych  mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni
właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne  o zamiarze rozpoczęcia robót.  O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie   powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz
będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu   napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  przez
Zamawiającego.
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za ochronę robót  i  za  wszelkie  materiały  używane do robót  od daty
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać
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roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla
drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów,  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie
przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za   wypełnienie  wszelkich  wymagań
prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji  technicznej.  Wykonawca  przedstawi przed  rozpoczęciem  robót  szczegółowe  informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych
materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczanego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
W przypadku nie zaakceptowania  materiału ze wskazanego źródła lub jego niezgodności z dokumentacją
projektową,  Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Kierownika projektu materiały z innego
źródła lub  zamienne.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później  zmieniony bez zgody
Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  licząc się z jego nie przyjęciem i  niezapłaceniem za wykonaną
pracę. Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji  terenu po ukończeniu robót. Materiały nie odpowiadające
wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym
przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

2.2. Zastosowane materiały

2.2.1. Przyłącze wodociągowe
 przyłącze wodociągowe z rur Ø 90 PE o długości 20,70 mb

                                                                                   
2.3.Przechowywanie i składanie materiałów
Wykonawca,  zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Inżyniera. Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  terenem budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę. Materiały drogowe na plac budowy winny być dostarczone i składowane w paletach.
Rury  PE  składowane  w  stertach  należy  umieścić  na  równym  podłożu,  na  drewnianych  łatach  przy
zastosowaniu bocznych wsporników drewnianych. Rury o różnych przekrojach należy składować oddzielnie.
W stercie nie powinno się znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości max. 1 m. Przy pionowym
składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur – pierwsza warstwa na
podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszych i ostatni element
warstwy przed przesunięciem. Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. Cement, materiały izolacyjne,
kształtki,  uszczelki  oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie  zamkniętym.  Kruszywa tj
piasek i pospółkę należy składować w pryzmach. Zaleca się składowanie materiałów  umożliwiający  dostęp
do poszczególnych asortymentów. Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem  jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami
odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami  i certyfikatami.
Dostarczone  materiały  na  miejsce  budowy  należy  sprawdzić  pod  względem kompletności  i  zgodności  z
danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania   wątpliwości  ich  jakości,  przed  wbudowaniem  należy  poddać  badaniom  określonym  przez
Kierownika projektu.
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3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót.  Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości jak również winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera, któremu należy
dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie  jest to
wymagane przepisami. Sprzęt służący do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 
3.1.Sprzęt  do  wykonania  kanalizacji  sanitarnej  i  sieci  wodociągowej  i  montażu  urządzeń: Wykonawca
przystępujący do budowy powinien dysponować następującym sprzętem:

 żuraw budowlany samochodowy 
 koparka przedsiębierna
 spycharka gąsienicowa lub kołowa
 sprzęt do zagęszczenia gruntu
 wyciągarka mechaniczna
 beczkowóz
 wibromłot spalinowy do 4 kW
 pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 atm
 spawarka elektryczna do 500A
 zespół prądotwórczy, przenośny
 samochód dostawczy, skrzyniowy i samowyładowczy 

4.TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  i  rodzaj
środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznej,  w  terminie  przewidzianym  kontraktem. Przy  ruchu  na  drogach
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
obowiązującym przepisom będą na polecenie Inżyniera usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie na
bieżąco  usuwać  na  koszt  własny  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Rury należy transportować w sposób zabezpieczający je
przed  uszkodzeniami. Na  samochodach  należy  stosować  podkładki  zabezpieczające  materiały  prze
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.Do
przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują segregacji
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej
granicę  określoną w wymaganiach  technologicznych. Transport  cementu i  przechowywanie  powinny  być
zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za  jakość

zastosowanych  materiałów,  oraz  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami  specyfikacji  technicznej.  Do wyjaśniania  wątpliwości  należy  każdorazowo
powiadamiać Inżyniera.      

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości
wszystkich  elementów  robót,  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi,  określonymi  w  dokumentacji
projektowej  lub   przekazanymi  przez  Inżyniera,  na  piśmie,  wpisem  do  dziennika  budowy.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytaczaniu  lub
wyznaczaniu  robót,  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę,  na  koszt  własny.  Sprawdzenia
wytyczenia robót lub  wyznaczenia ich wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcę od 

                odpowiedzialności za ich dokładność.
 Decyzje Inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, muszą być

oparte  na   wymaganiach ,  sformułowanych  w umowie,  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej,  a  także  w  obowiązujących  normach  i   wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji,
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty, normalnie występujące w produkcji i
podczas  badania  materiałów,  doświadczenie  z  przeszłości,  wyniki  badań  polowych  oraz  inne
wyniki, mogące wpływać na rozważaną decyzję.

 Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
zatrzymania robót. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  W przypadku niedostatecznej ilości reperów
stałych, Wykonawca  wbuduje repery tymczasowe / z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne/ a
szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu /ręcznie lub
mechanicznie / powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzętu mechanicznego.Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.
Deskowanie  ścian  należy  prowadzić  w  miarę  jego  głębienia.  Wydobyty  grunt  z  wykopu  powinien  być
wywieziony  przez  Wykonawcę na odkład.    Dno wykopu powinno  być  równe i  wykonane ze  Spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym
od rzędnej projektowanej o 20 cm. Zdjęcie pozostawionej warstwy  20 cm gruntu powinno być wykonane
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w
sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo – piaszczystych i piaszczysto – gliniastych podłożem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  W gruntach nawodnionych /  odwadnianych w trakcie
robót/ podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z
ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej0,50 m, na warstwie odwadniającej
należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. W gruntach skalistych,
gliniastych  lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15
do 20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określeniami w SST.

5.5. Roboty montażowe
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny
spełniać poniższe warunki:

 głębokość przyłącza wodociągowego min 1,6 mb. 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu.

 głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref 
      przemarzania gruntów, od 1,6 m do 1,8 m /zgodnie z Dziennikiem 
      Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./
      Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego 
      ocieplenia przewodu. 

5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm Materiał zasypkowy  powinien być
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien
wynosić  0.97.   Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów winien być zgodny z dokumentacją projektową lub
uzgodniony przez Wykonawcę z Inżynierem.

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.Program Zapewnienia jakości /PZJ/
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera  Programu
Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  realizacji  robót,  swoje  możliwości
techniczne, kadrowe, i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami  przekazywanymi przez Nadzór.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
          a/ część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 wykaz osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów

robót,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, problemy BHP,
 system /sposób i procedurę/  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, laboratorium Wykonawcy,
 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.
 b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
      technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania na 
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      budowie i urządzenia pomiarowo – kontrolne,
 -    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania w 
      czasie transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
 sposób postępowania z robotami i materiałami  nie odpowiadającymi wymaganiom.

Jeżeli  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nie  wprowadza  konieczności  przedłożenia  PZJ,
wszystkie powyższe zagadnienia będą omówione i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót jest takie  sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość
robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakość materiałów,  laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia,  niezbędne   do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót, z częstotliwością zapewniającą
możliwość stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i obowiązujących normach. Inżynier projektu musi mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych  w  celu  inspekcji.  Wszystkie  koszty  związane  ze  zorganizowaniem  i
przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola,  pomiary  i  badania  w czasie  robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
      podanych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
 badanie i  pomiary szerokości, grubości i  zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa

mineralnego  lub betonu
 badanie odchylenia osi kolektora
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studni
 badanie odchylenia spadku kolektorów 
 sprawdzenie prawidłowości  ułożenia i uszczelnienia przewodów  
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studni rewizyjnych  i pokryw włazowych,
 sprawdzenie zabezpieczeń przed korozją,

6.2.2.Dopuszczalne  tolerancje  i wymagania
 odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu w dnie  od ustalonej  w planie  osi  wykopu nie  powinno

wynosić więcej niż +- 5 cm
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 3 cm
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekroczyć +- 5 cm
 odchylenie  kolektora  rurowego  w planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego kolektora  od  osi

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekroczyć +- 5mm
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać –

5 % projektowanego spadku /przy zmniejszonym spadku/ i  + 10 % projektowanego spadku / przy
zwiększonym spadku/,

 wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopów  określony  w  trzech  miejscach  na  długości  100  m
powinien być zgodny z obowiązującymi normami w tym zakresie,

6.3.Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Inżynier musi mieć możliwość udziału w  pobieraniu próbek.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inżyniera  o  rodzajach i  terminie  pomiaru  lub badań,  a  po
wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien
być  uwzględniony  w  cenie   jednostkowej  każdej  pozycji,  której  dotyczy. Przed  przystąpieniem do  robót
Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.5.Raporty z badań
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Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie
określonym w programie zapewnienia jakości.

6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla  celów  kontroli  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,   pobierania  próbek   i   badania
materiałów  w  źródle  ich  wytwarzania.   Inżynier  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależne  od Wykonawcy, na swój koszt. I w przypadku stwierdzenia, że  wyniki  badań Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub  sam zleci niezależnej jednostce powtórne lub dodatkowe
badania na koszt  Wykonawcy. 

6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń
Każda partia materiałów dostarczona do robót musi mieć atest określający jej cechy. Materiały posiadające
atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. DOKUMENTY  BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się:

 dziennik budowy
 księga obmiarów
 dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę
 protokół przekazania terenu budowy
 protokoły odbioru robót zanikających
 dokumenty badań laboratoryjnych
 protokoły z narad

6.8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na   Wykonawcy. Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny  być
dokonywane  na  bieżąco  i powinny  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.Każdy zapis w dzienniku budowy musi być zaopatrzony w jego
datę dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego.  Zapisy  muszą  być  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio   jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty
muszą  być  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  oraz
Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
 uwagi i polecenia Inżyniera
 daty zarządzenia o wstrzymaniu robót z podaniem powodu
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  oraz  częściowych  i

końcowych odbiorów robót
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 stan pogody i temperaturę powietrza / dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  /  pomiarowych,  dokonanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót
 dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót
 dane dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki  przeprowadzonych  badań z

podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je
przeprowadzał

 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, wymagają pisemnego
ustosunkowania  się  przez  Inżyniera.   Decyzje  Inżyniera  wpisane  do  dziennika  budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska.  Projektant nie jest stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2.Księga Obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót.  Obmiary  wykonanych  robót przeprowadza  się  w  sposób  ciągły,  w  jednostkach  przyjętych  w
przedmiarze  robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia,  receptury  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawcy  muszą  być  gromadzone  wg  zaleceń programu  zapewnienia  jakości  /PZJ/.  Stanowią  one
załącznik do protokołu odbioru.
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty:
      - pozwolenie na realizację zadania budowlanego
      - protokoły przekazania terenu budowy
      - umowy cywilno – prawne 
      - protokoły odbioru robót
      - protokoły z narad
      - korespondencja na budowie
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  na  terenie  budowy,  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie  w  formie przewidzianej  prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne  zasady  obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i
specyfikacją  techniczną,  w  jednostkach  ustalonych   w  przedmiarze  robót. Obmiaru  robót  dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i  terminie obmiaru,  co
najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie  indziej   w specyfikacji  technicznej,  nie
zwalnia   Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji   Inżyniera,  przekazanej  Wykonawcy  na  piśmie. Obmiar  gotowych  robót  powinien  być
przeprowadzany z częstością wymaganą w celu uruchomienia miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy,
lub w innym czasie  określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  charakterystycznymi  elementami  powinny  być
obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i wyrażone w metrach.  Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla
danego rodzaju robót, nie wymaga tego inaczej, objętości należy wyliczyć w m3,  jako długość  pomnożona
przez  średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, należy ważyć w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji.  Powierzchnia ułożonych warstw nawierzchni winna być wyrażona w
metrach kwadratowych.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, powinny być zaakceptowane
przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  dostarcza  Wykonawca.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt,
wymagają  badań atestujących to Wykonawca winien  posiadać ważne świadectwo legalizacji.  Wszystkie
urządzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające wymaganiom specyfikacji.  Muszą
one w sposób ciągły umożliwiać zachowanie dokładnych pomiarów.  

7.5.Czas przeprowadzania obmiarów
Obmiary  powinny  być  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w
przypadku  wystąpienia  dłuższej  przerwy  w  robotach  lub  zmiany  Wykonawcy  robót.  Obmiar  robót
zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu
przeprowadza się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  oraz  nieodzowne  obliczenia   powinny  być
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości zaleca
się uzupełnić  odpowiednimi  szkicami umieszczonymi w załącznikach księgi obmiaru. W razie braku miejsca,
szkice  mogą być  dołączone w formie  oddzielnego  załącznika  do  księgi  obmiaru,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Zasady  ogólne
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Odbiór robót powinien być przeprowadzony w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie napraw
wadliwie wykonanej części lub całości robót, bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub
ulegających zakryciu. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową
specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje  odbioru robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 przejęcie odcinka robót lub części
 odbiór końcowy,
 odbiór ostateczny.

8.2.1.Odbiór robót zanikający i ulegających zakryciu
Przedmiotowy  odbiór  polega na  finalnej  ocenie   ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w dalszym
procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  taki  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier, może być
w  obecności  autora  projekt. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie
nie później jednak niż trzy dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym  fakcie
Inżyniera. Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów,
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika
 wykonane studnie rewizyjne
 wykonana izolacja
 zasypany, zagęszczony wykop
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna być mniejsza od 50 m 

8.2.2.Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót  oraz  ich  zgodności  z
dokumentacją projektową, wraz z ustaleniami należnego  wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się
wg zasad odbioru końcowego.
8.2.3.Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
oraz zgodności  z  dokumentacją  projektową. Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  końcowego
odbioru  powinna  być  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera i  Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi  w terminie
ustalonym w umowie. Odbiór końcowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera  i  Wykonawcy.   Komisja   odbierająca  roboty  dokona  ich oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań i  pomiarów,  zgodności  ich  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją   techniczną i  umową.  W toku odbioru końcowego komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i   ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót  uzupełniających i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych  lub  robót uzupełniających  komisja  przerwie  swe  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
końcowego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie   odbiega  od  wymagań  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  jeśli  nie  ma  to  większego  wpływu  na  cechy   eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń oceniając  pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku
do wymagań przyjętych  w dokumentach Zamówienia.
8.2.4.Odbiór  ostateczny 
Przedmiotowy odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w   okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  ostateczny   będzie  dokonany  na
podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  odbioru  końcowego.  Po podpisaniu  przez
Inżyniera Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca przedkłada Inżynierowi Stwierdzenie Ostateczne,
po czym w ustalonym terminie Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Końcowe Świadectwo Płatności.

8.3. Dokumenty do przyjęcia końcowego odbioru robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony
wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami.
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 specyfikację techniczną
 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 dziennik budowy, księgi obmiaru
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodnie z programem zapewnienia jakości i

specyfikacją techniczną 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych

dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakości,
 sprawozdanie techniczne 
 dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną z wszystkimi danymi technicznymi

dotyczącymi ilości – potwierdzonymi przez geodetę
 oświadczenie  Kierownika budowy o zgodności  obiektu – budowli   z wszystkimi  wymaganiami i

udzielonym pozwoleniem na budowę
 oświadczenia Kierowników robót o zgodności robót branżowych z wymaganiami 
  Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
 zakres i lokalizację wykonanych robót
 wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez

Zamawiającego
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót

W przypadku gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną  dla  danej  pozycji  przedmiaru  robót. Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania  i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
9.2.1.robociznę bezpośrednią 
9.2.2.wartość zużytych materiałów,
9.2.3.wartość pracy sprzętu  wraz z kosztami jednorazowymi /  sprowadzenie sprzętu  na plac budowy i  z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy/.
9.2.4.koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne budowy i koszty działalności gospodarczej:
płace  personelu  i  kierownictwa   budowy,  pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i
eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody, energii, dróg dojazdowych itp., koszty
dotyczące oznakowania robót,   wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę
placów  i  bocznic,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych   robót, ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy.
9.2.5.zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących występować w
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
9.2.6.podatki  obliczane zgodnie z  obowiązującymi  przepisami.  Do cen jednostkowych  nie  należy wliczać
podatku  VAT  Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania  dodatkowej zapłaty za wykonanie robót
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wydatków omówionych w warunkach umowy.

10. TABLICE  INFORMACYJNE 
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną,  która powinna zawierać:

 określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres
 numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu Nadzoru

Budowlanego
 nazwę,  adres i numer telefonu Inwestora
 nazwę, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawców robót budowlanych
 nazwisko i imię oraz numer telefonu Kierownika budowy, robót, Inżyniera, Projektanta
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 numery telefonów alarmowych
 numer telefonu Okręgowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.  Tablicę informacyjną  umieszcza się w
widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m

11. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA NA BUDOWIE
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.
stanowiącym   rozporządzenie wykonawcze do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczęciem budowy
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY  ZWIĄZANE
Warunki kontraktu
Dane kontraktu
Przyjmuje  się,  że Wykonawca jest  dokładnie  zapoznany z treścią  oraz wymaganiami  przepisów Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm związanych z  wykonywaniem prac objętych umową m.in.
BN-83/8836-02              - Roboty ziemne z zanikowe dla sieci wodociągowej z przyłączami
PN-82/B-10725              - Wodociągi, przewody zewnętrzne.Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-01706              - Zagłębienia przewodów wodociągowych
PN-81/B-10725              - Próby szczelności
BN-82/9192-06
PN-62/B-09700               - Oznakowanie wodociągu i armatury
PN-B-02864                    - Ochrona przeciwpożarowa
PN-C-89207:1997           - Rury ciśnieniowe z polipropylenu 
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