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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowg
przytacza wodociggowego do budynku Urzedu Miejskiego ul. Ko$ciuszki 27, 89-650 Czersk.

1.2.Zakres stosowania szczegofowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja techniczna
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdélne i zasady
prowadzenia robét zwigzanych z przebudowg przytgcza wodociggowego do budynku Urzedu Miejskiego ul.
Kosciuszki 27 89-650 Czersk tj. do obiektu bedacego przedmiotem zaméwienia:

» wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

» przylagcze wodociggowe @ 90 PE
1.3.2. Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
odtworzenie w terenie lokalizacji projektowanych studni rewizyjnych i $ciekowych zgodnie z dokumentacjg
projektowg.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktow wysokosciowych i osnowy. W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z
wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzg: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i
wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych, uzupetnienie osi trasy dodatkowymi
punktami, wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami G.U.G.iK Os$ trasy nalezy wykona¢ nie rzadziej niz co 50 m oraz z punktach charakterystycznych
zaleznych od uksztattowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 1 cm w stosunku do dokumentaciji
projektowej. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce wymagane w tym zakresie
uprawnienia.
1.3.5. Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robat:
Roboty ziemne: wykopy reczne, wykopy mechaniczne, transport nadmiaru urobku, transport piasku —
kruszywa do wymiany gruntu, montaz przytgcza wodociggowego podlegajgcego przebudowie

1.4.0Okreslenia podstawowe

» Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruch pieszych
wraz z wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

» Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni dla ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony

» Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona i posiadajgca niezbedne
uprawnienia, do kierowania budowa, robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu

» Dziennik budowy - /zeszyt — ksigzka/ opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na
budowe z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inzynierem, wykonawcg i projektantem.

» Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

» Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi przez Inzyniera

» Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi.

» Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢ — zgodnosé wykonanych robot  z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
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rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy

» Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

» Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia  budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno —
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu,

» Pozostate definicje zostaly zawarte w warunkach ogélnych umowy.
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1.4.1.0kreslenia podstawowego zwigzane z wykonaniem zadania inwestycyjnego
» przytgcze wodociggowe dostarczajgca wode zdatng do spozycia do budynku

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze. Wykonawcy teren budowy wraz z
dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami w niej zawartymi, pozwolenie na budowe, dziennik budowy. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali je
na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w zatgczniku do
protokotu przekazania placu budowy.Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i SST
na witasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i szczegotowg specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czesé umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich
waznosci w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg
techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreslony w
specyfikacji technicznej , w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru kohcowego robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie

przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych.
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Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wtgczony w cene
umowna.
1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
» wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh Ilub
ucigzliwosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegodlny wglad na:
a/ lokalizacje miejsc postojowych sprzetu, magazynow, sktadowisk,
ukopow i drég dojazdowych
b/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojgcej
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i z zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg
miaty Aprobate Techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu ich szkodliwosé zanika /np. materialy pylaste/ mogg by¢ uzywane pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat
szkodliwy dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspodipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10.0Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé
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roboty do czasu koncowego odbioru.Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczagé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw, wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi przed rozpoczeciem robot szczegédtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczanego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta lub jego niezgodnosci z dokumentacjg
projektowa, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materiaty z innego
zrodta lub zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang
prace. Humus i naktad czasowo zdjety z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

2.2, Zastosowane materialy

2.2.1. Przytgcze wodociggowe
» przytacze wodociggowe z rur @ 90 PE o dtugosci 20,70 mb

2.3.Przechowywanie i sktadanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsce czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Materiaty drogowe na plac budowy winny byé dostarczone i sktadowane w paletach.

Rury PE sktadowane w stertach nalezy umiesci¢é na réwnym podtozu, na drewnianych tatach przy
zastosowaniu bocznych wspornikéw drewnianych. Rury o réznych przekrojach nalezy sktadowaé oddzielnie.
W stercie nie powinno sie znajdowacé wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1 m. Przy pionowym
sktadowaniu nalezy stosowac podkiady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur — pierwsza warstwa na
podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszych i ostatni element
warstwy przed przesunigciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo. Cement, materiaty izolacyjne,
ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa {
piasek i pospodtke nalezy sktadowacC w pryzmach. Zaleca si¢ sktadowanie materiatdbw umozliwiajgcy dostep
do poszczegolnych asortymentow. Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.0dbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami i certyfikatami.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Kierownika projektu.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci jak rowniez winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera, ktéremu nalezy
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet stuzgcy do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.
3.1.Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej i montazu urzadzeh: Wykonawca
przystepujacy do budowy powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
zuraw budowlany samochodowy
koparka przedsiebierna
spycharka ggsienicowa lub kotowa
sprzet do zageszczenia gruntu
wyciggarka mechaniczna
beczkowoz
wibromtiot spalinowy do 4 kW
pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 atm
spawarka elektryczna do 500A
zespot pradotworezy, przenosny
samochdéd dostawczy, skrzyniowy i samowytadowczy

VVVVVVVVVYYVY

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj
srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
obowigzujgcym przepisom beda na polecenie Inzyniera usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie na
biezgco usuwaé na koszt wlasny wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Rury nalezy transportowa¢ w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. Na samochodach nalezy stosowaé¢ podktadki zabezpieczajgce materiaty prze
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu.Do
przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowodujg segregaciji
skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej
granice okredlong w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie powinny byc¢
zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robot

» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jakosc
zastosowanych materiatéw, oraz za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej. Do wyjasniania watpliwosci nalezy kazdorazowo
powiadamiaé Inzyniera.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysoko$ci
wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okre$lonymi w dokumentac;ji
projektowej lub  przekazanymi przez Inzyniera, na pismie, wpisem do dziennika budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytaczaniu lub
wyznaczaniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce, na koszt wlasny. Sprawdzenia
wytyczenia robét lub wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

» Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot, musza byé
oparte na wymaganiach , sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej, a takze w obowigzujgcych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty, normalnie wystepujagce w produkcji i
podczas badania materiatéw, doswiadczenie z przesziosci, wyniki badan polowych oraz inne
wyniki, mogace wptywac¢ na rozwazang decyzje.

» Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania rob6t. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze



7
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocag
kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne/ a
szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu /recznie lub
mechanicznie / powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze Spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 20 cm. Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposb6b uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podifoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych i piaszczysto — gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie
robét/ podtoze nalezy wykonaé z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z
utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewodéw o srednicy powyzej0,50 m, na warstwie odwadniajgce;j
nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST. W gruntach skalistych,
gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospoiki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15
do 20 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okresleniami w SST.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:
» gtebokosé¢ przytgcza wodociggowego min 1,6 mb.
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
» gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref
przemarzania gruntéw, od 1,6 m do 1,8 m /zgodnie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia przewodu.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm Materiat zasypkowy powinien byé
réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub
uzgodniony przez Wykonawce z Inzynierem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia jakosci /PZJ/
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb realizacji robét, swoje mozliwosci
techniczne, kadrowe, i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Nadzor.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
al czesc¢ ogodlng opisujgca:
» organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robét,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, problemy BHP,
system /sposob i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli, laboratorium Wykonawcy,
» spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.
b/ cze$¢ szczegbdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na

>
>
>
>



budowie i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania w
czasie transportu,

» sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementdéw robdt,

» sposob postepowania z robotami i materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia nie wprowadza koniecznosci przeditozenia PZJ,
wszystkie powyzsze zagadnienia bedg omoéwione i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pethg kontrole roboét i jako$¢ materiatéw, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia, niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét, z czestotliwoscig zapewniajgca
mozliwos¢ stwierdzenia, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej,
specyfikacji technicznej i obowigzujgcych normach. Inzynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i
przeprowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
» sprawdzenie rzednych zatoZzonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu
badanie odchylenia osi kolektora
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodoéw i studni
badanie odchylenia spadku kolektorow
sprawdzenie prawidlowosci utozenia i uszczelnienia przewodéw
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studni rewizyjnych i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczen przed korozja,

VVVVVVY VY

6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wiecej niz +- 5 cm
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
odchylenie gruboséci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekroczy¢ +- 5 cm
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekroczy¢ +- 5mm
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ —
5 % projektowanego spadku /przy zmniejszonym spadku/ i + 10 % projektowanego spadku / przy
zwigkszonym spadku/,
» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m

powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami w tym zakresie,

YV VVVY

6.3.Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub badan, a po
wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien
by¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktérej dotyczy. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.5.Raporty z badan
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Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie
okresdlonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w zrodle ich wytwarzania. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. | w przypadku stwierdzenia, ze wyniki badan Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub sam zleci niezaleznej jednostce powtdrne lub dodatkowe
badania na koszt Wykonawcy.

6.7.Atesty jakoSci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatéw dostarczona do robét musi mieé atest okreslajgcy jej cechy. Materiaty posiadajgce
atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci to
takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

dziennik budowy

ksiega obmiarow

dokumentacje projektowg wraz z pozwoleniem na budowe

protokét przekazania terenu budowy

protokoty odbioru robét zanikajgcych

dokumenty badan laboratoryjnych

protokoty z narad

6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy powinny byé
dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego
date dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
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» date przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j

» termin rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw robat,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

» uwagi i polecenia Inzyniera

» daty zarzadzenia o wstrzymaniu robét z podaniem powodu

» zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych i
koncowych odbiorow robét

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» stan pogody i temperature powietrza / dla roboét, na ktére majg wptyw warunki pogodowe

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robot

» dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot

» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat

» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, wymagajg pisemnego
ustosunkowania sie przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.
6.8.2.Ksigga Obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robdt i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia, receptury robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy muszg by¢ gromadzone wg zalecen programu zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowig one
zatgcznik do protokotu odbioru.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno — prawne

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad

- korespondencja na budowie
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych ~w przedmiarze robd6t. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek bfad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera, przekazanej Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robdt powinien byc¢
przeprowadzany z czestoscig wymagang w celu uruchomienia miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi charakterystycznymi elementami powinny by¢
obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i wyrazone w metrach. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla
danego rodzaju robdt, nie wymaga tego inaczej, objetosci nalezy wyliczy¢ w m?, jako dlugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, nalezy wazy¢ w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji. Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢é wyrazona w
metrach kwadratowych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet,
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢é wazne swiadectwo legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywac w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajgce wymaganiom specyfikacji. Musza
one w sposob ciggly umozliwiaé zachowanie doktadnych pomiarow.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary powinny byé przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robodt, a takze w
przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robodt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci zaleca
sie uzupetni¢ odpowiednimi szkicami umieszczonymi w zatgcznikach ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca,
szkice moga byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogoélne
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Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie napraw
wadliwie wykonanej czesci lub catosci robét, bez hamowania ich postepu w przypadku robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowg
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru roboét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
» odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» przejecie odcinka robot lub czesci
» odbiér kohcowy,
» odbidr ostateczny.

8.2.1.0dbiér robot zanikajgcy i ulegajgcych zakryciu
Przedmiotowy odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier, moze by¢
w obecnosci autora projekt. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie
nie pozniej jednak niz trzy dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow,
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

» roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika

» wykonane studnie rewizyjne

» wykonana izolacja

» zasypany, zageszczony wykop

Odbioér robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ mniejsza od 50 m
8.2.2.0dbioér czeSciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét oraz ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, wraz z ustaleniami naleznego wynagrodzenia. Odbioru czes$ciowego dokonuje sie
wg zasad odbioru korcowego.
8.2.3.0dbior koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do koncowego
odbioru powinna byé stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajgcego. Odbior koncowy nastgpi w terminie
ustalonym w umowie. Odbiér koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, zgodnosci ich z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i umowg. W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z
uwzglednieniem tolerancji i je$li nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgceh oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach Zamoéwienia.
8.2.4.0dbior ostateczny
Przedmiotowy odbior polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kohAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Po podpisaniu przez
Inzyniera Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne,
po czym w ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajgcemu Kofncowe Swiadectwo Ptatnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia koncowego odbioru roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokét koricowego odbioru robét sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami.
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specyfikacje techniczng

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

dziennik budowy, ksiegi obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh zgodnie z programem zapewnienia jakosci i

specyfikacjg techniczng

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiardw zatgczonych

dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne

dokumentacje geodezyjng powykonawczg — inwentaryzacyjng z wszystkimi danymi technicznymi

dotyczacymi ilosci — potwierdzonymi przez geodete

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci obiektu — budowli z wszystkimi wymaganiami i

udzielonym pozwoleniem na budowe

o$wiadczenia Kierownikow rob6t o zgodnosci robét branzowych z wymaganiami

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonanych robét

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego

» uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét

» date rozpoczecia i zakonczenia robot
W przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru korncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

VvV VYV VYV VV VYV VYV

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.2.1.robocizne bezposrednig

9.2.2.wartos¢ zuzytych materiatéw,

9.2.3.wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy/.

9.2.4 koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty dziatalnosci gospodarcze;j:
ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody, energii, drég dojazdowych itp., koszty
dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych  robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy.

9.2.5.zysk zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystepowaé w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem wydatkéw oméwionych w warunkach umowy.

10. TABLICE INFORMACYJNE
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng, ktéra powinna zawierac:
» okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz ich adres
» numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego organu Nadzoru
Budowlanego
» nazwe, adres i numer telefonu Inwestora
» hazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawcdow robét budowlanych
» nazwisko i imie oraz numer telefonu Kierownika budowy, robét, Inzyniera, Projektanta
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» numery telefonéw alarmowych
» numer telefonu Okregowego Inspektora Pracy
Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposob czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zottego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co najmniej 4 cm. Tablice informacyjng umieszcza sie w
widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.
stanowigcym rozporzgdzenie wykonawcze do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczeciem budowy
Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki kontraktu

Dane kontraktu

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z trescig oraz wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm zwigzanych z wykonywaniem prac objetych umowg m.in.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne z zanikowe dla sieci wodociggowej z przytgczami
PN-82/B-10725 - Wodociagi, przewody zewnetrzne.Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-01706 - Zagtebienia przewoddéw wodociggowych

PN-81/B-10725 - Préby szczelnosci

BN-82/9192-06

PN-62/B-09700 - Oznakowanie wodociggu i armatury

PN-B-02864 - Ochrona przeciwpozarowa

PN-C-89207:1997 - Rury ci$nieniowe z polipropylenu
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