
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NA PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI
DZ. NR 976, 977, OBR. 0001, NAKŁO NAD NOTECIĄ

SST 01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 01

ROBOTY ZIEMNE



ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NA PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI
DZ. NR 976, 977, OBR. 0001, NAKŁO NAD NOTECIĄ

SST 01

21

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP .................................................................................................................................... 22
1.1. Przedmiot ST ..................................................................................................................... 22
1.2. Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 22
1.3. Określenia podstawowe ...................................................................................................... 22
1.4. Zakres robot objętych ST ................................................................................................... 23
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................... 23

2. MATERIAŁY ......................................................................................................................... 23
2.1. Zasady wykorzystania gruntów .......................................................................................... 23

3. SPRZĘT .................................................................................................................................. 24
4. TRANSPORT .......................................................................................................................... 24

5. WYKONANIE ROBÓT.......................................................................................................... 24
5.1. Wymagania ogólne ............................................................................................................. 24
5.2. Roboty pomiarowe ............................................................................................................. 25
5.3. Roboty przygotowawcze .................................................................................................... 27
5.4. Wykonanie wykopów – zasady prowadzenia robót ............................................................. 29
5.5. Wykonywanie nasypów ...................................................................................................... 31

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................... 36
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót .................................................................................. 36
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne ............ 36

7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................. 38

8. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................... 38
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................... 38

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................... 39



ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NA PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI
DZ. NR 976, 977, OBR. 0001, NAKŁO NAD NOTECIĄ

SST 01

22

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót ziemnych w związku z budową dwóch wiat rekreacyjnych wraz z
posadzką, projektowanych na istniejącym placu o nawierzchni żwirowej, usytuowanym na
pograniczu działek o nr 976 oraz 977, obręb 0001 w Nakle nad Notecią.
.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3.  Określenia podstawowe
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z
tym obiektem.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
według wzoru:

Is = ρd/ρds
gdzie:

ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:

U= d60/d10
gdzie:

d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]
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1.4.  Zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy i obejmują:

- usunięcie warstwy urodzajnej,
- korytowanie pod nawierzchnie i posadzki
- wykop pod fundament,
- zasypywanie wykopów,
- wywóz i utylizację ziemi.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich
budynków z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu
budowy należy obserwować stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich osiadanie.
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty
przygotowawcze.
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić
przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją
Projektową, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2. MATERIAŁY

2.1.  Zasady wykorzystania gruntów
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów i wykonania nasypów są grunty rodzime, jeżeli
tylko spełniają warunki, że nie są to grunty organiczne, materiały agresywne w stosunku do budowli,
odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm.
Przy określaniu przydatności gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy uwzględniać
mechaniczne właściwości gruntów, a przede wszystkim ściśliwość i wytrzymałość gruntów na
ścinanie, w celu ustalenia równowagi i stateczności budowli ziemnych (lub skarp wykopu).
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów.
Grunty przydatne do budowy nasypów lub do zasypki wykopów mogą być wywiezione poza teren
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych lub gdy w obrębie placu
budowy brakuje miejsca do ich składowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych,
zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę
na stały odkład poza teren inwestycji. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków
Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w umowie.
Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
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3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do
realizacji robót ziemnych stosować należy sprzęt ręczny:

 łopaty,
 kilofy itp.

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez
Inspektora np.:

 ubijadła mechaniczne,
 małe walce wibracyjne.

Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych, np.:
 Samochód samowyładowczy 5t
 Koparko-ładowarka na podwoziu kołowym

4. TRANSPORT

Wybór środków transportowych (taczki, wózki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiału). Używane środki transportu nie mogą przekraczać dopuszczalnych gabarytów i nacisków
na oś.
Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być
ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od
skarpy. Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m.
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru lub na odkład tymczasowy, przygotowany do składowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopów.
W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość
podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:

a)  na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m,
b)  na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m.

Dla odkładów znajdujących się w sąsiedztwie ściany wykopu zabezpieczonej obudową lub ścianką
szczelną należy przeprowadzić obliczenia statyczne stateczności w/w obudowy ścian wykopu z
uwzględnieniem obciążeń od składowanego gruntu.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji robót, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
W trakcie wywozu gruntu z wykopów należy dbać o utrzymywanie w czystości okolicznych
utwardzonych dróg, przede wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wymagania ogólne
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania
się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a
stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą
występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich
rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a
faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.

5.2.  Roboty pomiarowe
Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych punktów
pomiarowych należy do wykonawcy robót.
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich
oznaczać z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i był chroniony
przed działaniem czynników atmosferycznych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować:

 wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do
kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj
układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi,
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

 wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów,
krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części,

 wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych
nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, że obowiązkowo repery
wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu,

 wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy
itp.

Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub
części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania
z tych punktów przez cały czas trwania budowy
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Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót
ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów powinna
być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąsko przestrzennych
Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem
należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co
20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między
palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora.
W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć
należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu

Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i
zgarniarkami), należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub
krawędzi wykopu. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami podstawę
nasypu i krawędzie nasypu.
Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na
bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu
lub wykopu oraz konturów skarp.

Wyznaczanie konturów wykopów szerokoprzestrzennych:
Przy wyznaczaniu konturów wykopu w przekroju należy zaznaczyć położenie punktu osiowego
wykopu za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu oraz wyznaczyć również za
pomocą palików punkty przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią terenu.
Szablony wyznaczające pochylenie skarpy powinny być ustawione po obu stronach wykopu na
zewnątrz w przedłużeniu linii jego skarp. Szablony te należy przedłużać stopniowo w głąb wykopu
w miarę jego wykonywania.

Wyznaczanie konturów nasypów:
Wyznaczenie konturów nasypów o wysokości do 1,1 m może być dokonane przy pomocy
szablonów, w których położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno być dokonane
palikami wbitymi w grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokość nasypu. Skarpy
nasypów powinny być wyznaczone deskami przybitymi do palików.
W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczać etapowo, w miarę postępu robót ziemnych.
Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego gruntu, to przy
wyznaczaniu konturów takiego nasypu należy przewidzieć szerokość jego korony oraz wysokość
nasypu powiększone o wartość przewidywanego osiadania nasypu.
Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno być
dokonane dla każdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany pochylenia
skarpy.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:
Po zakończeniu stałych robót ziemnych (lub ich etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę
robót dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy,
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szkice sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne z
pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili przejęcia
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną część
dokumentacji wykonanego obiektu.
W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora
wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.3.  Roboty przygotowawcze
Oczyszczanie terenu
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace
przygotowawcze:
 wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb

przyszłych robót ziemnych,
 oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie

placu budowy,
 wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń, jeżeli takie

znajdują się na terenie budowy
 przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń nadziemnych

lub podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub w późniejszej
eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą
W przypadku, gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z
właściwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni
drzew, i krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o
wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny być ścięte w tym przypadku nie
wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu
Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, a gdy jest
to możliwe metodą wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach ściętych
powinno być wykonywane w okresach, w których grunt jest niezamarznięty
Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na
innym terenie powinny być wykopane w sposób niepowodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich
rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie z placu budowy obiektów i przedmiotów stanowiących przeszkodę przy robotach ziemnych
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową,
a w szczególności z projektem zagospodarowania, na którym naniesiono istniejące uzbrojenie terenu.
Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejące
fundamenty, piwnice itp., znajdujące się na obszarze, na którym mają być wykonywane roboty
ziemne, powinny być przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się na terenie lub na
głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie
wykonywania robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że poziom, na którym mają znajdować się
pracownicy usuwający przeszkodę, nie powinien być zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do
poziomu osiągniętego przy wykonywaniu wykopu.
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Nie należy usuwać stałych kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez uzgodnienia z
właścicielami powyższych sieci, a roboty ziemne należy wykonać w sposób uzgodniony z instytucją
sprawującą nadzór nad tym urządzeniami.
Budowle lub pozostałości fundamentów, ścian, murów i inne obiekty mogą nie być usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez organa
państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych
lub przewodów instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urządzenia instalacji
gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty należy przerwać do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym
miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót.
W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji kierownik
robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się
te instalacje, powinien określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być
wykonywane te roboty, i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny.
W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie ręcznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu dokładnego zlokalizowania urządzenia i zapobiegnięciu jego
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopów, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być
dokonywane wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do
odspajania gruntu.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie
właściwy organ władzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najbliższą
jednostkę saperską i Policję.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego
użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powiadomić
Zamawiającego lub Wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego postępowania.
W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne
należy przerwać roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie.
Tryb postępowania w takim wypadku regulują postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami).

Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy należy:
 wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia,
 niezwłocznie zawiadomić o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a

jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójt (burmistrza, prezydenta miasta),
 wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni,

przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie,
 wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia

zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu,
 jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego

przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane.

Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NA PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI
DZ. NR 976, 977, OBR. 0001, NAKŁO NAD NOTECIĄ

SST 01

29

W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana
płatami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubości 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku około 30 cm, grubości 5 - 10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu
przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie.
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do
gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w
roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m,
i wysokości do 0,6 m.
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie
dłużej niż przez 4 tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona
trawą do trawy.
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp
lub plantowania warstwy wierzchniej terenów zielonych po wykonaniu robót. Nadmiar ziemi
roślinnej należy usunąć z terenu inwestycji.
Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy
przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi
rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany
strukturalne zebranej ziemi roślinnej.

Usuwanie kamieni i gruzu
Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to
konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany nasyp,
a kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub
resztek fundamentów budowli, które utrudniają wykonywanie wykopów, może być dokonywane za
pomocą maszyn przez rozkruszenie.
Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od padów, to
powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robót ziemnych, jeżeli stanowi źródło zagrożenia
lub jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy.

Przygotowanie dróg dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny być przygotowane w sposób podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4.  Wykonanie wykopów – zasady prowadzenia robót
Odspajanie gruntów - Ręczne odspajanie gruntów
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i sprawne:
 do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony,
 do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof,

Mechaniczne odspajanie gruntów
Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny być stosowane do odspajania gruntów
zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z
placu budowy. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków
pneumatycznych mogą być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu
ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy wykonywaniu robót ziemnych
liniowych, mogą być stosowane zrywarki, używane do:
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 rozluźniania gruntów na określoną głębokość jako prac przygotowawczych do użycia
spycharek, równiarek, zgarniarek lub koparek

 do usuwania korzeni, krzewów i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,
 zrywania nawierzchni starych istniejących na placu budowy, nie wyłączając nawierzchni

betonowych.
Przy rozluźnianiu gruntów młotami pneumatycznymi należy przestrzegać stosownych przepisów
BHP.

Wydobywanie gruntu koparkami:
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów,
formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub
ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy
Zaleca się stosowanie:

a)  koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz skalistych
po uprzednim ich rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i gruntów
pobieranych z hałdy

b) koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót ziemnych
koparką przedsiębierną. Koparki te mogą być również stosowane do wykonywania wykopów
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntów lekkich i średnich oraz gruntów torfiastych
poniżej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania głębokich wykopów fundamentowych.
Koparki chwytakowe mogą być stosowane również do ładowania i rozładowywania materiałów
sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyżej i poniżej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopów szeroko i wąsko przestrzennych, jak również do kopania rowów i dołów
fundamentowych w gruntach lekkich i średnio zwięzłych. W przypadku gruntów ciężkich
zwięzłych, niezbędne jest uprzednie ich rozluźnienie. Koparki te mogą być również stosowane
do wydobywania gruntów z terenów nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciągłej (lub koparki kubełkowe) do urabiania gruntów luźnych
i mało zwięzłych oraz do eksploatacji dużych mas materiałów sypkich. Użycie koparek
wieloczerpakowych powinno być uzależnione od wielkości robót ziemnych i celowości użycia
tego rodzaju koparek ze względu na dużą ich wydajność. Koparek tego typu nie należy stosować
przy wykonywaniu robót ziemnych w gruntach zmarzniętych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę przez:
a) stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki,
b) unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach,
c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się,
d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,
e) prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków transportu.

Wysokości ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu dla koparki
podsiębiernej powinny być tak dobrane, aby na stępowało całkowite napełnianie czerpaka gruntem.
Przy urabianiu gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna być większa
od największej wysokości kopania łyżką koparki.
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność.
Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne.
W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże
gruntowe stosować specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej
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Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegać, aby zachowane były bezpieczne
odstępy:

a) w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1.0 m.
b) między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 0,80 m,
c) między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy:
a) do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy mający odpowiednie

uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,
b) koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób

postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, że
przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią,

c) przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod konstrukcją
przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

d) zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona,
e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się

nawisów gruntu. Powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający
je powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem,

f) przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, koparka
powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie mniejszej niż 0,6 m,

g) czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika,

h) łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie
powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego.
Wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

i) po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować
podwozie i kabinę zamknąć. Operatorowi koparki nie wolno opuścić swego stanowiska, gdy
łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych
hamulcach.

Przemieszczanie gruntu ładowarkami
Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą być
stosowane ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym.
Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac ładowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzęt (np. w urządzenie zrywakowe).
Zaleca się łączenie pracy ładowarki z pracą spycharki.

Stosowanie sprzętu innego rodzaju
Przy wykonywaniu robót ziemnych może być stosowany inny rodzaj sprzętu, jak np. walce,
przenośniki taśmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzętu omówiono przy wykonywaniu
poszczególnych rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu
Ogólne i szczegółowe zasady transportu gruntów z wykopów opisano w p. 4.2 Transport gruntów.

5.5.  Wykonywanie nasypów
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Zasady ogólne
Przygotowanie podłoża pod nasypy:
W miejscu, na którym ma być wykonany nasyp, teren powinien być oczyszczony i przygotowany w
sposób określony w p. Roboty przygotowawcze.
Grunty słabe (np. torfy, namuły organiczne itp.) powinny być usunięte, a na ich miejsce powinien
być nasypany i ubity grunt określony w projekcie. Jeżeli projekt nie przewiduje wymiany gruntów
słabych, a ich ujawnienie nastąpiło dopiero w fazie wykonywania robót ziemnych, roboty powinny
być przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postępowania. W przypadku
pozostawienia gruntów słabych w podłożu nasypu powinny być przeprowadzone zabiegi
zapewniające wymaganą stateczność podłoża.
Przygotowanie podłoża pod nasyp powinno uwzględniać projektowane do umieszczenia w nasypie
budowle, np. drenaże, przepusty, stopy zabezpieczeń skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do
umieszczenia w nasypie powinny być wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu
przewidywanej ich lokalizacji.
W zależności od potrzeb należy wykonać urządzenia odwadniające podłoże. Powinny one
zapewniać:

a) poprawienie warunków, w jakich będzie się znajdowało podłoże w czasie eksploatacji (np.
odprowadzenie wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),

b) poprawienie warunków wykonania nasypu (np. dla umożliwienia pracy maszyn do robót
ziemnych lub innego niezbędnego sprzętu).

Urządzenia odwadniające wymienione w p. a) powinny być wykonane w sposób określony
projektem.
Doły w miejscu wykonywania nasypu powinny być wypełnione (zasypane) suchym gruntem
ziarnistym, dobrze zagęszczonym. Powiązanie istniejącego nasypu z jego dosypywaną częścią
powinno być dokonane w sposób schodkowy.

Wybór gruntu i innych materiałów do wykonywania nasypów:
Do wykonywania nasypów można stosować bez ograniczeń grunty kamieniste z twardych gatunków
skał i grunty gruboziarniste żwiry, piaski i piaski gliniaste.
Do wykonywania nasypów nie należy stosować:
 iłów i glin zwięzłych o granicy płynności większej niż 65%,
 torfów, gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntów w masie szkieletu

gruntowego poniżej 1600 kg.
Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien być w stanie powietrzno-suchym i niezamarznięty.
Grunt, który jest przeznaczony do budowy nasypów, nie powinien zawierać zanieczyszczeń i
powinien być o wilgotności naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w którym powinien być
zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.
W przypadku, gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go nawilżyć i należy zastosować
odpowiednio dobrany sposób zagęszczania.
Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o jednakowej grubości na
całej szerokości nasypu.
Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być układane w zasadzie warstwami poziomymi o
stałej grubości; nachylenie warstw gruntu w kierunku podłużnym nasypu nie po winno wynosić
więcej niż 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie więcej niż 5% dla gruntów sypkich i 2 -
4% dla gruntów spoistych.
W przypadku, gdy nasyp stanowi podłoże do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), górna warstwa nasypu na grubości co najmniej 0,5 m powinna być wykona na z gruntów
sypkich o dużym wskaźniku wodoprzepuszczalności, w razie braku takiego gruntu górna warstwa
nasypu powinna być stabilizowana na grubości co najmniej 10 cm.
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Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokości nasypu powinny być uwzględnione
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu; jeżeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w
projekcie, powinien ustalić je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i projektantem.

Zasady rozmieszczania gruntów w nasypie:
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno być zgodne z projektem.
W przypadku, gdy projekt nie określa dokładnego rozmieszczenia gruntów w nasypie, powinno ono
odpowiadać następującym warunkom:
 grunty drobnoziarniste mało przepuszczalne powinny być układane w środku, a grunty

gruboziarniste bliżej skarp nasypów,
 grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwą ochronną z

gruntów sypkich, o grubości warstwy nie mniejszej niż 1,0 m,
 grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających

poślizg lub filtrację wody,
 grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny być o takim uziarnieniu, aby nie powstawały

odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody.
Jeżeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skał, to każda warstwa rozłożonego materiału
skalnego o grubości nie większej niż 30 cm powinna być pokryta warstwą żwiru, pospółki, piasku
lub kruszywa łamanego nieodsiewanego, zawierającego nie mniej niż 25% ziaren poniżej 2,0mm,
tak, aby po zagęszczeniu warstwy przestrzenie między ziarnami skał zostały całkowicie wypełnione.
Dopuszcza się wykonywanie nasypu ze skał rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypełniania
przestrzeni między ziarnami piaskiem lub żwirem pod warunkiem, że warstwy kamienne będą
oddzielone od podłoża gruntowego, znajdującego się pod nasypem, i od górnych części nasypu
warstwami żwiru, pospółki, piasku lub kruszywa łamanego nieodsianego, zawierające go 25 do 50%
ziaren poniżej 2,0 mm; wysokość nasypów wykonanych z tego rodzaju materia łów nie powinna być
większa niż 1,2 m od korony nasypu.
Dla zapewnienia stateczności nasypów wykonywanych z gruntów niejednorodnych należy:
 grunty przepuszczalne układać w nasypie warstwami poziomymi,
 nadawać górnym powierzchniom warstw wykonanych z gruntów mało przepuszczalnych lub

nieprzepuszczalnych kształt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnątrz 3 do 4%,
 warstwy gruntów bardziej przepuszczalnych układać na całą szerokość nasypu w celu

zapewnienia odpływu z nich wody przez skarpy,
 nie dopuszczać do przemieszczania się w bryle nasypu gruntów o różnej wodoprzepuszczalności,

aby uniknąć powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych bardziej nawodnionych i
zatrzymujących wodę.

Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie lub
wibrowanie.
W przypadkach uzasadnionych właściwości techniczne gruntów w nasypach mogą być polepszane
przez:
 ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntów,
 dodawanie cementów, wapna, popiołów lotnych lub żużli wielkopiecowych i staranne ich

wymieszanie z gruntem,
 dodawanie bitumu,
 stosowanie sprawdzonych związków chemicznych,
 zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Wykonywanie nasypów sąsiadujących z budowlą:
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Nasypy sąsiadujące z budowlą (betonową, murowaną itp.), znajdującą się w nasypie, powinny być
wykonywane w taki sposób, aby przy zagęszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba
przejść sprzętu zagęszczające go przy styku gruntu z budowlą była większa o 50% w stosunku do
liczby przejść dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy próbnym zagęszczeniu gruntu.
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z którą ma się
stykać nasyp, powinna być otynkowana zaprawą cementową i powleczona warstwą zawiesiny z
gruntu spoistego tuż przed ułożeniem gruntu.
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z
nasypem powinny być powleczone bitumem, z tym, że maksymalna wielkość ziaren gruntu w
warstwie o grubości ok. 1,0 m znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa niż
2,0 cm.
Nasypy nad przepustami powinny być wykonane z tego samego rodzaju gruntu niepowodującego
wysadzin. Sypanie i zagęszczanie powinno być dokonywane warstwami jednocześnie z obu stron
przepustu.

Wykonywanie nasypów związanych z wyrównaniem terenu:
Jeżeli zachodzi potrzeba wyrównania zagłębień terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wgłębień
powinno być wykonywane warstwami gruntu o grubości nie większej niż 30 cm. Zagłębienia terenu,
na którym są wykonywane roboty niwelacyjne, o głębokości do 0,5 m mogą być zasypywane
gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z wyjątkiem
warstwy ziemi roślinnej.
W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczność zasypywania zagłębień większych niż
0,5 m lub wyrównania terenu znajdującego się na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji powinno
być wykonane w sposób przewidziany dla nasypów.
Zagęszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagłębienia terenu powinno być dokonywane
odpowiednim sprzętem (najczęściej lekkim).

Zagęszczanie gruntów w nasypach
Grubość zagęszczanych warstw gruntu i jego wilgotność
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub
przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubość warstwy
zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego do
zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno być wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi
dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez nadzór techniczny Zamawiającego. Przy
dokonywaniu próbnego zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna być określana:

 wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia,
 największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu,
 najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika

zagęszczenia gruntu.
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż:

 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym,
 20 cm - przy zagęszczaniu walcami,
 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub

ubijakami mechanicznymi,
 100 cm - przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zagęszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie powinno
być brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosić więcej niż
połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu.
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Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80%
wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą. W przypadku, gdy
wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do
zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny, a w przypadkach technicznie
uzasadnionych w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna
hydratyzowanego lub popiołów lotnych.
Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Jeżeli nie ma
możności dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to wilgotność optymalną gruntu na potrzeby ich
zagęszczania można przyjmować:

 10% - dla piasków,
 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych,
 13% - dla glin,
 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwości stosowania stałej
kontroli zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaźnik
zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż:

 0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20 m,
 0,90 - dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m.

W Dokumentacji może być określona inna wartość wskaźnika zagęszczenia, obowiązująca dla robót
ziemnych objętych projektem.

Równomierność zagęszczania
Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność zagęszczania
każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań:

 grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości
nasypu,

 warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy
jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku środkowi
nasypu w taki sposób, aby ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokości 5-
20 cm,

 w przypadku zagęszczania warstwy gruntu środkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami środków
transportowych całej powierzchni układanej warstwy gruntu, który powinien być
wysypywany równomiernie warstwą wymaganej grubości.

Wykonywanie zagęszczania:
Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych powinno
być przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni warstwy walcem
gładkim dla umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej warstwy gruntu powierzchnię
gładką należy zruszyć.
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak, aby nie nastąpiło
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.
Zagęszczenie skarp powinno być dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym, że liczba przejść sprzętu powinna być odpowiednio zwiększona w stosunku do zagęszczania
takiej samej warstwy gruntu ułożonej poziomo; liczba niezbędnych przejść sprzętu powinna być w
tym przypadku ustalona doświadczalnie.
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Zagęszczanie skarp może nie być dokonywane, jeżeli szerokość układanej na skarpie warstwy gruntu
jest większa od wymaganej grubości warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania
skarp, oraz w przypadku, gdy użyty grunt umożliwia wykonanie prawidłowego zagęszczenia na
krawędzi układanej warstwy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania
robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając
kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.
Dokładność robót:

 odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie
powinny być większe od 5 cm,

 pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż
10%,

 powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne
Badania przed rozpoczęciem robót
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzić otrzymaną od zamawiającego
Dokumentację robót ziemnych i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w terminach określonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną.
W uzasadnionych przypadkach, określonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem robót
należy wykonać badania gruntów. W takim wypadku Wykonawca robót powinien zorganizować na
placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie
badań gruntu. Laboratorium to powinno być przystosowane do wykonywania co najmniej
następujących badań:

 analiz makroskopowych,
 wilgotności gruntu,
 maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie Proctora),
 wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego,
 stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest możliwe, należy
zapewnić stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne badania gruntów
(instytut, laboratorium drogowe itp.).
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robót powinien wykonać
terenowe badania gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania
robót.
Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wykonywane niezależnie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za pomocą:

 dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m,
 wierceń gruntu do głębokości posadowienia obiektu.
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Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiać wymaganą dla wykonawcy
robót charakterystykę gruntów.
W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić badania szczegółowe przez
jednostkę do tego uprawnioną. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy
sporządzić protokół i porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, należy dokonać
kontroli ich wykonania.
 Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i
ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w
miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.

Badania w trakcie robót
Kontrola prawidłowości wykonywania robót powinna być prowadzona zarówno w trakcie
wykonywania wykopów i nasypów (kontrola bieżąca) jak i po ich zakończeniu (kontrola końcowa).
W ramach kontroli należy sprawdzić wszystkie elementy wykonywanych robót ziemnych.
1. Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów pod fundamenty budowli lub inne urządzenia

podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia stateczności i stanu skarp, wykopów, stan
rozparcia i podparcia ścian wykopów (każdorazowo przed rozpoczęciem robót w wykopie)
prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie,
wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu
inżynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunków bezpieczeństwa robót. W przypadku
sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie
terenu wokół ukopu.

2. Sprawdzenie zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podłożu z przyjętymi w projekcie
należy wykonać po zakończeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robót
ziemnych) i przed rozpoczęciem wykonywania nasypów. Odbioru podłoża przez geotechnika
dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu gruntów
w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbiór powinien być
przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, betonu wyrównawczego (tzw.
chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. Wyniki sprawdzenia
rodzaju i stanu gruntu w podłożu powinny być wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypek należy wykonywać w trakcie zasypywania wykopów i po jego
zakończeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien być starannie zagęszczony warstwami
w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników badań
zagęszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. Ilość i częstotliwość prowadzonych badań
zagęszczenia oraz wymagany stopień zagęszczenia jest określony w dokumentacji technicznej lub
ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zagęszczenia zasypek powinny być
wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ze szczególnym zwróceniem uwagi
na: jakość gruntów wbudowanych w nasyp, prawidłowość wykonania poszczególnych warstw
gruntu oraz dokładność zagęszczania poszczególnych warstw. W szczególności należy sprawdzać:
przydatność wbudowanych gruntów do wykonania nasypu, prawidłowość rozmieszczenia
poszczególnych gruntów w nasypie i odwodnienie nasypów oraz skontrolować zagęszczenie
gruntu metodą wskaźnika zagęszczania gruntu lub metodą porównania modułów odkształcenia.
Ilość badań i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczególnych warstw zasypek i nasypów
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wynika z wymogów dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.
5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z dokumentacją

projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód
opadowych, zabezpieczające przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, właściwe ujęcie i
odprowadzenie wód gruntowych, zapewniające ciągłe obniżenie zwierciadła wody poniżej dna
wykopu przez cały okres prowadzenia robót, aż do zasypania wykopów.

6. Sprawdzanie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocą pomiarów.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed napływem wody
polega na skontrolowaniu jakości zabezpieczeń oraz ujęcia i  odprowadzenia wód opadowych oraz
występowanie, ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu
należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. Dokonanie odbioru
robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniała możliwość kontroli stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy
odbiorze końcowym na podstawie wyników badań w czasie wykonywania robót.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych:

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [m2],
 wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],
 podkłady z ubitych materiałów sypkich [m3],
 zasypanie wykopów [m3],
 zagęszczenie nasypów [m3],
 wywóz ziemi na składowisko [m3],
 utylizacja ziemi [t].

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:

 wszelkie prace pomiarowe,
 odspojenie gruntu,
 załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,
 opłaty utylizacyjne,
 koszty transportu i trwałego składowania urobku,
 profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,
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 plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
 formowanie i zagęszczenie nasypów,
 zagęszczenie powierzchni wykopu,
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
 koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania

właściwych wskaźników zagęszczenia,
 wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem,
 zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu,
 wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu
 wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie,
 koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających z

budowy, sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)
 koszty związane z geotechniczną obsługą budowy – badania gruntu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów
• PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów
• PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntów
• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
• PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogólne
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych
• PN-EN 13331:2004 Obudowy ścian wykopów
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu
Techniki Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.
• Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: Zeszyt nr 376/2002 –Ochrona
zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów.
• Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur. Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.


