

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. postępowania przetargowego nr 05/2023 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji uzdatniania i zagospodarowania biogazu składowiskowego na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie informuje, że w toku trwającego postępowania przetargowego nr 05/2023 do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1

Czy treść zapisu zawartego w §9 ust. 9.1.1 b) (Załącznik nr 5 po zmianie: **UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE WRAZ Z PROJEKTOWANIEM I DOSTAWĄ URZĄDZEŃ**): b) ubezpieczenie, o którym mowa w lit a) będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy), należy interpretować, iż okres dla klauzuli 004 (rozszerzone pokrycie okresu gwarancji/rękojmi) ma być zgodny z okresem rękojmi?

Czy Zamawiający dopuszcza, aby okres ten był krótszy i wynosił np. 12 miesięcy (standard rynku ubezpieczeniowego nie przewiduje bowiem tak długich okresów dla klauzuli 004)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę §9 ust. 9.1. pkt 9.1.1. lit. b) Wzoru Umowy (Załącznik Nr 5 do SWZ), w zakresie zaproponowany w niniejszym pytaniu.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie §9 ust. 9.1. pkt 9.1.1. lit. b) Wzoru Umowy (Załącznik Nr 5 do SWZ), który otrzymał następujące brzmienie:

§9 ust. 9.1. pkt 9.1.1. lit. b)

„ubezpieczenie, o którym mowa w lit a) będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego (okres podstawowy) oraz w okresie 24 miesięcy trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od dnia wydania Protokołu Odbioru Ostatecznego,”

Sobuczyna, 13.03.2023r.

WICEPREZES

mgr Fryderyk Polchojski

PREZES

mgr Robert Kalinowski

[Handwritten signatures]