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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB).
Przedmiotem opracowania jest projekt Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie gminy
Prostki.
1.2. Przedmiot i zakres robét.
Zamowienie obejmuje:
- wymiana 630 szt. wyeksploatowanych opraw oswietlenia ulicznego na oprawy z wymiennym zrédtem
Swiatfa LED (w zakres wymiany wchodzg réwniez: wysiegniki, przewody zasilajgce oprawy, zaciski
prgdowe oraz gniazda bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi)
- wymiana 41 szt. zrodetf Swiatta na LED-owe w oprawach parkowych
- wymiana 59 szt. programatorow astronomicznych
- wymiana 1 szt. kompletnej szafy oswietleniowej

- utylizacja materiatdw z demontazu.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdét tymczasowych.
Roboty towarzyszace:

- transport materiatow;

- czynnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas wykonywania robot,
- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

- czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczern BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow

informacyjno- ostrzegawczych wokof strefy zagrozenia,

- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystgpié zagrozenie

dla osdb postronnych;

1.4. Informacje o terenie budowy i okreslenia podstawowe.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.2. Oswietlenie drogowe — zespot urzgdzen, ktdrych zadaniem jest oswietlenie ulicy wraz z
chodnikami i sktada sie z konstrukcji wsporczych, opraw oswietleniowych i linii napowietrznych lub
kablowych nN.

1.4.3. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza oprawy



1.4.4. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i potaczenia z instalacjg elektryczng, za pomoca ktérej oswietlony jest teren ulica lub droga

1.4.5. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia zostata zbudowana
1.4.6. Osprzet linii kablowej — zbior elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli

1.4.7. Ogranicznik przepie¢ — urzagdzenie zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed
przejsciowymi przepieciami, ograniczajgce czas trwania i czestotliwos$¢ pradu nastepczego np. zataczania
lub wytgczania nieobcigzonej linii napowietrznej lub przy uderzeniu pioruna w linie napowietrzng
1.4.8. Zacisk uziemiajgcy — urzadzenie stosowane do uziemiania przewodoéw linii izolowanej, zwierania
przewodoéw linii lub podfgczenia odbiorcy tymczasowego

1.4.9. Kabel YAKXS - kabel wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, przeznaczony do uktadania w ziemi.

1.4.10. Przewdd AsXSn - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, przeznaczony do podwieszenia na stupach lub uchwytach

1.4.11. Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.13. Materiaty - przedmioty i urzagdzenia niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowgq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.15. Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;.
1.4.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentac;ji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.18. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy)

1.4.19. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosé do

stosowania w budownictwie, wydane przez upowazniong do tego jednostke



1.4.20. Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z
wtasciwymi przepisami prawnymi

1.4.21. Deklaracja zgodnosci — osSwiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.

1.4.22. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Skréty uzyte w opracowaniu:

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

PE — Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

nN — Niskie napiecie

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dokumentacje projektowg i STWiORB.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i STWiIORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z

dokumentacja projektowg i STWiORB. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg



uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow projektowanego oswietlenia muszg wykazywac
zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw oswietlenia drogowego, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi, organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty, itp, zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé ucigzliwosci dla



otoczenia, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje bazy, warsztatu i magazynu,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja-tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdw administracji panistwowe;.
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaj g odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.



2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatdw zgodnie z zestawieniami montazowymi i
materiatowymi. W szczegdlnosci dotyczy to opraw oswietleniowych i zrédet Swiatta. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych polskie normy (PN) i branzowe normy (BN)
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ zaopatrzone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm Zharmonizowanych, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskimi Normami Zharmonizowanymi lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy lub jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

-deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DoP - Declaration of Performance) wyrobu budowlanego, objetego
zharmonizowang specyfikacjg techniczng, jest dokumentem sporzadzanym przez producenta przy
wprowadzaniu wyrobu do obrotu. Jednoczesnie, o ile nie wynika to z innych przepiséw, DoP jest
jedynym dokumentem na podstawie ktérego wyrdb moze by¢ udostepniany na rynku w catej UE.
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych sporzgdzana jest wedtug wzoru zamieszczonego w zatgczniku Il do
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR).Dopuszcza sie oferowanie
materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
2.3.1. Wysiegniki opraw oswietleniowych

Wysiegniki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-77/B-02011. Wysiegniki stanowig roztgczny
element stupa.
2.3.2. Oprawy oswietleniowe

Rodzaj opraw okreslono w Dokumentacji Projektowej. Oprawy nalezy przechowywaé w
pomieszczeniu suchym i niezapylonym.
2.3.3. Przewody.

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napiecia powinny by¢ stosowane
przewody z materiatdw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na
wptywy atmosferyczne i chemiczne. Zaleca sie stosowanie przewodéw samonosnych o zytach

miedzianych odpornego na rozprzestrzenienie ptomienia o przekroju 2,5mm2 typu YDY.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru

inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w

terminie przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robét elektroenergetycznych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- samochdd z platforma i balkonem

- samochdd dostawczy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptynga niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Projektowany zakres robét — ETAP I:

Opracowanie obejmuje:

- wymiana 566 szt. sodowych opraw oswietlenia ulicznego;

- wymiana 41 szt. zrédet swiatta w oprawach parkowych,

- wymiana cyfrowych programatoréw astronomicznych w szafach sterowania oswietleniem

- utylizacja materiatéw z demontazu.

W punktach montazu nowych opraw drogowych, wymianie podlegajg rowniez wysiegniki, przewody
zasilajgce oprawy, zaciski prgdowe oraz gniazda bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi.
Modernizacji nie podlegajg punkty oswietleniowe zlokalizowane wzdtuz drogi DK65.

Projektowany zakres robét — ETAP II:

Opracowanie obejmuje:

- wymiana 64 szt. opraw oswietlenia ulicznego LED;

5.1. Roboty przygotowawcze

Teren roboét zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.



Przed przystgpieniem do wykonywanych prac teren robét zabezpieczyé i wykonywac zgodnie z
zatwierdzonym projektem/zabezpieczeniem organizacji ruchu na czas tych robét. Na czas trwania prac
ustawié bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujgce prace budowlane w pasie drogowym
Pracownicy wykonujgcy roboty powinni posiada¢ odpowiednie kontrastowe ubrania lub kamizelki
ostrzegawcze. Zwracac¢ uwage na bezpieczenstwo oséb i pojazddéw poruszajacych sie po ulicach objetych
budowag. Zachowac bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcego sprzetu mechanicznego.

5.2. Wymiana wysiegnikdw i opraw oswietleniowych

-Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ prace montazowe na linii nN z Rejonem Energetycznym w Etku w
celu uzyskania dopuszczenia do prac (ewentualnie wytgczen linii).

-Do wiaczania i wyfaczania napiecia w czynnych liniach nN majg wytacznie prawo pracownicy
upowaznieni przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

-Przed rozpoczeciem prac nalezy przedfozyé do Inwestora do uzgodnienia harmonogram wykonywania
prac.

-Rozliczy¢ sie z Urzedem Gminy Prostki z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z

modernizacjg oSwietlenia.

W zakresie prac demontazowych nalezy wykonac:

a)Demontaz opraw:

-wykrecenie Zrédta $wiatta (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na materiaty szkodliwe),
-odtaczenie przewoddéw WLZ od oprawy,

-odkrecenie uchwytéow mocujgcych oprawe.

b)Demontaz przewoddw zasilajgcych oprawe:

-odtaczy¢ przewdd neutralny od sieci wraz z demontazem zacisku Al./Cu,

-odtaczy¢ przewdd fazowy od zacisku gniazda bezpiecznikowego,

-wyciggnac¢ przewdd z wysiegnika i zwingé.

c)Demontaz wysiegnika:

-0 ile byt zerowany nalezy odpig¢ przewdd zerujacy spod zacisku zerujgcego wysiegnik oraz odpigé wraz
z demontazem zacisk Al. na sieci przewodu neutralnego,

-demontaz konstrukcji (jarzm) lub hakdw mocujgcych wysiegnik.

d)Demontaz gniazd bezpiecznikowych

-wyja¢ wktadke topikowa,

-odjg¢ przewdd od zacisku oprawy bezpiecznikowej,



-odkrecié oprawe bezpiecznikowg od konstrukcji mocujace;j,

-odpig¢ wraz z demontazem zacisku Al./Cu przewdd fazowy sieci nN.

Materiaty z demontazu nalezy przekazac i rozliczy¢ w magazynie wskazanym przez Urzgd Gminy w

Prostkach lub na polecenie Inwestora przekaza¢ do utylizacji.

W zakresie prac montazowych nalezy wykonac:
a)Montaz wysiegnika:
-umocowanie wysiegnika wykonanego z rury ocynkowanej, dtugos¢ wysiegnika 1,5 - 2m, za pomoca
jarzm, uchwytéw ocynkowanych lub hakéw dla zerdzi ZN, jarzm ocynkowanychdla stupéw wirowanych
(przyktadowe mocowania i wysiegniki przedstawiono na rysunkach w dokumentacji projektowej),
-kat nachylenia wysiegnika 10° - 15°.
-wysiegnik umocowac zgodnie z kartami projektowymi ulic.
b)Montaz przewododw zasilajgcych oprawe:
-WLZ wykonany powinien by¢ z przewodu 3x2,5 mm2 na napiecie 750V, przewdd wprowadzi¢ do
wysiegnika, jeden koniec WLZ przewodu fazowego podpigé do oprawki bezpiecznikowej izolowanej typu
BZO, zas przewdd neutralny za pomocg zacisku Al./Cu podpig¢ do przewodu neutralnego sieci, drugi
koniecWLZ podpia¢ pod zacisk fazowy i neutralny oprawy.
c)Montaz oprawy bezpiecznikowej stupowe;j:
-zamontowac bezposrednio na linii za pomocg odpowiedniego zacisku,
-od bezpiecznika poprowadzi¢ przewdd zasilenia oprawy,
-wyposazy¢ oprawe bezpiecznikowg we wktadke topikowg 6A.
d)Montaz oprawy oswietlenia ulicznego:
-oprawe odpowiedniego typu i mocy zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy za pomocg przewodu
sprawdzi¢ czy jest sprawna,
-sprawng, sprawdzong oprawe zamontowac za pomocg wbudowanych uchwytéw do wysiegnika,
nastepnie podtaczy¢ przewody zasilajgce.
5.3. Wymagania dotyczace opraw oswietleniowych i zrodet swiatta.
Wymagania techniczne dla opraw oswietleniowych:

Il klasa ochronnosci

Stopien szczelnosci: min. IP65

Stopien wandaloodpornosci: min. IKO8

Trzonek: E27 lub E40



Wymagania techniczne dla zrodet Swiatta LED:

e Napiecie zasilania— 230V AC

¢ Moc-35W

e Strumien Swietlny Zzrédta sSwiatta - 6600 Im

e Skutecznosc¢ swietlna zrédta swiatta - 188 Im/W

o  Wspodtczynnik mocy — cosg > 0,95

e Sprawnos¢ zasilacza—n =0,95

e Liczba zatgczen — 200 000

e Minimalna trwato$¢ —50 000 h

e Softstart—25%

e Ochrona przeciwprzepieciowa — 6 kV

e Wskaznik oddawania barw — CRI>80

e Temperatura pracy: -30°C +50°C

e Zywotno$é—15 lat

e Gwarancja—7 lat

e Rodzaj trzonka—E27 lub E40

e Korpus wykonany z aluminium, obudowa z ABS

e Zabezpieczenie termiczne

e Whbudowany wentylator (temperatura zatgczenia 60°C)
Projektowane Zrddta sSwiatta powinny posiada¢ processor (microchip) umozliwiajgcy regulacje mocy

poprzez wybor wbudowanego programu Swiecenia

W przypadku zastosowania rozwigzan rownowaznych nalezy uzyska¢ wszystkie parametry
oswietleniowe nie gorsze niz te zaktadane w dokumentacji projektowe]j. Dodatkowo bilans mocy
proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wiekszy od mocy catkowitej opraw uzytych w
projekcie referencyjnym. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji

zgodnosci oraz wymaganych certyfikatéw potwierdzajgcych deklarowane parametry.

5.4. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowac¢ samoczynne wyfaczanie w

uktadzie TN-C poprzez zadziatanie zabezpieczen topikowych.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami STWiIORB, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakoriczeniu prac montazowych i po
spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby,
pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ proby i sporzadzic¢ z nich sprawozdania, zgodnie z
polskimi normami i innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sieci i urzadzenia podczas montazu i/lub po ich zabudowie i podtgczeniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji nalezy poddac ogledzinom i prébom, w celu sprawdzenia czy spetniajg stawiane im
wymagania;

Badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce wazne
uprawnienia kwalifikacyjne E i D do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Do wykonywania
pomiardw instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywac przyrzagdéw pomiarowych spetniajgcych
wymagania dotyczgce kontroli metrologicznej. Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone
protokotem zawierajgcym m.in. wyniki pomiarow, jak tez ocene zgodnosci otrzymanych wynikow z
wymaganiami norm i przepisdw oraz wnioski.

Nalezy uzywac odpowiednich i bezpiecznych przyrzagdédw pomiarowych, przyrzady nalezy
sprawdzac przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiaréw;

Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:

. a) zapoznac sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,
o b) okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiarow,

o c) oceni¢ doktadnos¢ pomiardw i przeanalizowaé mozliwos$¢ popetnienia uchybédw pomiarowych,



o d) przeanalizowac konieczno$¢ zastosowania wspétczynnikéw poprawkowych do wartosci

pomierzonych.

6.3 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa CE wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych, oraz spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw, w
szczegdlnosci wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
2. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt | i ktére spetniajg wymogi STWiIORB. W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
3. Dla wszystkich urzadzen elektrycznych i wyrobéw budowlanych nalezy przedstawi¢ petne karty
katalogowe zawierajgce wszelkie informacje techniczne o produkcie, a takze wtasciwe deklaracje
zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce parametry
oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami, wszystkie dokumenty w jezyku polskim. Karty katalogowe

materiatéw nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed ich wbudowaniem.

7.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi ostatecznemu,

c)odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu.

Nalezy go wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy na wykonanie robét



7.3. Odbior czesciowy nie dotyczy.
7.4. Odbior ostateczny robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg i STWiIORB.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robadt jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
-dziennik budowy/montazu — jesli bedzie ustanowiony,

-dokumentacje powykonawczg, z naniesionymi zmianami w czasie budowy,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

-protokoty z badan i pomiardw,

-instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen,

Przy odbiorze koricowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowad:

-uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzgdzenia,

-prawidtowo$é wykonanych potaczen,

-poprawnos¢ wykonanych pomiardw i prob

-zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary, badania i kontrole daty wyniki pozytywne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny



bedzie dokonany na podstawie oceny z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,,0dbiér
ostateczny robot".

8.ROZLICZENIE ROBOT.

Cena wykonania Robot obejmuije:

-roboty przygotowawcze

-oznakowanie robot

-przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow

-podtaczenie nowych urzadzen do sieci PGE zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Podstawe ptatnosci stanowi wazny protokdét odbioru, zgodnie z zawartg umowsa.

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Dokumentacja projektowa wykonana przez projektanta..

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami i dokumentami zwigzanymi.
3. PN-88/E-08501 Urzadzenia Elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

4. PN-EN 6043-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

5. PN-EN 60598-2-3: 2003(U) Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

6. Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych.

8. Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

12. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw BudowlanychRozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

15. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma.

16. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzadzeniach energetycznych- Dz.U. 2013 poz. 492.



17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen.

18. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach.

Budowe sieci realizowa¢ w oparciu miedzy innymi o :
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