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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY DROGOWE -ROZBIORKOWE
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
(220+7+6,5+8,5+8+2+10,5)*2 m 525,000
RAZEM 525,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
(220+7+6,5+8,5+8+2+10,5)*1,2 m2 315,000
RAZEM 315,000
2 KANALIZACJA SANITARNA
2.1 Roboty ziemne-wykopy
3/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.2.|0120-03
1|analogia-
adaptacja
(220+7+6,5+8,5+8+64,5)*0,001 km 0,314
RAZEM 0,314
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2./0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi
gtebokos¢  |252%1*1,55 m3 390,600
usredniona
poszerzenia |16*0,9*1,85 ms3 26,640
na stusnie
RAZEM 417,240
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
1
(314-220)*1*2 m3 188,000
RAZEM 188,000
6/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m?2
d.2./0313-01 w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-
adaptacja
((466,2+188)/1)+(31470,1*2) m?2 717,000
RAZEM 717,000
7/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element kpl.
d.2.|/0529-01
1|analogia-
adaptacja
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
8/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; kpl.
d.2.|0529-06
1|analogia-
adaptacja
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
9/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2./0527-01 oraz przytgczy sanitarnych
1|analogia-
adaptacja
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
10/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0527-06 oraz przytgczy sanitarnych
1|analogia-
adaptacja
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
2.2 Roboty montazowe
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm-podsypka i |m3
d.2.[1411-04 osypka rur
2|analogia-
adaptacja
#315 220*(0,1+0,315+0,3) m3 157,300
#250 16,5%(0,1+0,25+0,3) m3 10,725
#200 50%(0,1+0,2+0,3) m3 30,000
#160 27,5*(0,1+0,15+0,3) m3 15,125
-(220%0,15%0,315*3,14/4)-(16,5*0,25*0,25*3,14/4)-(50*0,2*0,2*3,14/4)-(27,5* |m3 -11,092
0,16*0,16*3,14/4)
RAZEM 202,058
12|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm-podbudowa dla studni m3
d.2.|1410-02
2
1,4*1,4*0,1*16 m3 3,136
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,136
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 $redniej gtebokosci 1,8 m-prefabrykowane kompletne z rozprezng
2|analogia-
adaptacja
16 stud. 16,000
RAZEM 16,000
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-16"2 [0.5m] -32,000
stud.
RAZEM -32,000
15/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
d.2.|1417-02
2|analogia-
adaptacja
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 mm szt.
d.2./1417-01
2|analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami PE 200 z uszczelkg - otwor o $r. 260 |szt.
d.2./1427-01 mm-wigczenie do istniejgcej studni
2|analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.|1308-05
2
220 m 220,000
RAZEM 220,000
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.|1308-04
2
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|1308-03
2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2
27,5 m 27,500
RAZEM 27,500
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 160-200-250-315 |odc. -1
d.2./1610-02 mm prob.
2|analogia-
adaptacja
3 odc. -1 3,000
proéb.
RAZEM 3,000
2.3 Roboty ziemne-zasypki
23|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0214-04 z.0. |pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3|2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
analogia-
adaptacja
390,6+188-190,966-(16*1,2*1,2*3,14/4*1,8)-(2*0,6*0,6*3,14/4*1,4)-(3*0,425* |m3 353,309
0,42573,14/472,3)
z odktadu -188 m3 -188,000
RAZEM 165,309
24|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|0214-02 z.0. |pow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami
3/2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspétczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)
z odktadu 188 m3 188,000
RAZEM 188,000
3 WODOCIAG
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
3.1 Roboty ziemne-wykopy
25/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.3./0120-03
1|analogia-
adaptacja
74,5*0,001 km 0,074
RAZEM 0,074
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi
gtebokos¢  |9%0,8*1,7 m3 12,240
usredniona
RAZEM 12,240
27|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.3./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
1
65,5"0,8"2,3 m3 120,520
RAZEM 120,520
28|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m?2
d.3./0313-01 w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-
adaptacja
((12,24+120,52)*0,8*2)+(74,5"0,1*2) m2 227,316
RAZEM 227,316
29|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element kpl.
d.3./0529-01
1|analogia-
adaptacja
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; kpl.
d.3./0529-06
1|analogia-
adaptacja
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3./0527-01 oraz przytgczy sanitarnych
1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3./0527-06 oraz przytgczy sanitarnych
1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Roboty montazowe
33|KNNR 11 Opaska z zaworem do nawiercania 90/40 na istniejacych rurociagach PE 110 |kpl.
d.3.|0306-01
2|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -podsypka i obsypka rur + |m3
d.3./1411-04 tasma lub drut sygnalizacyjny
2|analogia-
adaptacja
74,5*0,8*0,25 m3 14,900
RAZEM 14,900
35|KNNR 11 Wodociag z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm-realizacja PE40 mm- |m
d.3./0307-01 przytacz po realizacji zaslepi¢ i zaznaczy¢ koncowki
2|analogia- Wyszczegdlnienie robot:
adaptacja 1. Wyréwnanie dna wykopu.
2. Opuszczenie materiatow do wykopu.
3. Utozenie rur i ksztattek.
4. kaczenie rurociggu za pomoca ksztattek zaciskowych.
5. Podbicie rurociggu gruntem i zasypanie do wierzchu rury.
6. Wykonanie proby cisnieniowej za pomocg pompy wodne;j.
7. Odwodnienie rurociggu.
8. Przygotowanie roztworu $rodka dezynfekcyjnego.
9. Napetnienie rurociggu roztworem $rodka dezynfekcyjnego.
10. Ptukanie rurociggu.
74,5 m 74,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 74,500
3.3 Roboty ziemne-zasypki
36|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.|0214-04 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
3/2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym + tasma ostrzegawcza
analogia-
adaptacja
12,24 m3 12,240
RAZEM 12,240
37|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V
120,52-14,9 m3 105,620
RAZEM 105,620
38|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym-zasuw i zaworéw i hy- kpl.
d.3.|0134-03 dranty
3|analogia-
adaptacja
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 ROBOTY DROGOWE-ODBUDOWY
39|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.4/0113-02 20 cm
(220+7+6,5+8,5+8+2+10,5)"1 m2 262,500
RAZEM 262,500
40|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4/0113-05 10 cm
262,5 m?2 262,500
RAZEM 262,500
41/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.4|0308-01 cm (warstwa wigzgca)
262,5 m2 262,500
RAZEM 262,500
42|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.4/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
262,5"1,2 m2 315,000
RAZEM 315,000
5 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
43 Obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44 Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruch, oznakowanie i zabez- |kpl
d.5|wycena indy- |pieczenie robét a pasie drogowym, optaty za zajecie pasa drogowego
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
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POZYCJE KOSZTORYSU

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY DROGOWE -ROZBIORKOWE
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 525,000
d.1]0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 315,000
d.1/0102-04 o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
1 km
2 KANALIZACJA SANITARNA
2.1 Roboty ziemne-wykopy
3/KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,314
d.2./03 trasa wykopow
1|analogia-adap-
tacja
4/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 417,240
d.2.|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
1 urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
5/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 188,000
d.2.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
6/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg sza- |m?2 717,000
d.2.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-adap-
tacja
7/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow;  |kpl. 12,000
d.2.|01 element
1|analogia-adap-
tacja
8|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; kpl. 12,000
d.2.|06
1|analogia-adap-
tacja
9/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 21,000
d.2.|01 telekomunikacyjnych oraz przytgczy sanitarnych
1|analogia-adap-
tacja
10/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 21,000
d.2.|06 i telekomunikacyjnych oraz przytaczy sanitarnych
1|analogia-adap-
tacja
2.2 Roboty montazowe
11|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gru- |ms3 202,058
d.2.|04 bosci 25 cm-podsypka i osypka rur
2|analogia-adap-
tacja
12|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm-podbudowa dla m3 3,136
d.2.{02 studni
2
13|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 16,000
d.2.|01 w gotowym wykopie o $redniej gtebokosci 1,8 m-prefa-
2|analogia-adap- |brykowane kompletne z rozprezng
tacja
14/ KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. -32,000
d.2.|02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb.
2
15/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - za- szt. 3,000
d.2.|02 mknigcie rurg teleskopowg
2|analogia-adap-
tacja
16|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 mm szt. 2,000
d.2.|01
2|analogia-adap-
tacja
17|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami PE 200 z szt. 2,000
d.2.|01 uszczelky - otwor o $r. 260 mm-wigczenie do istniejgcej
2|analogia-adap- |studni
tacja
18/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 m 220,000
d.2.|05 mm
2
19|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 16,500
d.2.|04 mm
2
20|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 50,000
d.2./03 mm
2
-7 -
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POZYCJE KOSZTORYSU

tacja

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
21|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 27,500
d.2.{02 mm
2
22|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi-  |odc. -1 préb. 3,000
d.2.|02 nalnej 160-200-250-315 mm
2|analogia-adap-
tacja
2.3 Roboty ziemne-zasypki
23|/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- [m3 165,309
d.2.|04 z.0.2.11.4.  |ktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
3/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
analogia-adap- |stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspét-
tacja czynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
24/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 188,000
d.2./02 z.0.2.11.4.  |ktowych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z
3(9911-02 zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV -
wspoiczynnik zageszczenia Js=0.98)
3 WODOCIAG
3.1 Roboty ziemne-wykopy
25/KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,074
d.3./03 trasa wykopow
1|analogia-adap-
tacja
26/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi [m3 12,240
d.3.|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem
1 urobku na odlegtos$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
27/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 120,520
d.3.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
28/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg sza- [m2 227,316
d.3.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-adap-
tacja
29/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw;  |kpl. 4,000
d.3.|01 element
1|analogia-adap-
tacja
30|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; |kpl. 4,000
d.3.|06
1|analogia-adap-
tacja
31|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 1,000
d.3./01 telekomunikacyjnych oraz przytaczy sanitarnych
1|analogia-adap-
tacja
32/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 1,000
d.3.|06 i telekomunikacyjnych oraz przytaczy sanitarnych
1|analogia-adap-
tacja
3.2 Roboty montazowe
33|KNNR 11 0306- | Opaska z zaworem do nawiercania 90/40 na istniejg- kpl. 1,000
d.3.|01 cych rurociggach PE 110
2|analogia-adap-
tacja
34/KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich -pod- m3 14,900
d.3.|04 sypka i obsypka rur + tasma lub drut sygnalizacyjny
2|analogia-adap-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




BOLKOW-Rycerska-Piastowska-KS-Wod-2022.ath

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
35/KNNR 11 0307- |Wodociag z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm-|{m 74,500
d.3.|01 realizacja PE40 mm-przytacz po realizacji za$lepi¢ i za-
2|analogia-adap- |znaczy¢ koncowki
tacja Wyszczegblnienie robot:
1. Wyréwnanie dna wykopu.
2. Opuszczenie materiatéw do wykopu.
3. Utozenie rur i ksztattek.
4. kaczenie rurociggu za pomoca ksztattek zaciskowych.
5. Podbicie rurociggu gruntem i zasypanie do wierzchu
rury.
6. Wykonanie proby cisnieniowej za pomocg pompy
wodnej.
7. Odwodnienie rurociggu.
8. Przygotowanie roztworu $rodka dezynfekcyjnego.
9. Napetnienie rurociggu roztworem $rodka dezynfekcyj-
nego.
10. Ptukanie rurociggu.
3.3 Roboty ziemne-zasypki
36|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 12,240
d.3./04 z.0.2.11.4.  |ktowych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z
3/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
analogia-adap- |Stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu -1l - wspot-
tacja czynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym +
tasma ostrzegawcza
37/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- [m3 105,620
d.3./02 ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
3 zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
38/ KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym-  |kpl. 1,000
d.3./0134-03 zasuw i zaworow i hydranty
3|analogia-adap-
tacja
4 ROBOTY DROGOWE-ODBUDOWY
39/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 262,500
d.4|02 bosci po zageszczeniu 20 cm
40(KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 262,500
d.4|05 bosci po zageszczeniu 10 cm
41/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 262,500
d.4|01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
42|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 315,000
d.4(02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
5 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
43 Obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,000
d.5|wycena indywi-
dualna
44 Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruch, |kpl 1,000
d.5|wycena indywi- | oznakowanie i zabezpieczenie robét a pasie drogowym,
dualna optaty za zajecie pasa drogowego
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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