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Wstep

Wymog stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 01.01.2021 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 2019) i rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

1. Cze$¢ ogdina

1.1. Nazwa zamdwienia

Odbudowa stawu retencyjnego w miejscowosci Blizyce.

1.2. Inwestor

Gmina Skoki — Urzad Miasta Skoki ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki.
1.3. Projektant

Mgr inz. Krystian Karczewski

2. Przedmiot i zakres robdt
2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odbudowg stawu retencyjnego w miejscowosci Blizyce gm. Skoki.

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t dla zadania ,Odbudowa stawu retencyjnego w miejscowosci Blizyce”.

2.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
oczyszczaniem, pogtebianiem, profilowaniem i zabezpieczaniem dna i skarp stawu.

3. Wyszczegolnienie robdot tymczasowych i towarzyszacych

Wykonawca w kosztach ogélnych powinien uwzgledni¢: organizacje placu budowy, prace pomiarowe,
ochrone przed dziataniem wéd w trakcie realizacji robét, transport materiatéw do miejsca wbudowania
w tym drogi technologiczne, dokumentacje fotograficzng wykonywanych robét, dokumentacje
geodezyjng powykonawcza.
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4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane
4.1. Organizacja robot

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie wykonanego przez wykonawce projektu
organizacji robot zawierajgcego w szczegolnosci:

1. Charakterystyke rob6t oraz ich zasadnicze parametry,

2. Projekt zagospodarowania placu budowy,

3. Szczegobtowe zestawienie ilosci robdt,
4

Szczegobtowe rozwigzanie metod i systemoOw wykonywania robét, z uwzglednieniem niezbednych
urzadzen pomocniczych,

5. Harmonogramy wykonania rob6t w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan
wykonawczych,

6. Plany pracy maszyn i urzgdzen,

7. Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw

8. Opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk roboczych

9. Inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju

robét.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania rob6t w projekcie organizacji nalezy uwzglednié:

1. Warunki réwnoczesnego wykonania dwdch, lub kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych
do siebie, tak aby nie kolidowato to z rownoczesnie wykonanymi robotami innych rodzajéw

2. Potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikow lub innych oséb mogtoby byé zagrozone.

4.2. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

1. Zgodnie z oswiadczeniami dotyczgcymi wyrazenia zgody inwestorowi na wejscie w teren w celu
realizacji inwestycji.

2. Za szkody wyrzadzone osobom trzecim w czasie realizacji robét, zwigzane z tymi robotami,
ponosi odpowiedzialno$¢ wykonawca na zasadach ogoéinych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym.

4.3. Ochrona $rodowiska

1. Przed rozpoczeciem ziemnych robét budowlanych nalezy ustali¢ w porozumieniu z wtasciwg
jednostkg administracyjng, ktére z elementéw przyrody znajdujgce sie na placu podlegaja
ochronie i muszg pozosta¢ w stanie nienaruszonym.

2. W obrebie placu budowy nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem

3. Nalezy zachowac ostroznos$¢ w trakcie rob6t ziemnych prowadzonych w wodzie, biorgc pod
uwage ograniczenia zwigzane z ochrona jakosci wod.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Przy wykonywaniu robdt kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanie robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

2. W przypadku gdy przepisy rozporzgdzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju
robdt, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki
organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obstugi urzgdzen lub wytyczne producenta
okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobdéw i materiatow.

3. Kwalifikacje o0s6b powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami
upowazniajgcymi do wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione
przy wykonywaniu robét budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do
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4.

zajmowanego stanowiska, a w przypadku robét specjalistycznych powinny posiada¢ uprawnienia
wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
stosowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sb6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
powstatym w wyniku realizacji robét.

5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegélnosci:

1.

Ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robo6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokosc
powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m,

Wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy
dla pojazdow drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym
zamykaniem sie,

Wyroéwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierédwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbada¢, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia,

W razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. 3, nalezy usung¢ je lub
zabezpieczyé po porozumieniu sie z organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba,

W razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elekirycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robét,

Zalozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wasciwymi organami
strazy pozarnej, stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby

W razie potrzeby osuszy¢ teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét
budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

Zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych
oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

Ustawi¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki dla pracownikéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele skiadowania materialtdbw, maszyn i urzadzeh oraz przygotowaé miejsce do
sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

10. Przygotowa¢ skiady na materialy, kiére moga spowodowaé¢ wybuch (np. materialy pedne,

11.

rozpuszczalniki, farby itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
za kresie przepisami lub wytycznymi producenta,

Usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywa nie robot.

4.6. Ogrodzenie

Wykonawca rob6t budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlano-montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg
metalowa umocowang do wkopanych w grunt stupkéw. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna byé
nizsza niz 1,5 m.

W przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z
ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ zaplecze budowy tj. miejsca sktadowania
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materiatbw, elementéw i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i robdét pomocniczych,
pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni
niezbednej do zachowania bezpieczenstwa os6b oraz bezpieczenstwa mienia

i pracy.

3. W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykonac¢ oddzielne wejscia dla oséb i oddzielne bramy
wjazdowe, z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

4.7. Zabezpieczenie dojazdow

Dojazd do placu budowy z istniejgcej drogi asfaltowe;j
4.8. Miejsce skiadowania materiatow

Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujacymi
zasadami:

1. Materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac w bezposredniej bliskosci
miejsca ich wbudowania,

2. Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu
przyobiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych (np.
prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty,
np. stolarka budowlana),

3. Powierzchnie placéw sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazyndéw zamknietych
nalezy obliczaé na podstawie wskaznikédw sktadowania materiatéw. Powierzchnie sktadowania
Lorutto", obejmujacg ponadto powierzchnie potrzebng na odbiér, przejScia, przejazdy,
powierzchnie pomocniczg zajmowang przez stupy, przegrody itp.,

4. Nawierzchnia znajdujgca sie na placu sktadowym powinna w miare potrzeby by¢ utwardzona i
dostosowana do przewidywanych obcigzen,

5. Stropy i podtogi w magazynach zamknietych powinny by¢ zaprojektowane na obcigzenia, jakie
moga wystepowac¢ w danym pomieszczeniu,

6. Dostarczenie materiatbw przeznaczonych do rob6t budowlanych na plac budowy powinno
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter
materiatbw, po wykonaniu magazynéw zamknietych, zabezpieczajgcych materialy od
bezposrednich wptywéw atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach
niezbednej minimalnej temperatury,

7. Teren sktadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony,

8. Masa materiatéw przechowywanych na sktadowiskach lub w magazynach powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci podtoza,

9. Skladowanie materiatow budowlanych powinno odbywaé sie w sposd6b zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materiaty przyjmowane do magazynu lub na plac skltadowy na budowie powinny by¢
rozmieszczone we wiasciwych dziatach placu lub magazynu,

10. Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb zapobiegajgcy ich zawaleniu lub obsuwaniu sie,
stosuje sie w tym celu wtasciwe wysokosci stupdw, stoséw albo pryzm, odpowiednie uktadanie,
wykonanie zagrdd albo podpér, stosowanie przektadek, poétek i tym podobnych srodkéw,

11. Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy skladowa¢ na placu budowy w sposoéb
zabezpieczajac je przed pogorszeniem sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci), spowodowanym
wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie,
uszkodzenie),

12. Opieranie sktadowanych materiatéw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione,

13. Podkopywanie pryzm materiatow, jak rowniez pobieranie materiatow ze stupdéw lub stoséw
z warstw nizszych anizeli najwyzsza jest zabronione,

14. Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,
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15. Materiaty workowane powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie nie
powinna by¢ wieksza niz 10,

16. Ukladanie elementéw prefabrykowanych srednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane
w sposbb okreslony przez producenta,

17. Zabronione jest sktadowanie materiatéw i elementéw budowlanych, sprzetu mechanicznego oraz
sprzetu pomocniczego bezposrednio pod liniami elektrycznymi napowietrznymi lub w odlegtosci
blizszej, liczac w poziomie od skrajnych przewodéw linii, niz:

jesli

2,0 m —dla linii NN,
5,0 m —dla linii WN do 15 kV,
10,0 m — dla linii WN do 50 kV,

15,0 m — dla linii WN powyzej 50 kV,
przepisy szczegblne nie stanowig inaczej a do zatadunku i wytadunku stosowane sag

urzadzenia mechaniczne, zachowanie podanych odlegtosci odnosi sie do najdalej wysunietego
punktu ruchomego lub statego elementéw tych urzadzen oraz tadunku transportowanego tymi
urzadzeniami.

4.9. Informacja o uzbrojeniu terenu

Row koliduje z:

1. Istniejgcym gazociggiem,

2. Istniejaca siecig wodociggowa,

3. Istniejaca siecig teletechniczna.

Nad planowanym przebiegiem rowu biegnie istniejgca sie¢ sredniego (sN) i niskiego napiecia (nN).

5. Zestawienie CPV Wspdlnego Stownika Zamowien Publicznych

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

6. Definicje pojecia i okre$lenia podstawowe zawarte w opracowaniu

aprobata techniczna stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobdw do stosowania w okreslonym

rodzaju budownictwa,

beton chudy  beton zwykty cementowy o zawartos$ci cementu ponizej 150 kg/m3 betonu,
beton hydrotechniczny beton zwykly cementowy odznaczajacy sie wodoszczelnoscia, stosowany w

budownictwie hydrotechnicznym,

beton konstrukcyjny beton ktérego wytrzymatos¢ jest niezmienna pomimo uptywu czasu zachowuje

beton
budowa

budowla

budowle

ciek

stato$¢ objetosci, trwatosci i wytrzymatosci,

sztuczny kamien, ktéry powstat z masy betonowej w skutek wigzania,

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty,
przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i
inne,

hydrotechniczne budowle, wraz 2z urzgdzeniami i instalacjami technicznymi z nimi
zwigzanymi, stuzgce gospodarce wodnej oraz ksztattowaniu zasobdéw wodnych i korzystaniu

Z nich,

rzeka, potok, strumien, kanat, row, prowadzgce wody korytami naturalnymi lub sztucznymi w
sposob ciggty lub okresowy,
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czes¢ obiektu lub etap wykonania samoistna cze$¢  obiektu budowlanego zdolna do
niezaleznego spetniania swych funkcji i mogaca by¢ przedmiotem oddzielnego odbioru
i przekazania do eksploataciji,

dokumentacja budowy pozwolenie  na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty  odbioréw czesciowych i  koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne

i ksigzke obmiarow,

dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

droga tymczasowa droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po
zakonczeniu robot,

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe bedacy urzedowg
dokumentacjg przebiegu robét i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robdt,

izolacja przeciwwilgociowa ochrona zewnetrzna elementu budowli przed wnikaniem wilgoci,
kanat sztuczne koryto o szerokosci dna wiekszej niz 1.50 m, prowadzace wode stale lub
okresowo,

karczowanie  wyrywanie pni Scietych drzew z ziemi wraz z korzeniami,

karpina drewno pniakéw pozostatych po Scieciu drzew, wydobyte z ziemi wraz z czescig
korzeniowa,

kaszyca drewniana konstrukcja skrzyniowa wypetniona kamieniami, drewniane konstrukcje umocnien
brzegowych lub dennych,

kierownik budowy osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do
kierowania robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy
w sprawach realizacji umowy o wykonanie robét budowlanych,

konsystencja masy betonowej stan ciektosci masy betonowej — wilgotna, gestoplastyczna, plastyczna,
pétciekta i ciekia,

korona powierzchnia budowli liniowej, ptaska lub o zadanych spadkach poprzecznych,

korozja betonu proces chemiczny niszczacy beton,
marka betonu liczba okreslajgca umowng dolng wytrzymatosé betonu na Sciskanie,
masa betonowa, mieszanka betonowa mieszanka w stanie swiezym do chwili ukonczenia

procesu ukonczenia procesu wigzania sktadnikéw,

materiaty materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do
stosowania w budownictwie,

nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach
szesciennych wykopdw lub ukopdw, z ktérych wydobyto ziemie na wykonanie nasypu, z
wyjatkiem specjalnie zaznaczonych przypadkéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach
szesciennych nasypu, np. nasypy zap6r ziemnych,

normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
EuroBIejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie

(EN) ™ lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych
organizaciji,

normy  oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe,

obiekt budowlany budowla stanowigca cato$é techniczno-uSytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami, obiekt matej architektury,

obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopdw lub nasypow statych reczne obrobienie

powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z doktadno$cig podang w dokumentaciji
odpowiednich tablicach norm,
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obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopéw , nasypéw lub odktadéw mechaniczne lub
reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z doktadnoscig mniejsza w stosunku
do norm,

odktad  grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu,

odpowiednia zgodno$¢ zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalng tolerancja,
a w przypadku braku okre$lenia granic tolerancji, zgodno$¢ z tolerancjg przyjmowanag
Zwyczajowo,

oktadzina kamienna  licowanie elementu budowlanego kamieniem, uprzednio obrobionym,

partia masy betonowej ilos¢ masy betonowej jednakowej marki wykonana z tych samych skfadnikow i
w takich samych warunkach i czasie,

petzanie betonu zdolnos¢ betonu do odksztatcen stopniowo narastajacych pod dziataniem
diugotrwatych obcigzen,

plac budowy teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynnosci pomocnicze albo prace
zwigzane z budowag (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych,
sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.),

plantowania terenu wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez $ciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebien,

polecenie Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

pospéitka naturalny grunt rzeczny sktadajgcy sie frakcji zwirowych i piaskowych, bez
glin, itéw i piaskéw pylastych,

prefabrykat (do umocnien) gotowy wyrdb z betonu lub zelbetu stosowany do umacniania koryt ciekéw
wykonywany jako: ptytki, ptyty, ptyty wielootworowe, korytka, scieki, krawezniki i inne drobne
elementy stosowane w budownictwie wodnym,

projektant osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia budowlane,
bedgca autorem dokumentacji projektowe;,

przedmiar robét wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robét i ich zestawienie w kolejnosci
przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujacych jednostkach miar ,

przekopy wykopy podtuzne otwarte dla linii kolejowych, dr6g kotowych, kanatéw sptawnych i
melioracyjnych oraz rowéw,

przepust przewdd rurowy stuzacy do przesytania wéd pod droga lub zjazdem drogowym,

rejestr obmiaréw ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegétowych obmiaréw
wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi
zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora nadzoru inwestorskiego,

rekultywacja przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie zniszczonych zasobdw przyrody
przez wykonanie odpowiednich zabiegdéw agrotechnicznych i proekologicznych , réwnie S
roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

remont wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

roboty budowlane budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego,

rozbiérka likwidacja obiektu istniejgcego, pozostajgcego w nieodpowiednim stanie technicznym lub
znajdujgcym sie na terenie przeznaczonym na inne cele,

rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu rozmieszczenie mechaniczne lub

reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub
rowie,

réw sztuczne koryto o szerokosci dna mniejszej niz 1.50 m, prowadzgce wode stale lub
okresowo,
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rysunki  czes$¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposdéb graficzny lokalizacje, konstrukcje,
charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robot,

specyfikacje techniczne oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajagcych wymagane cechy roboty budowlanej,
materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac roboty
budowlane, material, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetnity cel,
wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania stawiane materiatowi,
produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, hazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takSe reguty zwigzane z koncepcijg
i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét
budowlanych, jak teS technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajgcy moSe postanowié, drogg przepiséw ogéinych lub
szczegbtowych, co sie tyczy robd6t budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatéw i
elementow tworzgcych te roboty,

spoinowanie wykonanie zewnetrzne lica spoin w elementach nie tynkowanych przez wypetnienie ich
zaprawa,

struktura betonu cecha okreslajgca wielkos¢ wolnych przestrzeni oraz ich uktad w masie betonowej
(zwarta, porowata),

szczelnos¢ betonu cecha wyrazona stosunkiem ciezaru objetosciowego betonu w stanie suchym do
ich ciezaru wtasciwego,

teren budowy przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
ubezpieczenie (umocnienie) obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym,

prefabrykatami betonowymi, odpowiednio formowang faszyna, darnig itp.

ukopy  miejsca poboru ziemi, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub
wykonania zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny,

urabialno$s¢ masy betonowej wiasciwosci masy betonowej polegajgca na zdolnosci szczelnego i
dokftadnego formowania bez rozdzielania sie sktadnikéw tej masy,

urzadzenia budowlane urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wiasciwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny
organ kontrolny administracji panstwowej,

woda zarobowa woda ktorg uzywa sie do wykonania masy betonowej,

wykopy doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

wypad dolna cze$¢ budowli hydrotechnicznej (ponizej korpusu budowli) sktadajgca sie z
odpowiednich konstrukcji i umocnieh zabezpieczajgcych koryto cieku przed zniszczeniem w
zasiegu oddziatywania budowli,

wyréb budowlany wyrdb posiadajgcy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania w
budownictwie,

zelbet beton zbrojony pretami stalowymi zwiekszajgcymi jego wytrzymatosc.
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7. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz kontrola jakosci

1.

Jakos¢ materiatéw, elementéow i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami
okreslonymi w swiadectwie ITB.

Wykonawca winien przedstawi¢ atesty i aprobaty na materiaty uzyte w budowie.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow uzytych w budowie zgodnie z wymaganiami polskich norm.

8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot

—_

W przypadku gdy do wykonywania rob6t ma by¢ uzyte sprzet o ztozonej konstrukcji, do ktérego
nie zostaty wydane przepisy dotyczace bezpiecznego sposobu jego uzytkowania, Wykonawca
winien posiadac dostarczone przez producenta danego rodzaju sprzetu zasady jego eksploataciji i
konserwacji.

Na sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajgcym przepisom o dozorze technicznym
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwate i wyrazny napis okreslajacy istotne
jego witasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig , nosnosé, cisnienie i temperature lub
inne dane wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

State stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ obudowane ze wszystkich
stron (np. kabina operatora dzwigu), a nad czasowymi stanowiskami pracy powinny by¢ wykonane
daszki ochronne.

Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania rob6t nie moze by¢ udostepniony
osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi, na widocznym miejscu nalezy wywiesié¢
przepisy o jego obstudze i konserwacji.

Ze wzgledu na specyfike terenu robét (na brzegach i w korytach rowéw) sprzet powinien posiadac
odpowiednie zabezpieczenia przed wyciekiem substancji ropopochodnych.

Dobér sprzetu i maszyn wedtug zasad jak wyzej do wyboru wg mozliwosci Wykonawcy zgodnie z
projektem organizacji robét.

9. Wymagania dotyczace srodkow transportu na placu budowy

1.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatow, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty, elementy lub konstrukcje w sposéb wykluczajacy zmiane ich wtasciwosci technicznych
lub uszkodzenie.

Przemieszczanie materiatow , elementéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane za
pomocg taczek, wozkéw i zurawi lub innymi urzgdzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

Przy przewozie materiatow, elementéw lub konstrukcji za pomoca kolei szynowych, linowych lub
pochylniami o napedzie mechanicznym albo poruszanych za pomocg zwierzat majg zastosowanie
aktualne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy transporcie recznym aktualne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznym przenoszeniu cigzaréw.

Transport gruntu powinien byc¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dow6z materiatow
przeznaczonych na budowe.

Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywac sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Wyb6r rodzajéw transportu gruntu ( taczki , przenosniki tasmowe, wozki, samochody wywrotki lub
inne) powinien by¢ dostosowany do objetosci masy ziemnych, odlegtosci transportu, szybkosci i
pojemnosci srodkow transportowych, uksztattowania terenu, sposobdw odspajania gruntow i
wydajnosci urzadzen stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujacych warunkéw
atmosferycznych i przyjetej organizacji robét.

Ze wzgledu na sposob przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:
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» transport reczny (np. przerzut topatg, przewédz taczkami),

» transport mechaniczny (przewdz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem roboczym,
wywrotkami samochodowymi).

Dobér srodkdw transportu wedtug zasad jak wyzej do wyboru wg mozliwosci Wykonawcy zgodnie z
projektem organizacji robot.

10. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

1. Przy wykonywaniu robdt Wykonawca powinien przestrzegaé postanowien Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

2. W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktorym mowa w p.1, nie dotyczg danego rodzaju
robdt, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki
organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obstugi urzgdzen lub wytyczne producenta
okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobéw i materiatow.

3. Kwalifikacje 0sO6b powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami
upowazniajgcymi do wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione
przy wykonywaniu robét budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do
zajmowanego stanowiska, a w przypadku rob6t specjalistycznych powinny posiada¢ uprawnienia
wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

10.1. Prace wstepne

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a
takze zainstalowaé¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania materiatéw z terenéw rozbiérki. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robo6t muszg by¢ w sposéb odpowiedni
zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

10.2. Przygotowanie podfoza

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace
przygotowawcze:

» wyciecie drzew i krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb
przysztych rob6t ziemnych,

* oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddéw znajdujacych sie w obrebie
placu budowy,

* wykonanie robo6t rozbiérkowych, zasypanie , dotéw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli takie
znajdujg sie na terenie budowy,

e przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen
nadziemnych lub podziemnych, ktére przeszkadza¢ bedg w wykonywaniu robét ziemnych lub
w pbzniejszej eksploataciji danego obiektu.

2. Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzgdzeh podziemnych i nadziemnych powinny byé
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wtascicielami, do ktérych te urzgdzenia naleza.

3. W przypadku gdy na obszarze przysztych robét ziemnych znajduja sie tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewdéw powinno byé dokonane w porozumieniu
z wiadciwymi organami administracyjnymi.

4. Pnie drzew i krzewéw powinny by¢ wykarczowane. Karczowanie drzew o wartosci opatowe;
zaleca sie wykonywacé sprzetem mechanicznym, a gdy jest to mozliwe metodg wywracania
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rosnacych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach $cietych powinno by¢ wykonywane w
okresach, w ktérych grunt jest nie zamarzniety

5. Krzewy i mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na
innym terenie powinny by¢ wykopane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia w pdzniejszym
ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym.

10.3. Sposdb wykonania

10.3.1. Roboty ziemne

1. Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowac narzedzia przystosowane do tych robét i
sprawne:

* do odspajania mato zwieztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,
» do odspajania gruntow zwieztych: oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof,
» do odspajania skat: klin, drag.

2. Do odspajania, tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej
lub ciagtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.

3. Zaleca sie stosowanie:

» koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntow sypkich i spoistych oraz skalistych
po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i gruntow
pobieranych z hatdy,

« koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na matg nosnos¢ gruntu nie mozna wykonywac robét ziemnych
koparka przedsigbierng. Koparki te moga by¢ réwniez stosowane do wykonywania wykopéw
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych,

» koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich i srednich oraz gruntéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania gtebokich wykopéw fundamentowych.
Koparki chwytakowe mogg by¢ stosowane réwniez do tadowania i roztadowywania materiatow
sypkich,

» koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko i waskoprzestrzennych, jak rowniez do kopania rowow i dotow
fundamentowych w gruntach lekkich i srednio zwieztych. W przypadku gruntéw ciezkich
zwieztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te moga by¢ rowniez stosowane
do wydobywania gruntéw z terenéw nawodnionych,

»  koparki wielonaczyniowe o pracy ciagtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntéw luznych
i matozwieztych oraz do eksploatacji duzych mas materiatdw sypkich. Uzycie koparek
wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci robét ziemnych i celowosci uzycia
tego rodzaju koparek ze wzgledu na duza ich wydajnos¢. Koparek tego typu nie nalezy
stosowac przy wykonywaniu rob6t ziemnych w gruntach zamarznietych.

4. Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:
« stalg kontrole i poprawe torowiska koparki,
* unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,
» zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sieg,
« utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,
+ prawidiowy dobdr pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkéw transportu.

5. Woysokosci $ciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki
podsiebiernej powinny byc¢ tak dobrane, aby nastepowato catkowite napetnianie czerpaka
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10.

11.

12.
13.

gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsiebiernym wysokosc¢ $ciany wykopu nie powinna
by¢ wieksza od najwiekszej wysokosci kopania tyzkg koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnosé.
Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie
podktaddw.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze
gruntowe stosowac specjalne podkfady wykonane z ceownikéw i tarcicy sosnowe;.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparkami nalezy przestrzegac, aby zachowane byty
bezpieczne odstepy:

* w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m,

* miedzy krawedzig tyZki a gérng krawedzig pojemnika srodka transportowego 0,5 do 0.8 m,
* miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania bezpiecznej ich pracy:

» do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy, majgcy uprawnienia
i przeszkoleni w zakresie BHP,

» koparki po skohczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki , a dostep do nich
0s0b postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowaé sie napis ostrzegawczy,
ze przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi $miercia,

* przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcjg
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczanie jest zabronione,

* zmiana kgta nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zapetniona,

e przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawisOw gruntu. Powstate nawisy nalezy usuwac¢ z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

e przy urabianiu gruntdw sposobem podsiebiernym koparkg chwytakowag lub zbierakowa,
koparka powinna znajdowac sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej
niz 0,6 m,

» czyszczenie tyzki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wytaczeniu silnika,

* tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno byé dokonywane na wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu
w przypadku tadowania gruntéw sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego.
Wytadowywanie zawartosci tyzki na srodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

* po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wytgczy¢, zablokowac
podwozie i kabine zamkna¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swojego stanowiska, gdy
tyzka lub podnoszony ciezar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych
hamulcach.

Do przemieszczania rozluznionych gruntéw w trakcie wykonywania robét ziemnych moga by¢
stosowane fadowarki hydrauliczne na podwoziu ggsienicowym lub kotowym.

Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu prac fadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczne osprzet ( np. w urzgdzenie zrywakowe).

Zaleca sie taczenie pracy tadowarki z pracg spycharki.

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegtosci moga byé
stosowane spycharki ggsienicowe lub kotowe.
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14. Spycharki moga by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi
roslinnej, wykonywania ptytkich wykopéw oraz transportu i wbudowywania gruntéw, plantowania
terenu oraz zasypywania wykopdw i rowow.

15. Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z
rébwnoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

16. W przypadku wykonywania robét ziemnych spycharka nalezy przestrzega¢ w szczegélnosci
nastepujgcych postanowien:

» praca spycharki pod gére powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%, a w
dot przy pochyleniu nie wiekszym niz 35%,

» zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niz 30%,

e w czasie pracy spycharki zabrania sie dokonywania napraw lub regulacji mechanizmow,
sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze
spycharki,

* nie nalezy wykonywac robét ziemnych spycharkg w gruntach gliniastych podczas opadéw
atmosferycznych.
10.3.2. Umocnienie skarp
1. Umacniane dno i skarpe wyprofilowa¢ starannie i wyréwnac recznie tam gdzie to przewidziano w
projekcie utozy¢ na wyprofilowanej skarpie podsypke lub geowtdknine.
Prefabrykaty uktadaé na styk starannie dopasowujgc poszczegolne elementy.

Na skarpach prefabrykaty uktadac¢ tak, by byto zachowane réwne nachylanie bez miejscowych
obnizen i wybrzuszen.

4. W wyprofilowanym dnie i skarpach umacnianych prefabrykatami wykonaé recznie odpowiednie
zagtebienia pod prefabrykaty.

Sposo6b utozenia i mocowania prefabrykatéw wg projektu.
Uszkodzone w trakcie uktadania prefabrykaty nalezy wymieni¢ na inne bez uszkodzen.

Rodzaje, typy i zakres zastosowanych umocnien wg projektu.

© N o o

Obsiew skarb winien by¢ wykonywany na gruntach urodzajnych zapewniajgcych szybki wzrost
trawy. W przypadku gdy grunt nie zapewnia mozliwosci szybkiego zadarnienia nalezy przed
wykonaniem obsiewu rozs$cieli¢ warstwe dowiezionej ziemi urodzajne;j.

11. Opis dziatah zwigzanych z kontrola, i odbiorem robot

1. Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot ogéinobudowlanych zaleca sie dokonywania odbioréw, w
celu okreslenia jakosci wykonanych robo6t i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego
wykonywania innego rodzaju robét. Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju robét jest
obowigzkowe, jesli wynika to z aktualnych przepiséw o bezpieczenstwie konstrukcji lub
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bezpiecznym wykonywaniu rob6t albo gdy dokonanie takiego odbioru zostato zazadane przez
nadzor techniczny( inwestorski, autorski) lub wtasciwy organ panstwowego nadzoru budowlanego.

Z kazdego odbioru robét powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokdt zakonczony konkretnymi
wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Zakres kontroli wykonanych robét obejmuje:

e ogledziny zewnetrzne cato$ci umocnien,

* wyrywkowa kontrole jakosci robot,

*  wyrywkowg kontrole wymiaréw,

« atesty uzytych materiatéw, jezeli sg wymagane,

« ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci rob6t polegajg na sprawdzeniu cech zewnetrznych
oraz zgodnosci wykonania robét z projektem, ST, obowigzujgcymi przepisami, normami i
poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robét.

Odbiorem czesciowym moze byc¢ objeta czesc¢ obiektu lub robét stanowigcych zamknietg catosc.
Jako odbidr czesciowy nalezy rowniez traktowaé odbidr catoksztattu robot zleconych do
wykonywania podwykonawcom.

Odbiorem czesciowym powinny byé rowniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie,
ktdre ulegajag zakryciu, oraz roboty zanikajgce w dalszej fazie wykonywania obiektu budowlanego.

Kierownik robot (budowy) jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania
robdt zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia powinno nastgpi¢ nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ komisyjnie. O ich zamierzonym dokonaniu wykonawca
powinien zawiadomi¢ Zleceniodawce, w takim terminie, aby miat mozno$¢ delegowania
przedstawiciela. Zawiadomi¢ mozna w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub
telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy).

W przypadku bezposredniego wykonywania robo6t przez Wykonawce odbidér czesciowy ogranicza
sie do odbioru danego rodzaju robdét przez nadzér techniczny inwestora.

Czesciowy odbiér obiektu powinien by¢é dokonany przez komisje powotana przez inwestora. W
sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego),
przedstawiciel wykonawcy, kierownik robot, kierownicy robét specjalistycznych ( podwykonawcy) i
inne osoby powotane w sktad komisji.

10. Z dokonanego odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym powinny byc¢

11.

odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien byé podany termin ich usuniecia. W
protokole powinna by¢ rowniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robét lub czesci
obiektu. Réwnoczesnie w dzienniku budowy nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu o dokonaniu
odbioru (zaleca sie dotgczenie do dziennika budowy réwniez odpisu sporzgdzonego protokotu z
odbioru robdt).

Stwierdzenie usuniecia podanych w protokole z odbioru czesciowego usterek lub wad powinno
by¢ dokonane przed przystagpieniem do dalszych robdt lub przed przyjeciem czesci obiektu.
Sprawdzenie usuniecia wad i usterek moze by¢ dokonywane komisyjnie lub w przypadkach
uzasadnionych jednoosobowo, z tym Ze stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno byé
odnotowane w dzienniku budowy, niezaleznie od sporzadzenia protokotu.

12. Odbioru koncowego obiektu dokonuje przedstawiciel inwestora. Przedstawiciel ten moze

korzysta¢ z opinii komisji powotanej w tym celu przez inwestora. W skfad komisji powinny
wchodzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane niezbedne do stwierdzenia zdatnosci do
uzytkowania odbieranego obiektu budowlanego, przedstawiciele uzytkownika oraz organow i
jednostek, ktérych udziat w komisji nakazujg inne przepisy.

13. Przed dokonaniem odbioru koncowego obiektu oddajgcy powinien przeprowadzi¢ lub spowodowac

przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz uzyska¢ od
wiasciwych organoéw zaswiadczenia.
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14. Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinien stwierdzic:

* zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
dzienniku budowy, zasadami ogo6lnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

* spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie,

* mozliwosé oddania obiektu we wtadanie inwestora (uzytkownika).
15. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robét (oddajgcy) jest zobowigzany do :

* przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezyta ocene wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczeg6lnosci umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty one wykonane),
projektéw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu itp.,

* umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen.

16. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany prze upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajacego obiekt i przez osoby biorgce udziat w czynnos$ciach
odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymienic
ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawac terminy ich usuniecia. Protokét powinien
ponadto zawiera¢ oswiadczenie o0 przejeciu obiektu we wiadanie przez zamawiajgcego lub
odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Osoby biorgce udziat w odbiorze mogag zamiescic w protokole o$wiadczenie uzasadniajgce ich
stanowisko w odniesieniu do ustalen protokotu sporzadzonego zgodnie z ustaleniami komisji
dokonujacej odbioru danego obiektu.

O dokonaniu odbioru koncowego wraz z klauzulg oddania obiektu we wiadanie inwestorowi
(uzytkownikom) lub odmowa dokonania odbioru przez odbierajgcego powinien by¢é dokonany zapis w
dzienniku budowy.

12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

llos¢ robdt winna byé ustalona w oparciu 0o dokumentacje projektowa (przed przystapieniem do
realizacji robo6t, tzw. przedmiar), badz w oparciu o dokumentacje budowy, prowadzona na placu
budowy ksigzke obmiaru (jest to tzw. obmiar).

Przedmiar robo6t, to okreslenie ilosci rob6t do wykonania, sporzgdzony w oparciu o dokumentacje
projektowg (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje sie go w Kkolejnosci
technologicznej wykonania rob6t. Przedmiar winien zawierac:

* liczbe porzadkowa
* numer specyfikacji technicznej (ST)

+ podstawy do ustalenia jednostkowych nakfadéw rzeczowych (w kalkulacji szczegétowej) lub cen
jednostkowych robot (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o ktére bedzie prowadzona kalkulacja
kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.)

e opis robdt,

« wyliczenie ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajgcych z dokumentaciji projektowe;,
* jednostke miary roboty.

Przedmiar robot jest elementem dokumentaciji projektowe;.

Obmiar robot, to ustalenie z natury ilosci robét juz wykonanych. Sporzadza go wykonawca na budowie
w tzw. ksigzce obmiaru robét przede wszystkim w celu rozliczenia robét po ich zakonczeniu.

Zasady okreslania ilosci robdt zalezg od ich rodzaju oraz warunkéw wykonywania i sg takie same w
odniesieniu do przedmiaru jak i obmiaru.
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Przedmiar musi cechowac przejrzystosé¢. Przyjeta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych
rozdziatéw, elementdw i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej.

* kazdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mie¢ swoéj odpowiednik na rysunku,
schemacie, zestawieniu itd., do ktérego sie odwotuje,

« wymiary wprowadzone do obliczen podlegajg ustalonym zasadg ich zapisu. Na ogét przyjmuje sie
doktadnos¢ wielkosci wymiarowych do dwdch miejsc po przecinku, za$ liczbe sztuk lub krotnos¢
jako liczby catkowite. Nalezy przyjmowac kolejno$¢ wpisywania wymiaréw niezmienng w catym
przedmiarze, np. szerokos¢, dtugosc, wysokosc, ilosé lub krotnosé.

W przedmiarze rob6t przyjmuije sie kolejnos¢ wprowadzanych robét zgodng z ustalong w
harmonogramie kolejnos$cig ich wykonania. Utatwi to biezgcg kontrole postepu rob6t na obiekcie.

Roboty, ujete w przedmiarze muszg mie¢ ten sam stopien scalenia, jak roboty ujmowane w katalogach
(metoda szczegétowa) lub w cennikach robot (metoda uproszczona), w oparciu o ktére prowadzona
jest w nastepnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa.

13. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposéb rozliczania prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢ umowa
zawarta z wykonawca, oraz kosztorys ofertowy. Cze$¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu
budowy i zwigzane z tym wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wéd w
trakcie realizacji robét, transport materiatdw do miejsca wbudowania, w tym drogi technologicznie,
dokumentacja fotograficzna wykonywanych robét, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru
koncowego probek materiatbw uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna
powykonawcza, winny byé¢ ujete w kosztach ogélnych wykonawcy, chyba Se specyficzne warunki
terenowe zmusza do odrebnego rozliczenia. W takiej sytuacji prace te winny by¢ ujete w kosztorysie
ofertowym jako niezbedne do wykonania prac podstawowych.
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