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Wstęp 
 

Wymóg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 01.01.2021 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 2019) i rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

1. Część ogólna 

 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Odbudowa stawu retencyjnego w miejscowości Bliżyce. 
 

1.2. Inwestor 

 

Gmina Skoki – Urząd Miasta Skoki ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki. 
 

1.3. Projektant 
 

Mgr inż. Krystian Karczewski 
 

2. Przedmiot i zakres robót 
 

2.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odbudową stawu retencyjnego w miejscowości Bliżyce gm. Skoki. 

 

2.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla zadania „Odbudowa stawu retencyjnego w miejscowości Bliżyce”. 

 

2.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
oczyszczaniem, pogłębianiem, profilowaniem i zabezpieczaniem dna i skarp stawu. 

 

3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących 
 

Wykonawca w kosztach ogólnych powinien uwzględnić: organizację placu budowy, prace pomiarowe, 
ochronę przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania 
w tym drogi technologiczne, dokumentację fotograficzną wykonywanych robót, dokumentację 
geodezyjną powykonawczą.  
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4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane 
 

4.1. Organizacja robót 

 

Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie wykonanego przez wykonawcę projektu 
organizacji robót zawierającego w szczególności: 

 

1. Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry,  
2. Projekt zagospodarowania placu budowy,  
3. Szczegółowe zestawienie ilości robót,  
4. Szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych 

urządzeń pomocniczych,  
5. Harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym lub operacyjną sieć powiązań 

wykonawczych,  
6. Plany pracy maszyn i urządzeń,  
7. Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów  
8. Opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk roboczych  
9. Inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego rodzaju 

robót. 
 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić: 
 

1. Warunki równoczesnego wykonania dwóch, lub kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających 
do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonanymi robotami innych rodzajów  

2. Potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonaniu robót, przy których bezpieczeństwo 
pracowników lub innych osób mogłoby być zagrożone. 

 

4.2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 
 

1. Zgodnie z oświadczeniami dotyczącymi wyrażenia zgody inwestorowi na wejście w teren w celu 
realizacji inwestycji. 

 

2. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, 
ponosi odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 
Cywilnym. 

 

4.3. Ochrona środowiska 
 

1. Przed rozpoczęciem ziemnych robót budowlanych należy ustalić w porozumieniu z właściwą 
jednostką administracyjną, które z elementów przyrody znajdujące się na placu podlegają 
ochronie i muszą pozostać w stanie nienaruszonym. 

 
2. W obrębie placu budowy należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem 

 
3. Należy zachować ostrożność w trakcie robót ziemnych prowadzonych w wodzie, biorąc pod 

uwagę ograniczenia związane z ochroną jakości wód. 
 

4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

1. Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywanie robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

 
2. W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju 

robót, powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki 
organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta 
określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i materiałów. 

 
3. Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami 

upoważniającymi do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione 
przy wykonywaniu robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do  
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zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia 
wydane przez do tego powołane organy państwowe. 

 

4. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
stosowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
powstałym w wyniku realizacji robót. 

 

4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

 

1. Ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na 
placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Ogrodzenie placu 
budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość 
powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

 
2. Wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy 

dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym 
zamykaniem się, 

 

3. Wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 
wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia, 

 

4. W razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. 3, należy usunąć je lub 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie 
urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 

 
5. W razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, 

zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

 
6. Założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami 

straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby 
 

7. W razie potrzeby osuszyć teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót 
budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

 
8. Zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 

oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 
 

9. Ustawić stosownie do potrzeby tymczasowe budynki dla pracowników zatrudnionych na budowie 
oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

 
10. Przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 

rozpuszczalniki, farby itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym 
za kresie przepisami lub wytycznymi producenta, 

 
11. Usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywa nie robót. 
 

4.6. Ogrodzenie 

 

1. Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlano-montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką 
metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być 
niższa niż 1,5 m. 

 
2. W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z 

ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić zaplecze budowy tj. miejsca składowania  
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materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych, 
pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni 
niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia  

i pracy. 
 

3. W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy 
wjazdowe, z urządzeniami zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 

 

4.7. Zabezpieczenie dojazdów 
 

Dojazd do placu budowy z istniejącej drogi asfaltowej  
 

4.8. Miejsce składowania materiałów 

 

Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się następującymi 
zasadami: 

 

1. Materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości 
miejsca ich wbudowania,  

2. Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu 
przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych (np. 
prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty, 
np. stolarka budowlana),  

3. Powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamkniętych 
należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów. Powierzchnię składowania 
„brutto", obejmującą ponadto powierzchnię potrzebną na odbiór, przejścia, przejazdy, 
powierzchnię pomocniczą zajmowaną przez słupy, przegrody itp.,  

4. Nawierzchnia znajdująca się na placu składowym powinna w miarę potrzeby być utwardzona i 
dostosowana do przewidywanych obciążeń,  

5. Stropy i podłogi w magazynach zamkniętych powinny być zaprojektowane na obciążenia, jakie 
mogą występować w danym pomieszczeniu,  

6. Dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac budowy powinno 
nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub 
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter 
materiałów, po wykonaniu magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od 
bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach 
niezbędnej minimalnej temperatury,  

7. Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony,  
8. Masa materiałów przechowywanych na składowiskach lub w magazynach powinna być 

dostosowana do wytrzymałości podłoża,  
9. Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie 
materiały przyjmowane do magazynu lub na plac składowy na budowie powinny być 
rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu,  

10. Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się, 
stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, 
wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków,  

11. Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 
zabezpieczając je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowodowanym 
wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, 
uszkodzenie),  

12. Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo 
tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione, 

 

13.  Podkopywanie  pryzm  materiałów,  jak  również pobieranie  materiałów  ze  słupów  lub  stosów 
z warstw niższych aniżeli najwyższa jest zabronione, 

 

14. Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane 
do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów,  
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15. Materiały workowane powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie nie 
powinna być większa niż 10,  

16. Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane 
w sposób określony przez producenta,  

17. Zabronione jest składowanie materiałów i elementów budowlanych, sprzętu mechanicznego oraz 
sprzętu pomocniczego bezpośrednio pod liniami elektrycznymi napowietrznymi lub w odległości 
bliższej, licząc w poziomie od skrajnych przewodów linii, niż:  
• 2,0 m — dla linii NN,  
• 5,0 m — dla linii WN do 15 kV,  
• 10,0 m — dla linii WN do 50 kV,  
• 15,0 m — dla linii WN powyżej 50 kV,  

jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej a do załadunku i wyładunku stosowane są 
urządzenia mechaniczne, zachowanie podanych odległości odnosi się do najdalej wysuniętego 
punktu ruchomego lub stałego elementów tych urządzeń oraz ładunku transportowanego tymi 
urządzeniami. 

 

4.9. Informacja o uzbrojeniu terenu 
 

Rów koliduje z: 
 

1. Istniejącym gazociągiem,  
2. Istniejącą siecią wodociągową,  
3. Istniejącą siecią teletechniczną. 

 

Nad planowanym przebiegiem rowu biegnie istniejąca sieć średniego (sN) i niskiego napięcia (nN). 
 

5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 
 

 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 
 

6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu 

 

aprobata techniczna stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do stosowania w określonym 
rodzaju budownictwa,  

beton chudy beton zwykły cementowy o zawartości cementu poniżej 150 kg/m
3
 betonu, 

 

beton hydrotechniczny beton zwykły cementowy odznaczający się wodoszczelnością, stosowany w 
budownictwie hydrotechnicznym, 

 

beton konstrukcyjny beton którego wytrzymałość jest niezmienna pomimo upływu czasu zachowuje 
stałość objętości, trwałości i wytrzymałości, 

 

beton sztuczny kamień, który powstał z masy betonowej w skutek wiązania, 
 

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego, 

 

budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: mosty, 
przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i 
inne, 

 

budowle hydrotechniczne budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi 
związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu 
z nich, 

 

ciek rzeka, potok, strumień, kanał, rów, prowadzące wody korytami naturalnymi lub sztucznymi w 
sposób ciągły lub okresowy,  
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część obiektu lub etap wykonania samoistna część obiektu budowlanego zdolna   do
niezależnego spełniania swych funkcji i mogąca być przedmiotem oddzielnego odbioru 
i przekazania do eksploatacji,      

dokumentacja budowy pozwolenie na budowę  wraz z   załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  i końcowych,
w miarę potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące realizacji obiektu,  operaty geodezyjne
i książkę obmiarów,       

 

dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 

droga tymczasowa droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po 
zakończeniu robót, 

 

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę będący urzędową 
dokumentacją przebiegu robót i zdarzeń jakie miały miejsce w czasie prowadzenia robót, 

 

izolacja przeciwwilgociowa ochrona zewnętrzna elementu budowli przed wnikaniem wilgoci, 
 

kanał sztuczne koryto o szerokości dna większej niż 1.50 m, prowadzące wodę stale lub 
okresowo, 

 

karczowanie wyrywanie pni ściętych drzew z ziemi wraz z korzeniami, 
 

karpina drewno pniaków pozostałych po ścięciu drzew, wydobyte z ziemi wraz z częścią 
korzeniową, 

 

kaszyca drewniana konstrukcja skrzyniowa wypełniona kamieniami, drewniane konstrukcje umocnień 
brzegowych lub dennych, 

 

kierownik budowy osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do 
kierowania robotami budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu Wykonawcy 
w sprawach realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych, 

 

konsystencja masy betonowej stan ciekłości masy betonowej – wilgotna, gęstoplastyczna, plastyczna, 
półciekła i ciekła, 

 

korona powierzchnia budowli liniowej, płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych, 
 

korozja betonu proces chemiczny niszczący beton, 
 

marka betonu liczba określająca umowną dolną wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 

masa betonowa, mieszanka betonowa mieszanka w stanie świeżym  do chwili ukończenia  

procesu ukończenia procesu wiązania składników, 
 

materiały materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do 
stosowania w budownictwie, 

 

nasypy użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu; obmiar w metrach 
sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, z 
wyjątkiem specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach 
sześciennych nasypu, np. nasypy zapór ziemnych, 

 

normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie 
(EN)

M
 lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji, 
 

normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest 
obowiązkowe,  

obiekt budowlany budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury, 

 

obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych ręczne obrobienie 
powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z dokładnością podaną w dokumentacji 
odpowiednich tablicach norm,  
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obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów , nasypów lub odkładów mechaniczne lub 
ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością mniejszą w stosunku 
do norm, 

 

odkład grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

 

odpowiednia zgodność zgodność wykonanych robót z dopuszczalną tolerancją,  

a w przypadku braku określenia granic tolerancji, zgodność z tolerancją przyjmowaną 
zwyczajowo, 

 

okładzina kamienna licowanie elementu budowlanego kamieniem, uprzednio obrobionym, 
 

partia masy betonowej ilość masy betonowej jednakowej marki wykonana z tych samych składników i 
w takich samych warunkach i czasie, 

 

pełzanie betonu zdolność betonu do odkształceń stopniowo narastających pod działaniem 
długotrwałych obciążeń, 

 

plac budowy teren, na którym są wykonywane roboty budowlane lub czynności pomocnicze albo prace 
związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, 
składowanie materiałów, przedmiotów itp.), 

 

plantowania terenu wyrównywanie terenu do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień, 

 

polecenie Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy, 

 

pospółka naturalny grunt rzeczny składający się frakcji żwirowych i piaskowych, bez  

glin, iłów i piasków pylastych, 
 

prefabrykat (do umocnień) gotowy wyrób z betonu lub żelbetu stosowany do umacniania koryt cieków 
wykonywany jako: płytki, płyty, płyty wielootworowe, korytka, ścieki, krawężniki i inne drobne 
elementy stosowane w budownictwie wodnym, 

 

projektant osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, 
będąca autorem dokumentacji projektowej, 

 

przedmiar robót wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie w kolejności 
przewidywanego wykonywania z podaniem ilości w obowiązujących jednostkach miar , 

 

przekopy wykopy podłużne otwarte dla linii kolejowych, dróg kołowych, kanałów spławnych i 
melioracyjnych oraz rowów, 

 

przepust przewód rurowy służący do przesyłania wód pod drogą lub zjazdem drogowym, 
 

rejestr obmiarów książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę szczegółowych obmiarów 
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi 
załącznikami oraz akceptacją inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 

rekultywacja przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie zniszczonych zasobów przyrody 
przez wykonanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych i proekologicznych , równie Ŝ 
roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych, 

 

remont wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, 

 

roboty budowlane budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego, 

 

rozbiórka likwidacja obiektu istniejącego, pozostającego w nieodpowiednim stanie technicznym lub 
znajdującym się na terenie przeznaczonym na inne cele, 

 

rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu rozmieszczenie mechaniczne lub 
ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub 
rowie, 

 

rów sztuczne koryto o szerokości dna mniejszej niż 1.50 m, prowadzące wodę stale lub 
okresowo,  

 

 

 9
  



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - „Odbudowa stawu retencyjnego w miejscowości Bliżyce” 
”  

 

 

rysunki część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, konstrukcję, 
charakterystykę i wymiary budowli będącej przedmiotem robót, 

 

specyfikacje techniczne oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 
zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, 
materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty 
budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, 
wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, 
wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, 
produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, 
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one takŜe reguły związane z koncepcją 
i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót 
budowlanych, jak teŜ technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze 
technicznym, o jakich zamawiający moŜe postanowić, drogą przepisów ogólnych lub 
szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i 
elementów tworzących te roboty, 

 

spoinowanie wykonanie zewnętrzne lica spoin w elementach nie tynkowanych przez wypełnienie ich 
zaprawą, 

 

struktura betonu cecha określająca wielkość wolnych przestrzeni oraz ich układ w masie betonowej 
(zwarta, porowata), 

 

szczelność betonu cecha wyrażona stosunkiem ciężaru objętościowego betonu w stanie suchym do 
ich ciężaru właściwego, 

 

teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
 

ubezpieczenie (umocnienie) obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym,  

prefabrykatami betonowymi, odpowiednio formowaną faszyną, darnią itp. 
 

ukopy miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub 
wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny, 

 

urabialność masy betonowej właściwości masy betonowej polegająca na zdolności szczelnego i 
dokładnego formowania bez rozdzielania się składników tej masy, 

 

urządzenia budowlane urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

 

właściwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny 
organ kontrolny administracji państwowej, 

 

woda zarobowa woda którą używa się do wykonania masy betonowej, 
 

wykopy doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

 

wypad dolna część budowli hydrotechnicznej (poniżej korpusu budowli) składająca się z 
odpowiednich konstrukcji i umocnień zabezpieczających koryto cieku przed zniszczeniem w 
zasięgu oddziaływania budowli, 

 

wyrób budowlany wyrób posiadający aprobatę techniczną wytworzony w celu stosowania w 
budownictwie, 

 

żelbet  beton zbrojony prętami stalowymi zwiększającymi jego wytrzymałość.  
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7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz kontrola jakości 
 

1. Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami 
określonymi w świadectwie ITB. 

 

2. Wykonawca winien przedstawić atesty i aprobaty na materiały użyte w budowie. 
 

3. Kontrola jakości materiałów i wyrobów użytych w budowie zgodnie z wymaganiami polskich norm. 
 

8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 
 

1. W przypadku gdy do wykonywania robót ma być użyte sprzęt o złożonej konstrukcji, do którego 
nie zostały wydane przepisy dotyczące bezpiecznego sposobu jego użytkowania, Wykonawca 
winien posiadać dostarczone przez producenta danego rodzaju sprzętu zasady jego eksploatacji i 
konserwacji. 

 
2. Na sprzęt zmechanizowany i pomocniczy podlegającym przepisom o dozorze technicznym 

Wykonawca powinien posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
 

3. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwałe i wyraźny napis określający istotne 
jego właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig , nośność, ciśnienie i temperaturę lub 
inne dane ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie. 

 
4. Stałe stanowiska pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być obudowane ze wszystkich 

stron (np. kabina operatora dźwigu), a nad czasowymi stanowiskami pracy powinny być wykonane 
daszki ochronne. 

 
5. Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być udostępniony 

osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi, na widocznym miejscu należy wywiesić 
przepisy o jego obsłudze i konserwacji. 

 
6. Ze względu na specyfikę terenu robót (na brzegach i w korytach rowów) sprzęt powinien posiadać 

odpowiednie zabezpieczenia przed wyciekiem substancji ropopochodnych. 
 

Dobór sprzętu i maszyn według zasad jak wyżej do wyboru wg możliwości Wykonawcy zgodnie z 
projektem organizacji robót. 

 

9. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy 
 

1. Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 
materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały, elementy lub konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych 
lub uszkodzenie. 

 
2. Przemieszczanie materiałów , elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane za 

pomocą taczek, wózków i żurawi lub innymi urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 
 

3. Przy przewozie materiałów, elementów lub konstrukcji za pomocą kolei szynowych, linowych lub 
pochylniami o napędzie mechanicznym albo poruszanych za pomocą zwierząt mają zastosowanie 
aktualne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy transporcie ręcznym aktualne przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznym przenoszeniu ciężarów. 

 
4. Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów 

przeznaczonych na budowę. 
 

5. Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 

 
6. Wybór rodzajów transportu gruntu ( taczki , przenośniki taśmowe, wózki, samochody wywrotki lub 

inne) powinien być dostosowany do objętości masy ziemnych, odległości transportu, szybkości i 
pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów odspajania gruntów i 
wydajności urządzeń stosowanych do odspajania, pory roku oraz występujących warunków 
atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. 

 
7. Ze względu na sposób przemieszczania urobionego gruntu może być stosowany:  
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• transport ręczny (np. przerzut łopatą, przewóz taczkami), 
 

• transport mechaniczny (przewóz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzętem roboczym, 
wywrotkami samochodowymi). 

 

Dobór środków transportu według zasad jak wyżej do wyboru wg możliwości Wykonawcy zgodnie z 
projektem organizacji robót. 

 

10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 

1. Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

 
2. W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p.1, nie dotyczą danego rodzaju 

robót, powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki 
organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta 
określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i materiałów. 

 
3. Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami 

upoważniającymi do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione 
przy wykonywaniu robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do 
zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia 
wydane przez do tego powołane organy państwowe. 

 

10.1. Prace wstępne 

 

Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a 
także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania materiałów z terenów rozbiórki. Pracownicy 
zatrudnieni przy robotach muszą być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem. 

 

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót muszą być w sposób odpowiedni 
zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. 

 

10.2. Przygotowanie podłoża 
 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 

 
• wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb 

przyszłych robót ziemnych, 
 

• oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie 
placu budowy, 

 
• wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie , dołów oraz usunięcie ogrodzeń, jeżeli takie 

znajdują się na terenie budowy, 
 

• przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń 
nadziemnych lub podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub 
w późniejszej eksploatacji danego obiektu. 

 
2. Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być 

wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi 
instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą. 

 
3. W przypadku gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajdują się tereny zadrzewione, 

oczyszczenie placu budowy  z  drzew i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu 
z właściwymi organami administracyjnymi. 

 

4. Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane. Karczowanie drzew o wartości opałowej 
zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, a gdy jest to możliwe metodą wywracania  
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rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach ściętych powinno być wykonywane w 
okresach, w których grunt jest nie zamarznięty 

 

5. Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na 
innym terenie powinny być wykopane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia w późniejszym 
ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym. 

 

10.3. Sposób wykonania 

 

10.3.1. Roboty ziemne 
 

1. Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i 
sprawne: 

 

• do odspajania mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, 
 

• do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, 
 

• do odspajania skał: klin, drąg. 
 

2. Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, 
formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej 
lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej 
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy. 

 
3. Zaleca się stosowanie: 

 
• koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz skalistych 

po uprzednim ich rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i gruntów 
pobieranych z hałdy, 

 
• koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia w 

przypadkach, gdy ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót ziemnych 
koparką przedsiębierną. Koparki te mogą być również stosowane do wykonywania wykopów 
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych, 

 
• koparki chwytakowej do wydobywania gruntów lekkich i średnich oraz gruntów torfiastych 

poniżej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania głębokich wykopów fundamentowych. 
Koparki chwytakowe mogą być stosowane również do ładowania i rozładowywania materiałów 
sypkich, 

 
• koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyżej i poniżej poziomu jej ustawienia oraz do 

wykonywania wykopów szeroko i wąskoprzestrzennych, jak również do kopania rowów i dołów 
fundamentowych w gruntach lekkich i średnio zwięzłych. W przypadku gruntów ciężkich 
zwięzłych, niezbędne jest uprzednie ich rozluźnienie. Koparki te mogą być również stosowane 
do wydobywania gruntów z terenów nawodnionych, 

 
• koparki wielonaczyniowe o pracy ciągłej (lub koparki kubełkowe) do urabiania gruntów luźnych 

i małozwięzłych oraz do eksploatacji dużych mas materiałów sypkich. Użycie koparek 
wieloczerpakowych powinno być uzależnione od wielkości robót ziemnych i celowości użycia 
tego rodzaju koparek ze względu na dużą ich wydajność. Koparek tego typu nie należy 
stosować przy wykonywaniu robót ziemnych w gruntach zamarzniętych. 

 
4. Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę przez: 

 
• stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 

 
• unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach, 

 
• zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się, 

 
• utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki, 

 
• prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków transportu. 

 
5. Wysokości ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu dla koparki 

podsiębiernej powinny być tak dobrane, aby następowało całkowite napełnianie czerpaka  
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gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna 
być większa od największej wysokości kopania łyżką koparki. 

 

6. Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność. 
Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie 
podkładów.  

 
7. W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże 

gruntowe stosować specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej. 
 

8. Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegać, aby zachowane były 
bezpieczne odstępy: 

 
• w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1.0 m, 

 
• między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 0.8 m, 

 
• między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m. 

 
9. Przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy: 

 
• do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy, mający uprawnienia  

i przeszkoleni w zakresie BHP, 
 

• koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki , a dostęp do nich 
osób postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, 
że przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią, 

 
• przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod konstrukcją 

przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub 
przemieszczanie jest zabronione, 

 
• zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zapełniona, 

 
• przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się 

nawisów gruntu. Powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy 
usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem, 

 
• przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, 

koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie mniejszej 
niż 0,6 m, 

 
• czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko po 

zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika, 
 

• łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie 
powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu 
w przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego. 
Wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu 
ruchu obrotowego koparki, 

 
• po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować 

podwozie i kabinę zamknąć. Operatorowi koparki nie wolno opuścić swojego stanowiska, gdy 
łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych 
hamulcach. 

 
10. Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą być 

stosowane ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. 
 

11. Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac ładowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po 
zaopatrzeniu jej w specjalistyczne osprzęt ( np. w urządzenie zrywakowe). 

 
12. Zaleca się łączenie pracy ładowarki z pracą spycharki. 

 
13. Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą być 

stosowane spycharki gąsienicowe lub kołowe.  
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14. Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwałowania ziemi 
roślinnej, wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, plantowania 
terenu oraz zasypywania wykopów i rowów. 

 
15. Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z 

równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu. 
 

16. W przypadku wykonywania robót ziemnych spycharką należy przestrzegać w szczególności 
następujących postanowień: 

 
• praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyleniu mniejszym niż 25%, a w 

dół przy pochyleniu nie większym niż 35%, 
 

• zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki większym niż 30%, 
 

• w czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów, 
sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze 
spycharki, 

 
• nie należy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych podczas opadów 

atmosferycznych. 
 

10.3.2. Umocnienie skarp 
 

1. Umacniane dno i skarpę wyprofilować starannie i wyrównać ręcznie tam gdzie to przewidziano w 
projekcie ułożyć na wyprofilowanej skarpie podsypkę lub geowłókninę. 

 
2. Prefabrykaty układać na styk starannie dopasowując poszczególne elementy. 

 
3. Na skarpach prefabrykaty układać tak, by było zachowane równe nachylanie bez miejscowych 

obniżeń i wybrzuszeń. 
 

4. W wyprofilowanym dnie i skarpach umacnianych prefabrykatami wykonać ręcznie odpowiednie 
zagłębienia pod prefabrykaty. 

 
5. Sposób ułożenia i mocowania prefabrykatów wg projektu. 

 
6. Uszkodzone w trakcie układania prefabrykaty należy wymienić na inne bez uszkodzeń. 

 
7. Rodzaje, typy i zakres zastosowanych umocnień wg projektu. 

 
8. Obsiew skarb winien być wykonywany na gruntach urodzajnych zapewniających szybki wzrost 

trawy. W przypadku gdy grunt nie zapewnia możliwości szybkiego zadarnienia należy przed 
wykonaniem obsiewu rozścielić warstwę dowiezionej ziemi urodzajnej. 

 

 

11. Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót 
 

1. Po zakończeniu każdego rodzaju robót ogólnobudowlanych zaleca się dokonywania odbiorów, w 
celu określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego 
wykonywania innego rodzaju robót. Dokonanie odbioru określonego rodzaju robót jest 
obowiązkowe, jeśli wynika to z aktualnych przepisów o bezpieczeństwie konstrukcji lub  
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bezpiecznym wykonywaniu robót albo gdy dokonanie takiego odbioru zostało zażądane przez 
nadzór techniczny( inwestorski, autorski) lub właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego. 

 

2. Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony konkretnymi 
wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. 

 
3. Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: 

 
• oględziny zewnętrzne całości umocnień, 

 
• wyrywkowa kontrolę jakości robót, 

 
• wyrywkową kontrolę wymiarów, 

 
• atesty użytych materiałów, jeżeli są wymagane, 

 
• oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polegają na sprawdzeniu cech zewnętrznych  

oraz zgodności wykonania robót z projektem, ST, obowiązującymi przepisami, normami i 
poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robót. 

 

4. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość. 
Jako odbiór częściowy należy również traktować odbiór całokształtu robót zleconych do 
wykonywania podwykonawcom. 

 
5. Odbiorem częściowym powinny być również objęte te części obiektu lub elementy w obiekcie, 

które ulegają zakryciu, oraz roboty zanikające w dalszej fazie wykonywania obiektu budowlanego. 
 

6. Kierownik robót (budowy) jest obowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania 
robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich 
sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu 3 dni. 

 
7. Odbiory częściowe należy przeprowadzać komisyjnie. O ich zamierzonym dokonaniu wykonawca  

powinien zawiadomić Zleceniodawcę, w takim terminie, aby miał możność delegowania 
przedstawiciela. Zawiadomić można w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub 
telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy). 

 

8. W przypadku bezpośredniego wykonywania robót przez Wykonawcę odbiór częściowy ogranicza 
się do odbioru danego rodzaju robót przez nadzór techniczny inwestora. 

 
9. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołana przez inwestora. W 

skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego), 
przedstawiciel wykonawcy, kierownik robót, kierownicy robót specjalistycznych ( podwykonawcy) i 
inne osoby powołane w skład komisji. 

 
10. Z dokonanego odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół, w którym powinny być 

odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia. W 
protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót lub części 
obiektu. Równocześnie w dzienniku budowy należy dokonać odpowiedniego wpisu o dokonaniu 
odbioru (zaleca się dołączenie do dziennika budowy również odpisu sporządzonego protokołu z 
odbioru robót). 

 
11. Stwierdzenie usunięcia podanych w protokole z odbioru częściowego usterek lub wad powinno 

być dokonane przed przystąpieniem do dalszych robót lub przed przyjęciem części obiektu. 
Sprawdzenie usunięcia wad i usterek może być dokonywane komisyjnie lub w przypadkach 
uzasadnionych jednoosobowo, z tym że stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno być 
odnotowane w dzienniku budowy, niezależnie od sporządzenia protokołu. 

 
12. Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel inwestora. Przedstawiciel ten może 

korzystać z opinii komisji powołanej w tym celu przez inwestora. W skład komisji powinny  

wchodzić osoby posiadające uprawnienia budowlane niezbędne do stwierdzenia zdatności do 
użytkowania odbieranego obiektu budowlanego, przedstawiciele użytkownika oraz organów i 
jednostek, których udział w komisji nakazują inne przepisy. 

 

13. Przed dokonaniem odbioru końcowego obiektu oddający powinien przeprowadzić lub spowodować 
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać od 
właściwych organów zaświadczenia.  
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14. Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić: 
 

• zgodność  wykonanych   robót   z   dokumentacją  projektowo-kosztorysową,   warunkami  

technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w 
dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 

 

• spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 
budowlane pozwolenia na użytkowanie, 

 
• możliwość oddania obiektu we władanie inwestora (użytkownika). 

 
15. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do : 

 
• przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego  

przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 
uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), 
projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu itp., 

 

• umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi 
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń. 

 
16. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany prze upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i oddającego obiekt i przez osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymienić 
ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia. Protokół powinien 
ponadto zawierać oświadczenie o przejęciu obiektu we władanie przez zamawiającego lub 
odmowę dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. 

 

Osoby biorące udział w odbiorze mogą zamieścić w protokole oświadczenie uzasadniające ich 
stanowisko w odniesieniu do ustaleń protokołu sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji 
dokonującej odbioru danego obiektu. 

 

O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie inwestorowi 
(użytkownikom) lub odmową dokonania odbioru przez odbierającego powinien być dokonany zapis w 
dzienniku budowy. 

 

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Ilość robót winna być ustalona w oparciu o dokumentację projektową (przed przystąpieniem do 
realizacji robót, tzw. przedmiar), bądź w oparciu o dokumentację budowy, prowadzona na placu 
budowy książkę obmiaru (jest to tzw. obmiar). 

 

Przedmiar robót, to określenie ilości robót do wykonania, sporządzony w oparciu o dokumentacje 
projektową (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje się go w kolejności 
technologicznej wykonania robót. Przedmiar winien zawierać: 

 

• liczbę porządkową 
 

• numer specyfikacji technicznej (ST) 
 

• podstawy do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych (w kalkulacji szczegółowej) lub cen 
jednostkowych robót (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o które będzie prowadzona kalkulacja 
kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.) 

 
• opis robót, 

 
• wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, 

 
• jednostkę miary roboty. 

 

Przedmiar robót jest elementem dokumentacji projektowej. 
 

Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót już wykonanych. Sporządza go wykonawca na budowie 
w tzw. książce obmiaru robót przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich zakończeniu. 

 

Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania i są takie same w 
odniesieniu do przedmiaru jak i obmiaru.  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - „Odbudowa stawu retencyjnego w miejscowości Bliżyce”  
 

 

Przedmiar musi cechować przejrzystość. Przyjęta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych 
rozdziałów, elementów i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej. 

 

• każdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mieć swój odpowiednik na rysunku, 
schemacie, zestawieniu itd., do którego się odwołuje, 

 
• wymiary wprowadzone do obliczeń podlegają ustalonym zasadą ich zapisu. Na ogół przyjmuje się 

dokładność wielkości wymiarowych do dwóch miejsc po przecinku, zaś liczbę sztuk lub krotność 
jako liczby całkowite. Należy przyjmować kolejność wpisywania wymiarów niezmienną w całym 
przedmiarze, np. szerokość, długość, wysokość, ilość lub krotność. 

 

W przedmiarze robót przyjmuje się kolejność wprowadzanych robót zgodną z ustaloną w 
harmonogramie kolejnością ich wykonania. Ułatwi to bieżącą kontrole postępu robót na obiekcie. 

 

Roboty, ujęte w przedmiarze muszą mieć ten sam stopień scalenia, jak roboty ujmowane w katalogach 
(metoda szczegółowa) lub w cennikach robót (metoda uproszczona), w oparciu o które prowadzona 
jest w następnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa. 

 

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa 
zawarta z wykonawca, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu 
budowy i związane z tym wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, 
doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w 
trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania, w tym drogi technologicznie, 
dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru 
końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna 
powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy, chyba Ŝe specyficzne warunki 
terenowe zmuszą do odrębnego rozliczenia. W takiej sytuacji prace te winny być ujęte w kosztorysie 
ofertowym jako niezbędne do wykonania prac podstawowych. 
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