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OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(tekst jednolity Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), 

 

oświadczam, 

 

 

 że opracowana/sprawdzona przeze mnie dokumentacja techniczna pod nazwą „Budowa parkingu publicz-

nego w m. Wychody – etap II”, jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wie-

dzy technicznej. 

 

 

 

Projektant: Sprawdzający 
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OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały 

 

1) Umowa zawarta z Gminą Zamość: RI 272.9.2021 z dn. 022.04.2021 r. 

2) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 tj. z późn. zm.)- art.33 ust.1pkt. 

1). 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia   25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 t.j.) - § 3 ust. 1. 

pkt. 1-5).    

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 

1186,1309,1524), 

5) Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

6) Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie 

7) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

8) Obowiązujące normy, przepisy, katalogi i instrukcje. 

 

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

2.1 Zakres robót. 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu w miejscowości Wychody. Parking zlokalizowany 

będzie przy parkingu realizowanym w etapie pierwszym. 

Do zakresu robót należy: 

• zdjęcie warstwy humusu, 

• roboty ziemne, 

• budowa parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

• umocnienie pobocza gruntowego kruszywem łamanym 0-31.5mm, 

• montaż zabezpieczenia słupa energetycznego, 

• roboty wykończeniowe. 

 

2.2 Adres inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na działce: 853/4, w miejscowości Wieprzec Wychody, powiat zamojski, 

województwo lubelskie. 

3. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu – działki. 

3.1 Charakterystyka terenu. 

Planowane przedsięwzięcie leży w m. Wychody. Inwestycja zlokalizowana jest na terenach trawia-

stych. Teren na omawianym odcinku jest płaski. 

Parking zlokalizowany będzie przy parkingu realizowanym w etapie pierwszym. 

. 

3.2 Warunki gruntowo wodne. 

Podłoże jest dość jednorodne litologicznie i niejednorodne geotechnicznie. W rodzimych gruntach 

spoistych stwierdzono partie w stanach od miękkoplastycznego do twardoplastycznego. 
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Woda gruntowa związana jest z nawodnionymi laminami w gruntach spoistych. Jej zwierciadło 

stwierdzono na głębokości 1,1 i 1,4 ppt tj. na rzędnej 224,8 i 225,1m npm. Woda w pobliskim rowie w dniu 

badania miała rzędną 224,83 npm. Obserwowany stan wód gruntowych należy ocenić jako wysoki. W okre-

sach wyjątkowo mokrych zwierciadła należy spodziewać się o parędziesiąt centymetrów płycej niż obecnie 

(w piaskach zalegających na mniej przepuszczalnych glinach może się wówczas pojawić woda zawieszona) 

W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych, rozpoznane warunki gruntowo-wodne w obrębie 

projektowanej inwestycji należy zaliczyć do prostych. 

KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Projektowany obiekt należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

3.3 Istniejące uzbrojenie terenu. 

Istniejące uzbrojenie terenu przedstawiono jako treść mapy do celów projektowych będącej podstawą 

do opracowania niniejszej dokumentacji. 

3.4 Ustanowione formy ochrony przyrody. 

 Planowana inwestycja znajduje się w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego i dwóch obsza-

rów Natura 2000 (Roztocze, Dolina Łabuńki i Topornicy). 

3.5 Zieleń istniejąca. 

 Zieleń istniejąca znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie nie koliduje z planowaną inwestycją  

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4.1 Założenia przyjęte do projektowanej inwestycji. 

 Zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmują: 

• zdjęcie warstwy humusu, 

• roboty ziemne, 

• budowa parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

• umocnienie pobocza gruntowego kruszywem łamanym 0-31.5mm, 

• montaż zabezpieczenia słupa energetycznego, 

• roboty wykończeniowe. 
 

4.2 Elementy rozwiązań projektowych obiektów budowlanych. 

4.2.1 Plan sytuacyjny. 

Zaprojektowano parking z drogą manewrową o szerokości 6m i obustronnymi miejscami postojo-

wymi (w tym jedno dla niepełnosprawnych). Zaprojektowano 19 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5m 

oraz jedno o wymiarach 3,6 x 5 m. Parking obramowano krawężnikami betonowymi. Istniejący słup energe-

tyczny zabezpieczono odbojnicą parkingową. 

Całkowita powierzchnia utwardzenia drogi wynosi 416,0 m2. 

Powierzchnia terenów zielonych wynosi 229 m2. 

4.2.2 Profil podłużny. 

Niweletę drogi manewrowej zaprojektowano w dostosowaniu do istniejącego terenu. Pochylenie 

drogi wynosi 0.25%. Profil drogi przedstawia rysunek nr 5. 

4.2.3 Przekroje normalne. 

Zaprojektowano następującą konstrukcję drogi oraz miejsc postojowych: 

- 8 cm - kostka brukowa betonowa, 
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- 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4, 

- 15 cm – mieszanka niezwiązana z kruszywem 0/31,5mm C90/3, 

- 15 cm – mieszanka związana cementem C1.5/2<=4.0 MPa 

- 19 cm - mieszanka związana cementem C0,4/0,5<=2.0 MPa 

 

Pobocze gruntowe przylegające do parkingu umocniono warstwą: 

15 cm - mieszanka z kruszywa 0/31,5mm C90/3. 

4.2.4 Odwodnienie. 

Odwodnienie jezdni realizowane będzie powierzchniowo. 

4.2.5 Roboty ziemne. 

 Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe, roboty 

ziemne”. 

4.3 Dane dotyczące zabytków i obszarów zabytkowych. 

W przypadku natrafienia podczas realizacji prac ziemnych (wykopy) na obiekty ziemne i ruchome za-

bytki archeologiczne lub relikty architektoniczne historycznej zabudowy, prace budowlane należy wstrzy-

mać w celu zadokumentowania i wyeksplorowania odkrytych zabytków i obiektów. W razie konieczności 

należy poszerzyć wykopy inwestycyjne i uzyskać pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie nadzoru 

archeologicznego. 

4.4 Opis urządzeń infrastruktury technicznej 

W rejonie inwestycji znajduje się słup napowietrznej linii energetycznej, który nie  koliduje z projek-

towaną infrastrukturą. Niemniej jednak , dla poprawy bezpieczeństwa, powyższy słup należy zabezpieczyć 

odbojnicą parkingową 

4.5 Dowiązanie sytuacyjne i wysokościowe. 

Projekt został opracowany na mapie do celów projektowych w skali 1: 500. Mapa opracowana w 

układzie: - poziom odniesienia Kronsztadt 86, - układ współrzędnych 2000/8.  

 

 

Zamość, maj 2021 r. 

 

        Opracował: 
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