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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowieh

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
KOD CPV £45110000-1
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadzania Sciekow

KOD CPV 45231300-8

SPIS ZAWARTOSCI:

1. ST S-01.01 Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
2. ST S-01.02 Siet kanalizacji sanitarnej ttocznej

3. ST S-01.03 Przepompownie Sciekow
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ST S-01.01 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACY JNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-T+OCZNEJ Z PRZY+ACZAMI,
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW W M. KRZESNICA GM. DEBNO

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zakresu Il etapu kanalizacji sanitarnej (zgodnie z projektem
wykonawczym) w dziatkach objetych przedmiotowa inwestycja.
W zakres tych robot wchodza:

— roboty przygoftowawcze,

— roboty ziemne i odwodnienie wykopow,

— roboty monfazowe sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej,

— budowa/przebudowa istniejacych/posadowienie studni,

— roboty nawierzchniowe odtworzeniowe,

— roboty fowarzyszace przy istniejacym uzbrojeniu i obiektach naziemnych,

— kontrola jakosci.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot i obejmujg
m.in.:

— kanalizacje sanifarng z rur kanalizacyjnych PVC-U200/160 kl. S, lita, min. SN8

kN/m?, SDR 34,
— studzienki  kanalizacyjne:  betonowe  ©1200/1000 z  betonu  (35/45,
wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego =<5% i mrozoodpornego F150, odporne na

korozje siarczanowa,

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI,
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW W M. KRZESNICA GM. DEBNO



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA SANITARNA

— studzienki  kanalizacyjne:  inspekcyjne  fworzywowe @600 i 425 z
prefabrykowanych elementow wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych
w miejscu wbudowania.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opafrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do noftowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownikiem budowy i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakoSci materiatow oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowat teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - czesSc korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych konfraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegp - osoba wymieniona w danych konfraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem w zakresie branzy,
w ktorej jest uprawniony.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czesSt dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich iloSci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czeSt terenu budowy.

Kanalizacja sanitarna - sieC kanalizacyjna zewnefrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia poszczegdlnych budynkéw z siecig
kanalizacji sanitarnej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokoSci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu

w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z  wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora robocza - zasadnicza czeSt studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. WysokoSC komory roboczej jest to odlegtoSc pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejScia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang
komory robocze;j.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelofu armatury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajagca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

OdlegtoSt bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$t mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociggu przy skrzyzowaniu z drogg,
zjazdem.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w odrebnych ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSt wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosSci na terenie budowy, meftody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z dokumentacja projekfowa oraz wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, ST oraz dziennikiem budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc
za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ufrwali na wtasny koszt i na
warunkach odpowiednich stuzb geodezyjnych.

15.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierat rysunki, dokumenty i opisy, na podstawie ktorych
Wykonawca zrealizuje zadanie. Wykonawca winien jednak przeanalizowat catg dokumentacje,
a czeSt formalno-prawna (decyzje, uzgodnienia, postanowienia, warunki itp.), ktora jest
elementem projekfu budowlanego, w razie potrzeby zaktualizowat.

15.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane stanowig czest
umowy, a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnosS¢ ich waznoSci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy przekazac informacje do projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w celu wyjasnienia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bed3 zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg wykazywat zgodno$c z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beds w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakosSt elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie

na koszt Wykonawcy.
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15.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz ufrzymania istniejacych
obiektow (drogi) na tferenie budowy, w okresie trwania realizacji konfraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe  urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ,roboty drogowe”, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajagc w ften sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczno$ci w dzied i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okresSlonych przez i w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tfablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez |Inspekfora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizagji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
15.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znat i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
— utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdot terenu budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujagc sie do tych wymagah bedzie miat szczegolny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych oraz na $rodki

ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powiefrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.
15.6. Ochrona przeciwpoZzarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
15.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o sftezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byt
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymal zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowe;j.
15.8. Ochrona wtasnosSci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtasScicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomit Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
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instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i eksploatatora instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ze wzgledu na to, ze teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosScig. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bed3 one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do powiadomienia i uzgodnienia z
wtascicielami terenu i gestorami sieci warunkow wykonania prac. Przytacza kanalizacyjne
nalezy wykonywac po kazdorazowym uzgodnieniu z wtascicielem posesji warunkow i miejsc
przepiecia. Teren winien zostat doprowadzony przez Wykonawce do stanu wymaganego
przez wtascicieli.
15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zafrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
konfraktowe;.
CatosSc robot prowadzic zgodnie z:
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania;
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- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844)

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury =z dnia 6 lufego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401).

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i ST. Kazdy materiat musi zostal zaakceptowany przez Inspektora

i Zamawiajacego. Podstawa do weryfikacji materiatu bedzie ztozony przez Wykonawce

Wniosek o zatwierdzenie Materiatow i Urzadzen sporzadzony wg wzoru przekazanego

Wykonawcy przez Inspektora. Wykonawca powinien powiadomic Inspektora o proponowanych

zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja

Projektowa lub ST, przewidujg mozliwoS¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora o swoim wyborze

tak szybko jak fto mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez

Inspektora. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrddta, Wykonawca

powinien przedstawic do akceptacji Inspektora materiat z innego Zzrodta. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Kazdy rodzaj robdot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za

wykonang prace

2.1. Rury kanalizacyjne

Rury i ksztattki ©200/160, PVC-U klasy S life o jednorodnej strukturze przekroju, odporne

na dichlorometan. Rury gwarantujace wysoki stopien szczelnoSci i zabezpieczajace przed

infiltracja wody gruntowej, eksfiltracjg Sciekow do gruntu oraz spetniajagce wymogi dla

Sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny

asortyment ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki), przejSt szczelnych oraz tacznikow z innymi

materiatami.
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Wymagania dotyczace rur PVC
Nalezy stosowal caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U. Nie dopuszcza sie w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego,
zastosowania na catym zadaniu rur i ksztattek wyprodukowanych przez wiecej niz jednego
producenta.
Kazda rura powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych
podstawowych danych:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiatuy;

— oznaczenie szeregu i $rednica zewneftrzna w mm;

— gruboSc Scianki w mm;

— data produkcji: rok -miesigc-dzien;

— obowiazujaca norma.
Ponadto rury o S$rednicach = @200 winny posiada¢ nadruk wewnetrzny w celu ich
identyfikacji podczas inspekcji felewizyjnej, w fym co najmniej:

— technologia wykonania rury (rury lite jednorodne);

— Srednica rury;

— sztywno$t obwodowa.
Kazda ksztattka powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych
podstawowych danych:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiatuy;

— oznaczenie szerequ i $rednica zewnetrzna w mm;

— obowiazujaca norma.

W+tasciwosci rur i ksztattek:

— potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie)
- uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania
w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

— powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

— struktura ,lita” (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci);
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sztywnoSc¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?

szereg wymiarowy SDR 34;

spetniaja wymagania PN-EN 1401-1:2009;

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpornoSc potwierdzona przez
laboratorium  certyfikowane) potwierdzajagce odpowiedni stopien  zzelowania
(przetworzenia) PVC-U;

materiat rury ma potwierdzong w teScie 1000 godzinnym odpornos$t na ciSnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ciSnienie wewngtrzne -

testu 1000 godzinnego potwierdza trwatoSc na poziomie 100 lat).

2.2. Studnie betonowe na kanalizacji sanitarnej 81200 i 1000

studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 191%:2004 2z przejSciami
szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i materiatu kanatow;

stopnie ztazowe podwéjne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN
13101:2005 zamocowane wspotosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegtosci
pionowej 250 + 5 mm;

dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gofowymi ofworami wlofowymi
i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejSciami szczelnymi dostosowanymi do
Srednicy i materiatu kanatow;

kregi betonowe t3aczone na uszczelki elastomerowe stozkowe naciggane i odporne
na agresywne dziatanie Sciekow, kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN
1917:2004 spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1;

potaczenia kregéw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz;

ptyta pokrywowa z ofworem na wtaz kanatowy;

dla studni zaprojekfowanych w nawierzchniach innych jak asfaltowe i w ferenie
zielonym stosowat wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym min C35/45, klasy
D400, wtazy wykonane z zeliwa sferoidalnego (okragta rama i pokrywa), $rednica
wewnetrzna oftworu ramy - 610 mm, wysoko$C ramy - 100 mm, rama wyposazona
w zaczepy do podnoszenia, rama wtazu azurowa pozwalajaca na tatwiejsze wigzanie
cementu podczas instalacji, elastomerowy pierscien ttumigcy osadzony w ramie,
funkcja ,samocentrowania” pokrywy za posrednictwem elastomerowego pierscienia,
profil pierScienia ttumigcego powodujacy zassanie pokrywy wtazu i zabezpieczajacy

j3 przed poderwaniem, pokrywa bez zafrzasku, masa pokrywy nie mniejsza niz 75
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kg, pokrywa osadzana na przegubie kulistym w ramie okragtej, maksymalne

otwarcie 130°, blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celow

bezpieczenstwa, konstrukcja pozwalajgca na samoczynne otwarcie i zamkniecie
pokrywy w celu wypuszczenia medium, w przypadku wystapienia ciSnienia wewnatrz
studni, mozliwoSt doszczelnienia wtazu - zabezpieczenie przed wodami opadowymi

(wersja niewenfylowana), produkt zgodny z norma PN-EN 124, wymagany certyfikat

zgodnosSci z norma wydany przez uprawniony podmiot - jednostke certyfikujaca,

konstrukcja pokrywy pozwalajagca na odptyw wody, multinarzedziowa skrzynka
manewrowa (kilof, tom, dedykowany klucz);

— na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad tferen;

— w studniach zlokalizowanych w drogach innych niz asfaltowe wykonal pierscienie
dystansowe, ktore taczone bedg przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfikowane;
tworzywem sztucznym umozliwiajacej regulowanie ich wysokosci;

— studnie wykonane z betonu (35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<5%)
i mrozoodpornego (F150), odporne na korozje siarczanowa.

Studnie winny posiadat kinety zbiorcze, aby umozliwic optymalne wtaczenie sie
przytaczami z dziatek budowlanych. W przypadku gdy wtaczenie do studni kanalizacyjnej
zlokalizowane jest na wysokoSci powyzej 0,6m nad kinetg nalezy stosowal wtaczenia
kaskadowe z zewnefrzng rurg spadowa. Lokalizacje studni pokazano na planach
sytuacyjnych i profilach podtuznych.

Teren w promieniu 30 cm wokot studni nalezy utwardzic. Dopuszcza sig stosowanie
studni kanalizacyjnych o innych parametrach po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora,
Inspektora, Uzytkownika i Projektanta. Zabrania sie odprowadzania do kanalizacji sanifarne;
wod opadowych, roztopowych i gruntowych.

Przed wejSciami  przewodow  kanalizacji grawitacyjnej do  przepompowni
zaprojektowano zasuwy nozowe do Sciekdw dn200 (migdzykotnierzowe, obustronnie
szczelne), umieszczone w studniach betonowych dn1200.

Zasuwy nozowe do Sciekdw dn200

— szczelnoSt w obu kierunkach przeptywu, wyposazone w kotko reczne,
— uszczelka obwodowa o ksztatcie profilowanym dla elemenfu odcinajagcego z wktadka
stalowa,

— skrobaki czyszczace powierzchnig elementu odcinajacego (ndz),
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— korpus monolityczny wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

— ksztatt komory umozliwia usuwanie zanieczyszczen w koncowej fazie zamkniecia,

— uszczelnienie komory dtawiacej - sznur bezazbestowy oraz profil gumowy NBR,

— nakretka wykonana z mosigdzu prasowanego,

— Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 pm wg
normy PN-EN ISO 12944-5,

— Sruby i podktadki taczace elementy wykonane ze stali nierdzewnej,

— zgodnoS¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074~ 2, PN-EN 1171,

— potaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciSnienie robocze
do 1,0MPa,

— zabudowa na rurociggu grawitacyjnym za poSrednictwem tacznikdw rurowo-
kotnierzowych RK pochodzacymi od tego samego producenta co zasuwa.

Dopuszcza sie stosowanie studni kanalizacyjnych o innych (wyzszych) parametrach po
uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora, Inspektora, Uzytkownika i Projektanta.

2.3. Studzienki inspekcyjne tworzywowe 8600 i 425

Typowe kompletne studzienki inspekcyjne o Srednicy @600 i 425 mm, z prefabrykowanych
elementéow wykonanych z tworzyw sztucznych, monftowanych w miejscu wbudowania.
Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych:

— typowe kompletne studzienki inspekcyjne z prefabrykowanych elementow
wykonanych z tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu
pierwotnego (100%) bez dodatkow regranulatow oraz Srodkow spieniajacych o
budowie modutowej - sktadajace sie z elementow takich jak podstawa, trzon studni
oraz stozek - montowanych za pomoc3 uszczelek;

— studnie tworzywowe wykonane wg normy PN-EN 13598-2:2009, zgodno$t z w/w
normg powinna byt potwierdzona odrebnym certyfikatem niezaleznej instytucji
posiadajacej odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu badan;

— uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1;

— kinety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z normg PN-EN 476, monolityczne
wykonywane mefodg wtrysku lub mefod3 rotacyjna;

— trzony studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598 - SN 2;
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— studnie nalezy wyposazyc dodatkowo w pierscienie betonowe odcigzajace spetniajace
wymagania obowigzujacych norm, pierScienie odcigzajagce muszg by kompatybilne
z wybranym systemem studni tworzywowych;

— wtazy zeliwne wentylowane, klasy D400, wykonane =z zeliwa szarego lub
sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia $redniego, cigzkiego
i bardzo ciezkiego ruchu kotowego, gniazdo pokrywy wtazow z zeliwa sferoidalnego
wyposazone w elastyczny elastomerowy lub réwnowazny pierscien stabilizujgco-
wygtuszajacy, produkt zgodny z normg PN-EN 124:2000;

— na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad tferen;

— dno kinef ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu;

— zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnoS¢ oraz odporno$c na
wypor przez wody gruntowe;

— krocce kielichowe (stuzace do wykonywania podtaczen kielichowych) powinny byt
zintegrowane z kinetg (wykonane fabrycznie) i powinny zapewniat elastyczne
potaczenie
z rurami w studni. Zakres elastycznosci min +/-50, co zapewnia zachowanie
szczelnoSci zwigzanych z nieréwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy taczeniu
rur z wiekszymi spadkami;

— zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta;

— podstawowe elementy sktadowe studni: kineta z PP wykonana mefody wtrysku,
pozwalajagca na bezposrednie podtaczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji
deszczowej, rura trzonowa wznoszaca o S$rednicy wewnetrznej 315mm, rura
wznoszaca i teleskopowa wykonana metodg wyftaczania z PP i PV(;

— catkowita szczelno$t na infiltracje i eksfiltracje;

— elementy uzebrowane, taczone na uszczelki;

— teleskop pozwalajacy na kompensacje osiadania i mozliwoS¢ regulaciji.

Studzienki tworzywowe usytuowane w jezdniach drog lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny posiadac pierscien odcigzajacy oraz wtazy
zeliwne klasy (250 i D400 wg PN-EN 124:2000 zamykane (zatrzask lub Sruba imbusowa ze
stali nierdzewnej).

Dopuszcza sie stosowanie studni kanalizacyjnych o innych (wyzszych) parametrach po

uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora, Inspektora, Uzytkownika i Projektanta.
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2.3. Inne materiaty

Kruszywo - piasek wykorzystany do podsypki i zasypki powinien odpowiadal wymaganiom
wg normy PN-EN 13043:2004 oraz spetniat wymagania producenta rur. Wybor materiatu do
zageszczania oraz metode zageszczania nalezy uzgodnic z Inzynierem/Inspektorem oraz
Zamawiajacym.

Pozostate materiaty:

rury ostonowe dwudzielne do kabli elekfrycznych;

— rury przeciskowe/ostonowe do sieci objetych niniejszym opracowaniem;

— manszety uszczelniajace z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia
koncowek rur ostonowych;

— ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury
ostonowe;

— betony odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatoSci na Sciskanie co
najmniej C 8710, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/3% C 35/45 oraz
wodoszczelne o wskazniku W8;

— zaprawa cementowa marki co najmniej ,8" z dodatkiem uszczelniacza w stosunku
1,5% do masy zaprawy;

— stal zbrojeniowa - wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do
Alll powinny byt zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023-06 i PN-82/H-93215;

— cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatoSci co najmniej 25 MPa
i nasiakliwosci maks. 12%;

— papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;

— keramzyt do ocieplenia rurociggow zewnetrznych;

— maty grubosci, co najmniej 20mm z pianki PE - wspotczynnik przewodzenia ciepta
nie powinien by¢ wiekszy niz: 0,035 W/mK przy 10°C oraz 0,038 W/mK przy 40°C.

— matferiaty przeznaczone do odftworzenia rozebranych lub zniszczonych nawierzchni i
pozostatych obiektow.

25. Sktadowanie materiatow na placu budowy
Wykonawca, zapewni, aby ftymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy bed3 one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoj3 jakosSt

i wtaSciwosSci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
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sktadowania bed3 zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspekforem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.5.1 Rury kanalizacyjne

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczesSciej w formie palety rur, nadaje sie do
sktadowania. Rury powinny byt sktadowane na rownym i gtadkim podtozu wolnym od
kamieni i innych materiatow mogacych spowodowac uszkodzenia. Sktadowane rury
i ksztattki nie moga by narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikow oraz na kontfakt
z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnieh tacznikow oraz przed obcigzeniami punktowymi.

W przypadku podzniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo
uzaleznit iloSC warstw rur od warunkow gruntowych, miejscowych warunkow przetadunku
i bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwa rur powinny byt utozone drewniane kantowki,
zapewniajace wystarczajaca powierzchnie nosng i by zapobiec nanoszeniu btota przez
Sciekajgcg wode deszczowg i przymarzaniu rur do podtoza. Rury powinny byt
magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi byt zabezpieczona
przed ich rozsunigciem sie. Rury kielichowe powinny byt uktadane na przemian, koncowkami
- kielichami.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkoSci
i gatunkow w sposob  zapewniajacy stateczno$t oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur. Szczegolng uwage nalezy zwracat na
zabezpieczenie zakonczen rur za pomocy specjalnych ochron (kapturki, wktadki). Nie
dopuszcza sig zrzucania elementdow przy wytadunku. Nie dopuszcza sie wleczenia
pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu. Nalezy zachowat szczegélna ostroznost
przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnosé na
uszkodzenia mechaniczne w femperafurach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy
sktadowac tak, by nie nastapity uszkodzenia mechaniczne rur, co dyskwalifikowatoby je
jako materiat do wbudowania

2.5.2. Studnie betonowe

Kregi mozna sktadowal na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczat 1,8 m. Sktadowanie powinno

umozliwial dostep do poszczegodlnych stoséw wyrobdow lub pojedynczych kregéw. Wyroby

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI,
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW W M. KRZESNICA GM. DEBNO
17



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA SANITARNA

nalezy sktadowac na powierzchni wyrdownanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie
wod deszczowych. Elementy powinny byt sktadowane w pozycji wbudowania
z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych.

2.5.3. Studnie tworzywowe

Elementy studni tworzywowych winny byc¢ sktadowane zgodnie z wytycznymi ich producenta.
2.5.4, Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe i stopnie powinny byt sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Wtazy powinny byt posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
byt utwardzona i odwodniona.

2.5.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowal na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.6. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na migjsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoSci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzit ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddat badaniom okreslonym
przez Inspekfora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnost
Sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robof, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora. Sprzet bedacy
wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byt utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu Wykonawcy do uzytkowania, tam gdzie jest fo
wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajagcych uprawnienia na dany

Sprzet Wykonawcy oraz musi posiadat aktualne Swiadectwo legalizacji. Jezeli Dokumentacja
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Projektowa lub STWIiOR przewidujg mozliwoSC wariantowego uzycia Sprzetu Wykonawcy
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzefu Wykonawcy. Wybrany Sprzet Wykonawcy,
po akceptacji Inspektora, nie moze byl pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow Konfraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Roboft.
Wykonawca powinien miec mozliwoS¢ skorzystania ze sprzefu odpowiadajacego pod
wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w niniejszej ST oraz okreslic wykaz
Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi w PZJ zatwierdzonym
przez Inspekfora.
W szczegolnosci powinien miet dostep do nastepujacego sprzetu:

— koparki, koparko-tadowarki, spycharki,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— beczkowozy,

— szalunki systemowe,

— zurawie budowlane samochodowe,

— wciagarki mechaniczne i reczne,

— samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownoSci co najmniej 5 Mg i 5

+ 10 Mg,
— narzedzia tnace do ciecia rur,
— specjalistyczne urzadzenia do wykonania przewiertow/przeciskow,

— inny niezbedny sprzet techniczny.

L. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwolg
uniknat uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na
jakoSt wykonywanych robot i wtaSciwosSci przewozonych materiatow. oSt uzywanych
Srodkow transportu musi zapewnial prowadzenie robdot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspekfora w ferminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwal na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu

do fterenu budowy.
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L. Transport rur kanalizacyjnych

Rury mogq by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen
tadunkowa Srodka transportu powinna byt odpowiednio przygotowana. Sposdb pakowania
rur w fabryce jest kazdorazowo dostosowywany do rodzaju Srodka transportu. Przewdz
rur samochodami uregulowany jest odrebnymi przepisami ruchu kotowego po drogach
publicznych. Przestrzen zatadunkowa skrzyni samochodu ciezarowego powinna miet wymiary
nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury o dtugoSci 6 m pakowane s3 w formie tadunku
paletowego umozliwiajac za i wytadunek przy pomocy dzwigu lub wozka widtowego z boku
lub z tytu platformy. Przy pracach za i wytadunkowych oraz podczas fransporfu rur
nalezy unikac uderzen.

L.2. Transport kregow, ptyt i studni

Transport kregow i ptyt przykrywkowych powinien odbywac sie samochodami w pozycji
wbudowania.  Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny byt wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig
przesuniecia sig prefabrykatu oraz przed mozliwo$cig zachwiania rownowagi S$rodka
transportowego. Liczba prefabrykatow utozonych na Srodku transportowym powinna byt
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny
byt wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwoScig zachwiania rownowagi Srodka transportowego. Liczba
prefabrykatow utozonych na Srodku transportowym powinna byt dostosowana do
wytrzymatoSci betonu i warunkow zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Bloczki i ptytki
betonowe powinny byt przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadac na Srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Bloczki i ptytki betonowe transportowane luzem nalezy
uktadat na Srodkach przewozowych $ciSle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw
na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczat wysokosci
burt. Bloczki i ptytki betonowe luzem mogg byt przewozone S$rodkami tfransportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek bloczkow
i ptytek betonowych w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaC mechanicznie za

pomocg urzadzeh wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy
uzyciu przyrzadow pomocniczych.

L.3. Transport wtazow kanatowych

Wtazy kanatowe moga byt tfransportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogg byC przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczyc tasma stalowa.

L.4, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
L5, Transport kruszyw

Kruszywa mogq byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

L.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdot zgodnie z Umowa, za jakosc
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z wymogami STWIOR,
Dokumentacja Projektowa, PZJ, oraz poleceniami Inspekfora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementow Robotf, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowe;
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe,
wydanym przez uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robdot lub wyznaczenia
wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnoSc.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementow Robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, STWIiOR, Dokumentacji Projektowej,
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a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan Materiatow i Robdt, rozbieznoSci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach Materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bed3 wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tyftutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajace.
Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenu Budowy nalezy ustalic z Rejonem
Energetycznym. Pobdr wody moze nastapi¢ po wczeSniejszym zawarciu umowy z Gestorem
sieci wodociggowych i na warunkach okreSlonych przez Niego. Odprowadzenie wody
z odwodnienia wykopow Wykonawca uzgodni we wtasnym zakresie.
Wszelkie uszkodzenia ogrodzen, podjazdow, ciggow pieszych, urzadzen lub innych
nieruchomos$ci zarzadcy lub wtascicieli danej dziatki, spowodowane przez prowadzenie Robot
przez Wykonawce i nie bedgce w zakresie Przedmiotu Zamdwienia, spoczywa na Wykonawcy
w ramach Jego umownego wynagrodzenia.
5.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposdb trwaty
i widoczny oznakowat w terenie lokalizacje projektowanych obiektow. Prace te winny byc
wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne. Przed rozpoczeciem robot nalezy:

— zapoznat sie z warunkami uzgodnien zataczonych do projektu,

— zlecit jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy

geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy,
— teren budowy zabezpieczyt przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie

oznakowat,
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— powiadomic wtascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.

5.3. Odwodnienie wykopow
Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy wykonat odwodnienie pompami
powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchni gruntu nadawat w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnoSci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych  zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byC poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.
W przypadku stwierdzenia innych warunkow gruntowo-wodnych, anizeli wynika to
z dokumentacji geotechnicznej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest
do sporzadzenia badah geotechnicznych aby okreslic poziom wody gruntowej na dzief
wykonywania robot i sporzadzic projekt odwodnienia i szalowania wykopdw oraz prowadzit
dziennik pompowan. Wszystkie czynnoSci muszg odbywat sie w porozumieniu z Zamawiajgcym
i Inspekforem.
5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie i w razie koniecznosci czeSciowo recznie fj.
w miejscach kolizji oraz zblizen projektowanych sieci z istniejacg infrastrukturg podziemna.
Wykopy  waskoprzestrzenne  nalezy  wykonywac  w szalunkach. Przy  wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy wykonac nachylenie skarp 11. Wykopy zabezpieczyt przed
naptywem wod opadowych, szeroko$t pasa technicznego przyjat zgodnie z warunkami
technicznymi. Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic statecznoSc Scian wykopu przez
nadanie odpowiedniego kszftattu lub odpowiednie szalowanie. Wykopy w drogach i w
warunkach bliskiej zabudowy winny byt wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne.

Wykopy w drodze wykonat w sposob mechaniczny. Na skrzyzowaniu i zblizeniu fras
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realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie z odeskowaniem i
rozparciem Scian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-
06050:1999 - Roboty ziemne wymagania ogélne oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne
wykonania. Roboty ziemne mozna wykonywac sposobem mechanicznym lub recznym. Przed
wykonywaniem wykopow nalezy ustalic trasy istniejacych sieci wykonujac wykopy kontrolne.
W przypadku wykonywania wykopow przy temperaturach ujemnych nalezy chronic dno
wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej ochrony przemarznietg warstwe grunftu
nalezy usungc.

Wydobyty grunt powinien byt sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokoSci co najmniej 1 m dla
komunikacji, kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien byt wiekszy
niz kat jego stoku naturalnego. W przypadku niemozliwoSci zachowania warunkow
okreSlonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub
przesuniety tak, aby odlegtos¢ podndza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od
gornej krawedzi byta rowna gtebokoSci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m. Jezeli grunt
z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go sktadowac, w migjscach umozliwiajgcych to, obok
wykopu. Jezeli grunt z wykopu nie nadaje sie do zasypki nalezy dokonaC wymiany gruntu.
Nadmiar gruntu nalezy wywiezc.

W miejscach wystepowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonatc
drewniang obudowe wykopu. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg
opadowg przez odpowiednio wyprofilowany teren i wysunigtg gorna krawedzig obudowy 15
cm ponad  teren. Odwodnienie  wykopow dostosowat do lokalnych — warunkow
hydrogeologicznych. Drabiny do wejscia (zej$cia) z wykopu powinny byt wykonane z chwilg
osiagniecia gtebokoSci wiekszej niz Im od poziomu terenu w odlegtosSciach nie
przekraczajacych 20 m. W miejscach przej$c i przejazdow nad wykopem nalezy wykonat
ktadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd do posesji. Ktadki
i mostki powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z porgczami, listwg Srodkowa
i kraweznikiem.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac na podsypce z piasku o wysokosSci 20 cm. Po
utozeniu kanalizacji nalezy wykonaC obsypke rur piaskiem do wysokoSci 30 c¢cm  ponad

wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadac PN-B-11113:1996.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI,
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW W M. KRZESNICA GM. DEBNO
24



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA SANITARNA

Studnie beftonowe nalezy posadowic na podsypce cementowo-piaskowej. Zasypywanie
wykopow nalezy wykonat warstwami kolejno zageszczanego gruntu. Szczegdlnie
starannie nalezy zagescic grunt wokdt rury i na wysokoSci 0,30 m ponad rure.
Prace winny byt wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
Po zakonczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu
wtasciwego, pod rozpoczecie robot drogowych, tacznie z zageszczeniem gruntu wg
wytycznych Zarzadcow, a w pozostatych miejscach uporzadkowac i doprowadzic do stanu
pierwotnego.

Wykonawca na terenie prowadzenia robot odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej branzy
sanitarnej. Wykonawca zapewni ich wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sie, aby
Wykonawca uzyskat od odpowiednich wtadz pofwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji roboét na niezinwentaryzowane urzadzenie
podziemne, nalezy niezwtocznie przerwal roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwat
Kierownika Budowy, Nadzor, Projektanta oraz wtasciciela urzadzenia w celu ustalenia
dalszego trybu postepowania.

5.5. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznat sie z uzgodnieniami branzowymi. Ze
wzgledu na to, ze roboty budowlane prowadzone bed3 na istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej, w czasie robdt nalezy zapewnit ciggtos¢ odbioru Sciekdw z zabudowan objetych
istniejaca kanalizacj3. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z uzytkownikiem sieci
tymczasowego miejsca odbioru Sciekdow doptywajacych z istniejacych przewodow oraz ujac
w kosztach wykonania robot tymczasowe przepompowywanie Sciekow.

5.5.1 Rurociagi

Rurociagi nalezy wykonywat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur oraz
ponizszymi wymaganiami szczegdtowymi. Technologia budowy musi gwarantowat utrzymanie
trasy przewoddw. Do budowy rurociggow w wykopie ofwartym mozna przystapic po
odbiorze wykopu i podtoza.

Przed przystapieniem do montazu rurociggow nalezy sprawdzic niwelete dna wykopu oraz
jakoSt rur, gruboSt podsypki i stopien jej zageszczenia; rury na dnie wykopu nalezy

uktadat na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury - zgodnie
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z projektowanymi spadkami; budowe rurociggu nalezy prowadzic zgodnie z ustalonymi
spadkami pomiedzy punkfami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami
dostosowanymi do dtugosSci rur; w miejscach ztaczy nalezy wykonat dotki montazowe
o gtebokosci dostosowanej do Srednicy zewnefrznej ztacza. Bezposrednio przed
rozpoczeciem monfazu rur nalezy sprawdzic wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod
katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Przed zakohczeniem dnia roboczego badz
przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyC kohce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Przewody kanalizacji sanitarnej o $rednicach dn200 i wiekszych nalezy poddac inspekcji TVC
z raportem.
Na trasie projektowanych sieci przewidziano wykonanie przej$¢ technologig przecisku, w
rurach przeciskowych stalowych.
Kolejno$C wykonania robot dla przejsc pod droga metodq przecisku:
1. wykonat komore przeciskowg prostokatng o Scianach zabezpieczonych wypraskami
stalowymi o wymiarach dostosowanych do gabarytow urzadzenia przeciskowego,
2. wykonat komore kontrolng o S$cianach zabezpieczonych wypraskami stalowymi,
umocni¢ dno komory startowej i Sciane oporowa ptytami zelbetowymi drogowymi,
3. montaz urzadzenia przeciskowego w komorze,
L. wykonat przecisk rury stalowej, usunac grunt ze Srodka i wprowadzic rure
przewodowga
z zamontowanymi ptozami dystansowymi, uszczelnic konce rury przeciskowej
manszetami,
5. teren doprowadzic do stanu wymaganego przez Zarzadce drogi.
Prace rozpoczat od doktadnego ustawienia urzadzenia przewiertowego w komorze zgodnie
z kierunkiem i zatozonym spadkiem. Nastepnie wykonat przecisk do komory kontrolnej.
Kierunek i zatozony spadek podlegajg statej konfroli i winny byt korygowane w
trakcie przepychu.
Po przeciSnigciu  rury stalowej i osiagnieciu zatozonego punktu, usuwamy grunt z
wnetrza rury. Przecigganie rury przewodowej wykonal na optymalnie dobranych i
rozmieszczonych ptozach dystansowych. Zaizolowac spoiny obwodowe, uszczelnic koncowki
rur specjalnymi manszetami. Po wykonaniu przecisku i demontazu urzadzenia w migjscu
komory przeciskowej zabudowat studnie docelowg jezeli jest przewidziana projektem.

Dopuszcza sie zasftosowanie innych metod technologii bezwykopowej, pod warunkiem
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uzyskania pozadanego efektu. W przypadku braku mozliwoSci utozenia przewodu w rurze
ostonowej technologia bezwykopowa, Wykonawca wystapi do Zarzadcy drogi o zgode na
realizacje przejScia wykopem oftwartym, a nastepnie odtworzy nawierzchnie na warunkach
ofrzymanych od Zarzadcy.

Szczegolnie starannie nalezy wykonal zabezpieczenia wykopow w poblizu budynkow,
zwtaszcza nie podpiwniczonych, jesSli odlegto$¢ wykopu od budynku jest mniejsza od
gtebokoSci tego budynku. W bliskiej odlegtosci odcinka S60-S62 na dziatce nr 361 znajduje
sie budynek w bardzo ztym stanie technicznym. Dopuszcza sie kazda technologig (zardwno
tradycyjng np. w Sciankach szczelnych jak i bezwykopowg), ktora pozwoli na skuteczng i
bezpieczng realizacje odcinka sieci. Budynki znajdujace sie w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m
od krawedzi wykopu muszg by zabezpieczone np. S$ciankg szczelng, zabitg o 1,5m ponizej
wykopu. Przed przystapieniem do wykonywania robdt przy istniejacych budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych nalezy kazdorazowo okreslic stan techniczny budynku i
przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie ich konstrukcji. Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania jego oceny w takim zakresie, aby na jej podstawie mogt podjac decyzje co do
zastosowania bezpiecznej fechnologii wykonania sieci przy przedmiotowym obiekcie.
Zastosowana przez Wykonawce technologia winna byt uwzgledniona w kosztach.
Wykonawca w takim wypadku dokona uzgodnienia z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru.

Technologia posadowienia przepompowni i studni o znacznych gtebokoSciach winna

byt przez Wykonawce odpowiednio dobrana i dostosowana do panujacych w danym miejscu
warunkow. Dopuszcza sie zamiane technologii uktadania rurociggdw z tradycyjnej na
bezwykopowa, pod warunkiem zachowania zasad sztuki budowlanej i osiagniecia
oczekiwanego rezultatu. Wszelkie checi Wykonawcy na zasftosowanie zamiennej technologii
robot winny byt przez Niego uzgodnione z Inwestorem i Inspektorem nadzoru oraz
wykonane na ustalonych zasadach.

5.5.2. Studnie kanalizacyjne

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierScieni dystansowych) nalezy taczyc za
pomocg uszczelek gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzy¢ smardow
poslizgowych. Potaczenie elementéw za pomocg uszczelek jest szczelne i odporne na skutki
przemieszczen bocznych. PierScienie dystansowe taczone s3 przy uzyciu zaprawy
betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10mm. PrzejScie kanatow przez Sciany
studni wykonane sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej
i eksfiltracje Sciekow. W Scianach studni fabrycznie osadzane s3 krocce potaczeniowe.
Studnie nalezy montowati w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce
cementowo-piaskowej (o gruboSci co najmniej 10 cm i Srednicy wiekszej od wymiaru

zewnetrznego studni o minimum 10 cm).
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Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych oraz wytycznych producenta.

5.5.4. Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe

Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe nalezy wykonywal zgodnie z wytycznymi
Zarzadcow/Wtascicieli drog i dziatek. Prace winny byt wykonywane zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Po zakohczeniu robot ziemnych Wykonawca
powinien doprowadzic teren do stanu pierwotnego, tacznie z zageszczeniem grunfu wg
wytycznych Zarzadcow oraz uzyskat bezusterkowy protokdt z odbioru tych robot.
Materiaty z rozbiorki oraz elementy uszkodzone, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wykorzystanie nalezy zutylizowat zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest
zobligowany ujat w kosztach odftworzenie wszystkich tych obiektow, ktore ulegty

naruszeniu (rozbiérce, zniszczeniu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie proby, badania, sprawdzenia i konfrole muszg byt zgodne z odpowiednimi
normami, zasadami wiedzy technicznej i wtasciwymi wytycznymi.
6.1. Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) przed przystapieniem do realizacji inwestycji. W PZJ
nalezy przedstawit zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwaranfujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIiOR
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. PZJ bedzie zawierat, co
najmniej:

1) CzeSt ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

— organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robotf,

— Plan Bi0Z,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego)

odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Robét,
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2)

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoScia
wykonywanych Robdt, dla kazdej z poszczegdlnych branz,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi,

metody ograniczenia oddziatywania Robot na Srodowisko.

CzeSC szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i iloSC Srodkdw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utraty ich wtasciwosci w czasie
transportu,

sposob i procedure pomiarow i badah (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie Urzadzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas
dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementdow Robot,

sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzic sprawnost

Sprzetu, Srodkow transportu, zasoby sprowadzonych Materiatow oraz inne czynniki

zapewniajace mozliwoSt prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzic dorazng kontrole wszystkich

asortymentow Robot, sktadajacych sie na ogolny element. Kontrola obejmowac powinna

zgodno$c wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowa i STWIOR. CzestotliwosSt kontroli
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powinna byt uzalezniona od pofrzeb gwaranfujacych wykonanie Robot  zgodnie
Z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoScig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokoSciowych z doktadnoScig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopow,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokoSci, grubosSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub innego wymaganego materiatu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnoSci lokalizacji z  dokumentacja projektowa przewodow
i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia sftudni i pokryw wtazowych,
— wykonanie proby szczelnoSci na infiltracje/eksfiltracje wybudowanej sieci,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosit wiecej niz 5 cm,
— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczat 3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,
— odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczat 5 mm,
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— odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczat -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

Wykonawca jest zobowigzany do cotygodniowego raportowania Inspektorowi (droga
elektroniczna) postepu prac. Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez
Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inspektora i bed3 przedktadane w 2
egzemplarzach papierowych i w wers;ji elektronicznej, co miesigc w ciaggu 5 dni roboczych od
ostatniego dnia okresu, do ktorego sie odnosi. Pierwszy raport winien obejmowac okres do
kofca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po terminie rozpoczecia robot.
Inspektor, wedtug swojego uznania, moze wymagat dodatkowych raportdow poza
miesigcznymi i tygodniowymi. W takim wypadku Inspektor wustali zawarto$¢ raportow
i terminy dostarczania.

6.5. Badanie zgodnoSci z Dokumentacjg Projektowa

— sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie niezbedne dokumenty,

— sprawdzenie dokumentoéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

— sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w frakcie wykonywania robdt zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem pofwierdzonym przez Inspektfora,

— sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.6. Inspekcja telewizyjna kanatu
Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokonat wewnetrznej inspekcji telewizyjnej
wykonanych kanatow w obecnosci Inspektora. Rury musza posiadat wewnetrzne oznaczenia
umozliwiajace jednoznaczne okreslenie ich paramefrow technicznych przy wykonywaniu
inspekcji. Po dokonaniu inspekcji nalezy przekazac Inspektorowi nastepujace materiaty jako
zatacznik do protokotu odbioru:

- ptyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjeciami i oceng techniczng, opisem
miejsca inspekcji, z zapisem spadkdow chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny
wykonania,

-~ komplet raportow wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek,
raport w formie uproszczonej i graficznej wraz z mapa, gdzie nalezy wkreslic
badane odcinki.

- wykres poziomy rurociagu.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji sanitarnej jest:
- m - dla wykonanego i odebranego rurociggu kanalizacji sanitarnej (danej Srednicy),
mierzony w osiach studni, z uwzglednieniem elementow dodatkowych np. rur
ostonowych,

- kpl. - dla wykonanej i odebranej studni.

8. ODBIOR ROBAT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich robot
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewenfualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Szczegdtowy
opis procedury odbioru Robdot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty
w poszczegolnych czeSciach STWIOR dla poszczegolnych rodzajow robot. Odbiér zostanie
potwierdzony profokotem. Przedmiotem odbiorow i badan beda:

— zgodnos$t wykonania z ST, Dokumentacjg Projektowa i uprzednimi ustaleniami,

materiat rurociagu,

potaczenia przewodow,

— szczelnoSE przewodow.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwesforskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior czeSciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym. Odbioru dokonuje

Inspektor. Odbior zostanie potwierdzony protokotem.
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8.3. Odbior koncowy
W zaleznoSci od wymagah zawartych w Pozwoleniu na Budowe dotyczacych zgtoszenia
zakonczenia Robdt do nadzoru budowlanego lub zgtoszenia zakonczenia Robdt i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi
wszelkich dokumentow formalno-prawnych niezbednych do ztozenia wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie lub zgtoszenia o zakonczeniu robot budowlanych do odpowiedniego organu
administracyjnego. Catkowite zakohczenie Robot oraz gotowoStc do odbioru kohcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie Inspektora. Po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora,
zostanie ustalony termin rozpoczecia odbioru koncowego zgodnie z umowa. Odbiér zostanie
przeprowadzony przy udziale Komisji, w sktad ktorej wchodzic bedg minimum Wykonawca
Przedstawiciel Zamawiajacego i Inspektor. Wynik odbioru potwierdzony zostanie stosownym
protokotem po zakohczeniu oceny na podstawie m.in. przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i sprawdzen. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi brak mozliwoSci odbioru kofcowego
robot, wyznaczony zostanie nowy termin dla jego ponownego przeprowadzenia. Termin
wykonania robot poprawkowych, uzupetniajgcych i usuwajacych ewentualne usterki
wyznaczy komisja.
Do rozpoczecia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty
w dwoch egzemplarzach
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
— kopie Dziennika Budowy,
— szczegdotowa powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonang przez uprawnionego
geodete,
— mape powykonawczg sporzadzong przez uprawnionego geodete, przyjeta do
powiatowego zasobu geodezyjnego, w wersji papierowej i cyfrowej (pliki wektorowe
w formacie dxf i shp),
— protokoty z przeprowadzonych wczesniej odbiordw,
— proftokoty z wynikami badan zageszczenia gruntu,
— protokoty z badan szczelno$ci rurociggow i studzienek,
— protokot odbioru nawierzchni jezdni i chodnikow, pobocza wydany przez Zarzadce

drog,
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— deklaracje  zgodnoSci/aprobaty, dopuszczenia dla  wszystkich  materiatow
i elementdw,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji,

— instrukcje wykonania prob koncowych,

— profokot z wykonania inspekcji TV sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z nagraniem
filmow na ptyty DVD i mapa z zaznaczonym fragmentem sieci oraz raportow z
inspekcji objetej niniejszym profokotem,

— oSwiadczenie Kierownika Budowy/Robdt zgodne z wymaganiami wtasciwych
przepisow,

— inne dokumenty wymienione w Umowie i wymagane przepisami.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie zaistniatych w okresie gwarancyjnym usterek i wad.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii
Uzytkownika z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. niniejszej ST. W celu
sprawdzenia aktualnego stanu fechnicznego przewoddow kanalizacyjnych, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczyszczenia i dokonania ponownej wewnefrznej inspekcji felewizyjnej
eksploatowanych kanatow. Najpozniej na 30 dni przed planowanym terminem inspekcji
pogwarancyjnej, Wykonawca jest zobowigzany skutecznie zawiadomic przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor ma obowigzek wziecia
udziatu w prowadzonej inspekcji i biezacej jej kontroli. Wszelkie czynnoSci zwigzane
z prowadzeniem wymienionych prac, Wykonawca winien uzgodnic z Uzytkownikiem
i Zamawiajacym. Po dokonaniu inspekcji nalezy przekazat Inspektorowi materiaty opisane

punkcie 6.6. niniejszej ST, jako zatacznik do protokotu odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zaptacie podlegajg rzeczywiScie wykonane roboty potwierdzone odpowiednimi dokumentami
wg zasad okreSlonych w Umowie. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa wycenionej pozycji bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedq obejmowac:
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— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartost

zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartoSc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-86/8911-08

PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-8%/B-010700

PN-93/H-14124

PN-85/B-01700

PN-B-06050:1999
BN-83/8836-02

BN-62/8738-03
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek konfrolnych.

Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Siet kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.
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PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do befonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku

PN-86/B-01802 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.  Konsfrukcje

betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
PN-80/B-01800 Anftykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.  Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
BN-85/6153-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Instrukcja  projektowania, wykonania i  odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

i polietylenu. Zewnetfrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdow okreSlonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.

UWAGA!

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej, obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttocznej wraz z przytaczami i przepompowniami w m. KrzeSnica, gm. Debno i
stanowi etap Il z zakresu catego projektu budowlanego. Celem niniejszego projekfu jest
przedstawienie rozwigzan technicznych umozliwiajacych budowe sieci kanalizacji sanitarnej.
Niniejsza dokumentacja miata na celu uaktualnienie i doprecyzowanie planéw sytuacyjno-
wysokosciowych poprzez naniesienie sieci w postaci szczegotowej na mape pobrang z PZGIiK
oraz przeprowadzenie analizy parametrow sieci do wprowadzonych zmian w etapie |
realizacji. W przypadku wystapienia odstepstw w sfosunku do projektu budowlanego
Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia czynnosci i przygotowania wymaganych
dokumentéw, na podstawie ktorych projektant zakwalifikuje zmiane do projektu

budowlanego jako nieistotng badz istotng. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznat
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sie  z uzgodnieniami  branzowymi. Autorzy opracowania nie odpowiadajg  za
niezinwentaryzowane lub niewtasciwie zainwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione
podczas robot ziemnych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w gruntach nawodnionych
wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualnych badan geotechnicznych aby
okreslic poziom wody gruntowej na dzien wykonywania robot i sporzadzic projekt
odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenie dziennika pompowan.

W obrebie opracowania i w jego sasiedztwie znajdujg sie rowniez stupy, ogrodzenia,
zadrzewienia, obiekty matej architektury i budynki. W przypadku nafrafienia przez
Wykonawce podczas realizacji inwestycji na istniejacy drenaz, nalezy go bezwzglednie
odtworzy¢ do stanu funkcjonalnoSci. W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemng i nadziemng Wykonawca zobowigzany bedzie do jej usuniecia
w sposob zgodny ze sztuka budowlang i dokona fego w konsultacji z Inwestorem i
Zarzadca fej infrastruktury.

Przed wtaczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
zgtosit roboty do Uzytkownika - Przedsiebiorstwo Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Debnie oraz zastosowat sie do zapisow zamieszczonych w wydanych warunkach
technicznych. W czasie robdt budowlanych prowadzonych na istniejgcym czynnym wodociggu
(np. usuwanie kolizji) nalezy zapewnit¢ ciggtost dostawy wody do zabudowan objetych
zasilaniem. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Uzytkownikiem sieci tymczasowego
miejsca poboru wody oraz ujagt w kosztach wykonania robdt wykonanie tymczasowego
zasilania w wode.

Ze wzgledu na to, ze roboty budowlane prowadzone bed3 na istniejacej czynnej
kanalizacji sanitarnej (przykanaliki do zbiornikow bezodptywowych), w czasie robdt nalezy
zapewnit ciggtoSt odbioru Sciekdw z zabudowan objetych istniejaca kanalizacja. Wykonawca
zobowigzany jest do ustalenia z Uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca odbioru Sciekow
doptywajacych z istniejacych kolektorow oraz ujat w kosztach wykonania robot tymczasowe
przepompowywanie Sciekow.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach i rozwigzaniach
rownowaznych do opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora, Inspektora,

Uzytkownika i Projektanta.
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ST $-01.02 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ T+OCZNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w ramach
zadania inwestycyjnego p.n.:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-T+OCZNEJ Z PRZY+ACZAMI,
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW W M. KRZESNICA GM. DEBNO

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zakresu Il etapu kanalizacji sanitarnej (zgodnie z projektem
wykonawczym) w dziatkach objetych przedmiotowa inwestycja.
W zakres tych robot wchodza:

— roboty przygoftowawcze,

— roboty ziemne i odwodnienie wykopow,

— roboty monfazowe sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej,

— budowa/przebudowa istniejacych/posadowienie studni, przepompowni

— roboty nawierzchniowe w tym odfworzeniowe,

— roboty fowarzyszace przy istniejacym uzbrojeniu i obiektach naziemnych,

— kontrola jakosci.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot i obejmujg
m.in.:

— kanalizacje sanitarng ttoczng z rur kanalizacyjnych PERC 63/50 PE100 SDR1?

PN10,
— studzienki kanalizacyjne: betonowe ©£1200/1000 (z zasuwami, rozprezne) z
betonu (35/45, wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego =5% i mrozoodpornego

F150, odporne na korozje siarczanowa.
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opafrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownikiem budowy i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji konfrakfu.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepfowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowa

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptfowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwoSciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czeSt korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych konfraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za

nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiegp - osoba wymieniona w danych konfraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem w zakresie branzy,
w ktorej jest uprawniony.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czesSc dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich iloSci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - feren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgSt terenu budowy.

Kanalizacja sanitarna - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia poszczegodlnych budynkow z siecig
kanalizacji sanitarnej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokoSci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej

dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z  wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora robocza - zasadnicza czeSt studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. WysokoSC komory roboczej jest to odlegtoSc pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejScia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang
komory roboczej.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajagca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

Odlegtosc bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtoS¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociggu przy skrzyzowaniu z droga,
zjazdem.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w odrebnych ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSt wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnost
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

z dokumentacja projekfowa oraz wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI,
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW W M. KRZESNICA GM. DEBNO
41



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA SANITARNA

i administracyjnymi, ST oraz dziennikiem budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc
za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ufrwali na wtasny koszt i na
warunkach odpowiednich stuzb geodezyjnych.

15.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, dokumenty i opisy, na podstawie ktorych
Wykonawca zrealizuje zadanie. Wykonawca winien jednak przeanalizowat catg dokumentacje,
a czeSt formalno-prawng (decyzje, uzgodnienia, postanowienia, warunki itp.), ktora jest
elementem projektu budowlanego, w razie potrzeby zaktualizowac.

15.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane stanowig czesc
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnoSt ich wazno$ci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywat btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy przekazac informacje do projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w celu wyjasnienia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bed3 zgodne z dokumentacj3 projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bed3 uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg wykazywal zgodno$t z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerangji.
W przypadku, gdy maferiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$c elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (drogi) na terenie budowy, w okresie frwania realizacji kontraktu, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca
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dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe  urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ,roboty drogowe”, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczno$ci w dzied i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w migjscach i iloSciach okresSlonych przez i w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez |Inspekfora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji
konfrakfu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
15.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znat i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafnczania robot
Wykonawca bedzie:
— utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwodci dla osdb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powsfatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagah bedzie miat szczegolny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych oraz na Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powiefrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.
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15.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

15.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla ofoczenia tylko w czasie
robot, a po zakohczeniu robot ich szkodliwoS¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byt
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

15.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtasScicielami
tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by wykonane w zakresie przetozenia instalagji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczegcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i eksploatatora instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ze wzgledu na to, ze teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wtascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bed3 one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do powiadomienia i uzgodnienia z
wtascicielami terenu i gestorami sieci warunkow wykonania prac. Przytacza kanalizacyjne
nalezy wykonywac po kazdorazowym uzgodnieniu z wtascicielem posesji warunkow i miejsc
przepiecia. Teren winien zostat doprowadzony przez Wykonawce do stanu wymaganego
przez wtascicieli.
15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
konfraktowe;.
CatosSc robot prowadzic zgodnie z:
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania;
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
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- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury =z dnia 6 lufego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401).

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego

aktualnej fresci.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i ST. Kazdy materiat musi =zostal zaakceptowany przez Inspektora

i Zamawiajacego. Podstawa do weryfikacji materiatu bedzie ztozony przez Wykonawce

Wniosek o zatwierdzenie Materiatow i Urzadzen sporzadzony wg wzoru przekazanego

Wykonawcy przez Inspektora. Rury i ksztattki musza posiadac Atest Higieniczny

Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktorym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu

do wody pitnej, muszg posiadac aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek

badawczy oraz spetniat wymogi szczelnoSci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrdodtach ofrzymania

materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST,

przewiduja mozliwoS¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze tak szybko, jak to mozliwe

przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora. W przypadku nie

zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawit do
akceptacji Inspektora materiat z innego Zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by pdzniej zmieniony bez zgody

Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Rury ciSnieniowe i ksztattki

Rurociagi zaprojektowano z rur ciSnieniowych polietylenu dn63 i 50 PE100-RC PE/PE SDR1?

PN10 wg normy PN-EN 12201-2:2012, taczonych doczotowo lub elektrooporowo. Rury

dwuwarstwowe typu TYTAN PE/PE produkowane z PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornosci

na propagacje pekniet oraz odpornoSc na korozje naprezeniowa; rury winny byc¢ produkowane

w catosci z surowca | gatunku bez surowcow wtornych. Warstwa wewnetrzna - podstawowa

wyttaczana z polietylenu klasy PE 100-RC, warstwa zewnetrzna (stanowigca ok. 10% grubosci
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Scianki rury) rowniez z polietylenu PE 100-RC. Obie warstwy s3 ze soba potaczone
molekularnie - lita konstrukcja Scianki rury.

Wymogi dla rur:

1. Certyfikaty i dokumenty - wg PN-EN 12201-2, deklaracja zgodnoSci producenta, karta

katalogowa.
2. Rozwigzania maferiatowe i technologiczne - rury winny by¢ produkowane w catosci
z surowca | gatunku bez surowcow wtornych, rury dwuwarstwowe fypu TYTAN

produkowane z PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornoSci na propagacje pekniet oraz
odporno$t na korozje naprezeniowa, warstwa wewnetrzna - podstawowa wyttaczana
z polietylenu klasy PE 100-RC, warstwa zewneftrzna (stanowigca ok. 10% grubosSci Scianki
rury) rowniez z polietylenu PE 100-RC, obie warstwy musza byt ze sob3 potaczone
molekularnie - lita konstrukcja Scianki rury.

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzit od jednego producenta
w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych Srednicy zewnetrznej i
odpowiedniej wspotpracy potaczen przy wysokich ciSnieniach.
Ksztattki elektrooporowe: nowe, zapakowane w zgrzewany worek foliowy; o konstrukcji takiej,
aby przewody grzewcze byty zaftopione w korpusie ksztattki; posiadajace indywidualne
kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki; posiadajace
kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajacy w sobie partie fowaru i kod
towaru. Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek doczotowych segmentowych.
Rury i ksztattki muszq posiadac aprobate techniczng wydang przez akredytowany oSrodek
badawczy oraz spetniat wymogi szczelnosci i wytrzymatosci na ciSnienie 1,0 MPa.
Kazda rura i ksztattka powinna byt fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byt

podane nasfepujace podstawowe dane:

nazwa producenta;

— rodzaj materiatuy;

— oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
— grubos¢ $cianki w mm;

— data produkcji: rok -miesigc-dzien;

— obowiazujaca norma.
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2.2. Uzbrojenie sieci

Armatura zeliwna taczona kotnierzowo: zasuwy, trojniki, tuki, krocce, zawory
napowiefrzajgco-odpowietrzajace, nasada ptuczaca do zabudowy w sfudni, taczniki
specjalne.

Na catej trasie przewodow ttocznych nalezy utozyc tasme lokalizacyjng z wktadka stalowa
taczong na zaciski, na wysokosci 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
i podtaczeniem przewodu sygnalizacyjnego tasmy do elementow uzbrojenia. W widocznym
miejscu na stupku betonowym nalezy umiescic tabliczke informacyjng okreslajaca miejsce
montazu zasuwy lub innego uzbrojenia, oznakowang zgodnie z norma: PN-86 B-09700. Tablic
uzywat tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.

tacznik rurowo-kotnierzowy DN100/110 do rur PE powinien spetniat nastepujgce parametry:

1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, deklaracja zgodnosci producenta, , karta
katalogowa, kotnierze przytaczeniowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999, ciSnienie PN10, PN16;
ochrona antykorozyjna wg normy PN-EN ISO 12944-5, potwierdzona certyfikatem GSK RAL
na proces oraz produkt.

2. Rozwigzania materiatowe - elastyczne pozycjonowanie rury ze strefg buforowg,
mozliwos¢ odchylenia osiowego do +4°, uszczelnienie z gumy EPDM dopuszczonej do
stosowania w instalacjach wody pitnej, guma odporna na dziatanie Srodkow chemicznych do
uzdatniania wody cechujaca sie doskonata kompresjg, zdolnoScig do odzyskiwania
pierwotnego ksztattu, ciSnienie konstrukcyjne 35 bar zgodnie z PN-EN 12842, ciSnienie
robocze max. 16 bar; w przypadku rur PVC cienkoSciennych nalezy zastosowat tuleje
wzmacniajagce dla rur cienkoSciennych w celu unikniecia deformacji rury; ochrona
antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, min. 250 mikrondw; korpus i kotnierz
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, pierscien zaciskajacy rure PE i
zabezpieczajacy jg przed wysunieciem z mosigdzu, pier$cien Forsheda z gumy EPDM, Sruba i
podktadka ze stali A2

Trojnik kotnierzowy, kolano dwukotnierzowe Q i krociec dwukotnierzowy FF, zwezka

dwukotnierzowa FFR powinny spetniat nastepujgce parametry:

wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, ochrona antykorozyjna powtoka na bazie
zywicy epoksydowej, min. 250 mikronow wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009, potaczenia
kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciSnienie PN10, PN16; wykonanie
wg PN-EN 545:2010; Atest higieniczny PZH do wody pitnej, cinienie robocze PN10/PN16.
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Komponenty armatury mogg byt zastapione materiatami takiej samej badz wyzszej
klasy. Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach i rozwigzaniach rownowaznych
do opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora, Inspektora, Uzytkownika i
Projektanta.

éruby do potaczen kotnierzowych i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej
EN 1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy co najmniej EN 14401 Komponenty armatury
moga by¢ zastapione materiatami takiej samej badz wyzszej klasy. Wszystkie elementy
armatury o potaczeniach kotnierzowych, ktére zostang wbudowane na sieci wodociggowej
w ramach inwestycji powinny pochodzit od jednego producenta. Dopuszcza sie zastosowanie
tulei kotnierzowych z kotnierzem luznym na potaczeniach PE - kotnierz wraz z mufami
elektrooporowymi - dobor elementow dla poszczegolnych Srednic.

tacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym z nasada ptuczacg (52 wg. DIN 1431%:

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250um, zawor
hydrantowy ALSi PN-EN 1706. Potaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2(DIN2501)
ciSnienie PN10, PN16. tacznik rewizyjny z zaworem hydrantowy wykorzystywany bedzie do
oczyszczania rurociggow oraz do przeprowadzania zabiegdw rewizyjnych w instalacjach
Sciekowych. Studnia betonowa dn 1200 tozsama jak na kanalizacji grawitacyjnej.

Zawor na- i odpowietrzajacy 2-stopniowy kotnierzowy do Sciekow

Stosowany w instalacjach Sciekow surowych w celu odprowadzenia powietrza z rurociggow
- gdy jest on napetniany lub do napowietrzania rurociggu podczas jego oprdzniania,. Zawor
napowietrzajgco-odpowietrzajacy zaleca sie montowal w pozycji pionowej w jak najwyzszym
punkcie w instalacji rurociggowej, ewentualnie mozna zawdr zamontowat w punktach
przegiecia rurociggu, tak aby powiefrze nie zalegato w innych wyzszych punktach instalacji.
Korpus, pokrywa wykonane ze stali 1.0037 PN-EN 10025-2 zabezpieczone przed korozja.
Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg
normy PN-EN ISO 12944-5. Montaz i elementy towarzyszace (armatura, obudowa z
zabezpieczeniem w terenie) zgodnie z zaleceniami producenta i Zarzadcy sieci.

Skrzynki uliczne zlokalizowane na terenach nieutwardzonych nalezy umocnic ptytami
(opaskami) prefabrykowanymi z betonu klasy minimum C 12/15.

Zabudowe armatury na sieci wykonat zgodnie z wytycznymi i po uzgodnieniu szczegdotow z

PWiK w Debnie.
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Komponenty armatury mogg byC zastapione materiatami takiej samej badz wyzszej klasy.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach i rozwigzaniach réwnowaznych do
opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora, Inspektora, Uzytkownika
i Projekfanta.

Studnie betonowe do zabudowy armatury nalezy stosowac takie, jak opisane zostaty w
specyfikacji ST S-01.01. éruby do potaczen kotnierzowych i podktadki ze stali nierdzewnej
klasy, co najmniej EN 14301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy co najmniej EN 1.4401.
Wszystkie elementy armatury o potaczeniach kotnierzowych, ktéore zostang wbudowane na
sieci w ramach inwestycji powinny pochodzic od jednego producenta. Skrzynki uliczne
zlokalizowane na terenach nieutwardzonych nalezy wumocnic ptytami (opaskami)
prefabrykowanymi z betonu klasy minimum C 12/15.

2.3. Inne materiaty

Kruszywo - piasek wykorzystany do podsypki i zasypki powinien odpowiadal wymaganiom
wg normy PN-EN 13043:2004 oraz spetniat wymagania producenta rur. Wybdr materiatu do
zageszczania oraz metode zageszczania nalezy uzgodnic z Inspektorem oraz Zamawiajacym.
Pozostate materiaty:

— rury ostonowe dwudzielne do kabli elekftrycznych;

— rury przeciskowe/ostonowe do sieci objetych niniejszym opracowaniem,

— betony odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatoSci na Sciskanie co
najmniej C 8710, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/3%, C 35/45 oraz
wodoszczelne o wskazniku W8:;

— zaprawa cementowa marki co najmniej ,8" z dodatkiem uszczelniacza w stosunku
1,5% do masy zaprawy;

— keramzyt do ocieplenia rurociggow zewnetrznych;

— maty grubosci, co najmniej 20 mm z pianki PE - wspotczynnik przewodzenia ciepta
nie powinien by¢ wiekszy niz: 0,035 W/mK przy 10°C oraz 0,038 W/mK przy 40°C,

— tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna dla kanalizacji sanitarnej ttocznej z wktadka
stalowg taczonag na zaciski,

— maferiaty przeznaczone do odtworzenia rozebranych lub zniszczonych nawierzchni i

pozostatych obiektow.
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2.L. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Wykonawca, zapewni, aby fymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy bed3 one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtaSciwosSci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Migejsca czasowego
sktadowania bed3 zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspekftorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4.1 Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych oraz opadow atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczat +30°C. Rury nalezy przechowywal w pozycji poziomej, na ptaskim
i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m.

2.4.2. Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywat w magazynie zamknietym oraz
suchym, zgodnie z wyftycznymi ich producenta.

2.4.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowat na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.5. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na migjsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosSci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddat badaniom okreslonym

przez Inspekfora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSt wykonywanych Robot. Liczba i wydajnosc
Sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robof, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora. Sprzet bedacy

wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byt utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego wuzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu Wykonawcy do uzytkowania, tam gdzie jest fo
wymagane przepisami.
Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajagcych uprawnienia na dany
Sprzet Wykonawcy oraz musi posiadac aktualne Swiadectwo legalizacji. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwoSC wariantowego uzycia Sprzetu Wykonawcy
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzefu Wykonawcy. Wybrany Sprzet Wykonawcy,
po akceptacji Inspektora, nie moze byl pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow Konfraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Wykonawca powinien miec mozliwos¢ skorzystania ze sprzefu odpowiadajacego pod
wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w niniejszej ST oraz okreslic wykaz
Urzadzen stosowanych na budowie z ich parameframi technicznymi w PZJ zatwierdzonym
przez Inspektora.
W szczegolnosci powinien mie¢ dostep do nastepujacego sprzetu:

— koparki, koparko-tadowarki, spycharki,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— beczkowozy,

— szalunki systemowe,

— zurawie budowlane samochodowe,

— wciggarki mechaniczne i reczne,

— samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosSci co najmniej 5 Mg i 5

+ 10 Mg,

— narzedzia tnace do ciecia rur,

— maszyny do zgrzewania rur,

— spegjalistyczne urzadzenia do wykonania przewiertow/przeciskow,

inny niezbedny sprzet techniczny.
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L. TRANSPORT

L. Transport rur PE

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie i sktadowaniu zachowat

nasfepujace wymagania:

przew0z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi;

przew0z rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sie przy temperaturze, ktora
zalecana jest przez producenta rur;

rury powinny byt przewozone na samochodach z ptaska i rowna podtoga;

rury podczas transportu musza byC zabezpieczone przed przesuwaniem sie,
a wsporniki boczne pozbawione ostrych krawedzi;

podczas fransportu rury o wiekszych Srednicach nalezy uktadat na spodzie;

rury nalezy transportowat w potozeniu poziomym, a podczas tadowania lub
roztadowywania zabezpieczyt przed uszkodzeniami mechanicznymi;

w trakcie przetadunku niedopuszczalne jest uzywanie lin stalowych i tahcuchow,
nalezy stosowat liny miekkie;

podczas fransportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia;
wszystkie rury s3 zabezpieczone przed wewnefrznymi zabrudzeniami za pomoc3
odpowiednich zaslepek;

podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;

transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywat sie przy rownym
utozeniu rur na podktadach drewnianych;

niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie;
sktadowanie rur powinno odbywat sie poziomo na ptaskim i rownym podtozy;
wysoko$t sktadowania i pakowania rur w potozeniu poziomym, w opakowaniu
fabrycznym, nie powinna przekraczac 1,5 m wysokosci;

rury w kregach uktadat w pozycji pionowej lub poziomej w sposob zgodny
z zaleceniami producenta;

rury magazynowane powyzej 1 roku nalezy zabezpieczyC przed degradujacym
dziataniem promieni stonecznych;

nie nalezy sktadowat rur w sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikow, smarow, olejow

i zrodet ciepta;
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— przenoszenie gotowych paczek rur na plac sktadowy lub ich zatadunek odbywa sie
za pomocq specjalnych wozkow platformowych.

L.2. Transport prefabrykatow betonowych
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny
byt wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwo$cig przesunigcia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwoScig zachwiania rownowagi srodka transportowego. Liczba
prefabrykatow utozonych na S$rodku transportowym powinna byt dostosowana do
wytrzymatoSci betonu i warunkdw zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Bloczki i ptytki
betonowe powinny by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadat na Srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Bloczki i ptytki betonowe transportowane luzem nalezy
uktadat na Srodkach przewozowych $ciSle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw
na powierzchni Srodka transportu. WysokoSt tadunku nie powinna przekraczat wysokoSci
burt. Bloczki i ptytki betonowe luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek bloczkow
i ptytek betonowych w jednostkach tadunkowych powinien sig odbywal mechanicznie za
pomocg urzadzeh wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy
uzyciu przyrzadow pomocniczych.
L.3. Transport armafury i ksztattek
Armatura i ksztattki moga byt transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Zasuwy, ksztattki zeliwne i skrzynki uliczne do zasuw mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast ksztattki wodociggowe PE nalezy przewozit w zawigzanych workach.
L.&4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
L5. Transport kruszyw
Kruszywa mogq byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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L.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdot zgodnie z Umowa, za jakosc
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymogami STWIOR,
Dokumentacja Projektowa, PZJ, oraz poleceniami Inspekfora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z Pozwoleniem na Budowe, wydanym
przez uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementow Robot bedq oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, STWIiOR, Dokumentacji Projekfowej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
Materiatow i Robdt, rozbiezno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
Materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie podzniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest znat wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez

jednostki uzgadniajace.
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Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenu Budowy nalezy ustalic z Rejonem
Energetycznym. Pobor wody moze nastapic po wczeSniejszym zawarciu umowy z Gestorem
sieci wodociggowych i na warunkach okreSlonych przez Niego. Odprowadzenie wody
z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wtasnym zakresie.
Wszelkie uszkodzenia ogrodzen, podjazdow, ciggow pieszych, urzadzen lub innych
nieruchomosci zarzadcy lub wtascicieli danej dziatki, spowodowane przez prowadzenie Robot
przez Wykonawce i nie bedace w zakresie Przedmiotu Zamowienia, spoczywa na Wykonawcy
w ramach Jego umownego wynagrodzenia.
5.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposdb trwaty
i widoczny oznakowat w terenie lokalizacje projektowanych obiektow. Prace te winny byc
wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne. Przed rozpoczeciem robot nalezy:
— zapoznat sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do projektu,
— zlecit jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy,
— teren budowy zabezpieczyC przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowat,
— powiadomic wtascicieli istniejagceqo uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.
5.3. Odwodnienie wykopow
Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy wykonat odwodnienie pompami
powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonat urzadzenia, ktore zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot =ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchni gruntu nadawat w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony

Zamawiajagcego za te czynnoSci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
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istniejgcych  zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi byc poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo-wodnych, anizeli wynika to
z dokumentacji geotechnicznej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest
do sporzadzenia badah geotechnicznych aby okreslic poziom wody gruntowej na dzien
wykonywania robot i sporzadzic projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzic
dziennik  pompowan. Wszystkie czynnoSci musza odbywal sie w porozumieniu
z Zamawiajacym i Inspektorem.

5.4. Roboty ziemne

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu przez nadanie
odpowiedniego ksztattu lub odpowiednie szalowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej
zabudowy winny byt wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne. Wykopy w drodze
wykonat w sposob mechaniczny. Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym
uzbrojeniem wykopy wykonat recznie z odeskowaniem i rozparciem Scian wykopdow balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne wymagania
ogolne oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki fechniczne wykonania. Roboty ziemne mozna
wykonywac sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywaniem wykopow nalezy ustalic
trasy istniejacych sieci wykonujac wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania wykopow przy
temperaturach ujemnych nalezy chronic dno wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej
ochrony przemarznietg warstwe gruntu nalezy usunact. Wydobyty grunt powinien byt
sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzia wykopu a stopa
odktadu wolnego pasa terenu o szerokoSci co najmniej 1 m dla komunikacji, kat nachylenia
skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien byt wiekszy niz kat jego stoku naturalnego.
W przypadku niemozliwosci zachowania warunkow okreslonych powyzej wydobyty grunt
powinien byt wywieziony na odktad staty lub przesunigty tak, aby odlegtos¢ podndza
nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta rowna gtebokosci wykopu,
lecz nie mnigjsza niz 5 m. Jezeli grunt z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go sktadowac,
w miejscach umozliwiajacych fo, obok wykopu. Jezeli grunt z wykopu nie nadaje sie do zasypki

nalezy dokonac wymiany gruntu. Nadmiar gruntu nalezy wywiezc.
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W migjscach wystepowania istniejagcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonat
drewniang obudowe wykopu. Wykopy powinny byt zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa
przez odpowiednio wyprofilowany teren i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad
teren. Odwodnienie wykopéw dostosowat do lokalnych warunkéw hydrogeologicznych. Drabiny
do wejScia (zejScia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gtebokoSci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu w odlegtoSciach nie przekraczajacych 20 m. W miejscach przejsc
i przejazdow nad wykopem nalezy wykonac ktadki dla pieszych i drewniane mostki
przejazdowe umozliwiajagce dojazd do posesji. Ktadki i mostki powinny byt zabezpieczone
barierami ochronnymi z poreczami, listwa Srodkowgq i kraweznikiem.

Pod rurociaggi z rur RC nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki. Szczegolnie
starannie nalezy zagescic grunt wokot rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure. Na
catej trasie przewodow wodociggowych nalezy zaprojektowac tasme lokalizacyjng z wktadka
stalowa taczong na zaciski. Tasme utozy¢ na wysokoSci 30 cm nad wierzchem rury
z odpowiednim wyprowadzeniem i podtaczeniem przewodu sygnalizacyjnego tasmy do skrzynek
zasuw.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonat warstwami kolejno zageszczanego gruntu. Prace
winny byt wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Po
zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu wtasciwego, pod
rozpoczecie robot drogowych, tacznie z zageszczeniem gruntu wg wytycznych Zarzadcow,
a w pozostatych miejscach uporzadkowac i doprowadzic do stanu pierwotnego.

Wykonawca na terenie prowadzenia robdt odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej branzy
sanitarnej. Wykonawca zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sig, aby
Wykonawca uzyskat od odpowiednich wtadz poftwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robot na niezinwentaryzowane urzadzenie
podziemne, nalezy niezwtocznie przerwac roboty, zabezpieczyt urzadzenie, wezwat Kierownika
Budowy, Nadzor, Projektanta oraz wtasciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu
postepowania.

5.5. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznal sie z uzgodnieniami branzowymi. Przed

wtaczeniem do istniejgcego rurociggu nalezy bezwzglednie zgtosic roboty do Zarzadcy -
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Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Debnie ul. Droga Zielona 1, #& -
400 Debno oraz zastosowal sie do zapisow zamieszczonych w wydanych warunkach
technicznych. W przypadku, gdy roboty budowlane prowadzone bed3 na istniejacym
rurociggu, w czasie robot nalezy zapewnit ciggtost dostawy wody do zabudowan objetych
zasilaniem. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z uzytkownikiem sieci tymczasowego
miejsca poboru wody oraz ujagt w kosztach wykonania robdt wykonanie tymczasowego
zasilania w wode.
5.5.1 Rurociagi
Rurociggi nalezy wykonywal zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a takze
z ,Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegdtowymi. Technologia budowy musi
gwarantowac utrzymanie trasy przewodow. Do budowy rurociggdw w wykopie otwartym
mozna przystapic po odbiorze wykopu i podtoza. Przed przystapieniem do montazu
rurociggow nalezy sprawdzic niwelete dna wykopu oraz jakos$t¢ rur; rury na dnie wykopu
nalezy uktadat¢ na podtozu suchym, zgodnie z projektowanymi spadkami. Bezpo$rednio
przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzic wszystkie jego elementy (rury,
ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczeh. Pod uzbrojeniem wykonat
bloki oporowe z befonu klasy co najmniej C16/20, z przektadka z papy lub folii od strony
ksztattki lub armatury, zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997. Przed zakohczeniem
dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyt kofce utozonego
rurociggu przed zamuleniem. Po wykonaniu rurociaggu nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
proby szczelnoSci, ptukanie i dezynfekcje.
Na trasie projektowanych sieci przewidziano wykonanie przejs¢ technologig przecisku, w
rurach przeciskowych stalowych
Kolejno$t wykonania robot dla przejs¢ pod drogg metoda przecisku:
1. wykonat komore przeciskowg prostokatng o Scianach zabezpieczonych wypraskami
stalowymi o wymiarach dostosowanych do gabarytow urzadzenia przeciskowego,
2. wykonat komore kontrolng o S$cianach zabezpieczonych wypraskami stalowymi,
umocni¢ dno komory startowej i Sciane oporowa ptytami zelbetowymi drogowymi,
3. montaz urzadzenia przeciskowego w komorze
L. wykonat przecisk rury stalowej, usunat grunt ze Srodka i wprowadzic rure

przewodowga
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z zamontowanymi ptozami dystansowymi, uszczelnic konce rury przeciskowej
manszetami,
5. teren doprowadzi¢ do stanu wymaganego przez Zarzadce drogi.
Prace rozpoczac od doktadnego ustawienia urzadzenia przewiertowego w komorze zgodnie
z kierunkiem i zatozonym spadkiem. Nastepnie wykonac przecisk do komory kontrolnej.
Kierunek i zatozony spadek podlegajg statej konfroli i winny byt korygowane w
trakcie przepychu.
Po przeciSnieciu rury stalowej i osiggnieciu zatozonego punktu, usuwamy grunt z
wnetrza rury. Przecigganie rury przewodowej wykonac na optymalnie dobranych i
rozmieszczonych ptozach dystansowych. Zaizolowa spoiny obwodowe, uszczelnic koncowki
rur specjalnymi manszetami. Po wykonaniu przecisku i demontazu urzadzenia w miejscu
komory przeciskowej zabudowat studnie docelowg jezeli jest przewidziana projektem.
Dopuszcza sie zasftosowanie innych metod technologii bezwykopowej, pod warunkiem
uzyskania pozadanego efektu. W przypadku braku mozliwoSci utozenia przewodu w rurze
ostonowej technologia bezwykopowa, Wykonawca wystapi do Zarzadcy drogi o zgode na
realizacje przejScia wykopem otwartym, a nastepnie odfworzy nawierzchnie na warunkach
ofrzymanych od Zarzadcy.

Pod uzbrojeniem na sieci ttocznej nalezy wykonac bloki oporowe z betonu klasy, co
najmniej C16/20, z przektadka z papy lub folii od strony ksztattki lub armatury, zgodnie z
wymogami normy PN-B-10725/1997. Po wykonaniu rurociaggu nalezy przeprowadzit
odpowiednie proby szczelnoSci i ptukanie.

Technologia posadowienia przepompowni i studni o znacznych gtebokoSciach winna
byt przez Wykonawce odpowiednio dobrana i dostosowana do panujacych w danym migjscu
warunkow. Dopuszcza sie zamiane technologii uktadania rurociggbw z tradycyjnej na
bezwykopowa, pod warunkiem zachowania zasad sztuki budowlanej i osiagniecia
oczekiwanego rezultatu. Wszelkie checi Wykonawcy na zasftosowanie zamiennej technologii
robot winny byt przez Niego uzgodnione z Inwestorem i Inspektorem nadzoru oraz
wykonane na ustalonych zasadach.

5.5.2. Oznakowanie armatury
W widocznym miejscu na stupku befonowym nalezy umieScic tfabliczke informacyjna
okreslajacg miejsce montazu zasuwy lub innego uzbrojenia, oznakowana zgodnie z norma:

PN-86 B-09700 ,Tablice orienfacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
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wodociggowych”. Tablic uzywat tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Wtaczenie do
istniejacego rurociggu winno by¢ wykonane zgodnie z warunkami i na zasadach okreslonych
przez Uzytkownika - PWiK w Debnie.
Na catej trasie przewodow wodociaggowych nalezy zaprojektowat tasme lokalizacyjna
z wktadka stalowa taczong na zaciski. Tasme utozyc na wysokosci 30 cm nad wierzchem
rury z odpowiednim wyprowadzeniem i podtaczeniem przewodu sygnalizacyjnego tasmy do
skrzynek zasuw.
5.5.3. Roboty nawierzchniowe i odfworzeniowe
Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe nalezy wykonywal zgodnie z wytycznymi
Zarzadcow/Wtascicieli drog i dziatek. Prace winny byt wykonywane zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Po zakohczeniu robdt ziemnych Wykonawca
powinien doprowadzic teren do stanu pierwotnego, tacznie z zageszczeniem grunfu wg
wytycznych Zarzadcow oraz uzyskac bezusterkowy protokdt z odbioru tych robot.
Materiaty z rozbiorki oraz elementy uszkodzone, w sposdb uniemozliwiajagcy ich
wykorzystanie nalezy zutylizowal zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest
zobligowany ujagt w kosztach odtworzenie wszystkich tych obiektow, ktore ulegty
naruszeniu (rozbiérce, zniszczeniu).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie proby, badania, sprawdzenia i konftrole muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami, zasadami wiedzy technicznej i wtasciwymi wytycznymi.
6.1. Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Programu Zapewnienia JakoSci (PZJ) przed przystapieniem do realizacji inwestycji. W PZJ
nalezy przedstawit zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. PZJ bedzie zawierat, co
najmniej:

1) CzesSc ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robof,

— Plan Bi0Z,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz osob (imig, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego)
odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej konfroli sterowania jakoScig
wykonywanych Robot, dla kazdej z poszczegolnych branz,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢c prowadzenie
badan),

— sposoOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi,

— metody ograniczenia oddziatywania Robdt na Srodowisko.

2) (zeSt szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloSt Srodkow transportu razem z mefodami zatadunku i roztadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtaSciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie Urzadzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas
dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow Robot,

— sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzic sprawnosc
Sprzetu, Srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych Materiatow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwoSt prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzic dorazng kontrole wszystkich

asortymentow Robot, sktadajacych sie na ogolny element. Kontrola obejmowac powinna
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zgodno$c wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. CzestotliwoSt kontfroli
powinna byt uzalezniona od pofrzeb gwaranftujgcych wykonanie Robdt  zgodnie
Z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoScig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowatc:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokoSciowych z doktadnoScig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopow,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokoSci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub innego wymaganego materiatu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnoSci lokalizacji z  dokumentacja projektowa przewodow
i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia sftudni i pokryw wtazowych,
— wykonanie proby szczelnosci na infiltracje/eksfiltracje wybudowanej siedi,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosit wiecej niz 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 3 cm,
— odchylenie szerokoSci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,
— odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac 5 mm,
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— odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczat - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

Wykonawca jest zobowigzany do cotygodniowego raportowania Inspektorowi (droga
elektroniczna) postepu prac. Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez
Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inspektora i bed3 przedktadane w 2
egzemplarzach papierowych i w wersji elektronicznej, co miesiac w ciggu 5 dni roboczych od
ostatniego dnia okresu, do ktorego sie odnosi. Pierwszy raport winien obejmowac okres do
kofnca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujagcego po terminie rozpoczecia robot.
Inspektor, wedtug swojego uznania, moze wymagal dodatkowych raportéw poza
miesigcznymi i tygodniowymi. W takim wypadku Inspektor wustali zawarto$¢ raportow
i terminy dostarczania.

6.5. Badanie zgodnoSci z Dokumentacjg Projektowa

— sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie niezbedne dokumenty,

— sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

— sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w frakcie wykonywania robdt zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem pofwierdzonym przez Inspekfora,

— sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk3 obmiarowa dla budowy sieci wodociagowej jest:
- m - dla wykonanego i odebranego rurociggu, z uwzglednieniem elementow
dodatkowych np. rur ostonowych,

- kpl. - dla wykonanego i odebranego wezta.

8. ODBIOR ROBAT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kohcowej ocenie iloSci i jakoSci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich robot
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewenfualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu Robot. Gotowos$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza
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Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Szczegdotowy
opis procedury odbioru Robdot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu jest zawarty
w poszczegolnych czeSciach STWIOR dla poszczegodlnych rodzajow robot. Odbiér zostanie
potwierdzony profokotem. Przedmiotem odbiorow i badan beda:

— zgodnoS$c wykonania z ST, Dokumentacjg Projektowa i uprzednimi ustaleniami,

— materiat rurociagu,

— potaczenia przewodow,

— szczelnoSt przewodow.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym. Odbioru dokonuje
Inspektor. Odbior zostanie potwierdzony profokotem.

8.3. Odbior koncowy

W zaleznoSci od wymagah zawartych w Pozwoleniu na Budowe dotyczacych zgtoszenia
zakonczenia Robot do nadzoru budowlanego lub zgtoszenia zakofczenia Robdt i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi
wszelkich dokumentow formalno-prawnych niezbednych do ztozenia wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie lub zgtoszenia o zakonczeniu robot budowlanych do odpowiedniego organu
administracyjnego. Catkowite zakohczenie Robot oraz gotowost do odbioru kohcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie Inspektora. Po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora,
zostanie ustalony termin rozpoczecia odbioru kofcowego zgodnie z umowg. Odbior zostanie
przeprowadzony przy udziale Komisji, w sktad ktorej wchodzic bedg minimum Wykonawca,
Przedstawiciel Zamawiajacego i Inspektor. Wynik odbioru potwierdzony zostanie stosownym
protokotem po zakonczeniu oceny na podstawie m.in. przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i sprawdzen. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi brak mozliwosci odbioru koncowego

robot, wyznaczony zostanie nowy termin dla jego ponownego przeprowadzenia. Termin
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wykonania robot poprawkowych, uzupetniajacych i usuwajacych ewenfualne usterki
wyznaczy komisja.
Do rozpoczecia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty
w dwoch egzemplarzach:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
— kopie Dziennika Budowy
— szczegdtowa powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonang przez uprawnionego
geodete,
— mape powykonawcza sporzadzong przez uprawnionego geodefte, przyjeta do
powiatowego zasobu geodezyjnego, w wersji papierowej i cyfrowej (pliki wektorowe
w formacie dxf i shp),
— protokoty z przeprowadzonych wczesniej odbiorow,
— protokoty z wynikami badan zageszczenia gruntu,
— protokoty z badan szczelno$ci rurociggow i studzienek,
— proftokot odbioru nawierzchni jezdni i chodnikow, pobocza wydany przez Zarzadce
drog,
— deklaracje  zgodnoSci/aprobaty, dopuszczenia dla  wszystkich  materiatow
i elementow,
— instrukcje eksploatacji i konserwacji,
— instrukcje wykonania prob koncowych,
— oSwiadczenie Kierownika Budowy/Robdt zgodne z wymaganiami wtasciwych
przepisow,
— inne dokumenty wymienione w Umowie i wymagane przepisami.
8.4. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie zaistniatych w okresie gwarancyjnym usterek i wad.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii

Uzytkownika z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. niniejszej ST.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zaptacie podlegajg rzeczywiscie wykonane roboty potwierdzone odpowiednimi dokumentami
wg zasad okreslonych w Umowie. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana

przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla
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pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota

ryczattowa wycenionej pozycji bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢

zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartost pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-86/8971-08

PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-8%/B-010700

PN-93/H-14124

PN-85/B-01700

PN-B-06050:1999
BN-83/8836-02

BN-62/8738-03
PN-88/B-06250

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek konfrolnych.

Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
Terminologia.

Zwiehczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siet zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykty.
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do befonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku

PN-86/B-01802 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.  Konsfrukcje

betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.  Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
BN-85/6153-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Instrukcja  projektowania, wykonania i  odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

i polietylenu. Zewnetfrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
UWAGA!
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
UWAGA!

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej, obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttocznej wraz z przytaczami i przepompowniami w m. Krzesnica, gm. Debno i
stanowi etap Il z zakresu catego projektu budowlanego. Celem niniejszego projekfu jest
przedstawienie rozwigzan technicznych umozliwiajacych budowe sieci kanalizacji sanitarnej.
Ninigjsza dokumentacja miata na celu uaktualnienie i doprecyzowanie planow sytuacyjno-
wysokosciowych poprzez naniesienie sieci w postaci szczegotowej na mape pobrang z PZGIiK
oraz przeprowadzenie analizy parametrow sieci do wprowadzonych zmian w etapie |
realizacji. W przypadku wystapienia odstepstw w sfosunku do projektu budowlanego
Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia czynnosci i przygotowania wymaganych

dokumentéw, na podstawie ktorych projektant zakwalifikuje zmiane do projektu
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budowlanego jako nieistotng badz istotng. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznatc
sie  z uzgodnieniami  branzowymi. Autorzy opracowania nie odpowiadajg  za
niezinwentaryzowane lub niewtasciwie zainwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione
podczas robot ziemnych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w gruntach nawodnionych
wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualnych badan geotechnicznych aby
okreslic poziom wody gruntowej na dzieh wykonywania robdot i sporzadzic projekt
odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenie dziennika pompowan.

W obrebie opracowania i w jego sasiedztwie znajdujg sie rowniez stupy, ogrodzenia,
zadrzewienia, obiekty matej architektury i budynki. W przypadku nafrafienia przez
Wykonawce podczas realizacji inwestycji na istniejacy drenaz, nalezy go bezwzglednie
odtworzy¢ do stanu funkcjonalnoSci. W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemng i nadziemng Wykonawca zobowigzany bedzie do jej usuniecia
w sposob zgodny ze sztuka budowlang i dokona fego w konsultacji z Inwestorem i
Zarzadca fej infrastruktury.

Przed wtaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
zgtosit roboty do Uzytkownika - Przedsiebiorstwo Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Debnie oraz zastosowat sie do zapisow zamieszczonych w wydanych warunkach
technicznych. W czasie robdt budowlanych prowadzonych na istniejgcym czynnym wodociggu
(np. usuwanie kolizji) nalezy zapewnit ciggtost dostawy wody do zabudowan objetych
zasilaniem. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Uzytkownikiem sieci tymczasowego
miejsca poboru wody oraz ujgt w kosztach wykonania robdt wykonanie tymczasowego
zasilania w wode.

Ze wzgledu na to, ze roboty budowlane prowadzone bed3 na istniejacej czynnej
kanalizacji sanitarnej (przykanaliki do zbiornikow bezodptywowych), w czasie robdt nalezy
zapewnit ciggtoSc odbioru Sciekdw z zabudowan objetych istniejaca kanalizacja. Wykonawca
zobowigzany jest do ustalenia z Uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca odbioru Sciekow
doptywajacych z istniejacych kolektordw oraz ujat w kosztach wykonania robdt tymczasowe
przepompowywanie Sciekow.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach i rozwigzaniach
rownowaznych do opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora, Inspektora,

Uzytkownika i Projektanta.
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ST S-01.03 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych przy budowie przepompowni Sciekdow wraz z ich terenem
zagospodarowania w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-T+OCZNEJ Z PRZY+ACZAMI,
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW W M. KRZESNICA GM. DEBNO

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zakresu Il etapu kanalizacji sanitarnej (zgodnie z projektem
wykonawczym) w dziatkach objetych przedmiotowa inwestycja.

W zakres tych robot wchodza:

— roboty przygoftowawcze,

prace projektowe uzupetniajace (zasilanie przepompowni, dojazdy do
przepompowni, utwardzenie terenu przepompowni i jego ogrodzenie)

— roboty ziemne i odwodnienie wykopow,

— roboty montazowe przepompowni $ciekow,

— budowa/przebudowa istniejacych/posadowienie studni i przepompowni,

— roboty nawierzchniowe odtworzeniowe,

— roboty fowarzyszace przy istniejacym uzbrojeniu i obiektach naziemnych,

— kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opafrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
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polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownikiem budowy i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepfowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakoSci materiatow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwoSciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czeSt korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczeAstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegp - osoba wymieniona w danych konfraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem w zakresie branzy,

w ktorej jest uprawniony.
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Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czesSt dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich iloSci (przedmiarem) w kolejnoSci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - feren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czeSt terenu budowy.

Kanalizacja sanitarna - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia poszczegolnych budynkow z siecia
kanalizacji sanitarnej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokoSci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do t3czenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z  wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora robocza - zasadnicza czeSt¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci

eksploatacyjnych. Wysoko$t komory roboczej jest to odlegtoS¢ pomiedzy rzedng dolnej
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powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejScia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a S$ciang
komory robocze;j.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajagca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

OdlegtoSt bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$t mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociggu przy skrzyzowaniu z drogg,
zjazdem.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w odrebnych ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnost
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z dokumentacja projektowa oraz wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, ST oraz dziennikiem budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnost
za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ufrwali na wtasny koszt i na

warunkach odpowiednich stuzb geodezyjnych.
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15.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, dokumenty i opisy, na podstawie ktorych
Wykonawca zrealizuje zadanie. Wykonawca winien jednak przeanalizowat cata dokumentacje,
a czeSt formalno-prawng (decyzje, uzgodnienia, postanowienia, warunki itp.), ktora jest
elementem projekfu budowlanego, w razie potrzeby zaktualizowat.

15.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane stanowig czesc
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$c ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
rozbiezno$ci nalezy przekazat informacje do projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w celu wyjasnienia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bed3 zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bed3 uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza wykazywac zgodno$c z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerangji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bed3 w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajagcq jakoSt elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz ufrzymania istniejacych
obiektow (drogi) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania robdt Wykonawca
dostarczy, <zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe  urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ,roboty drogowe”, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,

itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
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state warunki widocznoSci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w migjscach i iloSciach okreSlonych przez i w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tfablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspekfora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizagji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
15.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub débr publicznych i innych,
3 wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagah bedzie miat szczegolny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych oraz na S$rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powiefrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
15.6. Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
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mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

15.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej.

15.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg byc wykonane w zakresie przetozenia instalagji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomit Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i eksploatatora instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadai za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ze wzgledu na to, ze teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
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mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wtascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bed3 one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do powiadomienia i uzgodnienia z
wtasScicielami terenu i gestorami sieci warunkdw wykonania prac.
15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
konfraktowe;.

Catosc robot prowadzic zgodnie z:

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury =z dnia 6 luftego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401).

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego

aktualnej fresci.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i ST. Kazdy materiat musi zostal zaakceptowany przez Inspektora
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i Zamawiajacego. Podstawa do weryfikacji materiatu bedzie ztozony przez Wykonawce
Wniosek o zatwierdzenie Materiatow i Urzadzen sporzadzony wg wzoru przekazanego
Wykonawcy przez Inspektora. Wykonawca powinien powiadomit Inspektora o proponowanych
zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST, przewiduja mozliwoS¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze
tak szybko jak fto mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrddta, Wykonawca
powinien przedstawic do akceptacji Inspektora materiat z innego Zzrodta. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

2.1. Przepompownie Sciekdw

l. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu
L.p. Pompy zatapialne
[wymiary mm]

PM1 1000 x 2500 przewody ttoczne DN50 MSV-50-14H
Krzesnica zbiornik przejazdowy o mocy 15 kW
PM2 MSV-50-22

1000 x 3750 przewody ttoczne DN50
Krzesnica o mocy 2,2 kW
PM30 1000 x 2870 przewody ttoczne DN50 MSV-50-14L
Krzesnica armatura DN50 o mocy 1,1 kW

1. Pompy (typy pomp wg tabeli)
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubos$t Scianek zbiornika ma dla DN1000 mm - nie mniej niz 30 mm. Komore studzienki
o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysokosSt
komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokoSci rura moze byt przycinana. Dla

uzyskania wigkszej wysokosci komory rury s3 taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.
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Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszq byt z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i
wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra
przyczepnost zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyskat wysokg wytrzymatoSt na
Sciskanie i zginanie przy matych grubos$ciach Scianek i tym samym zredukowanym cigzarze elementow.
Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Wyroby z polimerobetonu s3 odporne na
agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu siarkowego,
powsftatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach
Sciekowych.

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wtasciwy [p] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa

WytrzymatoS¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa

Wytrzymato$c na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralnoé¢ max. = 0,5 mm

Chropowatost Scian [k] max. = 0,1 mm

Nasiakliwost woda nw 0,10%

Odpornost chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
WYPOSAZENIE ZBIORNIKA ZAWIERA (STAL 1.4301):

deflektor - stal nierdzewna - szt. 1

— drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal nierdzewna

— porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika - stal nierdzewna

— wtaz z kratg zabezpieczajacg - stal nierdzewna - dot. PM2, PM30

— wtaz zeliwny 2800 D400 - dot. PM1

— kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew.PVC - szt. 1 (nawiewny)

— kominek wentylacyjny DN100 z biofilfrem - obudowa stal nierdzewna -
szt.1 (wywiewny)

— belka wsporcza - stal nierdzewna

— prowadnice - stal nierdzewna

— tancuchy do pomp i regulatordow ptywakowych - stal nierdzewna A

— zasuwa nozowa DN50 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej
szt. 1, (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

— zawor zwrotny kulowy DN50 szt. 1 - zeliwo

— przewody ftoczne DN50 - stal nierdzewna
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— potaczenia gwintowane
— elementy ztaczne - stal nierdzewna
— potaczenie z rurociagiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocy ztaczki
STAL/PE
— nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2" - szt. 1
— uchwyt do sondy radarowej - szt. 1
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC SPAWALNICZYCH:
— wykonawca musi posiadat wdrozong norme dotyczaca jakosci w
spawalnictwie w petnym zakresie wymagan jakoSciowych: PN-EN ISO 3834-2
— wykonawca musi zatrudniat spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych
spetniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrekftywy
CiSnieniowej 2014/68/UE
— wykonawca prac spawalniczych musi posiadat¢ uznang technologie spawania WPGOR
zgodng z PN-EN ISO 15614
— wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B” wg
PN-EN ISO 5817,
— zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola
penetracyjna (szczelnoSci) (PT) wg PN-EN ISO 23277
— personel wykonujacy badania musi posiadat aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712
— minimum 80% spawdw do Srednicy DN200 musi byc wykonanych metoda
orbitalng w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakoSci spawu (wydruk).
3. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu
o modut telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej:
— wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony
min. IP 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR,

odporna na promieniowanie UV
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wyposazona w drzwi wewnefrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktorych s3 zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

v" kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

= awarii ogolnej,

= awarii pompy

= pracy pompy

wytacznik gtowny zasilania z ostona stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 - Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w frybie pracy recznej,

D N N NN

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)

o wymiarach minimum: 800 (wysokost) x 600 (szerokosc) x 300 (gtebokosi),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o gruboSci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentfowe w drzwiach zewnetrznych
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy
radarowej, itd.) bez konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-

sterowniczej, cokdt odporny na promieniowanie UV

b) Urzadzenia elektryczne:

modut ftelemefryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik pradowy o wyjSciu w zakresie 4..20mA, dobrany do pradu pomp
wytacznik roznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytacznik  silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem

i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy
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— jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;
— dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposSredni
— zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatordow
— syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego
— wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
— wewnetrzne osSwietlenie rozdzielnicy - Swietlowka 8W
— sonda radarowa z ostong - szt. 1
— anfena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie
— wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ - 0 - Agregat
— ogranicznik przepiet klasy B+C
— praca rewersyjna
— przedtuzenie kabli pomp o 5m
Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniat, zgodnie z
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomocg zamontowanego w niej uktadu felemefrii
przesytanie sygnatu na isfniejacg stacje bazowa - serwer, monitorujacg obiekty
rozproszone. Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni Sciekdw majg posiadat
Europejski Certyfikat JakoSci 'CE'.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza
nastepujace sygnaty (UWAGA! - wszystkie sygnaty binarne powinny byt
wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

e WejScia (24VDC):

v tryb pracy automatycznej pompowni

v’ zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

v potwierdzenie pracy pompy

v/ awaria pompy - kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

v’ kontrola otwarcia drzwi

v kontrola poziomu suchobiegu - ptywak

v kontrola poziomu alarmowego (przelania) - ptywak

v kontrola rozbrojenia stacyjki
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e wejscia analogowe (4..20mA):

v

v

sygnat z sondy radarowej (4..20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA

sygnat z przektadnikow pradowych (4..20mA)

e Wyjscia (zataczanie przekaznikow napigciem 24VDC):

v
v

zataczanie pompy

zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora - awaria zbiorcza
pompowNi
zataczenie rewersyjne pompy (opcjonalnie)

zataczenie wyjScia wtamania - do podtaczenia niezaleznej centralki

alarmowe;j

d) Wyposazenie i mozliwo$ci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

v

DN N NN

AN

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiane
danych z istniejacg stacjg bazowa
zintegrowany wysSwietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejsc binarnych
16 wyjsc binarnych
L wejScia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA
komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 z obstugg profokotu
MODBUS RTU/ASCIl w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontfrolki:
= zasilania sterownika
= poziomu sygnatu GSM - minimum 3 diody lub wartoS¢ na
wysSwietlaczu HMI
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
» zalogowany
= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

» logowanie do sieci GPRS
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N N N N Y R N

» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C..50° C
wilgotnosc pracy: 5..95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnaftrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

v

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejS¢ i wyjS¢ (binarnych i
analogowych) modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach
ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanéw alarmowych na obiekcie

sterowanie praca obiektu - przepompowni lokalne na podstawie sygnatu
z ptywakow i sondy radarowej i na podstawie rozkazow przesytanych
ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy,
odstawienie, blokada pracy rownolegtej)

sterowanie pracg obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operaforskiegj

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

= brak karty SIM

= poprawnosc PIN karty SIM

= btedny PIN karty SIM

= zalogowanie do sieci GSM

= zalogowanie do sieci GPRS

= wejScia i wyjscia sterownika

= aktualny poziom Sciekdw w zbiorniku
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= nastawiony poziom zataczenia pompy
= npastawiony poziom wytaczenia pompy
= liczba zataczen pompy
= liczba godzin pracy pompy
= prad pobierany przez pompe
= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
v zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wcze$niejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
= poziomu zataczenia pompy
= poziomu wytaczenia pompy
= zakresu pomiarowego uzyfej sondy
= zakresu pomiarowego uzyftego przektadnika pradowego
v’ prezentacja na wySwietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
= kazdej z pomp
= zasilania
= wystapieniu poziomu suchobiegu
= wystapieniu poziomu przelewu
= btednym podtaczeniu ptywakow
= sondy
= wtamaniu
v naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
v’ automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po  przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoScig wytaczenia opgji
v blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju
pompy - redukuje czestotliwoSt zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig
wytaczenia (opcja)
v’ zliczanie czasu pracy pompy
v’ zliczanie liczby zataczef pompy
v’ pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
= pobieranej mocy
= zuzytej energii

= napiecia na poszczegélnych fazach
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v' mozliwo$t podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej
cenfralki alarmowe;
PROTOKOt KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUtU MODBUS RTU
f) Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca musi zapewniac:
e konfrole termikow pompy i wytacznikow silnikowych
e funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie Sciekow ponizej poziomu
suchobiegu - tylko dla pracy recznej
e w momencie awarii sondy, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwoch ptywakow
e kompatybilnoS¢ z istniejagcym systemem monitoringu
Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okresSlone w PN-
EN 61439 - 12011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w  zakresie dyrektywy
kompatybilnoSci elektromagnetycznej 2014/30/UE - EMC.
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreSlone w PN-
EN 61439 - 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowe;
2014/35/UE - LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych
bedzie aktywna ustuga pakiefowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawca przepompowni Sciekdw wraz z rozdzielnicami  zasilajaco-sterowniczymi
zawierajacymi oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadac niepubliczng
siec APN dla poftrzeb systemu monitoringu. Dostawe ninigjszych kart telemetrycznych
zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie Sciekow opisane w projekcie budowlanym
oraz w SIWZ majg byt objete rozbudowga istniejagceqo systemu wizualizacji i monitoringu w
oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w
PWiK Debno.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma byt zintegrowane i kompatybilne z
istniejgcym  systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowal poprzez
naniesienie nowych przepompowni Sciekdw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych.
Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i

monitoringu w oparciu o pakietowa ftransmisje danych GPRS nie moze byt zmieniony na inny.
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Nie dopuszcza sie rowniez mozliwoSci wspotdziatania dwoch czy wiecej odmiennych
systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni

sieciowych.

Po stronie Wykonawcy bedzie rowniez:

— przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno byt o grubosci
odpowiedniej dla danych warunkow gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka
zwirowa zageszczona lub z chudego betonu

— osadzenie zbiornika, zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu

— oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sq zanieczyszczone

— doprowadzenie zasilania 3 x 400V do rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej
przy zapewnieniu napigcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy
tacznej pomp zastosowanych w przepompowni)

— wykonanie przytacza do przewodow ochronnych, elementéow metalowych
przepompowni o rezystancji zapewniajacej ochrone przeciwporazeniowg - dla
potaczen wyrdwnawczych

— doprowadzenie  przewodu z rur  PVC umozliwiajgcych  monfaz  przewodow
zasilajgcych pompy oraz montaz tacznikow ptywakowych

— podtaczenie kroccow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej

— zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu

— ufwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

— posadowienie cokotu rozdzieli sterowania zgodnie z instrukcja - instrukcja zostanie
dostarczona wraz z cokotem

— wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni

sterownia pomp.

Kominki wentylacyjne nalezy usytuowac w terenie pompowni nie narazonym na ruch kotowy.
Filtry w kominkach wentylacyjnych wypetnione impregnowanym ztozem wegla aktywowanego
lub wyselekcjonowang masg biofiltracyjng. Zastosowane rozwigzania techniczne musza
umozliwiac samodzielng wymiane wktadu filtracyjnego bez koniecznosSci zakupu nowego
urzadzenia. ObjefoSci oraz parametry fizykochemiczne wktadow musza zapewniac

dtugotrwaty bezobstugowa prace przy jednoczeSnie maksymalnej wydajnoSci procesu
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dezodoryzacji substancji chemicznych powstajacych w wyniku anaerobowego rozktadu
Sciekow.

Szafe sterowniczg zabezpieczyC odbojnicg metalowa U-ksztattna.

Uwaga!
Pompownie muszg byt dostarczone jako kompletne urzadzenia. Dopuszcza sie stosowanie
pompowni $ciekow o takich samych lub wyzszych parametrach. Pompownia Sciekow musi byt

wpieta w istniejacy system monitoringu bedacy w posiadaniu PWiK Debno.

Teren przepompowni utwardzi¢ w/g nastepujacego schematu:

8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej

3 cm - podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4,

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/315 na podtozu
o module sprezystosci (wtorny) E2 100Mpa i o wskazniku zaggszczenia Is 1,00

15 cm - podsypka - piasek $redni.

Teren przepompowni PM2 nalezy ogrodzi¢ panelami systemowymi o wys. 1,5m. Brama
wjazdowa dwuskrzydtowa o wym. 300x150cm oftwierana na zewnatrz. Teren wokot pompowni
obsiac zielenig niska. W przypadku przepompowni najazdowej (PM1) nalezy zastosowat
utwardzenie wg powyzszego schematu z uwzglednieniem istniejacej specyfiki terenu. Teren
przepompowni PM30 winien zostat dostosowany do panujacych warunkow ze wskazaniem na
minimum jego ufwardzenie wg powyzszego schematu. Powierzchnie uftwardzenia terenu,
dtugo$t ogrodzenia i dojazdy do przepompowni z drog publicznych, Wykonawca winien

przedtozyt¢ do uzgodnienia Inwestorowi w formie projektu technicznego.

Wykonawca, w ramach prac zwigzanych z montazem przepompowni Sciekow,
zobowigzany bedzie do:

— wystapienia w imieniu Inwesftora o nowe warunki energetyczne przytaczenia do sieci,
wykonania na ich podstawie projektow zasilania wraz z uzgodnieniem oraz ich
zrealizowania,

— wystapienia w imieniu Inwestora o nowe warunki dla dojazdéw do przepompowni z

drog publicznych, wykonania na ich podstawie projektow dojazdow oraz ich budowy,
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— wykonania projektu technicznego i po akceptacji przez Inwestora jego realizacji w
zakresie utwardzenia ferenu przepompowni,

— wykonania projektu technicznego i po akceptacji przez Inwesftora jego realizacji w
zakresie ogrodzenia terenu przepompowni.

Wykonawca winien te elementy uja¢ w kosztach budowy kompletu przepompowni.

Uwaga!

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznat sie z uzgodnieniami branzowymi
zamieszczonymi w pierwotnym projekcie budowlanym, dla ktérego wydana zostata decyzja o
pozwoleniu na budowe. Autorzy opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane lub
niewtasciwie zainwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robot ziemnych.

Ze wzgledu na to, ze roboty budowlane prowadzone bed3 na istniejacych czynnych
przytaczach kanalizacji sanitarnej, w czasie robot nalezy zapewnic ciggtos$c odbioru Sciekow
z zabudowah objetych istniejacg kanalizacja oraz ujagt w kosztach wykonania robot
tymczasowe przepompowywanie Sciekow.

2.2. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnoSci i zgodnoSci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym
przez Inspekfora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnosc
Sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robof, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego wuzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu Wykonawcy do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI,
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW W M. KRZESNICA GM. DEBNO
89



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA SANITARNA

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na dany
Sprzet Wykonawcy oraz musi posiadat aktualne Swiadectwo legalizacji. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia Sprzetu Wykonawcy
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzefu Wykonawcy. Wybrany Sprzet Wykonawcy,
po akceptacji Inspektora, nie moze byC pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow Konfraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ skorzystania ze sprzetu odpowiadajacego pod
wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w niniejszej ST oraz okreslic wykaz
Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi w PZJ zatwierdzonym
przez Inspekfora.
W szczegolnosci powinien miet dostep do nastepujacego sprzetu:

— koparki, koparko-tadowarki, spycharki,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— beczkowozy,

— szalunki systemowe,

— zurawie budowlane samochodowe,

— dzwig,

— wciagarki mechaniczne i reczne,

— samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosSci co najmniej 5 Mg i 5

+ 10 Mg,
— narzedzia tnace do ciecia rur,
— specjalistyczne urzadzenia do wykonania przewiertow/przeciskow,

— inny niezbedny sprzet techniczny.

L. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolag
uniknac uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyna niekorzystnie na
jakost wykonywanych robot i wtaSciwosci przewozonych materiatow. Przepompownie i ich
elementy winny byt dostarczone na teren budowy specjalistycznymi Srodkami ftransportu,

spetniajacymi dla fakiego przewozu wszelkie normy i przepisy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, za jakosc
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z wymogami STWIOR,
Dokumentacja Projektowa, PZJ, oraz poleceniami Inspekfora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robof, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowe;
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagat tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z decyzja o pozwoleniu na budowe,
wydanym przez uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, STWIOR, Dokumentacji Projektowej,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan Materiatow i Robot, rozbieznoSci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach Materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest znat wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze
cenfralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajace.

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenu Budowy nalezy ustalic z Rejonem

Energetycznym. Pobor wody moze nastapic po wczeSniejszym zawarciu umowy z Gestorem
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sieci wodociggowych i na warunkach okreslonych przez Niego. Odprowadzenie wody
z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wtasnym zakresie.
Wszelkie uszkodzenia ogrodzen, podjazdow, ciggéw pieszych, urzadzen lub innych
nieruchomos$ci zarzadcy lub wtascicieli danej dziatki, spowodowane przez prowadzenie Robot
przez Wykonawce i nie bedace w zakresie Przedmiotu Zamowienia, spoczywa na Wykonawcy
w ramach Jego umownego wynagrodzenia.
5.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposdb trwaty
i widoczny oznakowat w terenie lokalizacje projektowanych obiektow. Prace te winny by¢
wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne. Przed rozpoczeciem robot nalezy:
— zapoznat sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do projektu,
— zlecic jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy,
— teren budowy zabezpieczyt przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowat,
— powiadomic wtascicieli istniejagceqo uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.
5.3. Odwodnienie wykopow
Przy wysokim poziomie wodd gruntowych, nalezy wykonat odwodnienie pompami
powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonat urzadzenia, ktore zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot =ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchni gruntu nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajagcegqo za te czynnoSci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejgcych  zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi byc poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.
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W przypadku stwierdzenia innych warunkow gruntowo-wodnych, anizeli wynika to
z dokumentacji geotechnicznej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest
do sporzadzenia badah geotechnicznych aby okreslic poziom wody gruntowej na dzieh
wykonywania robot i sporzadzic projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzit
dziennik  pompowan. Wszystkie czynnoSci musza odbywal sie w porozumieniu
z Zamawiajacym i Inspektorem.
5.4. Roboty ziemne i montazowe

Technologia posadowienia przepompowni i studni o znacznych gtebokoSciach winna byt
przez Wykonawce odpowiednio dobrana i dostosowana do panujacych w danym miejscu
warunkow. Roboty musza byt wykonane zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
sztuka budowlana. Posadowienia przepompowni oraz wszystkie inne prace fowarzyszace
nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Technologia budowy musi
gwarantowal poprawnoSc i bezpieczenstwo posadowienia przepompowni i jej elementow
towarzyszacych (dojazd, utwardzenie terenu, zasilanie, ogrodzenie).

Technologia posadowienia przepompowni winna by¢ przez Wykonawce odpowiednio

dobrana i dostosowana do panujgcych w danym miejscu warunkow.
5.5. Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe
Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe nalezy wykonywal zgodnie z wytycznymi
Zarzadcow/Wtascicieli drog i dziatek. Prace winny byé wykonywane zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Po zakohczeniu robot ziemnych Wykonawca
powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, tacznie z zageszczeniem gruntu wg
wytycznych Zarzadcow oraz uzyskat bezusterkowy protokot z odbioru tych robot.
Materiaty z rozbiorki oraz elementy uszkodzone, w sposob uniemozliwiajacy ich
wykorzystanie nalezy zutylizowat zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest
zobligowany ujat w kosztach odtworzenie wszystkich tych obiektow, ktore ulegty
naruszeniu (rozbiérce, zniszczeniu).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie proby, badania, sprawdzenia i kontrole muszg byt zgodne z odpowiednimi
normami, zasadami wiedzy technicznej i wtasciwymi wytycznymi.
6.1. Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) przed przystapieniem do realizacji inwestycji. W PZJ
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nalezy przedstawit zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. PZJ bedzie zawierat, co
najmniej:
3) (Czest ogdlng opisujaca:

)

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robof,

Plan BiOZ,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob  (imig, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego)
odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow
Robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoScia
wykonywanych Robdt, dla kazdej z poszczegdlnych branz,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontfroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi,

metody ograniczenia oddziatywania Robot na Srodowisko.

CzeSC szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i iloSt Srodkow transportu razem z mefodami zatadunku i roztadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasSciwosci w czasie
transportu,

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwoSc, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie Urzadzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas
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dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementdéw Robot,
— sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot
Przed przystapieniem do wykonywania Robdot Wykonawca powinien sprawdzic sprawnosc
Sprzetu, Srodkow fransportu, zasoby sprowadzonych Materiatow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwoSt prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot
W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentow Robot, sktadajacych sie na ogolny element. Kontrola obejmowac powinna
zgodno$c wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowa i STWIOR. Czestotliwost kontroli
powinna byt uzalezniona od pofrzeb gwaranfujgcych wykonanie Robot  zgodnie
z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.4. Zasady kontroli jakosci Robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoScig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych

statych punktow wysokoSciowych z doktadnosScig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopow,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub innego wymaganego materiatu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnoSci lokalizacji z dokumentacja projektowa przewodow
i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studni i pokryw wtazowych,

— wykonanie proby szczelnoSci na infiltracje/eksfiltracje wybudowanej sieci,
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— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja czeSci metalowych.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic wigcej niz 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,

— odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczat -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projekfowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

Wykonawca jest zobowigzany do cotygodniowego raportowania Inspektorowi (droga
elektroniczna) postepu prac. Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez
Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inspektora i bed3 przedktadane w 2
egzemplarzach papierowych i w wersji elektronicznej, co miesiagc w ciggu 5 dni roboczych od
ostatniego dnia okresu, do ktorego sie odnosi. Pierwszy raport winien obejmowac okres do
konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po terminie rozpoczecia robot.
Inspektor, wedtug swojego uznania, moze wymagat dodatkowych raportéw poza
miesiecznymi i tygodniowymi. W takim wypadku Inspektor ustali zawartoS¢ raportow
i terminy dostarczania.

6.5. Badanie zgodnoSci z Dokumentacja Projektowa

sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie niezbedne dokumenty,

— sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

— sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem pofwierdzonym przez Inspektora,

— sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji sanitarnej jest:
- kpl. - dla wykonanej i odebranej przepompowni Sciekow wraz z zasilaniem, dojazdem,

utwardzeniem terenu i ogrodzeniem.
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8. ODBIOR ROBQT
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na kohcowej ocenie iloSci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich robot
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewenfualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robot. GotowoS¢ danej czeSci robdot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Szczegdtowy
opis procedury odbioru Robdot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu jest zawarty
w poszczegolnych czeSciach STWIOR dla poszczegélnych rodzajow robot. Odbior zostanie
potwierdzony profokotem. Przedmiotem odbiorow i badafn beda:

— zgodnos$c wykonania z ST, Dokumentacjg Projektowa i uprzednimi ustaleniami,

— materiat rurociagu,

— potaczenia przewodow,

— szczelno$t przewodow.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior czeSciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje
Inspektor. Odbior zostanie potwierdzony protokotem.
8.3. Odbior koncowy
W zaleznoSci od wymagah zawartych w Pozwoleniu na Budowe dofyczacych zgtoszenia
zakonczenia Robot do nadzoru budowlanego lub zgtoszenia zakonczenia Robot i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi
wszelkich dokumentow formalno-prawnych niezbednych do ztozenia wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie lub zgtoszenia o zakonczeniu robot budowlanych do odpowiedniego organu
administracyjnego. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowoSt do odbioru kohcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie Inspektora. Po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora,

zostanie ustalony termin rozpoczecia odbioru kofcowego zgodnie z umowa. Odbior zostanie
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przeprowadzony przy udziale Komisji, w sktad ktorej wchodzic bedg minimum Wykonawca,
Przedstawiciel Zamawiajacego i Inspektor. Wynik odbioru potwierdzony zostanie stosownym
protokotem po zakonczeniu oceny na podstawie m.in. przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i sprawdzen. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi brak mozliwosci odbioru kohcowego
robot, wyznaczony zostanie nowy termin dla jego ponownego przeprowadzenia. Termin
wykonania robot poprawkowych, uzupetniajacych i usuwajacych ewentualne usterki
wyznaczy komisja.

Do rozpoczecia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty
w dwoch egzemplarzach:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— kopie Dziennika Budowy,

— szczegdotowa powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonang przez uprawnionego
geodete,

— mape powykonawcza sporzadzong przez uprawnionego geodefe, przyjeta do
powiatowego zasobu geodezyjnego, w wersji papierowej i cyfrowej (pliki wektorowe
w formacie dxf i shp),

— proftokoty z przeprowadzonych wczesniej odbiorow,

— proftokoty z wynikami badan zageszczenia gruntu,

— protokoty z badan szczelnoSci rurociggow i studzienek,

— protokot odbioru nawierzchni jezdni i chodnikow, pobocza wydany przez Zarzadce
droq,

— deklaracje  zgodnoSci/aprobaty, dopuszczenia dla  wszystkich  materiatow
i elementdw,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji,

— instrukcje wykonania prob kohcowych,

— protokot z wykonania inspekcji TV sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z nagraniem
filmow na ptyty DVD i mapa z zaznaczonym fragmentem sieci oraz raportow z
inspekcji objetej niniejszym profokotem,

— oSwiadczenie Kierownika Budowy/Robdot zgodne z wymaganiami wtasciwych
przepisow,

— inne dokumenty wymienione w Umowie i wymagane przepisami.
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8.4. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie zaistniatych w okresie gwarancyjnym usterek i wad.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii
Uzytkownika z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. niniejszej ST. W celu
sprawdzenia aktualnego stanu fechnicznego przewodow kanalizacyjnych, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczyszczenia i dokonania ponownej wewnetrznej inspekcji telewizyjne
eksploatowanych kanatow. Najpozniej na 30 dni przed planowanym tferminem inspekcji
pogwarancyjnej, Wykonawca jest zobowigzany skutecznie zawiadomi¢ przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor ma obowigzek wziecia
udziatu w prowadzonej inspekcji i biezacej jej kontroli. Wszelkie czynnoSci zwigzane
z prowadzeniem wymienionych prac, Wykonawca winien uzgodnic z Uzytkownikiem
i Zamawiajacym. Po dokonaniu inspekcji nalezy przekazat Inspektorowi materiaty opisane
punkcie 6.6. niniejszej ST, jako zatacznik do protokotu odbioru pogwarancyjnego.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zaptacie podlegajg rzeczywiScie wykonane roboty potwierdzone odpowiednimi dokumentami
wg zasad okreSlonych w Umowie. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa wycenionej pozycji bedzie uwzgledniat wszystkie czynnoSci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedq obejmowat:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartost zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartoSt pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-86/8971-08

PN-64/H-14086
PN-EN 124:2000
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

PN-93/H-14124

PN-85/B-01700

PN-B-06050:1999
BN-83/8836-02

BN-62/8738-03
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030
PN-B-19701:1997
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek konfrolnych.

Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Siet kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
Terminologia.

Zwiehczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewneftrzna. Oznaczenia
graficzne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement. Cement powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do befonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku

Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.  Konsfrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Anftykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.  Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.
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PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
BN-85/67153-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Instrukcja  projektowania, wykonania i  odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

i polietylenu. Zewnetfrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
UWAGA!
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdow okreslonym prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
UWAGA!

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej, obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttocznej wraz z przytaczami i przepompowniami w m. KrzeSnica, gm. Debno i
stanowi etap Il z zakresu catego projektu budowlanego. Celem niniejszego projekfu jest
przedstawienie rozwigzan technicznych umozliwiajacych budowe sieci kanalizacji sanitarnej.
Ninigjsza dokumentacja miata na celu uaktualnienie i doprecyzowanie planow sytuacyjno-
wysokoSciowych poprzez naniesienie sieci w postaci szczegotowej na mape pobrang z PZGiK
oraz przeprowadzenie analizy parametrow sieci do wprowadzonych zmian w etapie |
realizacji. W przypadku wystapienia odstepstw w sfosunku do projekfu budowlanego
Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia czynnosci i przygotowania wymaganych
dokumentéw, na podstawie ktorych projektant zakwalifikuje zmiane do projektu
budowlanego jako nieistotng badZ istotna. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznat
sie  z uzgodnieniami  branzowymi. Autorzy opracowania nie odpowiadajg  za
niezinwentaryzowane lub niewtasciwie zainwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione
podczas robot ziemnych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w gruntach nawodnionych
wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualnych badah geotechnicznych aby
okreslic poziom wody gruntowej na dzieh wykonywania robot i sporzadzic projekt
odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenie dziennika pompowan.

W obrebie opracowania i w jego sasiedztwie znajdujg sie rowniez stupy, ogrodzenia,
zadrzewienia, obiekty matej architektury i budynki. W przypadku nafrafienia przez

Wykonawce podczas realizacji inwestycji na istniejacy drenaz, nalezy go bezwzglednie
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odtworzyc do stanu funkcjonalnoSci. W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemng i nadziemng Wykonawca zobowigzany bedzie do jej usuniecia
w sposob zgodny ze sztuka budowlang i dokona fego w konsultacji z Inwestorem i
Zarzadca fej infrastruktury.

Przed wtaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
zgtosit roboty do Uzytkownika - Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. w
Debnie oraz zastosowal sie do zapisow zamieszczonych w wydanych warunkach
technicznych. W czasie robdt budowlanych prowadzonych na istniejgcym czynnym wodociggu
(np. usuwanie kolizji) nalezy zapewnit ciggtosc dostawy wody do zabudowan objgtych
zasilaniem. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Uzytkownikiem sieci tymczasowego
miejsca poboru wody oraz ujagt w kosztach wykonania robdt wykonanie tymczasowego
zasilania w wode.

Ze wzgledu na to, ze roboty budowlane prowadzone bed3 na istniejacej czynnej
kanalizacji sanitarnej (przykanaliki do zbiornikow bezodptywowych), w czasie robdt nalezy
zapewnit ciggtosc odbioru Sciekdw z zabudowan objetych istniejacg kanalizacja. Wykonawca
zobowigzany jest do ustalenia z Uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca odbioru Sciekow
doptywajacych z istniejacych kolektordw oraz ujac w kosztach wykonania robdt tymczasowe
przepompowywanie Sciekow.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach i rozwigzaniach
rownowaznych do opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora, Inspektora,

Uzytkownika i Projektanta.
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