

Zamawiający

Nadleśnictwo Lipusz

Brzozowa 2

83-424 Lipusz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia:	Budowa utwardzenia powierzchni gruntów przy budynkach Leśniczówki Parchowo i Osady Borsztal oraz przebudowa ogrodzenia Osady Borsztal
Numer postępowania	NZP.270.10.4.2024
Tryb postępowania:	PL – Tryb Podstawowy (art. 275)
Link do postępowania:	https://platformazakupowa.pl/transakcja/1008837

Działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamiamy, że

- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15-11-2024 godz 09:05:00 w platformazakupowa.pl
- Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
 - Budowa utwardzenia powierzchni gruntu przy budynku leśniczówki Parchowo 60.653,50 BRUTTO PLN
 - Budowa utwardzenia powierzchni gruntu Osady Borsztal 76.875,00 BRUTTO PLN
 - Przebudowa ogrodzenia Osady Borsztal 115.620,00 BRUTTO PLN
- Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Część 1 – Budowa utwardzenia powierzchni gruntu przy budynku leśniczówki Parchowo

Lp	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena 60%	Termin wykonania zadania 40%
1.	Cygert Sp z o. o. 83-340 Wygoda Sierakowska 210	89 419,40	14 dni
2.	Zakład Murarski Wiesław Reca Sportowców 4 77-100 Mądrzechowo	87 000,00	21 dni
3.	Zakład Robót Ziemnych, Transportowych i Elektromechanika, Mirosława i Kazimierz Łaska Wyspiańskiego 19/1	60 608,83	14 dni

	83-400 Kościerzyna		
4.	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Kartuska 46 83-333 Garcz	81 972,81	14 dni

Część 2 - Budowa utwardzenia powierzchni gruntu Osady Borsztal

Lp	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena 60%	Termin wykonania zadania 40%
1.	Cygert Sp z o. o. 83-340 Wygoda Sierakowska 210	58 206,47	14 dni
2.	Zakład Murarski Wiesław Reca Sportowców 4 77-100 Mądrzechowo	60 600,00	21 dni
3.	Zakład Robót Ziemnych, Transportowych i Elektromechanika, Mirosława i Kazimierz Laska Wyspiańskiego 19/1 83-400 Kościerzyna	46 085,62	14 dni
4.	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Kartuska 46 83-333 Garcz	53 714,38	14 dni

Część 3 - Przebudowa ogrodzenia Osady Borsztal

Lp	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena 60%	Termin wykonania zadania 40%
1.	Cygert Sp z o. o. 83-340 Wygoda Sierakowska 210	92 865,00	30 dni
2.	Zakład Murarski Wiesław Reca Sportowców 4 77-100 Mądrzechowo	94 890,05	21 dni
3.	Zakład Robót Ziemnych, Transportowych i Elektromechanika Mirosława i Kazimierz Laska Wyspiańskiego 19/1 83-400 Kościerzyna	69 329,63	14 dni
4.	HYDRO-MAG Sp. z o.o. Kartuska 46 83-333 Garcz	81 258,02	14 dni