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1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia

_TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW OSWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBAN - ZESPOL
SZKOLONO — PRZEDSZKOLY W KOSCIELNIKU”

- branza budowlana

- branza sanitarna

- branza elektryczna
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Gmina Luban, ul. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban
2) Instytucja finansujaca inwestycjeg: Gmina Luban, ul. Dgbrowskiego 18, 59-800 Lubari
3) Organ nadzoru budowlanego: Nadzor Budowlany w Lubaniu

4) Wykonawca: e e
5) Zarzagdzajgcy realizacja Umowy: oo

Zasady ponizej specyfikacji ogélnej oraz specyfikacji szczegétowych moga zosta¢ zmienione przez Inwestora
tylko w formie pisemnej, po akceptacji rowniez przez Wykonawcg rob6t. Wszelkie zmiany musza si¢ miesci¢ w ramach
obowigzujgcych norm i przepiséw.

13 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1.  Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — cz¢$¢ budowlana

Budynek jest obiektem istniejagcym, ktéry pelni funkcje o$wiatowy. Szerzej o przeznaczeniu i rozwigzaniach
funkcjonalno-uzytkowych mowi si¢ w czgsci dokumentacji technicznej z zakresu konstrukcyjno-architektonicznego.

Ogdlny zakres robdt — cze$¢ budowlana
1) Zadania przewidziane do realizacji

a) Roboty tynkarskie,

b) Stolarka,

¢) Roboty malarskie,

d) Roboty izolacyjne

2) Roboty towarzyszace
a) montaz rusztowan, element6w zabezpieczajacych,
b) zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robot,
¢) roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych,
d) wywoz i utylizacja gruzu na wysypisko,

3) Ogolny opis rozmieszczenia obiektéw i zagospodarowania terenu
Prace bedg realizowane na jednym placu budowy przy istniejacym budynku.

1.3.2.  Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — cze$¢ sanitarna
Obiekt jest obiektem projektowanym.
W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ w budynku instalacje, c.o.

Ogoélny zakres robot
1) Zadania przewidziane do realizacji

W ramach niniejszej specvfikacji nalezy zrealizowa¢ nastepujace zadania:

a) Wykonanie instalacji c.o..

2) Rodzaje wystgpujacych robét:
a) roboty budowlane: przebicia, wykucia, przekucia, wykucia.
b) roboty demontazowe instalacyjne
¢) roboty instalacyjno-montazowe sanitarne przy ukladaniu rur wodociagowych i kanalizacyjnych
wewngtrznych i zewngtrznych.
d) roboty montazowe przy urzadzeniach elektrycznych (bez podigczenia elektrycznego) typu: grzejniki
elektryczne, wentylatory, podgrzewacze wody uzytkowej

1.3.3.  Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach i obiektach
a) wykonanie instalacji wewngtrznej wodociagowej i wodnej ppoz:
- demontaz istniejacej instalacji,
- wykucie bruzd w $cianach,
- dostawa materialéw,




- montaz instalacji,
- izolowanie rur, wypetnienie bruzd jastrychem,
- préby i odbiory.

1.3.4. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — czgsé elektryczna
Obiekt jest obiektem istniejacym.
W ramach niniejszego opracowania nalezy wykonaé w budynku instalacj¢ elektryczng, zasilajaca pompg ciepla
oraz wymiang o$wietlenia

Ogélny zakres robét
1) Zadania przewidziane do realizacji

Roboty podzielone sg na zadania:

a)  zakup materialow

b)  trasport materialéw na miejsce budowy

¢)  kucie wnegk w $cianach wraz z tynkowaniem

d)  ukfadanie kabli nn

e)  zabudowa osprzgtu instalacyjnego

f)  zabudowa osprz¢tu o$wietlenia

g)  montaz ochronnikéw przepigciowych

h)  wykonanie uzioméw

i)  ulozenie rur ostonowych

j)  wykonanie badar i pomiaréw

k)  oczyszenie terenu

2) Roboty towarzyszace
a) montaz rusztowan, elementéw zabezpieczajacych
b) zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robét
¢) roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych
d) wywdz i utylizacja gruzu z rozbiérek na wysypisko

1.3.5.  Ogdlny opis rozmieszczenia obiektéw i zagospodarowania terenu
Prace beda realizowane na jednym placu budowy przy istniejacym budynku.

14. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét
1.4.1.  Spis projektéow i
a). Projekt budowlany ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW OSWIATOWYCH NA TERENIE GMINY
LUBAN - ZESPOL SZKOLNO — PRZEDSZKOLNY W KOSCIELNIKU”

— Kwiecien 2023 r. wykonany przez Pracowni¢ Projektowa ARCH-LINE arch. Zbigniew Mickiewicz, mieszczaca sig
przy Ubocze 300; 59-620 Gryfow Slaski.

Ponadto przed zlozeniem ostatecznej oferty na wykonane prace oraz przed przystapieniem do realizacji zadania
nalezy zapozna¢ si¢ z cata dokumentacja budowlana dotyczaca przedmiotowego remontu i stosowa si¢ do zawartych w

niej wytycznych.

1.4.2.  Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

BRANZA BUDOWLANA
B-08 — Roboty tynkarskie,
B-10 - Stolarka,

B-11 - Slusarka,

B-12 - Roboty malarskie,
B-13 - Roboty izolacyjne

BRANZA SANITARNA
S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikéw,
oraz specyfikacje innych branz

BRANZA ELEKTRRYCZNA
E-01 — Instalacja elektryczna

1.43. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji i nazwa jednostki projektowej
a.) Pracowni¢ Projektowa ARCH-LINE arch. Zbigniew Mickiewicz, mieszczaca si¢ przy Ubocze 300; 59-620
Gryfow Slaski.na podstawie dokumentacji budowlanej wymienionej w punkcie 1.4.1.



1.43.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru rob6t w kosztorysie ofertowym

Ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji przedmiaru robot powinny byé zagregowane i obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym terminie wraz z

a) kosztami bezposrednimi

- robocizny (ptace bezposrednie, uzupekiajgce, ubezpieczen i podatkéw od ptac)

- materiatéw podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowg)

- pracy sprzetu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprz¢tu na budowe, jego montazu i demontazu)

b) kosztami og6lnymi

- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze
wszystkimi sktadnikami),

- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatéw i robét przed
szkodliwymi wplywami atmosferycznymi; amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy),

- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu §rodkéw nietrwatych,

- kosztami BHP,

- kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

- oplatami za zajecie terenéw na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jezeli jest wymagany,

- kosztami zabezpieczen budowy i wykopow,

- kosztami badan jakosci materialéw, rob6t i prob odbiorowych,

- kosztami ubezpieczen majatkowych budowy,

- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robét,

- wszystkimi innymi ogélnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku

z wykonywaniem robot,

c) kosztami ogélnymi prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej.

W cen¢ jednostkowa nalezy wkalkulowaé ryzyko obciazajace wykonawcg i kalkulowany przez wykonawcg
zysk oraz wszelkie inne oplaty i zobowigzania wykonawcy.

1.4.3.2. Opisy zakresu robét jaki nalezy ujaé przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego

" Przedstawiony w pkt 1.4.3. a) przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z umowa, Projektem
Budowlanym, Ogolng Specyfikacja Techniczng (OST), Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) oraz
projektami i specyfikacjami zwigzanymi.

Opisy poszczegélnych pozycji przedmiaru robét nie mogg byé traktowane jako ostatecznie definiujace
wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w
danej pozycji musza byé wykonane wg: OST i SST, a takze obowigzujacych przepisow technicznych; rysunkéw i
wykazéw zawartych w projekcie budowlanym; wiedzy technicznej; wskazéwek zamawiajacego lub jego przedstawiciela
(IN). Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwiazanych z wykonaniem robét, to
koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych
pozycjach przedmiaru.

Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robot uwidocznionych na rysunkach, niezbgdnych w zgodzie
z wiedza techniczng i sztukg budowlang do prawidlowego wykonania zadania, to koszty tych rob6t powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach przedmiaru.

Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypeknione, wykonawca musi samodzielnie
wpisac.

1.44. Zgodnosé robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktows i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupehien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

Dostarczone przez Inwestora przedmiary robét, nie zwalniaja Wykonawcy z obowiazku weryfikacji ich, w
oparciu o posiadang przez Inwestora dokumentacje techniczna, dotyczaca przedmiotowego zadania, i sporzadzenia oferty
przetargowej zgodnie z faktycznym zakresem prac. W przypadku rozbieznosci i nigjasnosci nalezy wyjasniaé je na
biezaco z Inwestorem, przed zloZeniem ostatecznej oferty na wykonanie prac.

2. Prowadzenie robét
2.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
rob6t oraz za jako$é zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawee w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé
tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzagdzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.



Wykonawea jest zobowiazany podczas wykonywania prac bezwzglednie stosowac sie do obowigzujacych norm
i przepisow, prace realizowaé¢ wedtug sztuki budowlanej, przestrzega¢ przepisow bhp. Prace montazowe nalezy
prowadzi¢ wedhug wytycznych producentéw lub dostawcow urzadzef, a w przypadku watpliwosci wyjasnia¢ je z
producentem lub dostawca urzadzenia i zarzadzajacym realizacjg umowy.

Roboty wymagajagce odbioréw nalezy zglasza¢ do odbioru w odpowiednich instytucjach w porozumieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ dokonywaé odbioréw robét czgsciowych w przypadku robét ulegajacych zakryciu
zglaszajac je zrzadzajacemu realizacja umowy.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacia umowy uwzglednia wyniki badaf materialéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1.  Charakterystyka terenu budowy

Po w zniesieniu budynku, prace w przewazajacej wigkszosci beda realizowane w budynku. . Na zewnatrz
nalezy wykona¢ utwardzenie podjazdu oraz przytacza.

2.2.2.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogodlnych warunkach umowy.

Wykonawcy przekaze si¢ zamykane pomieszczenie do skladowania materiatéw oraz umozliwi korzystanie z
pomieszczenia do celow socjalnych.

Wykonawcy umozliwi si¢ korzystanie z mediéw ( woda, energia elektryczna, itp.) na warunkach ogélnych
umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczna okreslong w p.1.4

2) kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.23.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie, gdy wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe oznakowania i
urzadzenia potrzebne do nalezytego i bezpiecznego wykonania prac. Wszystkie znaki i urzadzenia musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istnigjacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny
koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
spos6b ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilodciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.24. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sig w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzgdzef.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspéipracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.

2.25. Ochrona §rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoficzenia robot,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w



zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenic w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na whasny koszt dokona wywozu zlomu do miejsca wskazanego przez zarzadzajacego realizacja
umowy oraz dokona utylizacji materialéw i przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy stosowne dokumenty
poswiadczajace wykonanie tej czynnosei. O kwotg uzyskang ze sprzedazy ztomu zostanie pomniejszona faktura koncowa
za wykonanie przedmiotowego zadania.

Ostateczny sposéb rozliczenia sprzedazy ztomu zostanie zawarty w umowie ogélnej

2.2.6.  Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, Ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanic gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé
w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktére wplywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadezone przez odpowiednie urzgdy i wladze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakornczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji pafstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W zwigzku z lokalizacja terenu budowy na terenie zamknigtym, uzytkowanym przez Zamawiajacego nie ustala
si¢ warunkéw dotyczacych organizacji ruchu na terenie drég publicznych. Organizacja ruchu na terenie Zamawiajgcego
zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.

2.2.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym nie jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy.
Miejsce skladowania materiatéw i elementéw budowlanych ustalone zostanie z Zamawiajacym na etapic przekazywania
placu budowy. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w czysto$ci drég publicznych i drég wewngtrznych przy
placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu materialéw z rozbiérki.

229 .Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposéb zabezpieczenia
komunikacji wewnetrznej shizacej Zamawiajacemu w zwigzku z wykonywaniem przez nich czynnosci stuzbowych w
poblizu placu budowy lub drég uzytkowanych przez Wykonawce.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszagcymi dokumentami
2.3.1.  Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest
zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegblowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2.  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawcg projekt organizacji robot musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawiera¢:
organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot

Projekt nalezy wykona¢ w porozumicniu z zarzadzajgcym realizacja budowy, po zapoznaniu si¢ z
dokumentacja techniczna dotyczacg przedsigwzigcia.

2.33.  Szczegélowy harmonogram robét i finansowania



Szczegblowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinic robét
budowlanych i montazowych, kolejno$é robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie.

Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i
platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunk6w umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia w
etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

2.34. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacii
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawic musi
zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jakos$é robét. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czgs$¢ ogolng opisujgea:

- system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegdlowy opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu i

przechowywania na budowie

2.4. Dokumenty budowy
24.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestic zwigzane z zarzadzaniem budowg.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktoéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie péZniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawcg jak i zarzadzajgcego realizacja umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejgcia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawcg,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robot,

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6Znieni lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajgcego
realizacja umowy

- daty zgloszenia robét do czgsciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robét.

Wszystkic wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcg powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajgcego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

24.2. Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu

realizowanych robét.



2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczeg6lnionych w punktach 2.4.112.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sklad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym migjscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacjg umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia
i zaadresowane nastepujgco:

Podaé adres zarzadzajacego realizacja umowy na budowie

Przedkladane dane winny byé na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw
materialéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawcg nie bedg miaty wplywu na kwotg kontraktu i
wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przediozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbgdnych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przediozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ latwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawea ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bgda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Rysunki robocze powinny byé dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenic elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegblowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) Tlos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu

4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub clement

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly
sprawdzone pod wzglegdem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3.  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstgpnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robdt



i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare¢ postepu robot moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywacé po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.54. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatlow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na
to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawea dostarczy, przed zakoficzeniem robot, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupehione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

2. Spis trescei

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Wrykresy i ilustracje

6. Szczegétowy opis funkcji kazdego gléwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wilasciwa regulacja

il Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegétowe rysunki montazowe z numerami

czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czgsci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czgstotliwoécia smarowania

18. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, ukladéw sterujgcych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

2.6. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci — dokument wydawany przez notyfikowang jednostke cetyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i
proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowg specyfikacja techniczng;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowa specyfikacja techniczna:

Dokumentacja projektowa — suzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe;

Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcic wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej 1 innych dokumentow;

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV);

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét , albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objgtych przedmiarem;

Odbiér czesciowy ( robot budowlanych ) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze wykonanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbidr czesci budynku wykonywanego w stanie nadajacym si¢ do uzytku, przed zgloszeniem do
odbioru catego budynku;
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Odbiér gotowego obiektu budowlanego — odbior koficowy polegajacy na protokolarnym przyjgciu od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robot, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zamawiajacy (inwestor) moze byé réwnoczesnie zarzadzajacym realizacja umowy lub zleci¢ zarzadzanie
realizacje umowy osobg lub instytucja trzecim. Zarzadzajacego realizacja umowy wskazuje umowa ogélna. Zamawiajacy
moze zmieni¢ zarzadzajacego realizacja umowy w trakcie trwania prac, o czym natychmiast poinformuje pisemnie
wykonawce.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnodci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania.

Materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub certyfikatéw na dostarczane urzadzenia i
materiaty.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wilaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na ich zastosowanie. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materialtdéw pochodzacych z
lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzié czy sa one zgodne z wymaganiami w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania, atestami i
szczegOlowymi specyfikacjami technicznymi.

4.3. Atesty materialéw i urzadzen.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawcg zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé whasciwosci przewidzianych
do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegélowej specyfikacji technicznej nie zostang one
przyje¢te do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowa specyfikacjg techniczng
Jub dokumentacja budowlang musza byé niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materialy do innych robét niz te, dla kiérych zostaly one
pierwotnie nabyte, wartosé tych materialow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na whasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$c i wiasno$ci w takim stanic jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
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Tymczasowe pomieszczenie przeznaczone do skladowania materialéw i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie budynku w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegélowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzgdzajacego realizacja umowy w celu zatwierdzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w szczegélowej specyfikacji
technicznej. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy whasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

6. Transport

Wykonawca okreéli w jaki sposob zamierza dostarcza¢ na teren budowy materialy i urzadzenia, szczegélnie
urzadzenia gabarytowe ( a takze ich sposdb zamontowania na miejscu wskazaniem w projekcie dotyczacym
przedmiotowego zadania) oraz sposéb biezacego zaopatrywania budowy w materiaty.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy zarzadzajacemu wykaz sprzetu transportowego jaki bedzie uzyty do
wykonania przedmiotowego zadania.

7. Kontrola jakosci robét
7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow, zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, i odpowiadaja wymaganiom norm.

8. Obmiary robét

Prowadzenie obmiaréw rob6t jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich si¢ odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sig jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla

potrzeb wystawienia przejsciowe;j faktur.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnic z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszezenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Bigdne dane zostang poprawione wg
pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to
objctosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktdre majg by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach. '

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, musza byé zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

83  Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych rtobét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym

przez wykonawcg i zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
dhuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci

Ostateczna platno$é za wykonang ustuge nastapi w oparciu o protokél odbioru konicowego robdt podpisany
przez komisjc powolang przez zarzadzajacego realizacja umowy, w skiad ktérej wejdzie rowniez przedstawiciel
wykonawcy.

Odbiér robét nastapi w ciggu 5 dni roboczych, od daty pisemnego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru, zarzagdzajacemu realizacja umowy.
Protoké! odbioru robét bedzie podpisany przez wszystkich czlonkéw komisji, a tym samy roboty bedzie uwazato si¢ za
zakoficzone, po wykonaniu wszystkich pac objetych umowa, spelnieniu warunkéw objetych ogélng i szezegbtowymi
specyfikacjami wykonania robot, oraz dostarczenia wszelkich wymaganych protokétéw odbiorowych, zgloszen,
instrukcji, atestow oraz innych istotnych dokumentéw dotyczacych prowadzenia przedmiotowej budowy.

Na podstawie podpisanego protokélu odbiorowego, wykonawca w ciggu 7 dni roboczych dostarczy
zarzadzajacemu budowa fakturg za wykonane prace.

Platno$¢ na konto wykonawcy nastapi w ciagu 14 dni od daty dostarczenia zarzadzajacemu budynkiem faktury
za wykonane prace.

Szczeodlowe i ostateczne zasady odbioréw rob6t i platnosci. w tvm mozliwosci odbioréw i platnosei
czesciowvch, za wykonane prace okresli umowa ogélna.

11. Przepisy zwiagzane
11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. W trakcie
robét nalezy stosowaé sie rowniez do wytycznych producentéw i dostawcéw materiatéw i urzadzen.
W szczeg6lnosei nalezy stosowac sie do pozycji wykazanych w dokumentacji budowlanej (pkt. 1.4.1.).

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze pafistwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t.

Najwazniejsze z nich wykazano w dokumentacji budowlanej (pkt 1.4.1.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za speinianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen rozwiazaf technicznych w
projekcie budowlanym lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

13



B-05

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH-LINE
ARCH. ZBIGNIEW MICKIEWICZ

59-620 Gryféw Slaski; Ubocze 300

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-05

KONSTRUKCJE DREWNIANE
Spis zawartosci :
1. Wstep 6. Kontrola jakosci
2. Materialy 7. Obmiary robot
3. Sprzet 8. Odbiory robot
4. Transport 9. Podstawa platnosci
5. Wykonanie robot 10. Uwagi szczegolowe

nazwa inwestycji | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW OSWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBAN -
ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOSCIELNIKU

adres inwestycji KOSCIELNIK 40, 59-800 LUBAN, DZIALKA NR 689/2

Inwestor GMINA LUBAN ]
UL. DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN

Branza budowlana:
CPV — 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,

Opracowat: mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz

opracowanie sporzgdzono w Kwiecieri 2023 r.




B-05

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05. - KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbiora
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
B.05.01.00 Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjag ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) B-05.1 stosuje si¢ drewno klasy C24
wedlug nastgpujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C24

Zginanie 24

Rozcigganie wzdluz widkien 14

Rozcigganie w poprzek widkien 0,4

Sciskanie w wzdhuz widkien 21

Sciskanie w poprzek wiékien 5,3

Scinanie 2,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4
Seki na calym przekroju do1/4
Skret widkien do 7%
Pe¢kniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3
b) czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé stojow 4 mm
Oblina dopuszczalna na dhugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub
dlugosci
Krzywizna podiuzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla gruboéci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm
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Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierowno$¢ plaszczyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchylek.

Nieprostopadto$é¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
—  dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokoSci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchylki wymiarowe tat niec powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosdci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—  w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
dla at o grubosci powyzej 50 mm:

~  w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawgdziak6w na grubosci i szerokoéci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i ~2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4, Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowad:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z Ibem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z Ibem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 1.

a)  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcii
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby
nie powodowaé ich deformacji. Odleglos¢ skladowanych elementéw od podoza nie powinna by¢ mniejsza od
20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprz¢tu.
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- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacia techniczna przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wigzba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych element6w nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze skigjki.
Dokladnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugosé elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5
mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:
—  wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odleglosci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiczby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane
jedna warstwg papy.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B-05.1 — ilos¢ m* wykonanej konstrukcji.

8.  Odbior robét
Wszystkie roboty objete B-05.
9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspo6lne dla drewna
okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢$ci ztacznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08 - TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obj¢tych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
~  B.08.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.08.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.08.01.02 Suche tynki
- B.08.02.00 Okladziny Scienne wewngtrzne.
- B.08.03.00 Tynki zewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotvczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i

poleceniami InZyniera.

2.  Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziamnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nicgaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek nicgaszonego wapna i zanieczyszczefi obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢
dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Phytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek bialych), nie mniej niz
- gatunek I 80%
- gatunek 11 75%

2.5. Materialy do suchych tynkéw
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2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty

statecznosci.

5.  Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

2)

b)

<)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciaggu doby nic nastgpi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokoscei 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy

wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa

gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonvwania okladzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwa wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego
podioza.

Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania mur6w budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzong powierzchnig $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 Iub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukiadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna ukfada¢:
a) bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
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b) na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych do
podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanych do

uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na

podiodze ale powinny byé podniesione i docisnigte do sufitu (dystans migdzy podioga a krawgdzia plyty winien

wynosi¢ ok. 10 mm).

Ziacza plyt nalezy okleié tasma papierowg perforowang lub z wiékna szklanego i zaszpachlowac zaprawa gipsowa.

Kontrola jako$ci

Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng ulozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatéw,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu plytek
—  liczby szczerb i pgknigé,
-~ odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wykladziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposéb
podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Phyty gipsowo-kartonowe
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Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szw6w, krawgdzie plyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m? Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robét

8.1. Odbidr podioza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wicksze niz 2 mm na | m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogolem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,
- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podio od plvtki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

Podstawa platnosci

B.08.01.01 i B.08.03.00 Tynki wewngtrzne i zewng¢trzne.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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- osiatkowanie bruzd,

-~ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych element6éw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.08.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- przygotowanie podloza,

—~  mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

—  uporzadkowanie migjsca pracy.

B.08.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

-~ moczenie plytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebit,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
—  reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materialow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10. - STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie montazu
bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych rob6t wehodzi:
B.10.01.00. Drzwi i bramy
B.10.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajace normom
panstwowym.
Wilgotnosé bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10~16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.

Roéznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydio we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej I m 2
wysokosé powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos§é do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubo$¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,
na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farba ftalows, chromianows
przeciwrdzewng.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy impregnowac:
— elementy drzwi,
—  powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami o$cieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania Srodkéw ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.05.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. S$rodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewngtrznych elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dzialanic czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.
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2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne
farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowa zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-

71/6113-46
- do elementéw pozostalych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania

wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szklo
Do szklenia nalezy stosowaé szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowag kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Skladowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy ukiada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9, Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukciji producenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Spos6b sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy

naprawi¢ i oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszezonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sig po2
150+200 6 po 2 po2
powyzej 200 8 po3 po2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+200 8 pol po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np

peknigeia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie oéciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy osciezem
a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania
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sie uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokladnosé wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét murowych wg SST B.07.00.00.
Ofcieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.
Szezeliny miedzy ofcieznica a murem wypehi¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . . Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydiami +2 +2
Migdzy skrzydtami a ) 1
oscieznica

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powmna by¢ jednolita, bez w1docznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.10.01.05 do B.10.01.07 oraz B.10.02.01 do B.10.02. 06 i
B.10.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

—  sprawdzenie dziatania skrzydel i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.10.01.00 i B.10.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione w B.10.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszezegélnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng napraw¢ powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11 - SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru slusarki
drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.11.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.11.02.00  Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.11.03.00  Drobne elementy slusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wlazowe itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje si¢:
—  wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.05.00.00).

2.2. Powtoki malarskie
Materialy na powloki malarskie wg B.12.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z

dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobéw $lusarki stalowej wg B.11.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materialow, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnodci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
-  jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzefi w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Polaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrgcane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
— odpornos¢ na temperaturg od —30 do +80°C
—  palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos¢ — nie nasiakliwe
- trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa
Whudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami antykorozyjnymi.
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2.7.1. Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Polaczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrgcane na $ruby.
Dopuszczalne  bledy  wykonania  elementéw  powinny  odpowiada¢ ~ wymaganiom  normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. Transport
Kazda partia wyrob6éw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunigciem oraz utrata statecznosci.

5. Wpykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
- prawidlowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementv powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny bv¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kolk6w rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementv powinny bvé uszcezelnione miedzy osciezem a ofcieznica lub $ciang tak aby nie nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywa¢ z elastycznej masy
uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny byvé jednolite. bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢
wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.13.00.00.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczefi o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami pafistwowymi.

6.2. Badanie gotowvch elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidlowego dzialania czgsci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protok6t odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowa¢:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czg¢sci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacija.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowa rob6t dla B.11.01.00 i B.11.02.00 jest ilo§¢ m? eclementéw zamontowanych wraz z

uszczelnieniem.
Tlosé robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W naturze.
Jednostkg obmiarowa dla B.11.03.00 jest 1 mb.

8.  Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie

otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12. - ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastgpujacych robét malarskich:
B.12.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.12.02.00 Malowanie tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czgsci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ltego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg — do farb wapiennych,
—~  terpentyn¢ i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszezeg6lnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
-~ wydajno$é — 6-10 m%dm3,
— max. czas schnigcia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~  wydajno$é — 15-16 m%dm’,
—  max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
- do wygladzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcieficzalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — bialy do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$é — 6-10 m*/dm?,
—  max. czas schnigcia—24 h
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Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskiadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajno$é — 4,5-5 m¥dm?
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnosé — 56 m?*/dm?,
- max. czas schnigcia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m%dm>
- czas schnigcia— 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnosé — 1,2-1,5 m*/dm?
— czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m?/dm’
- czas schnigeia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnosé¢ — 6-10 m*dm>
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gestosé: max. 1,6 glem?
—  zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
~ czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiggnigeia 5 stopnia
wyschnig¢cia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
- wyglad zewngtrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
—  grubo$é¢ — 100-120 pm
~  przyczepno$é do podioza — 1 stopieri,
—  elastyczno$é — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgknig¢ lub odstawania od
podioza,
—  twardo$¢ wzglgdna — min. 0,1,
—  odpornosé na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powloki
— odpornosé na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowa¢ spgcherzenie
powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
~  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia

nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
—  na chlonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcieficzona woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcieficzonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pgdzli lub aparatow natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoficzeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzeti sanitarnych),
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-  catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
-~ usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytk6w
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciek6w zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa
cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podkiadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni,
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzefi, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowa¢ farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
~  sprawdzenie wyschnigcia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mnigjszej
od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
~ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paistwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
kt6rekolwick z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub calkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilos¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych poniZe;j.

8.1. Odbiér podtoza
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Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnig
malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornoéci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powloki
od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem
stanowiska pracy. Ilos¢ rob6t okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnairz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B-05

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05. - KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodzg:
B.05.01.00 Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robét wymienionych w pozycjach:
(1) B-05.1 stosuje si¢ drewno klasy C24
wedlug nastepujacych norm pafistwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalogci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C24

Zginanie 24

Rozciaganie wzdtuz widkien 14

Rozciaganie w poprzek widkien 0,4

Sciskanie w wzdhiz widkien 21

Sciskanie w poprzek wiékien 5,3

Scinanie 2,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4
Se¢ki na calym przekroju do 1/4
Skret widkien do 7%
P¢kniecia, pgcherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3
b) czolowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé stojéw 4 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub
dlugosci
Krzywizna podiuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm
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Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistodé rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ plaszczyzn — ptaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.
Nieprostopadios¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
—  dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

—  w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
~  w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubos$ci powyzej 50 mm:

-~ w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a)  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materijatéw i konstrukcji
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob aby
nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od
20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.
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- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacia techniczna przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggnigcie

projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dhugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny ré6znié si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w diugosci elementu do 20 mm
—  w odleglosci miedzy wezlami do 5 mm
- w wysokoéci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wigzby dachowe;j stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w

Dla pozycji B-05.1 — ilo$¢ m* wykonanej konstrukcji.

4. Transport
statecznosci.
Sposéb skiadowania wg punktu 2.3.
5.  Wykonanie robot
5.1.
5.2. Wigzba dachowa
mm.
jedna warstwa papy.
6. Kontrola jakosSci robét
punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B-05.
9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dla drewna
okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 GwoZdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztgeznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12. - ROBOTY MALARSKIE

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujgcych robdt malarskich:
B.12.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.12.02.00 Malowanie tynkéw.

1.4. Okreglenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod scickowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne
Mileko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czgsci ciasta
wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoltego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszezenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadaé¢ normom

panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakodci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajno$é — 6-10 m*/dm?,
— max. czas schnigcia— 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos¢ — 15-16 m*dm?,
— max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podkladu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — bialy do
rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno§¢ — 6-10 m%dm>,
—  max. czas schniecia —24 h
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Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos$¢ — 4,5-5 m*/dm’
- czas schnigcia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
—~  wydajnos¢ — 5-6 m%dm?®,
- max. czas schnigcia— 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$é — 6-8 m%dm?3
- czas schnigcia—24h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnos¢ — 1,2-1,5 m%dm>
— czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—  wydajno$¢ — 6-8 m%/dm’
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnoé¢ — 6-10 m*dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
—  gesto$é: max. 1,6 g/em?
—  zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
— czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powictrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia
wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
- wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciek6w,
~  grubosé¢ — 100-120 um
- przyczepno$é do podloza — 1 stopie,
—  elastyczno$é — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgknigé lub odstawania od
podioza,
- twardo$¢ wzglgdna — min. 0,1,
—  odpomnos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powloki
- odpornosé na dzialanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie
powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
~ powierzchni betonowych Iub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
—  na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcieficzong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcieficzonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujagcymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoficzeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzef ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
~  calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
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- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytk6w
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg
cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z jakicj ma
by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydows.

5.3. Wyvkonvwania powtok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczeni, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioza,
-~ sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosei zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czedciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedhug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza
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Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnic z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.24.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy
odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym narzgdziem powloki
od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Tlo$é robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania instalacji
wodociggowej wewnetrznej wraz z instalacjg wewnetrzng ppoz.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét z zakresu prac przy wykonaniu instalacji wodociagowej i wodnej ppoz.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach powyzszej specyfikacji przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- demontaz istniejacej instalacji co
- wykucie bruzd w $cianach
- dostawa materiatéw,
- montaz instalacji,
- izolowanie rur, wypekienie bruzd jastrychem,
- préby i odbiory.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélng

Specyfikacja Techniczna (OST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od

tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2. Szczegélowe wymagania materialow

Szezegblowe wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt
1.4.1 Ogoblnej Specyfikacji Technicznej.

Szczegdlne wymagania stosowanych materialéw podano ponadto ponizej.

Dostarczane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Rury, armature i urzadzenia instalacji wodociggowej stosowa¢ na cinienie pracy nie mniej niz 1,0 MPa i temperaturg
min 95 st C, izolacja przewodéw i armatury powinna wytrzyma¢ temp. 95 stC, chyba, ze podano inaczej w powyzszej tabeli
dla poszczeg6lnych urzadzen.

Wszystkie powyzsze materialy powinny by¢ materialami przeznaczonymi do przesylania wody pitnej. Rury,
armatura i inne urzadzenia majace styczno$é z woda pitna winny posiadaé atesty i dopuszczenia Panstwowego Zakladu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL zezwalajacej na stosowanie ich do przesylania wody pitne;j.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.S.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych i demontazowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostana przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

W przypadku wykonywania instalacji z gotowego systemu wodociagowego stosowaé urzadzenia dopuszczone do

stosowania i atestowane przez producenta systemu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6

4.2. Sposéb transportu
Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
2



5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robét

Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie prace przeprowadzié zgodnie z pozycjami wyszczegélnionymi w pkt. 9. ponizszej specyfikacji
szczegblowej.

Istniejgca instalacje wodociagows zdemontowaé w czesci widocznej do zaworu docinajgcego za wodomierzem
(zestawu wodomierzowego wraz z zaworami odcinajagcymi nie demontowac). Rury pozostawiane w $cianach zdezynfekowac i
zadlepi¢. Zdemontowane materiaty skladowa¢ na placu budowy w jednym zabezpieczonym miejscu. UWAGA: nie
demontowa¢ hydroforu w piwnicy i instalacji hydroforowej, ktora stanowi alternatywne Zrédto dostaw wody z wlasnego ujecia
— studni.

Projektowang instalacje wodociaggowa podiaczy¢ w budynku do istniejacego przytacza za zaworem odcinajgcym za
wodomierzem. Wodomierz wraz z zaworami odcinajacymi pozostawi¢ na dotychczasowym miejscu. Zaraz za zaworem
odcinajacym za wodomierzem, az do odejscia na odgalezienie ppoz biegnace do hydrantu instalacj¢ wykona¢ z rury stalowej
ocynkowanej. Za odejsciem na instalacj¢ ppoz dalsza czgs¢ instalacji wodociggowej wody uzytkowej wykona¢ z rur PE-X.
Instalacje ppoz wykona¢ z rury stalowej ocynkowane;j.

Instalacje wewngtrzng wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur polietylenowych
usieciowanych typu PE-X laczonych metoda zaciskowa. Do polaczen stosowaé atestowane zlgczki zaciskowe systemowe,
tréjniki, kolanka itp. Rury prowadzi¢ w posadzce w warstwie jastrychu zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu.
Przewody rozprowadzajace utozy¢ przed wylaniem warstw jastrychowych posadzek. Skucie istniejacej posadzki oraz wylanie
w catodci nowej posadzki wchodzi w zakres rob6t ogélnobudowlanych. Pionowe podejscia do baterii i innych zaworow
zamontowanych na $cianie, podgrzewaczy i innej armatury sanitarnej utozy¢ w bruzdach $ciennych. Bruzdy nalezy wykonac
przed ulozeniem rur. W piwnicy rury prowadzi¢ po $cianach. Do podgrzewacza elektrycznego PE réwniez przewody
prowadzi¢ po Scianie. Kompensowanie wydiuzefi termicznych i mocowanie przewodéw do podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami producenta systemu. Zamontowa¢ w wykonanych studzienkach zawory spustowe (Pomieszezenie 0.1 i 1.12).
Przewody wodociagowe uktadaé z lekkim spadkiem w kierunku zawor6w spustowych. W trakcie ukladania rur stosowac si¢ do
wytycznych zawartych w fachowych publikacjach dotyczacych wykonywania instalacji z rur PE-X, wytycznych producenta
systemu oraz w pozycji [1].

Rury wody zimnej zaizolowa¢ izolacja antyroszeniowa PE Wodg cieplg izolowa¢ izolacja termiczng Thermacompact
firmy Thermaflex o grubosci zgodnej z zestawieniem izolacji. Izolacja musi spetnia¢é wymagania do stosowania pod
posadzkami i w warstwie tynku.

Po ulozeniu i zaizolowaniu rur w bruzdach, wypeié je jastrychem. Prace te wykona¢ w ramach rob6t tynkarskich —
cze$¢ konstrukcyjna opracowania. Rury w posadzkach zala¢ jastrychem zgodnie z technologia wykonywania posadzki — czgsé
konstrukcyjna opracowania. Przy robotach z zalewaniem bruzd i posadzek stosowaé si¢ do wytycznych producenta systemu
wodociggowego.

W miejscach narazonych na znaczne obcigzenia, w tym réwniez dynamiczne, nad rurami ulozy¢ siatke zbrojgca.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w jednym punkcie. Nalezy zamontowac jeden podgrzewacz elektryczny
pojemnosciowy.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace.

Podejscia do baterii i sptuczek nalezy wykona¢ z zastosowaniem punkt6w statych i kurkéw odcinajacych i podigezy¢
je do instalacji wezykami zbrojonymi z wyjsciem w $cianie na nastgpujacych wysokosciach nad posadzka:

- umywalka 50[cm],
- sptuczka 40[cm],
- pisuar 50[cm],
- zlewozmywak 50[cm],
- zawor ze ztaczka 50[cm],
- brodzik bez kabiny 65[cm].

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z [1].

Instalacj¢ przeciwpozarows wykonaé ze stalowych rur ocynkowanych Igczonych przez skregcanie wg PN74/H-
742008. Rury zaizolowaé otuling antyroszeniowows i cieplochronng o grubosci 25 [mm] dla wszystkich $rednic.

Lokalizacje hydrantu zaprojektowano w pomieszczeniu 1/2.Rozprowadzenie rur w catosci pod posadzkami z
wyjéciem pionowym do géry do hydrantu. Podejécie wykona¢ w bruzdzie $ciennej. Ktéra nalezy wezesniej wyku¢. Po
zaizolowaniu wypelni¢ jastrychem. Po ulozeniu i zaizolowaniu rur w bruzdach, wypekni¢ je jastrychem. Prace te wykona¢ w
ramach robét tynkarskich — cze$é konstrukcyjna opracowania. Przewody pod posadzkami wypehi¢ jastrychem podczas
wylewania posadzek zgodnie z technologia wykonywania posadzki — czg$¢ konstrukcyjna opracowania. Zawor hydrantowy
liczac w osi, nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,35 [m] od posadzki. Zawor odcinajacy doptyw wody do hydrantu powinien
by¢ umieszczony ponizej bebna lub z jego boku. Minimalne ci$nienie przed zaworem hydrantowym wynosi 0,2MPa. W
obickcie do wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano 1 hydrant o $rednicy 25mm. Hydrant umiesci¢ w szafce
zabudowanej w $cianie z wezem potsztywnym di. 30 m, zaworem hydrantowym DN25 [mm)], pradownicg wodng zamykang 25
na prad zwarty lub rozproszony. W skrzynce hydrantowej powinna by¢ umieszczona réwniez gasnica 5 kilogramowa.

Instalacje p.poz. nalezy poddaé prébie ci$nieniowej, na cisnienie rowne 160 [N/em2]. Wszystkie kropliste przecieki
sq niedopuszczalne. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z [1].

Proby szczelnosci instalacji zimnej, cieplej i ppoz. wody nalezy przeprowadzié bezposrednio po zakoficzeniu
montazu, przed wykonaniem izolacji przewodow, zgodnie z [1].

Armature czerpalna montowaé po przeprowadzeniu préb szczelnodci, na czas proby nalezy zastgpi¢ ja korkami.
Instalacje nalezy napetni¢ woda wodociagowa, dokladnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastgpnie sprawdzi¢ czy
wszystkie polaczenia przewodéw iarmatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelnodci, instalacj¢ nalezy poddac prébie
podwyzszonego cisnienia. Wielkos$é cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 - krotnie wyzsza od cignienia roboczego. Instalacje
uwaza si¢ za szczelna, jesli w ciagu 20 [min.] trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia. Instalacj¢



cieplej wody uzytkowej nalezy poddaé dwukrotnej probie szczelno$ci. Proby szczelnosci winny by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoty.

Po przeprowadzeniu proby ci$nieniowej, instalacja musi by¢ poddana ponownemu ptukaniu, w celu usunigcia
zanieczyszczen montazowych. Plukanie musi by¢ wykonane woda przepuszczong przez filtr siatkowy. Plukanie nalezy
przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy pelnym ciénieniu dyspozycyjnym na doplywie, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych.

Urzadzenia elektryczne zasilié energia elekiryczng zgodnie z wytycznymi zawartami w czeéci elektrycznej
opracowania.

Calo$é prac wykonaé zgodnie z pozycjami [1]-[5] przywotanymi w punkcie 9 ponizsze; specyﬁkacji szczegOlowej.

Uwa;.a dob6r urzadzen i regulacic hydrauliczna uktadu obliczono dla konkretnvch typéw i producentéw armatury i
: rzeplywy. opory hydrauliczne itp.) zawartych w_projekcie budowlanym. W
przvpadku_stosowania innych tvpéw i producentéw urzadzen Wykonawca bezwzelednie na wiasny koszt ma obowiazek

przeprowadzi¢ obliczenia doboru tych urzadzen i przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacii. Bez spelnienia tego warunku

Jednostka Proicktowa nie odpowiada za poprawna prace instalacii w przyvpadku zastosowania innych tvpéw urzadzen.
Jednostka Projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za btedne obliczenia.

Uwaga: woda z instalacji powinna by¢ spuszczana w okresach zimowych, przy niskich temperaturach ponizej zera,
gdy obiekt przez diuzszy okres nie jest ogrzewany.

5.5. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementow.
Dopuszcza si¢ odchylki zgodne z pozycjami wyszczegélnionymi w pkt. 9.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot rozbiérkowych z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogélne zasady dokonywania obmiar6w robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
lurzadz. urzadzenie,

1 mb metr biezacy.

1 m3 metr szescienny,
1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

iinne uznane.™’

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Przeprowadzi¢ pelng procedura odbiorowa prac zgodna z [1]. Rozruchy urzadzen przeprowadzi¢ przez uprawnione

do tego osoby.
Podstawa platnosci sa protokoty odbiorowe i wystawiona na ich podstawie faktura. Szczegétowe zasady platnosci w

tym ewentualne platnosci czesciowe zawiera umowa na wykonanie prac.

9. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanic wszystkie obowigzujace w tym zakresic normy polskie (PN) i branzowe (BN) oraz pozycje

wykazane w dokumentacji projektowej, a przede wszystkim:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7. Wymagania
techniczne. COBRTI INSTAL; Warszawa 2001

[2] PN-B-02421: lipiec 2000; Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewod6éw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze;

[3] PN-76/B-02440; Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej;

[4] PN-91 B-02414 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenic instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

[5] Zabezpieczenie wody przed wtérmym zanieczyszczeniem. Zeszyt 1. Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL, Warszawa, czerwiec 2002

9.2 Prace zwigzane wyszczegélnione w innych SST
Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem prac z zakresu branzy sanitarnej zostaly zawarte w nastgpujacych SST:
S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewngtrznej wodociggowej i wodnej ppoz,
S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewnetrzne;j,
S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikéw,
S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej,
S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikéw sanitarnych,
oraz specyfikacje innych branz
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace montazu grzejnikow
elektrycznych $ciennych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét z zakresu montazu grzejnikoéw przewidzianego w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach powyzszej specyfikacji przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

montaz grzejnikéw elektrycznych:

- demontaz istniejacej instalacji grzewczej

- dostawa materialow,

- zamocowanie do $ciany grzejnikéw $ciennych elektrycznych.

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje wykonania instalacji elektrycznej pod grzejniki oraz podigczenia grzejnikéw do
tejze instalacji.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi Polskimi Normami i Ogélng

Specyfikacja Techniczna (OST).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umows, projektem
budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

2.2. Szczegélowe wymagania materialéw

Szczegélowe wymagania dotyczgce materialow i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt.
1.4.1 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Szczegbdlne wymagania stosowanych materiatéw podano ponadto ponize;.

Dostarczane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski, posiada¢ certyfikat jakosci B oraz
by¢ wyposazone w odpowiednie wymagane przepisami stopnie ochrony elektrycznej IP do stosowania w obicktach
publicznych, w tym w pomieszczeniach we, lazienkach i kuchniach, czyli obiektach o podwyzszonej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet niezbg¢dny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszezone do roboét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Sposob transportu

Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robét



Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.1

5.3. Szczegolowe zasady wykonania robot

Szezegélowe wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie prace przeprowadzi¢ zgodnie z pozycjami wyszczegélnionymi w pkt. 9. ponizszej specyfikacji
szczegblowej.

Montazu grzejnikéw dokonaé zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, W ramach specyfikacji dotyczacej
branzy elektrycznej wykona¢ instalacje elektryczna.

Grzejniki mozna podtaczy¢ do instalacji i uruchomié¢ dopiero po przeprowadzeniu obioru instalacji elektrycznej oraz
upewnieniu sig, ze zastosowano wszystkie wymagane prawem, przepisami bhp i wytycznymi producenta urzadzef
zabezpieczenia tychze urzagdzen.

53. Dopuszczalne odchylki w dokladno$ci wykonania elementow.
Dopuszcza si¢ odchylki zgodne z pozycjg [1] wyszczegélniong w pkt 9.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7

W czasie kontroli szczegéIna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét rozbidrkowych z
projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ, jezeli takie z jaki$ przyczyn wystgpig.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
lurzadz. urzadzenie,

1 mb metr biezacy.
1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

i inne uznane.

8. ODBIORY ROBOT 1 PODSTAWY PLATNOSCI

Og6lne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanie wszystkie Obowi'gzujace w tym zakresie normy polskie (PN) i branzowe (BN) oraz pozycje
wykazane w dokumentacji projektowej, a przede wszystkim:
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 p0z.690 z
poZniejszymi zmianami);

9.2 Prace zwigzane wyszczeg6lnione w innych SST
Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem prac z zakresu branzy sanitarnej zostaly zawarte w nastgpujgcych SST:
S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewngtrznej wodociggowej i wodnej ppoz,
S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej,
S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikow,
S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej,
S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikow sanitarnych,
oraz specyfikacje innych branz
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektryczne;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa instalacji
elektrycznych w Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Koscileniku.

Budowa instalacji obejmuja:

zakup materiatow

trasport materialéw na miejsce budowy

kucie wnek w Scianach wraz z tynkowaniem
montaz Rozdzielnic, tablic oraz szafki licznikowej
ukladanie kabli nn

zabudowa osprzgtu instalacyjnego

zabudowa osprzgtu o§wietlenia

montaz ochronnikéw przepigciowych

ulozenie rur ostonowych

wykonanie badar i pomiaréw

wprowadzenie kabli do zlacza kablowo-pomiarowego
oczyszenie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzyte w ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami zawartymi w wymaganiach ogélnych
oraz z aktualnymi katalogami i przepisami.

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

1.4.2.1. Wykonawca powinien ustali¢ z wladzami administracyjnymi drogi dojazdowe i termin prowadzenia robét w celu
ograniczenia strat, zakl6cen lokalnych i zminimalizowania szkod.

1.4.2.2. Wykonawca powinien uzgodni¢ z wlasciwym Rejonem Dystrybucji. termin i czas wytaczen z ruchu, przygotowania
miejsc pracy, wydania polecefi na prace i zapewni¢ nadzér w wprowadzaniu linii kablowej do ztgcza.

1.4.2.3. Harmonogram wykonywania prac, czas pracy i organizacji pracy (prac przygotowawczych, prac montazowych,
uruchomienia, przekazania itp.) wykonawca powinien skoordynowa¢ z Inzynierem.

1.4.2.4. Wykonawca powinien zorganizowa¢ sobic zaplecze socjalne i magazynowe w czasie i miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

1.4.2.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa , ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.2.6. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ aktualnie obowiazujgcych przepiséw i instrukcji BHP oraz polecen
Inspektora Nadzoru.

1.4.2.7. Kierownik rob6t powinien posiadaé uprawnienie budowlane danej specjalnosci, zgodnie z Prawem Budowlanym.

1.4.2.8. Osoby zatrudnione do wykonywania prac powinny byé odpowiednio przeszkolone i wyposazone w odpowicdni
sprz¢t ochronny i odziez robocza.
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1.4.2.9. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna(projektem technicznym), zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe, zgodnie z wymaganiami i przepisami norm polskich PN i branzowych BN, wymaganiami
technicznymi resortowymi oraz zgodnie z fabrycznymi instrukcjami montazu urzadzen i aparatow.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogélne.

Materialy zakupione przez wykonawce powinny posiada¢ certyfikaty CE, atesty lub za$wiadczenia o jakosci
(dotyczy materiatéw dla ktorych przepisy dopuszczaja posiadanie w/w zaswiadczen).

2.2. Kable.

Przekr6j i typ kabli powinien by¢ zgodny z dokumentacja. Kable nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
pokrytych dachem.

2.3. Osprzet instalacyjny.
Typ i rodzaj osprzgtu instalacyjnego powinien by¢ zgodny z dokumentacjg.
2.4. Rozdzielnica Gléwna RNN.

Rozdzielnica gléwna budynku nalezy wykona¢ oddzielnie z uktadem pomiarowym bezpisrednim.

3. Sprzet.
3.1. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych rob6t w miejscu tych robot, w czasic transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw oraz przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych.

Roboty powinny byé wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Przy mechanicznym
wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzgtem przewidzianym w nakladach
rzeczowych kosztorysu.

Wykonawcey przystepujacy do budowy instalacji elektrycznej powinien korzysta¢ z nastgpujgcego sprzetu,
gwarantujacego wiasciwg jakos¢ robét:

wiertarki i mloto-wiertarki,
mioty udarowe,

podnosnik montazowy
rusztowania,

drabiny,

$rodek transportowy,
przyczepa do przewozu kabli,
spawarka.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania.

Materialy przewidziane do wykonania rob6t powinny by¢ przewozone z zachowaniem zasad kodeksu drogowego,
takimi srodkami transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Kable instalacyjne nalezy
przewozi¢ na oryginalnych bebnach lub krazkach fabrycznych. Pozostale materialy instalacyjne oraz urzadzenia nalezy

przewozi¢ zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce i magazynowa¢ w opakowaniach oryginalnych,
fabrycznych.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
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Wykonawca ma obowigzek zgloszenia z wyprzedzeniem wladciciclom dzialek zamiar wejscia na budowg i
przedstawienia do akceptacji projektu organizacji i harmonogramu robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
one wykonywane.

5.2. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje:

wytyczenie tras linii kablowych

wykonanie bruzd oraz otworéw dla osprzetu instalacyjnego

montarz rur winidurowych

montaz rozdzielnicy gtéwnej wraz z ukladem pomiarowym oraz tablic rozdzielczych pigtroych

ulozenie linii kablowych

montaz ochronnikéw przepigciowych

ulozenie rur ostonowych

zabudowa osprzetu instalacyjnego

wykonanie badan i pomiaréw

wprowadzenie kabli do ztgcza kablowego z zachowaniem kolejnosci faz
oczyszenie terenu

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie przylacza
elektroenergetycznego oraz sprawdzenie atestow na uzyte materialy i urzadzenia elektryczne.

6.2, Badania i pomiary po montazowe.

Po wykonawczo nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
e  pomiary rezystancji izolacji
e  pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
e  pomiary rezystancji uziomoéw - istniejacych
Wszystkie wyniki badan i pomiaréw nalezy dofaczyé do odbioru technicznego wykonywanych robot.

7. Obmiar roboét.

Obmiar rob6ét polega na okresleniu stanu faktycznego, zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
materiatow budowlanych.
Jednostkami obmiarowymi s3:

. 1m.
. 1szt.
8. Odbidr robét.

Odbiér robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych.
Przy odbiorze instalacji elektrycznej Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

e  projektowa dokumentacj¢ powykonawczg
e certyfikaty zastosowanych materialow i urzgdzen
e protokoty badan i pomiaréw przewidzianych w normach, przepisach i wymaganiach technicznych

8.1. Zasady odbioru konicowego robét.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja Projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowanymi tolerancjami daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci.
9.1. Szczegélowe warunki platnosci.

Szczegoélowe warunki platnosci obejmuja:
e  zakup i transport materialéw niezb¢dnych do wykonania rob6t z ubytkami
e  badania i pomiary

10. Dokumenty odniesienia - Normy i przepisy.
10.1. Normy.

Przy pracach zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznej nalezy zachowa¢ zasady zgodne z normmi:
a) NORMA SEP N SEP-E-002 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
b) NORMA SEP N SEP-E-001 “Sieci elektroenergetyczne nn - Ochrona przeciwporazeniowa”

10.2. Inne dokumenty.

Przepisy prawa budowlanego i inne obowiazujgce:
. Ustawa z dn. 07.lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. 03.207.2016

2. Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 04.92.881

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.
U.02.108.953.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. Dz. U. 98.107.679

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126.

6. Dz U. 03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.
U. 01.118.1263.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz. U. 03.47.401.



