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1.0. WSTĘP. 
1.1. Nazwa zamówienia.  
Nazwa inwestycji:  Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 20289 oraz fragmentu drogi gminnej 
   ul. Czeczotka na działce nr 20281 ob. 0002 wraz z odwodnieniem nawierzchni 
   oraz oświetleniem ulicznym  
 
Zakres opracowania: Kanalizacja deszczowa 
                                         
Adres inwestycji:    Ostrołęka 
                                  działka nr geod. 20289, 20281 obr. 0002 
   
 
Zamawiający:  Miasto Ostrołęka 
                          07-400 Ostrołęka, ul. Plac J. Bema 1 
 
1.2.Przedmiot i zakres  robót.    
1.2.1. Przedmiot  robót. 
Przedmiotem robót jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w zakresie projektowanej budowy drogi wewnętrznej na 
działce nr 20289 oraz fragmentu drogi gminnej ul. Czeczotka na działce nr 20281 ob. 0002 wraz z odwodnieniem 
nawierzchni oraz oświetleniem ulicznym.  
 
 1.2.2.  Zakres  i rodzaj robót budowlanych. 
W zakres robót budowlanych objętych  Inwestycją wchodzą:  
- sieć kanalizacji deszczowej, 
 
1.2.3. Zakres  i rodzaj robót specjalistycznych. 
W zakresie planowanej inwestycji nie występują roboty specjalistyczne  
 
1.2.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  
Do prac i robót towarzyszących i tymczasowych należą: 
- wykonanie zaplecza wykonawcy 
- roboty pomiarowe i geodezyjne 
- zabezpieczenie na czas realizacji  lub na stałe istniejącego uzbrojenia podziemnego 
- wymiana gruntu nie nadającego się do zasypki wykopów pod jezdniami 
Wszystkie w/w  roboty należy wykonać zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w 
Specyfikacjach Technicznych  i w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektów.  
Całość inwestycji obejmuje budowę drogi wewnętrznej na działce nr 20289 oraz fragmentu drogi gminnej ul. 
Czeczotka na działce nr 20281 ob. 0002 wraz z odwodnieniem nawierzchni oraz oświetleniem ulicznym.  
Zestawienie  zakresu poszczególnych zadań podano w odrębnych specyfikacjach dotyczących  poszczególnych  zadań.  
W niniejszej  Specyfikacji Technicznej podano zakres robót wraz z podstawowymi wielkościami dla całości Inwestycji. 
Zakres robót podano w niżej zamieszczonej tabeli. 
 
Tabela: Zestawienie projektowanych obiektów wraz z podstawowymi wielkościami. 

Lp. Rodzaj robót Średnica Jednostka Ilość 

1 Kanały deszczowe grawitacyjne    

 Kanały z rur PVC 200 mb 8,5 

2 Studnie kanalizacji deszczowej    
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Lp. Rodzaj robót Średnica Jednostka Ilość 

 Studnie chłonne betonowe  1500 szt. 2 

 Studnie chłonne betonowe 1000 szt. 1 

3 Wpusty deszczowe    

 Osadniki wpustów deszczowych, betonowe 500 szt. 2 

 Wpusty uliczne żeliwne  szt. 2 

4 Odwodnienie liniowe    

 Odwodnienie liniowe L= 8m  szt. 1 

 
1.3..0. Zakres dokumentacja projektowej.  
1.3.1. Specyfikacje Techniczne. 
Przedmiotem opracowania są Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji 
deszczowej stanowiące zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu  realizacji  i kontroli  jakości 
robót.  
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami: 
Tabela: Zestawienie szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót. 

Poz. Kodyfikacj a Treść specyfikacji 
1 ST-00-00 Wymagania ogólne 
2 ST-01-01  Zaplecze wykonawcy 
3 ST- 02- 01  Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych 
4 ST-03-01  Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V 
5 ST-04-01  Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja deszczowa 
6 ST-04-05 Regulacja istniejących studni rewizyjnych 
7 ST-05-01 Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe , instrukcje i przepisy wymienione w 
specyfikacjach będą stosowane przez wykonawcę w języku polskim. Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać 
w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 
 
1.3.2.  Zawartość  dokumentacji projektowej. 
W dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji zamieszczono: przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, 
specyfikacje techniczne zawierające podstawowe informacje i wykaz Specyfikacji Technicznych dotyczących całego 
zamierzenia, opisy techniczne i podstawowe rysunki. Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i 
inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania 
ofert w sposób określony w warunkach przetargu. 
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowę winna być 
sprawdzona przez Wykonawcę pod względem technicznych możliwości wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje w ramach ceny kontraktowej (bezpłatnie) następującą 
dokumentację: 
- zaktualizuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu na czas budowy 
- zaktualizuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt tymczasowych objazdów  na czas budowy 
- projekt organizacji i harmonogram robót  
- szczegółowy program i dokumentacje technologiczną dla robót obejmującą:  

wybór materiałów,  
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
kolejność wykonania robót, 
zakres i metodykę przeprowadzania prób i badań,  
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zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót 
zestawienie koniecznych badań powykonawczych 

- projekt placu budowy względnie zaplecza technicznego budowy 
- instrukcje eksploatacyjne 
 
1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności : 
umowa, pismo akceptujące, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje,  dokumentacja projektowa, przedmiar robót, 
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiące część kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.3.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą być na następujących warunkach: 
1-  wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę  
    powinny być uzgodnione obustronnie z Inżynierem w okresie zapewniającym  
    nieprzerwany cykl wykonawstwa 
2- podjęte  decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być  
    każdorazowo potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy 
3- w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbędne potwierdzone zmiany i  
    odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę  powinny być uzgodnione i  
    potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta  
4- wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości  
    funkcjonalnych i użytkowych realizowanej inwestycji  
5- wszelkie zmiany i odstępstwa od materiałów określonych w dokumentacji nie mogą    
    powodować pogorszenia warunków eksploatacyjnych  realizowanej inwestycji oraz  
   zmniejszenia jej trwałości eksploatacyjnej 
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
Teren na którym zlokalizowana jest projektowana kanalizacja deszczowa zagospodarowany jest przez budownictwo 
mieszkaniowe  jednorodzinne. 
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w  urządzenia techniczne: wodociąg, kanalizacja sanitarna,  kanalizacja 
deszczowa, sieć ciepłowniczą, gazociąg, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne. 
Projektowane studnie chłonne zlokalizowana na terenie nieutwardzonym.   
 
1.5. Organizacja  robót, przekazanie placu budowy . 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, współrzędne 
punktów głównych oraz wszelkie dane niezbędne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba że kontrakt postanowi inaczej). 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.6. Ochrona interesów osób trzecich. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
-  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
    środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
    społecznej i innych,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu 
     działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
   - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
   - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 
1.8. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta przed rozpoczęciem robót zobowiązany 
jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien być opracowany zgodnie z 
rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i  z dn. 6.02.2003r. Dz. 
U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez  personel Wykonawcy. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną organizacją ruchu drogowego na czas budowy. W 
przypadku konieczności Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarządem Dróg  i 
przedstawi Inżynierowi. 
 
1.10. Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
- przedstawienia Inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony  
  placu budowy  i uzyskania  jego akceptacji 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych 
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi  
   z wykopów 
- uzgodnienia z Zarządem dróg organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy 
 
1.11.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść 
do budynków  w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót i 
odcinków. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu Powinien on być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem  
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest on włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca zobowiązany jest  do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
przejęcia  robót i odcinków]. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych.. 
                   
1.12. Nazwy i kody zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 
Zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień  roboty objęte inwestycją  posiadają następujące kody: 
 
1.0.  DZIAŁ ROBÓT –         45000000-7   -   ROBOTY BUDOWLANE 
 1.1.  grupa robót -                  45100000-8   – Przygotowanie terenu pod budowę 
         klasa robót   -                   45110000-1 -    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty 
                                                                                  ziemne  
       kategoria robót -                 45111000-8 -    Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne 
       kategoria robót -                  45112210-0 -    Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  
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       kategoria robót -                  45112100-6 -     Roboty w zakresie kopania rowów 
1.2.  grupa robót -                     45200000-9 -    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                                                                                    budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej 
                                                                                    i wodnej  
         klasa robót   -                   45230000-8 -    Roboty budowlane  w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych                                         
                                                                                     i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
        kategoria robót -                  45231300-8 -    Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do 
                                                                                    odprowadzenia  ścieków 
         
1.13. Określenia podstawowe 
Każda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane określenia podstawowe, które służyć 
maja ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezależnie 
od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia  
charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione poniżej określenia  należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- aprobata techniczna – pozytywna  ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania  w 

budownictwie wydana    
  przez  upoważnioną do tego jednostkę 
- certyfikat zgodności – działanie trzeciej osoby ( jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące , że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną  
normą lub z właściwymi przepisami prawnymi 

- chodnik -  wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunięty 
- deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną 
- długość kolektora – odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek 
- dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót  budowlanych  

składająca się z :projektu budowlanego, projektów wykonawczych , przedmiaru robót   i informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi  zmianami i uzupełnieniami wynikłymi 
w trakcie realizacji inwestycji 

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządze-
niami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

- droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana  przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

- Dziennik Budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę na placu 
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego 

- eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu 
- europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobująca ocenę techniczną zdatności produktu do użycia,  dokonaną w 

oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej   charakterystyki  produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia 

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych  sieci 
uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią 
- hydrant podziemny – urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące do celów 
przeciwpożarowych lub płukania sieci 
- infiltracja –  przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego 

- Inżynier , Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i uprawnienia 
reprezentująca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do bieżącej kontroli jakości i ilości robót oraz biorąca  udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót 
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- istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane 

- jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
- kanalizacja deszczowa -  kanał stanowiący całość techniczno –użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca 

odrębny element służący do ścieków deszczowych i opadowych 
- kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno –użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca odrębny 

element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do ścieków sanitarnych (bytowych) 
- kanał – liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia ścieków  
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego  imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
-kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków 
- kolektor boczny – kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych  (co najmniej dwóch) i 

doprowadzenia ich  do kolektora głównego 
- kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich 

do oczyszczalni lub odbiornika  
- kolektor grawitacyjny – kanał  przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków 
- kolektor nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1 m 
- kolektor przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1 m 
- kolektor tłoczny – kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków  
- kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów  bocznych 
- komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych 
- kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów i przewodów 

wodociągowych 
- Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń  szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników . Wpisy w Księdze  Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera 

- laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości i prób związanych z oceną jakości materiałów  oraz robót 

- magistralne przewody wodociągowe – przewody wodociągowe służące do przesyłu wody pitnej na znaczne odległości  
- materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi  zaakceptowane przez Inżyniera 
- nawiertka – urządzenie służące do podłączenia przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego rozdzielczego 

bez   konieczności wyłączania tego przewodu z eksploatacji 
- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na  podłoże 
gruntowe   i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

- niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 
studzienki,  pompowni i innych elementów inwestycji 

- normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz   Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)”  lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi  zasadami działania tych organizacji 

- objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu 
publicznego na okres budowy 

- obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem  

- odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

- ogrodzenie – układ słupków, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczający teren pompowni przed ingerencją osób 
   nieupoważnionych 
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- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

- płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą 
- podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub do głębokości przemarzania 
- polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
- pompownia sieciowa – obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, przeznaczony do  

przetransportowania ścieków lub wody z poziomu niższego na wyższy  
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- przecisk  ( przewiert) – bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego 

(kolektora,  przewodu ciśnieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w linii prostej 
- przedmiar  robót (wykaz cen) – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności ich wykonania 
- przejęcie części robót  (odbiór częściowy) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a 

także dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i innych. Odbiorem częściowym nazywa się 
także odbiór części  obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy” 

- przejęcie gotowego obiektu budowlanego ( odbiór gotowego obiektu budowlanego ) – formalna nazwa czynności, 
zwianych tez „ odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
Inwestora, ale nie pełniącą funkcji  Inżyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika 
Budowy faktu zakończenia robót budowlanych,  łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy, 
wykorzystywanych placów oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej 

- przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z      
powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków 
bezpieczeństwa 

- przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, 
budynek, kolej rurociąg itp. 

- przeszkoda – obiekty, urządzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji 
- przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
- przewiert sterowany  – bezodkrywkowa metoda wykonania długiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu po łamanej trasie 

- przewody wodociągowe rozdzielcze – zewnętrzna sieć ciśnieniowa wody pitnej służąca do zaopatrywania grupy 
odbiorców 

- przykanalik ( przyłącze kanalizacyjne) – kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z 
siecią zewnętrzną 

- przyłącze wodociągowe – zewnętrzne przewody ciśnieniowe zaopatrujące w wodę pitną pojedyncze gospodarstwo 
domowe 

- rejestr obmiarów – oznacza książkę obmiarów prowadzoną przez Inżyniera, do której wpisuje się wszelkie potwierdzenia 
ilości niezwłocznie po ich dokonaniu 

- rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadnia budowlanego 

- roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót 

- rów – urządzenie służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych 
- rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 

zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową 
- rura osłonowa – przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wewnątrz którego 
umieszczony jest przewód instalacyjny 
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- rura przeciskowa lub przewiertowa  – przewód rurowy stalowy służący do bezwykopowego ułożenia w nim przewodu 
instalacyjnego pod przeszkodą  

- rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystyke i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót 

- sieć kanalizacyjna sanitarna – układ przewodów kanalizacyjnych znajdujących się poza budynkami służący do 
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków lub innego odbiornika 

- skrzyżowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia 
- spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej 
- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony  do kontroli  i prawidłowej  
eksploatacji kanałów 

- studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której  ścieki  
    padowe  lub bytowe   spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód  pionowy  
- studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów  
   dopływowych w jeden  kanał odpływowy  
- studzienka  przelotowa – studzienka kanalizacyjna  zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie , na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

- studzienka ściekowa – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z utwardzonych 
 powierzchni terenu 
- szyb – element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią trenu przeznaczony do zejścia obsługi do 

komory roboczej 
- Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
- właz kanałowy – element żeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych , 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 
- wodociąg – przewód stanowiący całość techniczno – użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej  
- Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych. 
- wyposażenie pompowni – zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne przeznaczone do transportu 
wody lub ścieków z poziomu niższego na wyższy 

- wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu  jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową 

- zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie udzielonym pełnomocnictwem 

- zasilanie pompowni w energię elektryczną – zewnętrzna i wewnętrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi 
urządzeniami pomiarowymi gwarantująca przyłączenie i użytkowanie urządzeń pompowni 

- zasuwa – urządzenie służące do zatrzymania lub uruchomienia przepływu wody pitnej lub innego medium zamontowane 
na sieciach 

 
 
 
2. 0. MATERIAŁY  
2.1.0.  Wymagania ogólne.  
2.1.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
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Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą  być nowe i nieużywane. Materiały muszą 
być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji 
Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 
Materiały i urządzenia , których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez 
Wykonawcę przedstawione.  
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 
certyfikat zgodności, deklaracje godności z Polską Normą,  zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do 
picia, inne prawnie określone dokumenty. Chociaż projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację 
otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne 
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do 
dostarczenia  dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy  z jego 
zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia angielskich i polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w 
innych językach 
 
2.1.2. Źródła uzyskania materiałów. 
Jeżeli będzie to wymagane przez Inwestora to w terminie składania oferty Wykonawca poda nazwę 
producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce  i urządzenia.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi nazwy firm producentów pozostałych materiałów i wyposażenia, od których proponuje pozyskać 
materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie złoży zamówień w jakikolwiek firmie bez 
wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie 
będą wykorzystane do robót składowane na odkład lub odwiezione odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań 
Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
 
 
 
 
2.1.4. Zmiany w listach  materiałowych. 
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Jeżeli wykonawca będzie zamierzał dokonać zmiany dostawcy materiałów w stosunku do listy dołączonej do oferty, to winien 
powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian po 
stronie Inżyniera w rezultacie ich wprowadzenia. 
 
2.1.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
   przeprowadzania inspekcji, 
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się   
   produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane  lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym  
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych Specyfikacjach. 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów 
oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które 
w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z 
innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych 
kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze ST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
2.7. Terminy dostaw. 
Wykonawca zadba o to, aby dostawca całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana  z postępem robót i zamówienia z 
wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 
wykonawcą ,  a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.  
 
3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji 
robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów . 
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty 
lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 
 
4.2. Transport poziomy. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu a Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich  uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inżyniera.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.3.  Transport pionowy . 
Do transportu pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o odpowiednim udźwigu 
i wysięgu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inżynierem. 
Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane wózki widłowe. 
 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera.  
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacją Techniczną.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów 
projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy 
kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera , 
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Brak utwardzonych nawierzchni drogowych w pasie wykopów pod realizowane uzbrojenie podziemne. 
 
5.3. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego przejęcia robót i odcinków. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego robót i odcinków. 
 
5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Projektowana inwestycja jest inwestycją liniową realizowaną w pasie ulic. Wykonawca w miarę potrzeb i 
postępu robót opracuje w formie szkiców projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając 
posiadany sprzęt i zaplecze budowy. 
W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzględniona zostanie również opracowana organizacja 
ruchu na czas realizacji inwestycji. 
 
 
 
 
 
5.5. Projekt organizacji robót. 
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W miarę potrzeb Wykonawca dla własnych potrzeb, na żądanie Inwestora lub Inżyniera w celu 
zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objętej kontraktem opracuje projekt organizacji robót 
uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót i dostawy niezbędnych materiałów. 
 
5.6. Projekt technologii i organizacji montażu. 
Realizowane elementy inwestycji nie wymagają projektu technologii i montażu. 
 
5.7. Czynności geodezyjne na budowie. 
Wykonawca zapewni wykonanie czynności geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetę oraz 
jego współpracę z Inżynierem. 
 
5.8. Likwidacja placu budowy. 
Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami  
administracyjnymi o porządku 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,  
   któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów  
   sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  
  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
- sposób i formę przekazywania informacji Inżynierowi  
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w  
   mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
   kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
  urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  
  poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Warunki ogólne kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach Technicznych , normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
W przypadku zlecenia przez wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inżynier może wymagać 
dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2.2. Wymagania kontroli jakości dla materiałów i wyrobów.  
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest : 
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej późniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami) 
Materiały, instalacje i, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie godne z najnowszymi 
wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam 
określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z jednym 
z trzech następujących dokumentów odniesienia: 
- z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa  
- z właściwą przedmiotowo Polska Normą wyrobu 
- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,  
  którego właściwości użytkowe (odnoszące się od wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości  
 określonych w Polskiej Normie. 
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzona następującymi procedurami atestacyjnymi: 
- certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa.  
  Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) 
  określa : Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,    
  a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących  
  ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak       
  Bezpieczeństwa   i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia  
  przez    producenta   deklaracji Zgodności (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.) 
- certyfikacji zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat  
   Zgodności  z Aprobata Techniczną 
- deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklaracje Zgodności z Polską Normą lub Deklarację     
   Zgodności z Aprobatą Techniczna:. Zasady wydawania i wzór deklaracji określa: Rozporządzenie Ministra  
   Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji  
   Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego  
    stosowania w budownictwie (DZ. U.  nr 113 z 1998r  poz. 728) 
Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. 
Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
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przeprowadzania oceny przydatności atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wyrobów określa : Rozporządzenie 
Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej  (DZ. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637) 
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w : 
Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679) 
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowymi. 
Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższa jakość w swojej klasie.  
 
Normy przywołane. 
Prawo Budowlane – Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126  z  późniejszymi zmianami 
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z późniejszymi zmianami 
Ustawa o systemie zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw z 28.04. 2000r  
(Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,    
a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących  
ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak  
Bezpieczeństwa   i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez    producenta   
deklaracji Zgodności (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobów nie 
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej  
(DZ. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637) 
Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności, 
wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (DZ. U.  nr 113 z 1998r  poz. 728) 
Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów 
(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu  wydawania dokumentów  dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo  które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska  i 
środowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie 
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów 
(Dz. U. poz. 58 z 2000r) 
 
6.2.3. Zasady kontroli  wymiarów. 
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem zgodności wymiarów nastąpi wg. obowiązujących norm, a szczególności  
PN- ISO 3443-8:1994 
Normy przywołane  
PN-ISO- 7737: 1994 – Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczących  dokładności wymiarów. 
PN- ISO – 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna  
PN- ISO – 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów w budownictwie. 
PN- ISO – 3443-5:1994   - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 
wyznaczania tolerancji. 
PN- ISO – 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie 
punktów pomiarowych 
PN- ISO – 7976-1:1994  - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Metody 
i przyrządy.  
 
6.2.4. Warunki eksploatacyjne. 
Wszelkie obiekty, instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach 
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki 
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te będą się mieścić w następujących granicach: 
- temperatura -                     od - 30 do  + 35 °C 
-- wilgotność -                        od 0 do 95 % 
- ciśnienie atmosferyczne -   od 850 do 1200 Mbar 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegoś badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.  
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
powyższym punkcie(1) i które spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7.  Równoważność norm i zbiorów przepisów.  

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać maja materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe i odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,   

przejęcia części robót i przejęcia robót i odcinków 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.8.2. Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
  
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg. wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z 
Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający będą mieli 
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie / wykazie cen  lub gdzie  
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominięcie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej 
podawane będą w [m], powierzchnie w  [m2] a sprzęt i urządzenia w sztukach [szt.].  Jeśli Specyfikacje Techniczne 
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właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez 
średni przekrój.  
Przy robotach ziemnych - [m3] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym,  [m3] nasypu oznacza grunt mierzony  
po zagęszczeniu.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t]  zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za 
roboty za dany miesiąc chyba że kontrakt stanowi inaczej. 
Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części robót lub przejęciem robót i odcinków, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. PRZEJĘCIE  ROBÓT  

8.1.  Rodzaje przejęcia  robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- przejęcie  robót zanikających i ulegających zakryciu 
- przejęcie instalacji i urządzeń technicznych. 
-  przejęcie części robót , 
-  przejęcie robót i odcinków  
-  przejęcie końcowe Robót. 
-  przejęcie robót po okresie rękojmi. 
-  przejęcie ostateczne – pogwarancyjne. 
- wystawienia Świadectwa Wykonania. 
 
8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przejęcie  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Przejęcia robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do przejęcia zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Przejęcie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
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8..3. Przejęcie instalacji i urządzeń technicznych. 
Przejecie instalacji i urządzeń technicznych wymaga wykonania badań i  prób poszczególnych instalacji w połączeniu z 
urządzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i  odbioru robót” 
 
8.4. Przejęcie części robót 
Przejęcie części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  Przejęcie części robót dokonuje się 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Przejęcia dokonuje Inżynier. Przejęcie części robót ma na celu przejęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części 
wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej  bez oczekiwania na zakończenie całego odcinka. Przyjmuje się, że do przejęcia 
części robót zgłaszane mogą być całkowicie wykonane sieci:  
- długości nie krótszej niż długość ulicy, w której były wybudowane, pod warunkiem, że są połączone z czynnymi 
   odcinkami tych sieci.  
- wykopy zostały zasypane (z zagęszczeniem do rzędnych posadowienia podłoża pod chodniki i jezdnie) 
- pokrywy włazów do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostały na projektowanych rzędnych powierzchni 
  chodników i jezdni 
- bez wykonanych chodników i jezdni 
 
8.5. Przejęcie Robót i Odcinków 
Przejęciu  robót i odcinków podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki robot. Przejęcie robót i 
odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia robót i odcinków  będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Przejęcie  robót i odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.11. 
Przejęcie  robót i odcinków dokona Inżynier. Inżynier dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznym. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych 
Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin przejęcia robot i odcinków. 
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji Technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.6. Rozruch  technologiczny. 
Nie występuje. 
 
8.7. Przejęcie końcowe Robót. 
Przejęcie końcowe Robót przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 
Przejęcia końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja sporządzi „Protokół przejęcia robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę”  
W czasie przejęcia końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych a także z wynikami odbiorów i prób przewodów, instalacji i urządzeń technologicznych.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić  nowy termin  końcowego przejęcia 
robót.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną  
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(z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w umowie lub kontrakcie. 
 
8.8. Przejęcie robót po okresie rękojmi.  
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje „przejęcie robót po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych 
- protokołu końcowego przejęcia obiektu 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie końcowego przejęcia obiektu (jeżeli  
   były zgłoszone wady) 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi potwierdzenia usunięcia tych wad 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności przejęcia  
 
8.9. Przejęcie ostateczne – pogwarancyjne. 
Przejęcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  przy odbiorze po okresie rękojmi lub ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
umożliwiających przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego.  
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład  Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego na  
który uzyskano pozwolenie na budowę wchodzą między  innymi: 
- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót,   

pozwolenie na użytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu 
- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie budowy 
- dziennik montażu (rozbiórki ) - jeżeli był prowadzony 
-  protokoły odbiorów  etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu 
- protokoły odbioru częściowych i końcowych 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodnioną przez Kierownika Budowy, Inżyniera a jeśli 
zachodzi potrzeba i Projektanta 

- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,   
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu 

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę., o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku ternu budowy a także terenów z których 
korzystał Wykonawca 

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR) 
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych 
- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jeżeli taka potrzeba istnieje 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz, opinii lub 
dokumentów, to powinny być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
 
8.11. Dokumenty do przejęcia Robót i Odcinków 
Podstawowym dokumentem do przejęcia robót i odcinków jest protokół przejęcia robót i odcinków sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do przejęcia robót i odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę., o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku ternu budowy a także terenów z których 
korzystał Wykonawca 
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- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu 

-  protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 
- recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i 
  ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości. 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i 
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości. 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
   odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem  Zapewnienia Jakości. 
-  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,  
    energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
- instrukcje eksploatacyjne 
- protokóły odbioru kabli energetycznych  elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zakładu Energetycznego i  
protokóły z montażu liczników energii elektrycznej na przepompowniach ścieków 

- opinię Konserwatora Zabytków w miejscach wymaganych opisanych w Pozwoleniu Na Budowę 
W przypadku, gdy wg Inżyniera , roboty i odcinki pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
przejęcia , Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia robót i odcinków. 
Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 
 
8.12. Świadectwo Wykonania. 
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy przejęciu robót i odcinków  oraz  zaistniałych w  Okresie Zgłaszania Wad. 
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.11. “Przejęcie Robót i Odcinków”. 
 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9 .1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji przedmiaru 
Dla pozycji przedmiarowych  wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
   na teren budowy. 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Sposób rozliczenia poszczególnych robót został podany w szczegółowych Specyfikacjach technicznych. 
Podstawa zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w danym miesiącu, lecz także o wartości nie mniejszej niż 
ustalona w Kontrakcie. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacjach 
Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 
 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
   trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i   
   uzgodnień wynikających z postępu robót. 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
- opłaty/dzierżawy terenu – w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 
- przygotowanie terenu 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,   
    barier i świateł 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Dokumentacja projektowa. 
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej  
Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest: 
VIA PROJEKT mgr in ż. Alicja Chrzanowska 
Adres : ulica Komisji Edukacji Narodowej 5B/31  
               15-687 Białystok  
              Tel./ fax. – 602 660 598 
 
    10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej. 
 W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano wykaz dokumentacji projektowej odnoszącej się do całości 
inwestycji. Wykazy dokumentacji projektowej odnoszące się do poszczególnych zadań podano w 
Specyfikacjach Technicznych określających zakres robót tych zadań. 
Tabela: Wykaz dokumentacji projektowej odnoszącej się do całości inwestycji. 

Lp. Nazwa dokumentacji 

1 Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 20289 oraz fragmentu drogi gminnej ul. 
Czeczotka na działce nr 20281 obręb 0002 wraz z odwodnieniem nawierzchni oraz 
oświetleniem ulicznym  

2 Przedmiary robót dla w/w dokumentacji projektowej. 

3 Kosztorys inwestorski dla w/w dokumentacji projektowej. 

 
10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.  
Jednostką autorską Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej 
wymieniona w punkcie 10.1.1.  
10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych. 
Zastawienie Specyfikacji Technicznych odnoszących się do całości zamierzenia zamieszczono w niżej 
podanej tabeli. 
Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnoszących się do całego zadania.  
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Poz. Kodyfikacja  Treść specyfikacji 
1 ST-00-00 Wymagania ogólne 
2 ST-01-01  Zaplecze wykonawcy 
3 ST- 02- 01  Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych 
4 ST-03-01  Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V 
5 ST-04-01  Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja deszczowa 
6 ST-04-05 Regulacja istniejących studni rewizyjnych 
7 ST-05-01 Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Autorami wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikacji Technicznych są: 
Autor opracowania – mgr inż. – Maciej Wendołowicz 
 
10.2. Normy i akty prawne. 
1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. .U Nr 89, z 25.08.1994r. poz. 414). 
2.- Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)  
3. - Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r). 
4. – Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z  
        późniejszymi zmianami) 
5.- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie 
      dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29). 
6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-01 – ZAPLECZE WYKONAWCY

1.0. WSTĘP.
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg
dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. Teren pod zaplecze
Wykonawca pozyska we własnym zakresie.
W związku z tym,że całość Inwestycji obejmuje różne sieci, które mogą realizować różni Wykonawcy,
każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu winien w cenie oferty uwzględnić koszty pozyskania i
urządzenia niezbędnego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji,
dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
robót.
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem
powyższego zaplecza.
Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych
i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacjizaplecza Wykonawcy powinien zostać
uwzględniony w kosztach ogólnych.

                                                                                                              

                                                                                                                          AUTOR
         mgr inż.  Maciej Wendołowicz
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1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej oraz wyznaczenie położenia studzienek 
kanalizacyjnych w ramach wykonania kanalizacji deszczowej w projektowanej budowie drogi 
wewnętrznej na działce nr 20289 oraz fragmentu drogi gminnej ul. Czeczotka na działce nr 20281 
ob. 0002 wraz z odwodnieniem nawierzchni oraz oświetleniem ulicznym. 

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy i 
punktów wysokościowych oraz sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i obiektów 
wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
  wysokościowych
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych)
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
  sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.3.2. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.
Podstawę wytyczenia trasy punktów sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja
projektowa i prawna oraz Specyfikacje Techniczne. Oś przewodu i usytuowanie studzienek należy 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy 
należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki należy 
wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych co około 30-50m. Na każdym prostym odcinku 
należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze 
należy osadzać na ścianach budynków lub słupach ogrodzeniowych w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów  sieci państwowej. Należy ustalić stałe repery, a w 
przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez 
służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowadzić zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzić od strony ruchu, a na noc 
dodatkowo oznaczyć światłami.

1.3.3. Wyznaczenie obiektów (studzienki, i inne elementy).
Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia obiektu i punktów wysokościowych, 
ustabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, 
punkty)

1.4. Określenia podstawowe.
- mapa zasadnicza – wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne  informacje 
  o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz ewidencji,  budynków i sieci
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  uzbrojenia terenu
- punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy
- pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
   i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” oraz w pozostałych
   zamieszczonych w ramach  niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

2.1. Rodzaje materiałów.
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnice Ø 0,15-0,20 m i długość L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować 
paliki drewniane o długości około 0,30m i średnicy Ø 0,05-0,08 m a dla punktów utrwalanych w 
nawierzchni bolce metalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Świadki” powinny mieć 
długość około 0,5m  i przekrój prostokątny.

3.0.  SPRZĘT.
Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzęt pomiarowy.
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt 
geodezyjny:
- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,
- tyczki, łaty, taśmy metalowe, 
- do prac obliczeniowo - kameralnych należy używać sprzętu komputerowego.
Używany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach pomiarowych i 
kartograficznych.

4.0. TRANSPORT.
Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprzętu i materiałów.
Przemieszczanie sprzętu i materiałów do wykonania prac geodezyjnych może odbywać się dowolnymi 
środkami transportu.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania  dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (1-7)
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów trasy (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
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Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić zgodność rzeczywistych rzędnych terenu z rzędnymi terenu 
określonymi w dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikające z różnic rzędnych terenu 
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe
w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór 
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robot. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położnych poza granicą robót ziemnych.
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 50m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż trasy, a także 
przy każdym obiekcie inżynierskim.
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy wysokościowych (repery robocze) należy 
przeprowadzić poprzez wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy w stosunku do podanych przez 
Inżyniera nie powinny przekraczać 3 cm.
Rzędne reperów roboczych należy sprawdzić z dokładnością do 1cm stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy wstosunku do dokumentacji nie może być
większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2.2. niniejszej
Specyfikacji.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
Kołki świadki wbić po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robót.
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5.4. Wyznaczenie położenia obiektów
Dla każdej studzienki należy wyznaczyć jej położenie w terenie poprzez:
- wytyczenie osi 
Położenie winno być określone z dokładnością podaną w punkcie 5.3. 

5.5. Wykonanie pomiarów powykonawczych.
W pierwszej kolejności należy pomierzyć i wznowić założoną osnowę geodezyjną .
Następnie należy wykonać pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe” mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej.
Prace obliczeniowe należy przeprowadzić przy pomocy sprzętu komputerowego.
Wniesienie na mapę zasadniczą wykonać metodami tradycyjnymi (kartowanie i kreślenie ręczne) lub 
komputerowymi w zależności od rodzaju map posiadanych w Ośrodku Dokumentacji. 
Wykonaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami 
Instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziałem na:
- dokumentację techniczną  przeznaczoną dla Inwestora 
- dokumentację techniczną  przeznaczoną dla Ośrodka Dokumentacji
Sposób skompletowania dokumentacji dla Ośrodka Dokumentacji oraz formę dokumentów należy 
uzgodnić z Ośrodkiem Dokumentacji.
Dla Inwestora należy skompletować następujące materiały:
- wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią 
- kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz wykazy  

współrzędnych  punktów granicznych
- kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę
- kopie opisów topograficznych
- kopie szkiców polowych

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania  dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem elementów inwestycji wymienionych w 
punkcie 1.3. i punktów wysokościowych oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii lub Głównego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 5.3. i 5.4. 

7.0. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót nie jest przewidziany.

8.0. PRZEJĘCIE ROBOT.
Ogólne wymagania  dotyczące przejęcia  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposób przejęcia robót.
Przejęcie robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Nie przewiduje się osobnej płatności za wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie.
Koszt wykonania tych robót powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w kosztach wykonania 
robót ziemnych chyba, że w kontrakcie zostanie ustalony w inny sposób.
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10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. Ustawa z dnia 17.05.89 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, poz.163 z 
    późniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. Nr 38/01 poz.455)

3. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia.
4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
5. Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
    kartograficznej
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.
7. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokościowa.
8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji
9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
11.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
12.Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

AUTOR
mgr inż. Maciej Wendołowicz
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
wykopów w gruntach kategorii I-V i ich zasypania związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej 
jak również wyznaczenie położenia obiektów tj. studni chłonnych objętych projektem w ramach 
wykonania sieci kanalizacji deszczowej w projektowanej budowie drogi wewnętrznej na działce nr 
20289 oraz fragmentu drogi gminnej ul. Czeczotka na działce nr 20281 ob. 0002 wraz z odwodnieniem 
nawierzchni oraz oświetleniem ulicznym. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy kanalizacji deszczowej jak również wyznaczenie położenia obiektów tj. studni 
rewizyjnych obejmuje wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kategorii I do V i ich zasypanie po 
wykonaniu w/w sieci.
 
1.4. Określenia podstawowe. 
- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone poza pasem robót
- głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych w osi wykopu
 - odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy
- umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu

- ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone w obrębie pasa robót
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg 

wzoru:    Is = ρd / ρds    gdzie:
   ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [ Mg/m³]
   ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona 

w normalnej próbie Proctora zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych zgodnie z normą BN-77/8931-12 [ Mg/m³]

 - wskaźnik ró żnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
określona według wzoru : U = d60/d10 gdzie : 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm]
d10– średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]

- wykop jamnisty szeroko-przestrzenny – wykop o głębokości do 4m, którego powierzchnia jest 
   dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych
- wykop głęboki – wykop którego głębokość  przekracza 3m
- wykopy liniowe wąsko-przestrzenne – wykopy o szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych
- wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1m
 - wykop średni – wykop którego głębokość zawarta jest w granicach od 1 do 3m
- zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, wodociągu i innych 

przewodów oraz pozostałych obiektów i urządzeń
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY.
Ogólne zasady dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
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2.1. Materiały do umocnienia ścian wykopów.
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały:
- do umocnienia ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wyprasek stalowych)  i elementów 

stalowych rozporowych lub szalunki ścienne stosowane do wykopów liniowych
Za zgodą Inżyniera mogą być używane inne rodzaje szalunków zapewniające właściwe umocnienie ścian
wykopów.

2.2. Materiały do odwodnienia wykopów.
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:
- do budowy czasowych rurociągów odwadniających -  rury kanalizacyjne PVC 
- kruszywo gruboziarniste (żwir) odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996

2.3. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się ścieków sanitarnych i wód opadowych.

2.3.1. Składowanie materiałów do umocnienia ścian wykopów.
Materiały do umocnienia ścian wykopów mogą być składowane na wolnym powietrzu. Wszystkie 
elementy winny być składowane zgodnie z asortymentami i długościami, winny być ułożone warstwami. 
Pomiędzy poszczególnymi warstwami winny być zastosowane przekładki drewniane

2.3.2. Materiały do odwodnienia wykopów.
Magazynowane rury do budowy czasowych rurociągów odwadniających powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami 
atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich 
przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy są 
składowane razem, to rury o grubszej ściance winny być składowane na spodzie. Rury powinny być 
składowane na równym podłożu na podkładach i z przekładkami drewnianymi, a wysokość stosu nie 
powinna być większe niż 1,5 m.  Składowania rur nie może powodować nacisku na kielichy rur 
powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur powinno być 
dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 
Rury drenarskie do odwodnienia wykopów zakupione w zwojach mogą być układane w warstwach 
maksymalnie po 4 zwoje.
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem 
metod i środków jak dla rur. 
Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach 
zamkniętych z podziałem na średnice i typy. 

2.3.3. Kruszywo. 
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska
powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu 
składowania i poboru.

2.4. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
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Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót.

3. SPRZĘT.
Ogólne zasady dotyczące stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

3.1. Sprzęt do wykonania robót ziemnych.
Do wykonania robót ziemnych wykonawca winien posiadać następujący sprzęt:
- do odspajania i wydobywania gruntów - koparki, ładowarki itp.
- do wykonywania wykopów pod osadniki – koparki chwytakowe
- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów-  spycharki., ładowarki urządzenia do 

hydromechnizacji itp.
- do transportu mas ziemnych -  samochody wywrotki 
- do zagęszczania – ubijaki, płyty wibracyjne itp.
- sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych
- inny sprzęt będący w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inżyniera

UWAGA:  
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia które mogą się zbliżyć na niebezpieczną odległość do 
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory 
napięcia.

3.2. Sprzęt do odwodnienia wykopów. 
Do wykonania robót związanych z odwodnieniem wykopów należy używać następującego sprzętu:
- agregatów prądotwórczych do napędu pomp
- pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopów
- innego sprzętu do odwodnienia wykopów będącego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez 

Inżyniera

4. TRANSPORT.
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
Materiały na  budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.  

4.1. Transport  materiałów do umocnienia ścian wykopów.
Transport materiałów do umocnienia ścian wykopów winien odbywać  się  samochodami skrzyniowymi. 
Przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość transportowanych elementów nie może 
przekraczać 1 m poza obręb pojazdu. Wypraski winny być układane na samochodach warstwami. 
Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości skrzyni samochodu. Załadunek może odbywać się 
ręcznie  lub mechaniczne. Szalunki ścienne na samochodach należy układać za pomocą żurawi lub 
dźwigów

4.2. Transport rur
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 
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uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są transportowane teleskopowo (rura o mniejszej średnicy, wewnątrz o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne”.

4.3. Transport mas ziemnych.
Do transportu żwiru na podsypkę do ułożenia drenażu i piasku do obsypki rur  i zasypki wykopów należy
stosować samochody wywrotki. Przed załadunkiem  skrzynie samochodów należy oczyścić ze 
wszystkich zanieczyszczeń. 
Do wywozu pozyskanej z wykopów  ziemi należy stosować samochody wywrotki o nacisku na oś do 
8 ton. Należy stosować samochody o dopuszczalnym obciążeniu dróg po których będą transportowane 
masy ziemne. 

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

5.1. Zasady prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadaną i dostarczy do 
zatwierdzenia Inżynierowi oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich 
ulicach, w których będą realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich 
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych 
struktur podziemnych.
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie 
żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynań.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i 
tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót 
uniemożliwione.
 
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać następujące roboty przygotowawcze:
- wytyczenie trasy kanałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-02-01

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu 
(ręczne lub mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 
ustaleń instytucji oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać sposobem ręcznym.
Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z 
umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami, balami drewnianymi lub 
szalunkami ściennymi. W innych miejscach po uzgodnieniu z Inżynierem mogą być wykonywane jako 
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami sieci, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowania ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem.
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-5 cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
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struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole rzędnych dna. Ławy należy montować nad 
wykopem na wysokości około 1,0 m nad terenem w odstępach co 30m. Ławy powinny mieć wyraźnie i 
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ±5cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu winna wynosić ±5cm.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych
robót.
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób uzgodniony z
Inżynierem.
Ziemię z wykopów w ilości przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopów lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania 
terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż wykopu w odległości 1m od jego krawędzi, 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt który nie będzie użyty do zasypania powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi 
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek 
i powrót na miejsce zasypania. 
Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

5.4. Wykopy  obiektowe.
Wykopy pod studnie należy wykonać jako obiektowe szalowane szalunkiem poziomym typu KOMORA 
lub innym uzgodnionym z Inżynierem. Do wykonania wykopów pod studnie należy zastosować koparki 
chwytakowe.

5.5. Zasypka wykopów. 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i 
urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania boków rur z dokładnym dobiciem
ziemi warstwami grubości 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Przewody kanalizacji deszczowej należy 
obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 
Wykopy wykonywane mechanicznie należy zasypać mechanicznie warstwami ziemi o grubości 20-30 
cm. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Wykopy wykonane ręcznie należy zasypywać sposobem 
ręcznym warstwami ziemi o grubości 15 cm z ręcznym zagęszczeniem.
Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia wykopów.
Zasypki wykopów dokonać do poziomu terenu istniejącego. W uzgodnieniu z Inżynierem i w zależności 
od terminu realizacji nawierzchni drogowej i potrzeb komunikacyjnych na odcinkach gdzie 
odbudowywana będzie jezdnia drogowa wykop może być zasypany do  poziomu warstw 
konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowej. Rodzaje odbudowy nawierzchni drogowej oraz 
grubość poszczególnych warstw podano w dokumentacji projektowej.
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Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne 
roboty zostaną zakończone oprócz złączy. Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby 
szczelności i prób ciśnieniowych. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie zasypywania 
wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 
30 cm od rur i złączek.
Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być 
przetransportowany do wskazanego miejsca składowania.
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Po zakończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do pierwotnego stanu. Teren po 
wykopach zrekultywować.
W przypadku odstępstw od warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy roboty 
wstrzymać i powiadomić o tym Inżyniera.

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia.
Wskaźnik  zagęszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r  wg. metody Proctora być 
potwierdzony przez jednostkę geologiczną i powinien wynosić:
- dla wykopów pod istniejącymi i projektowanymi jezdniami ulic - I = 1,0
- dla pozostałych odcinków wykopów - I = 0,97

5.7.  Odwodnienie wykopów.
Odwodnienie wykopów pod sieci kanałowe realizowane w gruntach nawodnionych uzależnione jest od
poziomu wody gruntowej. Dla wykopów realizowanych w gruntach nawodnionych i potrzebie obniżenia
poziomu wody gruntowej w wykopie przyjęto układ odwodnienia wykopów za pomocą:
- igłofiltrów wpłukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej φ150 mm wspomaganego
drenażem φ113 mm, układanym w 20 cm warstwie podsypki odwadniającej żwirowej przy wysokości
zwierciadła wód gruntowych powyżej 1,5 m w gruntach piaszczystych,
- igłofiltrów wpłukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej φ150 mm przy wysokości
zwierciadła wód gruntowych w granicach 0,7÷1,5 m w gruntach piaszczystych,
- drenażu φ113 mm, układanego w 20 cm warstwie podsypki odwadniającej żwirowej w pozostałych
przypadkach.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i długości igłofiltrów przedstawiono w projekcie wykonawczym.
Ułożenie kanału przy odwodnieniu wykopu za pomocą igłofiltrów (z drenażem) przyjęto na 20 cm
warstwie podsypki żwirowej.
Pompowanie wody z zestawu igłofiltrów należy realizować za pomocą agregatów pompowych z
napędem spalinowym. 
Odwodnienie wykopów realizowanych w gruntach nawodnionych, przy niższym poziomie wody
gruntowej przyjęto za pomocą drenażu φ 113 mm, układanego w 20 cm warstwie podsypki
odwadniającej żwirowej.
Do zebrania wód drenarskich zastosować należy studzienki zbiorczeφ0,5m, h=1,0m, montowane w dnie
wykopu.
Odpompowanie wody ze studzienek projektuje się za pomocą pompy zatapialnej. Pompowaną wodę z
drenażu, po wcześniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku należy odprowadzić do istniejącego
kanału deszczowego.

5.7.1. Czasowe rurociągi odwadniające.
Jako rurociągi odwadniające stosuje się rury drenażowe Ø113mm włączone do studzienek zbiorczych  
Ø0,5m, h=1,0m.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
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6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopów.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy szczególną uwagę 
zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności ścian
- sprawdzenie jakości umocnienia 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu
- dokładność wykonania wykopu 
- wykonanie grubości wykonanej podsypki i zasypki
- zagęszczenie zasypywanego wykopu

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w punkcie 5.7. 
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacja projektową. Szczególnie należy zwrócić uwagę na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych
- długość i ilość czasowych rurociągów odwadniających

6.2. Badania do przejęcia robót ziemnych.
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów obejmuje:
- pomiar szerokości dna – pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 m oraz w punktach  
wątpliwych. Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  niż ±5 cm.

- pomiar spadku podłużnego dna – pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w 
punktach wątpliwych. Spadek podłużny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm 
lub +1cm.

- pomiar grubości podsypki –. Grubość podsypki w gruntach suchych winna wynosić 10cm. Pomiar 
należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. Grubość
podsypki nie może różnić się o więcej niż ±2 cm.

- pomiar grubości podsypki odwadniającej -. Grubość podsypki przy odwodnieniu przy drenażu 20 
cm. Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50
m. Grubość podsypki nie może różnić się o więcej niż ±2 cm

- pomiar drenażu – sprawdzenie średnic i długości drenażu na poszczególnych odcinkach
- pomiar czasu pracy pomp odwadniających – sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczególnych 
stanowiskach

- badanie zagęszczenia gruntu – wskaźnik zagęszczenia gruntu określić dla każdej ułożonej warstwy
- badania wykopów otwartych – badania obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 
bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów

- badania podłoża naturalnego – przeprowadza się je dla stwierdzenia czy grunt rodzimy ma naturalną 
wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi w dokumentacji projektowej i odpowiada 
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w 
dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i 
stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić 
do akceptacji Inżyniera. 

- badania zasypu przewodu – badania sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu 
do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego 
wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych 
od siebie nie więcej niż 50 m. Grubość zasypu przewodu  nie może różnić się o więcej niż ±5 cm
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- badania zasypu stałego – badania zasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. 
Obmiar robót wykonany będzie na warunkach ogólnych. Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów 
jest 1m³, natomiast przy wywozie urobku - 1m³ ziemi wydobytej na odkład. Pryzmy gruntu z wykopów 
powinny mieć kształt umożliwiający ocenę ich objętości. 

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT.
Ogólne zasady dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
Przejęcie robót ziemnych będzie wykonane na zasadach ogólnych a roboty te będą traktowane jako 
zanikające. Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą  

z opadów atmosferycznych
- odwodnienia wykopów tj. długości czasowych rurociągów odwadniających, ilości godzin pompowania 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, wilgotności)
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w palnie, rzędnych i głębokości ułożenia

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie robót ziemnych. 
Ogólne zasady dotyczące płatności robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
Wykonawca uwzględni w swojej stawce:
- zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania  lub gdy 

pojawi się wymaganie dodatkowe, przewóz tego materiału poza teren placu budowy 
-wykonanie wykopów  na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochrona istniejących 

kanałów ściekowych, odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku 
ich uszkodzenia

- utrudnienia z powodu wykopów uwodnionych
- utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć, a zależnymi od pory roku i warunków 

atmosferycznych 
- usuwanie skutków opadów atmosferycznych
- środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi 
- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na bieżąco 

używanych dróg i ulic publicznych o ile zostały spowodowane prowadzonymi pracami oraz  
opracowanie aneksów do w/w organizacji ruchu wynikających z przyjętej przez Wykonawcę 
organizacji robót

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku
- wykonanie odwodnienia wykopów nawodnionych
- ponowne wypełnienie wykopów przy użyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego źródła
- przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na terenie 

poza placem budowy wskazanym przez Wykonawcę
- dyspozycja wodą gruntowa łącznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie jeśli 
będzie to wymagane

- dowóz i odwiezienie sprzętu
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Normy:
 1.- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
 2.- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych 
i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).

 3.- PN- 75/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
 4.- PN-B-06050       - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 5. – PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i   
                                          kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 6.- BN-78931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
 7.- PN- 75/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
 8.- PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe

                                             systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

 9.- PN-B-12087:1997 – Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych.
10.- PN-B-12088:1997 – Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich.
11.-PN-B-12089:1997 – Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy odbiorze.
12.- BN-78/6354-12 – Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
13.- PN-EN- 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
14.- PN-B-10725:1997 - Wodociągi- Przewody zewnętrzne- Wymagania i badania.
15.- PN-EN 10248-1: 1999 – Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy
                                                             

AUTOR
mgr inż. Maciej Wendołowicz
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulicy. 
W zakres robót wchodzą:  
- podbudowa kanałów 
- roboty montażowe sieciowe  
- budowa studni kanalizacyjnych 
- próba szczelności 
- ochrona przed korozją 
- regulacja włazów kanalizacyjnych 
  
1.4. Określenia podstawowe.  
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej 
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze 
- powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację 
 
2.2. Rury. 
Do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować następujące rury i kształtki zgodne z punktem 2.1. 
niniejszej Specyfikacji i dokumentacją projektową: 
Wykonanie kanałów grawitacyjnych projektuje się z rur: 
- kanalizacyjnych PCV litych kl. „S” SDR34 

    
2.3. Studzienki. 
Studnie kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi. Dla 
potrzeb kanalizacji deszczowej zaprojektowano następujące studnie: 
- studnie chłonne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm – 1 szt, 
- studnie chłonne z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm – 2 szt, 
 
2.3.1. Studzienki z kręgów żelbetowych. 
Studzienki z kręgów żelbetowych  należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami 
projektowymi. Do budowy studzienek należy używać kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm i 1500 
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mm, wysokości 100, 50 lub 25 cm wykonanych wg i posiadających świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Studzienki z kręgów żelbetowych składają się z następujących elementów: 
- stopni złazowych 
- płyty przykrywowej  
- włazu kanałowego 
- pierścienia wyrównującego 
- pierścienia odciążającego 
- płyta przykrywowa -studzienkę należy przykryć odpowiednią dośrednicy płytą żelbetową pokrywowa, 
- pierścień odciążający – płytę pokrywową należy posadowić na odpowiednim do średnicy studni 
pierścieniu odciążającym betonowym, 
- pierścień wyrównujący – do wyrównania poziomu włazu kanałowego z terenem  
- właz kanałowy Na studzienkach należy zamontować włazy kanałowe typu ciężkiego klasy D400 

zawiasem i zamknięciem na klucz. 
- połączenia kręgów – kręgi studzienek kanalizacyjnych należy łączyć za pomocą uszczelek systemowych, 
dostarczanych przez producenta kręgów, 
- stopnie złazowe – typowe elementy żeliwne, służące do zejścia do studzienki, montowane w zakładzie 
prefabrykacji kręgów betonowych, odstępy pomiędzy stopniami co 30 cm. 
 
2.4. Beton. 
Beton na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winien być 
stosowany beton marki B-10 i B-15 lub innych zgodnie z dokumentacją projektową 
2.5. Zaprawa cementowa. 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
2.6. Piasek na podsypkę.   
Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100 
2.7. Materiały izolacyjne. 
Materiały izolacyjne winny odpowiadać następującym normom: 
- abizol R+P winien  
2.8.Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych. 
2.8.1. Rury kanałowe, kształtki i złączki.  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 
(temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i 
innych) nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach 
winny być składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem, to rury o grubszej ściance winny być 
składowane na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i z 
przekładkami drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5 m.  Składowania rur nie 
może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem 
się dolnej warstwy rur powinno być dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfrezować.  
Rury mogą być składowane jako oryginalnie opakowane fabrycznie w formie palet. W przypadku  
składowania rur bez oryginalnych opakowań fabrycznych pod pierwszą warstwą rur powinny być ułożone 
drewniane podkłady o szerokości co najmniej 20 cm. Pomiędzy poszczególnymi warstwami powinny być 
zastosowane przekładki drewniane. Wysokość stosów zgodnie z zaleceniami producenta.  Każda warstwa 
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rur w stosie winna być zabezpieczona w stosie przed przesuwaniem za pomocą klinów. Rury winny być tak 
układane aby łączniki i bose końce rur nie nakładały się na siebie. 
Składowane rury nie mogą być narażone na  działanie rozpuszczalników oraz kontakt z otwartym ogniem. 
Należy je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami uszczelnień i łączników. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem 
metod i środków jak dla rur.  
Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp.  winny być przechowywane w magazynach 
zamkniętych z podziałem na średnice i typy.  
2.8.2. Elementy studzienek z kręgów żelbetowych. 
Wszystkie elementy studzienek z kręgów żelbetowych mogą być składowane na wolnym powietrzu. 
Sposób składowania powinien umożliwi ć dostęp do poszczególnych wyrobów lub pojedynczych 
elementów. 
Kr ęgi żelbetowe mogą być składowane na gruncie nieutwardzonym wyrównanym pod warunkiem, że 
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 Mpa, przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. składowanie powinno umożliwi ć dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
Płyty pokrywowe mogą być składowane w stosach o wysokości maksimum 1,0 m. teren składowania 
powinien być utwardzony i odwodniony.  
Włazy mogą być składowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny być posegregowane według 
klas i typów. 
2.8.3. Inne materiały. 
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska 
powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu 
składowania i poboru. 
Cement należy składować w silosach lub workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca 
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
Inne materiały.  Pozostałe materiały używane do wykonania kanałów winny być składowane zgodnie z 
wymaganiami producentów w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamkniętych w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
 
2.9. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta.  
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania kanalizacji deszczowej. 
Do wykonania robót związanych z budowa kanalizacji  może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub 
inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
- żurawie budowlane samochodowe 
- wciągarki ręczne i mechaniczne 
- samochody skrzyniowe 
- samochody samowyładowcze 5 i 10 t 
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- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania 
- beczkowozy  
- wozy asenizacyjne 
- urządzenia do wciskania rur do kielichów 
- piły wyrzynarki do wkładek „IN-SITU” 
- piły do cięcia rur stalowych  
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca z obowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie 
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.   
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 
uniemożliwiającą  zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są transportowane teleskopowo (rura o mniejszej średnicy, wewnątrz o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne 
właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych 
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp. 
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa 

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna  przekraczać 1m 
- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni 
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać 1 m  
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla 
rur PVC.  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia łożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za 
ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesin 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Transport płyt pokrywowych winien odbywać się w pozycji zabudowy na warunkach jak kręgów 
żelbetowych. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Włazy należy zabezpieczyć 
przed przemieszczeniami i uszkodzeniami  podczas transportu. Włazy typu ciężkiego winny być 
przewożone luzem a włazy typu lekkiego na paletach maksimum po 10sztuk łączone taśmą stalową.  
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki specjalistyczne, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki i jej zanieczyszczeń i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
Pozostałe elementy należy przewozić zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
 
5.1. Zasady wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonywana będzie kanalizacja deszczowa. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do budowy kanałów należy wykonać roboty ziemne oraz odwodnienie wykopów 
zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną ST-03-01 
 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. 
Zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić na 
następujących rodzajach podłoża: 
- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury 

należy posadowić na istniejącym podłożu z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do 
posadowienia rury kanalizacyjnej 

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku  dowiezionego o 
grubości 10 cm  

Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy pomocy łopat. 
Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien być 
zgodny ze spadkiem kanału.  
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka 
kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemia z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała na nim 1/ 4 swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku nie powinno przekraczać dla przewodów kanalizacyjnych – 10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie 
powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w 
dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać  w żadnym jego punkcie ±1cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy  
PN-81/B-10735. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami 
określonymi przez producentów rur. 
 
5.4. Roboty montażowe. 
5.4.1. Układanie rur kanałowych.  
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po przejęciu wykopu i podłoża na odcinku 
między dwoma studzienkami rewizyjnymi 
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W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału 
od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia winny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.  
Przewody kanalizacji należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-92 /B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektowa i Specyfikacjami 
Technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz 
i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury PCV 
do wykopu opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do 
wykopu. Rury PCV układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda 
rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna być przylegać do podłoża na całej swej długości, na co 
najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez podkładanie pod rurę kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 
odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy 
unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie 
mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość 
ułożenia rury tj. jej oś i spadek za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej , pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu nie może 
przekraczać ±2,0 cm dla rur PVC, spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać ±1,0 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewniać dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
Rury PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy układaniu pojedynczych 
rur na dnie wykopu na przygotowanym podłożu należy:  
-wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu 
-wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 

być uprzednio obsypana warstwa ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanymi  uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur. 
Przed rozpoczęciem montażu przewody z rur PVC należy przygotować w następujący sposób: 
- przycięcie rur na odpowiednich długościach 
- wykonanie ukosowania bosych końców rur i ich oznaczenie 
Bose końce rur należy zukosować pod kątem 15°. Wymiary wykonanego  skosu powinny być takie, aby 
powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury 
należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe 
wciskowe należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierścieniową 
uszczelkę gumowa, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim 
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rur przy średnicach powyżej 90 mm 
używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięte 
przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania 
odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy 
tym zwrócić uwagę na to aby bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te 
powinny być podane przez producenta.  
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5.4.2. Montaż studzienek z kręgów betonowych. 
Zaprojektowano studzienki z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm i 1500 mm. Studzienki kanalizacji 
deszczowej należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiary studzienek winny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie 
lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na 
właściwe ustawienie kręgów i płyt. Połączenia kręgów należy wykonać za pomocą uszczelek gumowych. 
Przejścia rur przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne.  
Studzienki należy w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym tj. w takim samym jak wykonywany 
jest kanał. Przed montażem kręgów należy sprawdzić ich stan techniczny. Kręgów uszkodzonych nie 
należy wbudowywać.  
 
Studzienki na kanałach projektowanych. 
Studzienki na kanałach projektowanych należy wykonywać jednocześnie z budową kanału.  
Budowę studzienek należy wykonać w następującej kolejności: 
- wyznaczyć w wykonanym wykopie lokalizację osi i poziom posadowienia studzienki uwzględniając 

rzędną wylotu kanału ze studzienki i zaznaczyć w/w elementy za pomocą minimum jednego  kołka 
świadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzględniać oś realizowanego kanału. 

- ręcznie wokół kołka świadka pogłębić wykop od poziomu kanału do poziomu posadowienia kręgu 
dennego pogłębiony o 15 cm 

- w tak wykonanym wykopie wykonać podsypkę z zagęszczonego piasku pod pierścień fundamentowy. 
Podsypka winna być wykonana w poziome co należy sprawdzić za pomocą poziomicy o długości  
minimum 1,5m. Sprawdzenia  poziomu podsypki dokonać w różnych płaszczyznach. 

- na podsypce ustawić w poziomie pierścień fundamentowy, 
- dokonać podłączeń kanałów do studzienki. Kanały do studzienek winny być podłączone przy 

zastosowaniu przejść szczelnych.  Zaleca się stosowanie kręgów dennych z wykonanymi otworami z 
przejściami szczelnymi na wejścia kanałów. Jeżeli w kręgu brak jest otworów z wykonanymi przejściami 
szczelnymi nawiercić otwory na kanały, wstawić do nich przejścia szczelne.  

- jeżeli kineta nie została wykonana fabrycznie  wykonać w dnie studzienki wykonać kinetę z betonu B-10 
- ustawić na pierścieniu fundamentowym pozostałe kręgi zgodnie z zestawieniem podanym w 

dokumentacji projektowej. Przed ustawieniem kolejnych kręgów należy oczyścić z wszelkich 
zanieczyszczeń złącza kręgów i uszczelki gumowe, sprawdzić stan połączeń kręgów i uszczelek 
gumowych. Kręgów z uszkodzonymi złączami lub  uszczelkami nie należy wbudowywać. 

- przykryć studzienkę płytą przykrywową opierając ją na pierścieniu odciążającym. Przy układaniu płyty 
przykrywowej należy zwrócić uwagę aby otwór w płycie znalazł się nad stopniami złazowymi 
- na płycie zamontować właz żeliwny. Przy montażu włazu należy zwrócić uwagę aby jego górny poziom 

był równy z poziomem przyległego terenu. W przypadku konieczności podniesienia włazu na płycie 
przykrywowej należy ustawić pierścienie dystansowe lub wykonać podmurówkę z cegły kanalizacyjnej  

Izolacja studzienek. Po wykonaniu studzienek studzienki z zewnątrz należy zaizolować przez dwukrotne 
powlekanie abizolem R+P. Powlekania dokonać ręcznie za pomocą pędzli. 

 
5.5. Skrzyżowania kanałów z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym. 
W obrębie skrzyżowań kanałów z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, kablami i innym 
uzbrojeniem podziemnym prace montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby nie 
doszło do uszkodzenia istniejących sieci. 
 
5.6. Próba szczelności.  
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. 
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym 
ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. 
Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami 
mechanicznymi (korki) lub pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby 
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szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny 
być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, 
muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z 
całym badanym kanałem. Urządzenia do zamykania na okres próby muszą być wyposażone w króćce z 
zaworami dla : 
- doprowadzenia wody 
- opróżnienia rurociągu z  wody po próbie  
- odpowietrzenia 
- przyłączenia urządzenia pomiarowego 
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie szczelności doprowadzić grawitacyjnie. 
Odpowietrzenia dokonuje się poprzez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia dla spokojnego 
napełnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny. 
 
5.7. Roboty ziemne – zasypy. 
Zasypanie  wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
ST-03-01.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione należy dana fazę robót należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową 
badania materiałów, ułożenia przewodów na podłożu i montażu studzienek, szczelności przewodu na 
eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozją. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów 
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na 
podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu 
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. 
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości 
oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności 
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 minut położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w 
kinecie poszczególnych studzienek 
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Badanie zabezpieczenia przed korozją przewodów i studzienek należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka na eksfiltrację zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację 
powierzchniową  studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast 
wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolacje studzienek poprzez oględziny zewnętrzne 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, 
oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera.            
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm 
- badanie odchylenia osi kanału 
- sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek 
- badanie odchylenia spadku kanału 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów 
- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację  
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazów 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się w następujących zakresach: 
- odległość krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie może wynosić więcej niż 5 cm  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż o 10 m 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm 
- odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi przewodu ustalonej na 

ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm 
- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać:                 

-5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i  +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku) 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Jednostką obmiarową są:  
- dla kanalizacji - 1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy 
- dla studzienek – 1 sztuka kompletnej studzienki  
 
8. PRZEJĘCIE  ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rur kanałów i przykanalika  
- wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typów i rodzajów  
- wykonana izolacja 
Przejęcie robót zanikających powinno być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego przejęciu nie powinna 
być mniejsza niż odległość między studzienkami. 
Przy przejęciu powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania   

robót 
- dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według             

PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia 
i ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych 
oraz okresowe wahania poziomów, uziarnienia warstw wodonośnych 

- stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowym, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i 
przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

- Dziennik Budowy  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na 

eksfiltrację , dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych 
Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów 
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację 
- szczelności przewodów i studzienek na eksfiltrację 
- izolacji przewodów i studzienek 
Przejęcie polega na  sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w punkcie 6.2.2. „Kontrola jakości robót” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
8.3. Przejęcie części robót. 
Przejęcie części robót jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka 
przewodu. Przy przejęciu części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 
- wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu robót zanikających i ulegających zakryciu 
- protokołów wszystkich  odbiorów technicznych robót zanikających i ulegających zakryciu. 
- protokołu przeprowadzonego badania szczelności 
- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów 
- dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanych przez jednostkę geodezyjną 
Przy przejęciu należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
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- protokóły badań szczelności całego przewodu 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Podstawę płatności stanowi ułożony odcinek kanalizacji wraz z kanałami dolotowymi, zakończonych po 
obu stronach studzienkami. Z jednej strony kanalizacji powinna być podłączona do kanalizacji będącej w 
eksploatacji. Wykop powinien być zasypany i zagęszczony do rzędnej podłoża jezdni i chodników, a w 
przypadku braku nawierzchni utwardzonej – do rzędnej podłoża przed rozpoczęciem robót. 
Płatność za metr bieżący kanału należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych 
materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, w tym udrożnienie istniejącej kanalizacji, wytyczenie 

trasy kanalizacji deszczowej  
-dostarczenie materiałów 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem 
- ewentualny demontaż istniejących studzienek zgodnie z dokumentacją projektową wraz z transportem 

materiału z rozbiórki 
- odwodnienie wykopu  
- przygotowanie podłoża 
- ułożenie rur ochronnych 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. obiektów 
- badania szczelności kanałów 
- wykonanie izolacji rur, studzienek 
- włączenie do istniejącej kanalizacji wraz z jej udrożnieniem 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
- transport nadmiaru urobku  
- regulacje włazów istniejących studzienek do projektowanej niwelety drogi 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji  

Technicznej 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji deszczowej 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
1.- PN-85/B-01700 – Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
2. - PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3.- PN-74/C-89200 -  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
4.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
6- PN-85/C-89203 -  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
7.- PN-B- 10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
8.- PN-93/H-74124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i 
znakowanie 

9.- PN-H-74051:1994 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
10. PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
11. PN-EN-206-1. Beton- Część I- Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 
12.- PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.           
13.-            Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 
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14.-            Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. (Dz. U NR 21/97 poz.111) 

15.-  Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego w Warszawie. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych na 
istniejących kanałach. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem  regulacji wysokościowej polegającej na dostosowaniu rzędnej posadowienia 
włazu do projektowanej niwelety ciągu drogowego. 
W zakres robót wchodzą:  
-regulacja posadowienia włazu kanalizacyjnego za pomocą pierścieni regulacyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej 
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze 
- powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację. 
 
2.2. Materiały do wykonania pionowej regulacji  studzienek kanalizacyjnych 
Regulację Studzienek kanalizacyjnych  należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami 
projektowymi. Do regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych i armatury należy użyć: 
- fundament betonowy prefabrykowany – element żelbetowy przenoszący obciążenia od ruchu, na 
którym osadzona jest skrzynka uliczna zasuwy wodociągowej lub gazowej, 
- prefabrykowany pierścień regulacyjny– do wyrównania poziomu włazu kanałowego z terenem, 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej 
Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- piły tarczowej, 
- młota pneumatycznego, 
- dźwigu samochodowego, 
- wciągarki ręczne i mechaniczne 
- samochód ciężarowy do przewozu  
- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania 
- beczkowozy  
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- wozy asenizacyjne 
- narzędzia warsztatowe i elektronarzędzia, 
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca z obowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na  budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały 
powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie 
ruchu pojazdu.   
Transport prefabrykowany pierścień regulacyjny winien odbywać się w pozycji zabudowy na 
warunkach jak dla kręgów żelbetowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
 
5.2. Zasady wykonania robót 
Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej- wysokościowej studzienki, obejmuje: 
- zdjęcie istniejących elementów zwieńczenia studni podlegających modernizacji, 
- montaż elementów nowych 
- wypoziomowanie włazu żeliwnego wykonać w trakcie prowadzenia robót drogowych. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Roboty należy rozpocząć od sprawdzenia rodzaju studzienki, średnicy komory roboczej oraz ustalenia 
nowych rzędnych włazu. 
 
5.4. Wykonanie regulacji pionowej studzienki 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie  
regulacji wysokościowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, obejmuje: 
1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu,) studzienki, 
2. rozebranie fragmentu nawierzchni wokół włazu, 
3. zebranie i odwiezienie rozebranej nawierzchni na miejsce składowania, z posortowaniem i 
zabezpieczeniem materiału, 
4. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki z ew. 
uzupełnieniem ubytków, 
5. osadzenie pierścieni regulacyjnych i posadowienie włazu, 
6. odbudowa wcześniej rozebranej nawierzchni do stanu pierwotnego. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania 
(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera.             
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- wyznaczenie studni rewizyjnych przeznaczonych do regulacji wysokościowej 
- roboty rozbiórkowe  
- szczegółowe rozpoznanie ewentualnych uszkodzeń komory studni  i decyzja o sposobie naprawy  
oraz akceptacja Inżyniera 
- sposób i poprawność montażu pierścienia. 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- 1 szt. kompletnej regulacji studni, 
 

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
 
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- regulacja wysokościowa  studzienki - w postaci wymiany elementów zwieńczenia ( pierścień 
regulacyjny) 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania regulacji wysokościowej studzienki obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- roboty rozbiórkowe, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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- wykonanie pierścienia regulacyjnego i fundamentu prefabrykowanego, 
- odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-B- 10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
2. PN-93/H-74124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i 
znakowanie 

3. PN-H-74051:1994 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
 
 
 

       Autor: 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem  zabezpieczenia  istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyżowań z projektowanymi 
obiektami liniowymi.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia  istniejących kabli telefonicznych 
- przepustów na istniejących kablach energetycznych 
- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejących kanałów, wodociągów, sieci 
ciepłowniczych              

 
1.4.  Określenia podstawowe 
Linia kablowa energetyczna - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do 
przesyłania energii elektrycznej 
Linia kablowa telefoniczna  - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do 
przesyłania sygnałów telefonicznych 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. 
Skrzyżowanie – miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego  w którym rzut poziomy linii 
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urządzeni a uzbrojenia terenu 
(linii kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanału sanitarnego lub  deszczowego, wodociągu, 
gazociągu, , innego rurociągu lub kabla..) 
Zabezpieczenie przewodu – sposób zabezpieczenia przewodu na skrzyżowaniu z realizowanym obiektem 
liniowym na czas realizacji tego obiektu 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi 
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Zabezpieczenie  kabli energetycznych. 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi 
należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Do zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych należy stosować rury osłonowe dwudzielne: 
- dla kabli energetycznych nn – koloru niebieskiego 
- dla kabli energetycznych sn i wn – koloru czerwonego 
Rury PEH powinny spełniać wymogi normy PN-80/89205. 
 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych 
przed działaniem sił mechanicznych. 
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2.3. Zabezpieczenie  kabli telefonicznych 
Do zabezpieczenia istniejących kabli telefonicznych należy stosować następujące materiały: 
- dwuteowniki 100,  deski drewniane, drut stalowy Ø 6 mm 
 
2.4. Zabezpieczenie przewodów rurowych. 
Do zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów, sieci ciepłowniczych i gazociągów należy stosować 
następujące materiały: 
- dwuteowniki 100, ceowniki 80 ( dla przewodów  powyżej 600 mm ceowniki 180) , kątowniki 100*100*10, pręty stalowe Ø 
10 mm, bale drewniane 25*25 cm 
 
2.5. Folia. 
Przy oznakowaniu  kabli i przewodów należy stosować następujące folie: 
- dla kabli energetycznych - folię z PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 
mm.  
- dla kabli telefonicznych - folię z PCW koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości co 
najmniej 0,8 mm.  
- dla przewodów wodociągowych  - folię z PCW koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co 
najmniej 0,8 mm   
- dla gazociągów  - folię z PCW koloru żółtego z napisem „GAZ”  
Folia winna być magazynowana w rolkach w magazynach otwartych. 
 
2.6. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta.  
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Środki transportu  

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących  środków transportu: 
samochodu skrzyniowego, 
samochodu dostawczego, 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane przepusty na kable elektryczne. 
 
5.2.  Wykopy. 
W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie.  
 
5.3. Układanie przepustów kablowych.  
Układanie rur przepustów powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności 
zapobiegające uszkodzeniu kabli elektrycznych. 
Głębokość ułożenia przepustów w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni 
przepustu. Dla przepustów na kablach istniejących winna zostać dostosowana do głębokości ułożenia 
istniejących kabli.  
Na poszczególnych kablach należy zakładać następujące przepusty: 
- na  kablach energetycznych nn – koloru niebieskiego 
- na kablach energetycznych sn i wn – koloru czerwonego 
Przepust należy zakładać na szerokości wykopu oraz po 0,5 m z każdej strony wykopu. 
Wyloty rur ochronnych należy zaślepić poprzez wprowadzenie na głębokość co najmniej 10 cm od wlotu 
rury pianki poliuretnowej. 
Przepusty należy wykonać zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. 
Całość robót związanych z zabezpieczeniem kabli należy prowadzić pod nadzorem właścicieli lub służb 
eksploatujących dane sieci kablowe. 
 
5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych. 
Zabezpieczenie kabli telefonicznych należy wykonać w następujący sposób: 
- nad wykopem należy ułożyć [ 100 
- kabel telefoniczny na szerokości wykopu ująć w korytko wykonane z desek 
- korytko z desek podwiesić za pomocą drutu stalowego do ceownika ułożonego nad wykopem 
 
5.5. Zabezpieczenie przewodów rurowych.  
Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów, sieci ciepłowniczych i gazociągów należy dokonać w 
następujący sposób: 
- wzdłuż wykopu na poziomie terenu należy ułożyć bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i długości 

L=2,0m . 
- na tych balach prostopadle do wykopu ułożyć 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla przewodów  
powyżej 600 mm ceowniki 180)  

- pod  przewody  wodociągowe i gazowe podłożyć ceowniki 80 ( dla przewodów  powyżej 600 mm 
ceowniki 180) 

- wzdłuż przewodów kanalizacyjnych na szerokości wykopu po obu stronach przewodu należy ułożyć 
kątowniki  100*100*10 oparte na ceownikach 80 ( dla przewodów  powyżej 600 mm ceowniki 180) 

- ceowniki  podłożone pod przewody  i ceowniki ułożone na teownikach należy ze sobą  połączyć ze sobą 
za pomocą  prętów stalowych Ø 10 mm. 

Zabezpieczenie istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów może być dokonane w inny sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy dokonać pod nadzorem właścicieli 
lub służb eksploatujących dane sieci. 
Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie podlega rozbiórce. 
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 5.6. Zasypka wykopów. 
Zasypki wykopów w obrębie kolizji dokonać ręcznie. Nad następującym uzbrojeniem należy ułożyć folie: 

- nad kablami energetycznymi  - folię z PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości  co 
najmniej 0,8 mm.  

- nad kablami telefonicznymi - folię z PCW koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości co 
najmniej 0,8 mm.  

- nad przewodami wodociągowych  - folię z PCW koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co 
najmniej 0,8 mm   

- nad gazociągami  - folię z PCW koloru żółtego z napisem „GAZ” . przy zasypywaniu gazociągów należy 
zwrócić uwagę czy nie został uszkodzony drut identyfikacyjny 

  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Kontrola przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca powinien sprawdzić jakość używanych materiałów w zakresie zgodności z wymaganiami 
podanymi w pkt. 2.2. 

6.3.  Wykonanie robót. 
Kontrola w czasie wykonywania przepustów polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowości założenia przepustu 
- prawidłowości uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli 
-  dla kanałów, wodociągów i gazociągów prawidłowość wykonania zabezpieczenia 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2.    Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest 1 m (jeden metr) przepustów na kable elektryczne i telefoniczne jest  
1 m (jeden metr) na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
Jednostką obmiarową zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów jest 1 sztuka wykonanego 

zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT.  

8.1. Ogólne zasady przejęcia robót 
Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób przejęcia robót 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności na materiały, wyniki pomiarów i 

badań z bieżącej kontroli materiałów i robót według  p. 6 n/n ST. 
Przy przejęciu robót należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
- protokoły z przejęć części robót i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek 
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- protokoły odbioru technicznego przez przedstawicieli Właścicieli lub Użytkowników poszczególnych 
sieci 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie zabezpieczeń. Płatność za wykonanie zabezpieczeń 
wykonawca winien uwzględnić w robotach ziemnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o  przystąpieniu do prowadzenia robót 
- koszty nadzoru przedstawicieli poszczególnych sieci nad prawidłowym zabezpieczeniem uzbrojenia 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
- wykonanie wykopów  
- założenie przepustów z rur dwudzielnych na istniejące kable elektryczne, telekomunikacyjne lub 

wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów 
- odbiór robót w obecności przedstawiciela danej sieci 
- demontaż wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1.- BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 
2.- BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
3.- BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
4. - PN-80/H-74219 -  Rury stalowe bez szwu przewodowe .                                                                         
5. - PN-79/H-74244 -  Rury stalowe ze szwem przewodowe  
 6.- PN-74/C-89200 -  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
7.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 
                                                                                 AUTOR 


