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BZP-U.510.92/2021/EP                                                                            Gdańsk, dnia 05.08.2021 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn.: 
„Dostawa wraz z montażem urządzeń przeciwdziałających bakteriom Legionella do 13 
obiektów Gdańsku – plan modernizacji 2021 oraz plan modernizacji basenów 
przyszkolnych.” – sygn. akt. 125/BZP  -U.500.92/2021/EP 

Na podstawie art. 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje niżej wskazanych 
zmian treści SWZ wraz z załącznikami dotyczących zwiększenia zakresu dostawy o dodatkowy 
obiekt przy ul. Azaliowej w Gdańsku. W konsekwencji dokonuje się również zmiany terminu 
składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu.

1. Ust. V pkt 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Dostawa wraz z montażem urządzeń 
przeciwdziałających bakteriom Legionella do 14 obiektów w Gdańsku.”

2. Ust. V pkt 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym dostawę i montaż 14 szt. urządzeń do dezynfekcji 
ciepłej wody użytkowej, których działanie dezynfekujące opiera się na jonizacji wody przy 
pomocy jonów srebra i miedzi.” 

3. Do ust. V pkt 4 SWZ dodaje się ppkt 14) o brzmieniu:
„14) Pływalnia Gdańsk-Kokoszki przy ul. Azaliowej 18”

4. W ust. 1 załącznika nr 8 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) pierwsze zdanie otrzymuje 
następujące brzmienie:
„Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Dostawa wraz z montażem urządzeń 
przeciwdziałających bakteriom Legionella do 14 obiektów Gdańsku.”

5. W ust. 1 załącznika nr 8 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) drugie zdanie otrzymuje 
następujące brzmienie:
„Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 
- dostawa i 
- montaż 
14 urządzeń do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej, których działanie dezynfekujące opiera się 
na jonizacji wody przy pomocy jonów srebra i miedzi.”

6. W ust. 1 załącznika nr 8 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) czwarte zdanie otrzymuje 
następujące brzmienie:
„Urządzenia należy zamontować w niżej wymienionych budynkach użyteczności publicznej:
1. Budynek Bursy Gdańskiej przy ul. Wyzwolenia 49 
2. ZSP Nr 5 przy ul. Startowej 9 
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3. ZSO Nr 10 przy ul. Krasickiego 10 
4. ZSKW Internat przy ul. Kaczyńskiego 35 
5. ZSKW Szkoła przy ul. Kaczyńskiego 35 
6. ZSO Nr 8 przy ul. Meissnera 9 
7. ZSP Nr 2 przy ul. Czajkowskiego 1 
8. SP Nr 2 przy ul. Marusarzówny 10 
9. SP Nr 1 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 10 
10.ZSSiMS przy ul. Subisława 22 
11.ZSP Nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 14 
12.Pływalnia GOS przy ul. Stryjewskiego 
13.Pływalnia GOS przy ul. Smoleńskiej
14. Pływalnia Gdańsk-Kokoszki przy ul. Azaliowej 18”

7. W ust. 1 załącznika nr 8 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) dziewiąte zdanie otrzymuje 
następujące brzmienie:
„Wykonawca powinien dobrać urządzenia proporcjonalne do niżej wymienionych 
miesięcznych zapotrzebowań na ciepłą wodę użytkową:

1. Budynek Bursy Gdańskiej – 400 m3 / miesięcznie
2. ZSP Nr 5 – 250 m3 / miesięcznie
3. ZSO Nr 10 – 400 m3 / miesięcznie
4. ZSKW Internat – 100 m3 / miesięcznie
5. ZSKW Szkoła – 400 m3 / miesięcznie
6. ZSO Nr 8 – 250 m3 / miesięcznie
7. ZSP Nr 2 – 2124 m3 / miesięcznie
8. SP Nr 2 – 1400 m3 / miesięcznie
9. SP Nr 1 – 350 m3 / miesięcznie
10. ZSSiMS ZSP Nr 1 – 1334 m3 / miesięcznie
11. ZSP Nr 1 – 650 m3 / miesięcznie
12. Pływalnia GOS przy ul. Stryjewskiego – 750 m3 / miesięcznie
13. Pływalnia GOS przy ul. Smoleńskiej – 750 m3 / miesięcznie
14. Pływalnia Gdańsk-Kokoszki – 803 m3 / miesięcznie”

8. W ust. 1 załącznika nr 8 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) trzynaste zdanie otrzymuje 
następujące brzmienie:
„Przed dokonaniem prac montażowych, Wykonawca dla proponowanego systemu dezynfekcji 
wody zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia od Pomorskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (dla każdego z 14 obiektów).”

9. Ilekroć w treści załącznika nr 9 do SWZ używa się słów „13 obiektów”, należy przez to rozumieć 
słowa „14 obiektów”. Odpowiednia korekta brzmienia zapisów zostanie wprowadzona przez 
Zamawiającego do treści umowy zawartej z wybranym wykonawcą.

10. Tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, zostanie 
uzupełniona na etapie zawierania umowy o poz. nr 14 w celu podania wynagrodzenia za 
dostawę i montaż urządzeń do Pływalni Gdańsk-Kokoszki przy ul. Azaliowej 18.

11. Ust. XIII pkt 4 SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Oferty należy składać w terminie do dnia 13.08.2021r. do godziny 12:00.”

12. Ust. XIV pkt 1 SWZ (Termin otwarcia ofert) otrzymuje następujące brzmienie:
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„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.08.2021r. o godzinie 12:10.”
13. Ust. XV SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 
11.09.2021 r.”

14. Zamawiający przekazuje w załączeniu dokumenty edytowalne do złożenia wraz z ofertą (w tym 
również formularz oferty), których treść uwzględnia rozszerzenie zakresu przedmiotu 
zamówienia o jeden obiekt, z prośbą o ich uwzględnienie przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Ewa Zielińska
Z-ca Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 05-08-2021

Załączniki
- Zamienne Dokumenty edytowalne
- Zamienna tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego - załącznik nr 2 do Projektowanych
   postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego
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