SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

* Opracowana zgodnie z Wytycznymi Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
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A. Przedmiot zaméwienia

Opracowanie dokumentacji projektowej, a takze uzyskanie w imieniu Mazowieckiego
Zarzadu Drég Wojewodzkich:

- zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne),

- decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j

dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150
na terenie miejscowosci tajski

B. Stan istniejacy w zakresie opracowania

1. Droga wojewédzka nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150
- klasa drogi: Z
- ruch drogowy (pomiarow ruchu nie przeprowadzono))
- przebieg: droga wojewodzka nr 632 na odcinku rozbudowywanym przebiega
w terenie zabudowanym
- Szeroko$¢ elementéw korpusu drogi:
e od km 53+650 do km 54+201 - 7,0 m;
- pobocza bitumiczne:
e nie wystepuja
- pobocza gruntowe:
¢ na caty rozbudowywanym odcinku;
- chodniki:
e lewostronny catej dtugosci odcinka ;
- odwodnienie: odwodnienie powierzchniowe do rowéw ,
- skrzyzowania z innymi drogami:
e w km 53+900 skrzyzowanie z drogg powiatowg 1823W — strona
prawa, nawierzchnia bitumiczna;
o w 53+900 skrzyzowanie z drogg gminng — strona lewa, nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej w obrebie skrzyzowania z drogag
wojewddzka 632;
- skrzyzowania z liniami kolejowymi:
e nie wystepuja
- obiekty inzynierskie: mosty, przepusty, tunele, wiadukty: most na Kanale
Brédnowskim przecinajgcy poprzecznie wylot drogi powiatowej 1823W

C. Zalozenia projektowe i wytyczne do projektowania MZDW

1. Dokumentacja projektowa winna przewidywac rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 632
na odcinku od km 53+650 do km 54+150 w dotychczasowym przekroju
jednojezdniowym. Rozbudowa drogi w tym zakresie powinna obejmowaé
w zaleznosci od potrzeb przebudowe: jezdni, wjazdéw w obrebie pasa drogi,
poboczy, rowdw, geometrii skrzyzowania z drogami powiatowg i gminng, drég
serwisowych, ciggéw pieszo-rowerowych, pieszych i rowerowych, systemu
odwodnienia oraz budowe innych niezbednych elementéw w pasie drogowym,
a takze rozbiérke i przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujgcej
z planowang rozbudowa drogi.

2. Rozwigzania projektowe drogi nalezy dostosowaé w maksymalnym mozliwym
stopniu do granic ewidencyjnych dziatek gruntu.

3. Przyjmujgc  konstrukcje nawierzchni nalezy uwzgledni¢ zapisy Katalogu
konstrukcji obowiazujgcego w Mazowieckim Zarzadzie Drog Wojewddzkich — w
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Warszawie. O wymianie konstrukcji na katalogowa decyduje Mazowiecki Zarzgd
Drog wojewoédzkich.

Skrzyzowania

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé skrzyzowania realizujgc je w
zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania uktadu drég publicznych.
Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowang lokalizacje skrzyzowan drogi
wojewddzkiej z istniejgcym uktadem drég publicznych.

W przypadku zaistnienia koniecznosci zaprojektowania nowych skrzyzowar,
Wykonawca zaprojektuje takie skrzyzowania po uprzednich ustaleniach z MZDW
co do zasadnosci ich budowy oraz parametréw.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia zakresu i formy przebudowy
istniejgcych skrzyzowan, a takze do uzgednienia zmian na kazdym etapie
projektowania.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wykaz projektowanych i istniejgcych
skrzyzowan wraz ze skrzyzowaniami poprzedzajgcymi z kazdej strony zakres

inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozytywnej opinii do geometrii
skrzyzowana w Departamencie Infrastruktury i Nieruchomosci Urzedu
Marszatkowskiego.

O 1zakresie | rodzaju i rozbudowy, przebudowy skrzyzowania decyduje
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich.

Obiekty inzynierskie

Dokumentacja projektowa winna przewidywac¢: remont, przebudowe, rozbudowe,
rozbidrke badz budowe nowych obiektéw, z uwzglednieniem oceny ich stanu
technicznego, zalecen przegladéw obiektéw oraz uwarunkowan terenowych i
projektowych z uwzglednieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy
obcigzenia adpowiedniej dla klasy drogi.

Swiatlo obiektu inzynierskiego nalezy uzgodni¢ z zarzadcg cieku wodnego,
zarzadcy linii kolejowej, zarzadcg drogi badz innym witasciwym zarzgdca oraz z
Zamawiajgcym.

WARIANT |

Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ wojskowa klase obcigzenia (klasy
MLC) dla ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdéw kotowych i gasienicowych
oraz dla ruchu dwukierunkowego kolumn pojazdéw kotowych i ggsienicowych
zgodnie z Zarzadzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania
wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach
drog publicznych (Dziennik Urzedowy Ministra Infrastruktury Nr 13 z dnia
28.10.2010r.).

WARIANT Il

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé obiekt klasy obcigzenia MLC
150/100 zgodnie z wojskows klasyfikacjg obcigzenia obiektéw mostowych.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Mazowieckiemu Zarzadowi Drég
Wojewodzkich w Warszawie propozycje rozwigzan projektowych obiektow
inzynierskich dostosowane do ostatecznie przyjetych rozwigzan projektowych
drogi wraz ze stanowiskiem projektanta w oparciu o ktére Mazowieckiemu
Zarzadowi Drog Wojewaodzkich w Warszawie wskaze rozwigzanie preferowane do
dalszych prac.

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Warszawie przewiduje mozliwosc
udostepnienia przegladow obiektdw inzynierskich na prosbe Wykonawcy.

Obstuga terendw przylegtych.
Sposob obstugi komunikacyjnej terenéw przylegtych do pasa drogowego nalezy
zaprojektowaé zgodnie z przepisami.
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9.

Kazda z dzialek, ktéra bedzie potozona w bezposrednim sgsiedztwie drog
wojewddzkich musi zostat przeanalizowana przez Wykonawce pod katem
obecnej i docelowe] obstugi komunikacyjnej.

Analizg winny zostac objete: uktad ewidencyjny dziatek, ustanowione stuzebnosci
gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podzialowe (w szczegoinosci decyzje
wydane na podstawie obowigzujgcych miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego). Analiza winna uwzglgdnia¢ wyniki przeprowadzonej komisyjnej
inwentaryzacji istniejacych zjazdow.

Analiza wina zostaé wykonana na kopii mapy zasadniczej z naktadka
ewidencyjna obejmujgce] caly obszar (powierzchnig) dziatek ewidencyjnych, na
ktorych przewiduje sie realizacje drog wojewodzkich oraz dziatek przylegtych do
projektowanego pasa drogowego.

Analiza winna zawieraé jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnosnie obstugi
komunikacyjnej dziatek przylegtych do droég wojewddzkich z uwzglednieniem
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

Zastosowanie ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
Wykonawca winien przedtozy¢ Mazowieckiemu Zarzadowi Drog Wojewédzkich w
Warszawie wypisy i wyrysy z miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego dla terenu drég wojewodzkich oraz terendw przylegtych, wydane
przez whasciwe organy. Granice pasa drogowego ustalone planem miejscowym
Wykonawca winien uwidoczni¢ na rysunkach przedstawiajgcych rozwigzania
projektowe.

Rozwigzania projektowe drogi powinny uwzglgdniaé w maksymalnym stopniu
ustalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne
odstepstwa od ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonawca zobowigzany jest ustalicé z Mazowieckim Zarzgdem Drog
Wojewodzkich w Warszawie.

Kolizje z infrastrukturg

Rozwigzania projektowe powinny zostac w maksymainym stopniu dostosowane
do warunkow terenowych i istniejacego zagospodarowania terenu.

Rozwigzania projektowe powinny minimalizowac ingerencje w isthiejgce
zagospodarowanie tj. w obiekty matej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki,
elementy o wybitnych walorach przyrodniczych badz kulturowych, zabytki itp.

W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywac
usunigcie kolizji projektowanej drogi z urzadzeniami infrastruktury i obiektami
budowlanymi, a takze innymi elementami zagospodarowania terenu.

Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu nalezy ustali¢ z
Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewodzkich w Warszawie przed wystapieniem o
warunki ich przebudowy lub rozbiérki i budowy w nowej lokalizacji.

Podczas sporzadzania rozwigzan projektowych drogi i rozwigzan projektowych
ewentuainej przebudowy urzgdzer i obiektéw kolidujacych z droga wojewodzka
nalezy kierowac sie zasadg optymalizacji kosztéw i minimalizacji zakresu.

Dla sporzadzonych rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest
okreslic szacunkowe koszty przebudowy urzadzen i obiektow kolidujgcych z
projektowang drogg.

W projektach usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej i
obiektami budowlanymi winny byé zachowane dotychczasowe wlasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen. W przypadku
obcych sieci Wykonawca ma obowigzek wystapi¢ do Gestoréw sieci o dokfadnag
inwentaryzacje z podziatem na elementy wykonane przed i po 2003 roku.

Odwodnienie

Rozwigzania projektowe odwodnienia drogi nalezy przyjac jako powierzchniowe z
ewentualnym podczyszczaniem §ciekéw deszczowych, ewentualnie kanalizacje
deszczowa w uzasadnionych przypadkach i kierujac si¢ ponizszymi zasadami:
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- optymalizacjq kosztow budowy projektowanych urzgdzen

- nalezy dobiera¢ urzadzenia o niskich kosztach eksploatagji

- zabrania sie stosowania studni z tworzyw sztucznych w obrebie jezdni

- ksztatt zbiornika nalezy uzgodni¢ z Mazowieckim Zarzgdem Drég
Wojewaoddzkich w Warszawie,

- nalezy dazy¢ do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do
potrzeb odwodnienia drogi wojewodzkiej, ograniczajac korzystanie z obcych
urzadzen podczas zrzutu wod do odbiornikow

Sposdb odwodnienia drogi nalezy ustalic z Mazowieckim Zarzgdem Drég

Wojewddzkich w Warszawie przed wystapieniem o warunki zrzutu woéd do

odbiornikow badz przed innymi wystapieniami do podmiotéw zewnetrznych.

Odwodnienie drogi nalezy zaprojektowaé w oparciu o planu warstwicowe drog i

skrzyzowan.
Wszelkie urzadzenia wodne musza =zostaé umieszczone na projekcie
zagospodarowania terenu z podaniem ich parametréw i rzednych

wysokosciowych np.: rzedna wysoko$ciowa poczgtku i konca przepustu.

Urzadzenia ochrony $rodowiska i zielen.

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé zastosowanie urzadzen ochrony
érodowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do ktérych zastosowania
Mazowieckiemu Zarzgdowi Drég Wojewéddzkich w Warszawie zostanie
zobowigzany przez wilasciwe organy.

Nalezy dazy¢ do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbednego ze
wzgledu na kolizje z projektowang droga oraz ze wzgledéw bezpieczenstwa
ruchu. W przypadku natozenia przez wiasciwy organ koniecznosci wykonania
nowych nasadzerh drzew i krzewdw - nalezy dodatkowo oprécz opinii
Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Warszawie uzyska¢ opinie
odpowiednich gmin.

Nalezy unikaé projektowania waskich pasow zieleni trudnych do utrzymania.
Nalezy chroni¢ obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objetych ochrona.
Lokalizacje tych obiektéw nalezy wskazaé w opracowaniach projektowych.

Na projekcie zagospodarowania terenu nalezy zaznaczy¢ drzewa do wycinki oraz
krzaki do karczownia.

Na projekcie zagospodarowania terenu nalezy wskazaé miejsca nasadzen.

W ramach dokumentacji projektowe nalezy wykona¢ oddzielny tom zawierajacy
projekt istniejacej i projektowanej zieleni.

Inwentaryzacje zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym do przedmiotowych
wytycznych formularzem .

Rozwigzania zwigzane z utrzymaniem statej organizacji ruchu.

Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie
narazonych na uderzenia pojazdéw w tym narazone na kolizje z pojazdami o
nienormatywnych gabarytach wyposazyé w ghiazda uniwersalne. Typ — rodzaj
przyjetych rozwigzan oraz ich lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Gniazdo
powinno posiada¢ komore mocujaca oraz Sruby dokrecajgce stupek w gniezdzie.

Sygnalizacja $wietlna

Dokumentacja projektowa winna przewidywac budowe sygnalizacji $wietinej jezeli

taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z analizy warunkdw i bezpieczenstwa ruchu,

Parametry sygnalizacji nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Program sygnalizagji

swietlnej jest elementem statej organizacji ruchu.

Warunki techniczne do budowy sygnalizacji swietlne;j:

- Konstrukcje wsporcze - maszty niskie MS przystosowane do dwupunktowego
mocowania, na fundamentach prefabrykowanych z konsolami pojedynczymi
lub podwojnymi, mocowane bezposrednio na masztach. Maszty nalezy
wykonaté z rur aluminiowych albo stalowych ocynkowanych lub




zabezpieczonych inng technikg posiadajgcg minimum 5 letni okres
gwarantowanej wytrzymatoéci.

Konstrukcie wsporcze nalezy lokalizowa¢ w gniazdach uniwersalnych
umozliwiajgcych tatwy demontaz uszkodzonej infrastruktury.

Stosowac¢ typowe latarnie sygnalizacyjne LED mocowane na masztach MS
lub MSt. Nie dopuszcza sie mocowania latari na konstrukcjach obcych
uzytkownikow  (np.  stupach  energetycznych, telefonicznych  lub
oswietleniowych).

Potaczenie pomiedzy sterownikiem a kolejnymi przebudowanymi masztami
wykonaé w formie jednej lub wigce] petli kabla YKSY 48 x 1,5 mm2 z min.
20% zapasem zyt. Wprowadzenie kabli do latari sygnalizacyjnych na
masztach przy uzyciu listew zaciskowych umieszczonych we wngkach
masztéw. Kable ukiadaé w kanalizacji kablowej z odpowiedniej ilosci rur
srednicy 110 mm z zastosowaniem studni kablowych przy przeciskach pod
jezdniami, studzienki kablowe zastosowa¢ rowniez przy mufach petii
indukeyjnych.

Kable sygnalizacyjne oraz sterownicze nalezy uktadac na gtebokosci 0.7m w
trasach zatwierdzonych przez d. ZUD. Ze wzgledoéw eksploatacyjnych oraz z
uwagi na kolizje kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych miekkich srednicy
110 mm oraz rurach ochronnych sztywnych $r. 110 mm w przeciskach pod
jezdniami | wjazdami. Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez
stuzby geodezyjne. Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 00 C. Kabel
mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
jego érednica. Kable nalezy uktadaé w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody
i przed ich zamuleniem. Nie zaleca sig¢ wcigganie do jednego przepustu
wiecej niz dwéch kabli sterowniczych, W miejscach skrzyzowan kabli z
istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie
przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego. Kabel ufozony w ziemi
na cate] swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca
sie przy masztach i sterowniku pozostawienie zapasow eksploatacyjnych
kabla diugoéci 3,5 m na kazdym podejéciu. Kabel sygnalizacyjny powinien
zapewniaé dwustronne zasilanie kazdego sygnalizatora, tworzac petle
zaczynajaca i konczacyg sie na sterowniku. Po ufozeniu nalezy pomierzy¢
rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow  kabli energetycznych
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze byé mniejsza niz 20 Momow/m.

Stosowaé sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych po
przeanalizowaniu przez projektanta potrzeby i mozliwosci ich zastosowania,
detekgja dla pieszych i rowerzystow przyciskami z potwierdzeniem zwrotnym,
w ukladzie stykéw normalnie zwartych, z podéwietlanym potwierdzeniem
przyjecia zgloszenia ze sterownika. Automatyczna detekcja pieszych i
rowerzystéw za pomoca detektorow termowizyjnych. Roboty zwigzane 2z
detekcja pieszych | rowerzystéw wykona¢ zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 regulujgcym m.in.
wymagania techniczne dla sygnalizatoréw akustycznych dla pieszych oraz
sygnalizatoréw wibracyjnych.

Dla akomodagji kotowej stosowa¢ wideodetekeje lub petle indukeyjne zgodnie
z algorytmami sterowania.

Ochrona przeciwporazeniowa poprzez ekwipotencijalizacjg konstrukgji i oston
urzadzen. Jako przewod wyréwnawczy nalezy uiozyC wzdluz  kabli
sygnalizacyjnych na catej diugosci przewod DY 10 mm2 taczac go ze
wszystkimi konstrukcjami wsporczymi sygnalizacji swietine;, punktami PE

szafki rozdzielczej i sterownika.
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Projekt statej organizacji ruchu oraz algorytm sterowania ruchem uzgodni¢ w
Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Mazowieckiego.

Projekt instalacji elektrycznej sygnalizacji $wietinej wraz z projektem
organizacji ruchu uzgodnionym w DNil UM WM ztozy¢ do zaopiniowania w
MZDW.

13. Stosowanie barier ochronnych na obiektach inzynierskich usytuowanych w ciagu

14.

15.

16.

drég wojewddzkich zarzadzanych przez MZDW w Warszawie.

Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynika¢ z warunkow
okreslonych w przepisach dotyczacych organizacji ruchu drogowego. Jezeli
stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami jest nieuzasadnione,
Wykonawca powinien wystgpi¢ do organu administracji architektoniczno-
budowlanej o odstepstwo od warunkdéw technicznych dotyczgcych drogowych
obiektéw inzynierskich.

W procesie projektowym nalezy dazy¢ do rozwigzan, ktére nie beda wymagaty
lub beda ograniczaty stosowanie barier ochronnych, przy czym nalezy
uwzglednia¢ podstawowa zasade stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w
takich miejscach, w ktérych przewidywane skutki wypadkéw beda powazniejsze
niz skutki najechania pojazdu na bariere.

Przepusty powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby ich gtowice byty
wyprofilowane zgodnie z nachyleniem skarpy, przy czym nachylenie to powinno
by¢ jak najmniejsze.

Bariery ochronne nalezy stosowaé, gdy w otoczeniu obiektdw inzynierskich
znajduja sie obiekty lub przeszkody state, zagrazajgce uczestnikom ruchu oraz
gdy réznica wysokosci pomiedzy krawedzig korony drogi, a poziomem
przylegtego terenu, w tym poziomem dna cieku wodnego jest wigksza niz 3,50 m i
nachylenie skarpy jest wieksze niz 1:3. Informacje o otoczeniu obiektow
inzynierskich, na temat roznicy wysokosci, nachylenia skarpy powinny by¢
podane w projekcie statej organizacji ruchu.

W przypadku koniecznosci zastosowania barier ochronnych, projektant powinien
okreslic cechy funkcjonalne wspomnianych urzadzery bezpieczenstwa ruchu
drogowego w oparciu o przeprowadzong analize drogi wojewddzkiej i jej
otoczenia.

Zaprojektowane bariery ochronne powinny spetniaé wymagania normy EN 1317 i
by¢ zgodne z warunkami technicznymi dotyczacymi drogowych obiektow
inzynierskich. Dane dotyczace zastosowanych barier ochronnych (cechy
funkcjonalne, dtugosci odcinkow poczatkowych, koncowych, przejsciowych)
powinny by¢ podane na planie sytuacyjnym projektu statej organizacji ruchu.

Oswietlenie

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé budowe i/lub przebudowe
o$wietlenia drogi w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu.

Zakres i parametry o$wietlenia nalezy ustalic z Zamawiajgcym. Wykonawca
uzyska warunki techniczne na budowe/przebudowe oSwietlenia. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy dokumentacji umowe na przebudowe i budowe oswietlenia.

Zjazdy

W trakcie opracowywania dokumentacji istniejace zjazdy winny zostaé
zainwentaryzowane i uwzglednione w dokumentacji projektowej. W przypadku
istniejagcego zjazdu projektant ma obowigzek zaprojektowad przebudowe Iub
rozbudowe zjazdu w zakresie konstrukcji zjazdu oraz doprowadzenia do
zgodnosci z przepisami z podziatem na zjazdy indywidualne i publiczne.

Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje.
Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy

Stanu [EchniCZNego 1sniejgcych ObIeRIowW, grumtow  UwWartunmkowarT terenuwyc!
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17.

18.

oraz inwentaryzacje stanu istniejacego. Wyniki powyzszych dziatan i opracowan
Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji urmowy
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego weryfikowania sporzadzonych
opracowan pod katem ich aktualnosci. Ewentualne zmiany stanu istniejgcego
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentacii projektowe;.

Pola widocznosci

W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowigzek

przedstawi¢ do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi

polami widacznoéci na skrzyzowaniach, wraz z danymi, w oparciu o ktore zostaly
wyznaczonhe.

Analize nalezy wykona¢ w oparciu o:

- zalacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne, w ktdrym okreslone sg parametry i odlegtosci
potrzebne do sprawdzenia widocznoéci podczas zblizania si¢ do
skrzyzowania oraz przy ruszaniu z miejsca zatrzymania.

- o czesci |l "Zagadnienia techniczne" komentarza do warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowani, w ktorym
znajduja sie szablony pol widocznosci dla kierujgcych samochodami
oscbowym i ciezarowym. Szablony nalezy wkresli¢ na mape do celow
projektowych wzbogacong o pozioma istniejgca organizacje ruchu oraz na
rozwiazania projektowane takze z naniesiona projektowang organizaciq
ruchu.

- o profil widocznoé¢ przy zblizaniu si¢ do skrzyzowania wynikajgcy z przyjetej
predkosci miarodajnej dia drogi wojewodzkiej oraz uksztattowania terenu.

Inwentaryzacje i ocena stanu istniejgcego

18.1. Inwentaryzacja urzadzen infrastruktury, obiektéw budowlanych i innych

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w pasie drogowym oraz bezposrednim
jego otoczeniu, inwentaryzacje urzadzen infrastruktury, obiektow budowlanych i
innych. Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ rowniez lokalizacje punktéw
uzytecznosci publicznej (np. placowek oswiatowych, szpitali, kapielisk, kosciotéw,
cmentarzy, skupisk handlu i ustug).

Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowej wraz z dokumentacjg
fotograficzna i zatgcznikiem mapowym z zaznaczeniem migjsc wystgpowania
zinwentaryzowanych obiektow.

W ramach inwentaryzacji nalezy dokonaé oceny wizualnej wraz z dokumentacii
fotograficzng takich elementéw jak: stupy teletechniczne, elektryczne, pokrywy
studzienek kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej, hydrantéow, wtazow studni
kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu no$nosci.
Wykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowa¢ Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich o koniecznosci zgtoszenia Gestorom sieci wymiany uszkodzonych
elementéw.

Inwentaryzacje sieci nalezy dokona¢ w oparciu o art. 38.2 Ustawy o drogach
publicznych z podziatem na sieci wykonane przed i po 2003r

Wykonawca dokumentacji ma obowigzek wystgpic o warunki przebudowy
isthiejacych sieci do Gestorow tych sieci. Kopie warunkow nalezy umiescic w
Tomie |B — Uzgodnienia. Po otrzymaniu warunkéw przebudowy, kopig nalezy
bezzwltocznie przekaza¢ Mazowieckiemu Zarzgdowi Drog.

Wykonawca ma obowigzek wystapi¢ do Rejonu Drogowego o informacje na temat
stanu przepustow i obiektow mostowych.

Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dokonania
przegladu (kamerowania) kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrebie inwestycji.

18.2. Inwentaryzacja istniejgcych zjazdow i doj$¢ do dziatek



Wykonawca z udziatem przedstawicieli wiasciwej Gminy i Rejonu MZDW
zobowiazany jest wykonaé komisyjng inwentaryzacje istniejacych zjazddw i dojsc
do dziatek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi. Inwentaryzacje nalezy
przedstawi¢ na formularzu, do ktorego nalezy =zalgczyé dokumentacje
fotograficzng oraz zatgcznik mapowy w skali zapewniajgcej czytelnosé, na ktorym
nalezy zaznaczyé¢ lokalizacje zjazdow i dojsc.

Zdjecia powinny zosta¢ wykonane z przeciwlegtego pobocza drogi, w osi zjazdu,
obejmujgc caly zjazd i brame jesli istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy.
Nalezy oznaczy¢ czy istniejacy zjazd jest indywidualny czy publiczny.

Szeroko$¢ zjazdu powinna by¢ mierzona na granicy dziatek, w przypadku bram —
w ich Swietle. W ramach inwentaryzacji zjazdow nalezy dokonaé pomiaru
wysokosciowego w osi zjazdu. Rzedna istniejgca w osi zjazdu musi zostaé
umieszczona na mapie do celéw projektowych,

18.3. Inwentaryzacja zieleni

19.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac inwentaryzacje zieleni w projektowanym
pasie drogowym oraz bezpos$rednim jego otoczeniu. Wstepna inwentaryzacje
nalezy przedstawi¢ na mapie zasadniczej z oddzielng numeracjg kazdego
drzewa. Ponumerowane drzewa nalezy przedstawi¢ w formie tabeli wraz z
zdjeciem fotograficznym.

Na zatgczniku mapowym nalezy takze zaznaczy¢ miejsca wystgpowania
krzewdw, z wyszczegdlnieniem zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i
kulturowych.

Formularz tabeli znajduje si¢ w zatgczniku do wytycznych.

Drzewa przeznaczone do wycinki oraz krzewy przeznaczone do karczowania
Wykonawca dokumentacji ma obowigzek zaznaczy¢ krzyzykiem na projekcie
zagospodarowania terenu. W odrebnym tomie dokumentacji projektowej nalezy
umiescié projekt zieleni.

W ramach inwentaryzacji zieleni nalezy zweryfikowaé wystepowanie karp po
usunietych drzewach. W przypadku zinwentaryzowania karp, nalezy w projekcie
wykonawczym uwzgledni¢ ich usuniecie.

Badania geotechniczne i ocena gruntéw podioza.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé badania geologiczno — inzynierskie i
ustalic geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych, ktére beda
stanowi¢ cze$¢ projektu budowlanego.

Dokumentacje geotechniczng oraz ocene  gruntéw podtoza niezbedng do
sporzadzenia ww. elementéw projektu budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami.

Dokumentacja ma posiuzy¢ do przyjecia optymalnych rozwigzan projektowych
drogi zardéwno pod wzgledem technicznym jak i ekonomicznym.

Zakres badan geotechnicznych nalezy ustali¢ dla docelowych rozwigzan
projektowych  drogi, na catej ditugosci projektowanego odcinka drogi, pod
poszczegblnymi elementami przekroju drogi.

Przed przystgpieniem do wykonania badan lokalizacje otworéw badawczych
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu. Zakres badan Wykonawca dostosuje do
projektowanych rozwigzan.

Na podstawie badan kontrolnych Inwestor podejmie decyzje co do zakresy
wykorzystania istniejgcej nawierzchni. W przypadku nowoprojektowanej
konstrukcji drogi Wykonawca na podstawie badan kontrolnych ma obowigzek
opracowac projekt wzmocnienia podioza ~ Tom |IB. Doktadny opis badan zostat
okreslony w wymaganiach geologicznych i geotechnicznych bedacy zatgcznikiem
do wytycznych.

19.1. Jezeli zakres projektu bedzie obejmowat:

- poszerzenie konstrukcji nawierzchni jezdni zwigzane z powigkszeniem

kKorony drogt;
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- korekte tukéw pionowych i poziomych jezdni ;
- dobudowe nowej jezdni;
nowa konstrukcje jezdni w sladzie istniejgcym

to badania podioza nalezy zaplanowaé i wykonac jak dla nowych drog, z
uwzglednieniem wymaganh okreslonych w niniejszych wytycznych:

Po stronie Wykonawcy dokumentacji nalezy wykona¢ badania kontrolne
polegajace na wykonaniu otworow badawczych (sond) w istniejacej nawierzchni z
minimalng czestotliwoécig co 100 m wraz =z okresleniem: grubosci
poszczegdinych warstw, rodzaju i stanu gruntéw, rodzaju i stanu podbudowy
(niebitumicznej), poziomu wody gruntowej. W ztozonych warunkach podtoza
czestotliwosé sond nalezy zwiekszyé do czestotliwosci co 50m. Giebokosé
wiercen — min. 3,0m. W obrebie projektowanych i istniejgcych przepustow |
obiektdéw mostowych, kanalizacji deszczowych minimum 5,0m i minimum 2,0m od
zagtebienia przedmiotowego obiektu.

Liczba wiercen w przekroju:

- Dla drog dwujezdniowych wymaga sie wykonania co najmniej 5 otwordw
wiertnicznych w przekroju poprzecznym drogi ( 08, krawedz zewngtrzna jezdni
prawej i lewej, krawedz wewnetrzna strona lewa i prawa). Przy czym 2 otwory
badawcze musza by¢ petne (po jednym na pas) i 3 w zakresie warstw
konstrukcyjnych — warstwy bitumiczne i niebitumiczne.

Dla drég jednojezdniowych wymaga sig wykonanie co najmniej 3 otworow
wiertniczych w przekroju poprzecznym ( lewa krawedz, o$, prawa krawgdz).
Przy czym jeden otwér badawczy musi by¢ petny i dwa w zakresie warstw
konstrukcyjnych bitumicznych i niebitumicznych.

Kazdy rdzen musi mie¢ nadany numer, zrobione zdjecie i wskazang lokalizacje na
mapie wstepnej mapie do celow projektowych (wsp. GPS 2000). W przypadku
réznic w grubosci warstw bitumicznych pomiedzy przekrojami wigkszej niz
5 cm nalezy dokonaé odwiertu posredniego w odlegtosci 50m.

Dodatkowe wiercenia nalezy wykonaé pod projektowane, nowe elementy
wyposazenia drogi takie jak: zatoki autobusowe, zatoki postojowe, $ciezki
rowerowe, kanalizacja deszczowa. W przypadku elementow takich jak zatoki
nalezy wykona¢ minimum 2 wiercenia na obiekt. W przypadku dodatkowych
elementéw liniowych co 100m w éladzie nowego obiektu (np. ciezki rowerowe).
Gleboko$é otworéw badawczych musi wynosi¢ minimum 3,0m.

Dla drég prowadzonych w nasypach o wysokosci wiekszej niz 3.0 m, glebokos¢
rozpoznania musi byé réwna co najmniej wysokosci nasypu.

W kazdym przekroju poprzecznym drogi nalezy wykona¢ co najmniej jedno
sondowanie parametryzujgce wiasciwosci fizyczno - mechaniczne gruntow i skat
w podiozu (statyczne, dynamiczne, udarowo-obrotowe lub inne w zaleznosci od
potrzeb).

W przypadku braku mozliwosci wykonania wiercen, sondowan lub innych badan
w wymaganym zakresie (brak dostepu do terenu lub techniczne ograniczenia
sprzetu) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacii propozycje badan
alternatywnych.

W przypadku wystepowania skomplikowanych warunkow gruntowych zakres
badah powinien zostaé uzgodniony z MZDW. W ramach opracowan
przewidzianych do wykonania w przypadku wystgpienia skomplikowanych
warunkéw gruntowych w osi kazdej z jezdni projektowanej drogi gtéwnej lub przy
jej krawedziach (w linii otworéow wiertnicznych), na calym odcinku objetym
zambwieniem, nalezy wykonaé¢ badania geofizyczne w formie tomografii
elektrooporowej ERT.
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W przypadku wystagpienia w spagu (dnie) otwordw wiertniczych lub sondowan
gruntow stabonosnych, tj. gruntéw organicznych i préchnicznych, gruntow
spoistych (drobnoziarnistych) o stopniu plastycznosci powyzej 0.50 [IL>0.50] (tj. o
wskazniku konsystencji ponizej 0.50 [IC<0.50]), gruntow niespoistych
(gruboziarnistych) w stanie luznym [ID<0,35], gruntéw antropogenicznych (w tym
nasypdw niekontrolowanych) badania nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia
warstwy gruntdw nosnych o migzszosci co najmniej 2.0 m. Wystepowanie
gruntéw stabonosnych (wskazanych powyzej) nalezy okonturowac zaréwno w
profilu pionowym, jak i rozprzestrzenieniu poziomym. Dopuszcza si¢ ograniczenie
gtebokosci wyrobisk badawczych w przypadku stwierdzenia w podiozu
jednorodnych warstw o znacznej migzszosci (np. ity pliocenskie, ity krakowieckie,
etc.).

19.2. W przypadku elementéw (odcinkow drdg) objetych:
wzmocnieniem nawierzchni istniejacych drég lub poszerzenie ich w
obrebie istniejacej korony drogi;

- modernizacja nawierzchni tluczniowych, brukowych i innych
nieulepszonych;
nalezy wykona¢ badania polegajgce na:

- pomiarze ugie¢ sprezystych i ewentualnie czaszy ugie¢ nawierzchni
ugieciomierzem dynamicznym typu FWD (lub innym réwnowaznym
urzadzeniem), czestotliwosé pomiaru powinna wynosic co 25m. W
uzgodnieniu z Projektantem, czestotliwos¢ pomiaréw moze zostaé
zmniejszona (w zadnym wypadku nie rzadziej niz co 50+100m).

- okresleniu  modutow  sztywnosci  (sprezystosci) istniejgcych  warstw
bitumicznych oraz modutéw sprezystosci pozostatych warstw w konstrukciji
istniejacej nawierzehni i podioza gruntowego na podstawie wynikéw badan
ugieciomierzem FWD,

- Wykonanie otworéw badawczych w zakresie jak w pkt 16.1

- Okreslenie w badaniu laboratoryjnym modutéw sztywnosci sprezystych
istniejgcych warstw asfaltowych metodg rozciggania posredniego (np. wg
KWIRNPIP, Zatacznik C procedura 8) lub innych metod wykazanych w
KWIRNPIP, Zalgcznik B np. wg Zalgcznika C, procedura 11).Czestotliwosc
badan nie moze by¢ mniejsza niz 1 badanie na 1 km drogi

- Okre$lenie, odpornoéci na koleinowanie istniejgcych warstw asfaltowych
metodg bezposredniego badania koleinowania (np. w matym koleinomierzu
wgKWIRNPIP, Zatgcznik C procedura 10 lub wg francuskiej metody LCPC)
i/lub metodg badania pefzania statycznego (zgodnie z procedurg opisang w
arkuszu Nr 16 w Zeszycie IBDiIM Nr 64/2002 ,Procedury badan do
projektowania skiadu [ kontroli mieszanek mineralno-
asfaltowych”).Czestotliwosé badan nie moze by¢ mniejsza niz 1 badanie na 1
km drogi, w przypadku odcinka krétszego niz 1km ( minimum 2 badania)

- Rejestracja i ocena spekan nawierzchni (okreslenie indeksu spekan wg
KWIRNPIP pkt.4.2.5.4).

- Wyniki inwentaryzacji powinny zostaé wykorzystane do wykonania oceny
istniejace] nawierzchni i powinny stanowi¢ zatgcznik do Projektu wzmocnienia
nawierzchni.

19.3. Badania geotechniczne i ocena gruntéw podioza.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania geologiczno — inzynierskie i
ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych, ktére bedg
stanowi¢ czes¢ projektu budowlanego.

Dokumentacje geotechniczng oraz oceng gruntdw podioza niezbedng do
sporzgdzenia ww. elementéw projektu budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja ma postuzy¢ do przyjecia optymalnych rozwiazan projektowych

drogr Zarowne pod WZgleden [echnicZnym jak | eKonomicZyr,
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Zakres badan geotechnicznych nalezy ustalic dla docelowych rozwigzan
projektowych  drogi, na catej diugosci projektowanego odcinka drogi, pod
poszczegolnymi elementami przekroju drogl.

Przed przystapieniem do wykonania badan lokalizacje otwordw badawczych
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu. Zakres badan Wykonawca dostosuje do
projektowanych rozwigzan.

Na podstawie badan kontrolnych Inwestor podejmie decyzje co do zakresy
wykorzystania istniejacej nawierzchni. W  przypadku nowoprojektowane]
konstrukcji drogi Wykonawca na podstawie badan kontrolnych ma obowigzek
opracowaé projekt wzmocnienia podioza — Tom {IB. Doktadny opis badan zostat
okreslony w wymaganiach geologicznych i geotechnicznych bgdacy zatgcznikiem
do wytycznych.

19.4. Wymagania dotyczace opracowania.

Opracowanie geotechniczne Wykonawca ma wykona¢ w formie oddzielnego tomu
Projektu Budowlanego.

Kompletne opracowanie powinno zawierac: okreslenie kategorii geotechniczne;
budowli lub jej fragmentéw, ocene wynikéw rozpoznania podioza, wytyczne
dotyczace konstrukcji i wykonania fundamentow, robdt ziemnych, zestawienie
informacji i danych liczbowych o wiasciwosciach geotechnicznych gruntow w
podtozu i w bezposrednim otoczeniu obiektow

budowlanych i robot. Opracowanie zawiera réwniez zalecenia konstrukcyjne oraz
prognoze wspoldziatania kenstrukcji z podiozem i jej zachowania w czasie
budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektéw budowlanych i robot (w tym
prognoze zagrozeh mogacych wystapi¢ w trakcie robdt budowlanych lub w ich
wyhiku).

Dla obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w
ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej, ocena
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych powinna by¢
wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

Metody badan geotechnicznych okreslone sg w rozporzadzeniu

Sposbb przeprowadzenia badan geotechnicznych i okreslania warunkow
gruntowowodnych podioza nawierzchni drég powinien takze speiniac wymagania
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospedarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Zakres i ilos¢ badan powinny byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w przedmiotowych Wytycznych. Przy sporzgdzaniu opracowania
powinna by¢ stosowana terminclogia podstawowa, symbole i jednostki miar, ktére
odpowiadajg wymaganiom normy PN-B-02481 ,Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”.

Projektant - opracowujacy dokumentacje geotechniczne: opinig geotechniczng,
dokumentacje badan podfoza gruntowego i projekt geotechniczny - w zakresie
tychze prac powinien wspotpracowac (w zespole) z geologiem inzynierskim.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych stanowig czgs¢
Projektu budowlanego.

W ramach dokumentacji nalezy wykonac przekroje geologiczne.

19.5. Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna powinna zawierac:
Strone tytutowa obejmujaca m.in.: nazwe zadania i jego stadium; dane
Inwestora, Wykonawcy, Projektanta;wykaz autorow opracowania;
Cel wykonania opinii i jej podstawa,
Charakterystyke  inwestycji/obiektu  budowlanego ze  wskazaniem
okreslonej przez Projektanta kategorii geotechnicznej;
Opis terenu inwestyciji (lokalizacja, zagospodarowanie terenu, morfologia,
hydrografia);
Opis budowy podtoza (geologia, hydrogeoclogia),
12



Zakres wykorzystanych materiatow;

Zakres | metodyka wykonanych badan (w przypadku obiektéw | kategorii
geotechnicznej);

Interpretacje wynikéw badan terenowych, laboratoryjnych i danych
archiwalnych wraz z okresleniem stopnia ztozonosci warunkéw gruntowo-
wodnych wystepujacych w podiozu inwestycji — dla kazdego z wariantow
w odniesieniu do ich pikietazu ;

Okreélenie przydatnosci gruntdéw na potrzeby budownictwa;,

Okreélenie  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  korpusu
drogowego, obiektow inzynierskich i innych elementéw wchodzacych w
zakres inwestycji (w przypadku obiektow budowlanych zaliczonych do |
kategorii geotechnicznej);

Jedli to konieczne — wskazanie zakresu niezbednych do wykonania
badan geotechnicznych
i sposobu ich przedstawienia, po uzgodnieniu z wykonawca Projektu
Geotechnicznego;

Czesé graficzng obejmujgcg w zaleznosci od potrzeb mape inwestycji w
odpowiedniegj skali
ze wskazaniem lokalizacji badan archiwalnych i zrealizowanych, mapy
tematyczne (geologiczne, hydrogeologiczne i inne), wyniki badan (karty
otworow, wyniki sondowan, wyniki badan laboratoryjnych gruntéw, skat,
wody, etc., przekroje geotechniczne 2z oznaczeniem lokalizacji
inwestycji/obiektu budowlanego.

20. Uwarunkowania terenowe zwigzane z odwodnieniem drogi
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé charakterystyke: wod stojgcych i
plynacych, istniejgcych sieci rowdw otwartych, sieci drenarskich i kanalizacji
deszczowej na obszarach przylegtych do projektowanej drogi.
Charakterystyka powinna by¢ sporzadzona w formie opisowej i graficznej i
zawierag;

- lokalizacje zbiornikéw, ciekéw, sieci i urzadzen wraz z dokumentacjg
fotograficzng

- poziomy wody i kierunki sptywu/naptywu wéd

- lokalizacje zlewni

- wskazanie wiasciciela urzadzenia

- opis stanu technicznego urzadzen

- wnioski z wywiadu $rodowiskowego odnosnie funkcjonowania
urzgdzenia

- informacje nt. mozliwosci wykorzystania urzadzenn do celéw
odwodnienia drogi

- informacje nt. zagrozern mogacych powstac¢ po rozbudowie drogi.

- istniejgce rowy przydrozne muszg zosta¢ naniesione na mape do
celow projektowych wraz z naniesieniem kierunku spltywu wod i
rzgdnymi na skarpach i dnie rowu. Pomiar nalezy wykonac w rozstawie
20m.

- Istniejace cieki
Wykonawca ma obowigzek wskaza¢ miejsce zrzutu wéd z pasa
drogowego i w tym zakresie ma obowigzek wykonaé mape do celéw
projektowych. ' '

21. Pomiar ruchu
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiar ruchu zgodnie z ponizszymi
zasadami;
- pomiary nhatezenia ruchu pojazdéw i pieszych nalezy wykonaé na
skrzyzowaniach, ktére stanowig punkty wtgczenia do przedmiotowego
odcinka drogi.

pomary Winmy UwZzgliedntad Srukture rodzajows TRIETurRows TUTH,
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22.

- pomiary ruchu nalezy wykona¢ co najmniej w trzech okresach w ciggu
dnia, w godzinach: 6:00 - 9:00, 11:00 — 13:00 i 18:00 — 18:00, w ciggu
kolejnych 7 dni tygodnia, tj. od poniedziatku do niedziefi,

- w przypadku wystepowania na drodze ruchu turystycznego o
znaczgcym natezeniu, Wykonawca winien wykonac pomiary natgzenia
ruchu dodatkowo w sobote i w niedziele w godzinach 6:00 — 9:00,
11:00 — 13:00 16:00 — 19:00 w okresie od 1 maja do 31 sierpnia,

- podstawowym interwatem rejestracji natgzenia ruchu winna by¢
godzina, natomiast w przypadku skrzyzowan z sygnalizacjg lub typu
rondo, dla ktdrych wykonywane sg analizy przepustowosci, powinny
by¢ stosowane interwaty 15 minutowe,

Wykonawca zobowigzany jest do zbadania gdzie (na jakich odcinkach,
w poprzek, wzdtuz) wystepuje ruch pieszy, rowerowy, zwierzat
gospodarskich, zwierzat dzikich itp.

- Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiar natgzenia ruchu
rowerowego | wskazanie miejsc jego wystgpowania

- pomiar natezenia ruchu rowerowego nalezy wykona¢ w okresie od 1
maja do 30 wrzeénia

- pomiar natezenia ruchu pieszych i rowerzystow powinien zostac
wykonany przy odpowiednich warunkach atmosferycznych panujgcych
w dniu wykonywania pomiarow

- przed przystapieniem do pomiaru ruchu wykonawca jest zobowigzany
poinformowaé Zamawiajgcego o zakiadanych terminach wykonania
pomiaréw natezenia ruchu pojazdow, pieszych i rowerzystow

le
- w przypadku braku-mozliwesci wykenania pemiaréw nateZenia ruchu

we wskazanych wyzej terminach z uwagi na okres trwanla umowy na
prace projektowe, Wykonawca zobowigzany jest ustalic z
Zamawiajgcym sposob postepowania
- wyniki z ww. pomiaréw winny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu
niezwtocznie po wykonaniu tych pomiardw
- Wykonawca powinien przeanalizowa¢ wyniki pomiaru generalnego
ruchu z roku 2015.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki pomiaru ruchu w formie
opisowej i graficznej oraz wykonac prognoze ruchu na rok 2029 i prognoze
perspektywiczng na rok 2039 wraz z analizg przepustowosci skrzyzowan i
odcinkéw drogi, ktore stanowi¢ beda podstawe do zwymiarowania geometrii drogi
i przyjecia pozostalych rozwigzan projektowych. Wyniki pomiaréw- nalezy
przedstawié w formie nomogramoéw.

Mapa do celow projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac mape do celow projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach umowy do aktualizacji mapy do celow
projektowych w ciggu trwania calego procesu projektowego.
Wytyczne dla mapy do celéw projektowych:
- mapa do celdw projektowych winna by¢ wykonana w skali 1:500,
wszelkie odstepstwa od te] skali nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,
- pomiary nalezy wykonac w oparciu o sie¢ osnowy panstwowe;j,
- na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejgcych zjazdéw w osi bramy w
granicy wiasnosci,
- na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejace dojsc,
na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejace infrastruktury obcej — studni
kanalizacji deszczowe], teletechnicznej, itd
- na mapie nanies¢ przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych).
Wszystkie granice musza by¢ prawnie ustalone. W przypadku
nieustalonych granic, Wykonawca ma obowiazek dokonania
prawnego ustalenia granic,

14



W ramach opracowania mapy do celéw projektowych nalezy
dokonaé wznowienia granic pasa drogowego,

- w przypadku, gdy PODGIK prowadzi mapg zasadnicza w postaci
nieelektronicznej, konieczna jest wektoryzacja obiektéw na mapie
i przekazanie jej do MZDW w ukladzie 2000,

- w przypadku, gdy PODGIK Prowadzi dla danego obszaru mape w
postaci hybrydowej, nalezy doprowadzi¢ do wektoryzacji
wszystkich obiektow,

- w ramach opracowania mapy do celéw projektowych nalezy
dokona¢ wznowienia granic pasa drogowego w terenie,

- na mapie nalezy nanie$¢ pomiary wysokos$ciowe w przekroju drogi,
odlegtos¢ miedzy przekrojami nie wieksza niz 20m. Przekroje nalezy
dogesci¢ w miejscach charakterystycznych — takich jak przechyiki,
Zmiany pochylen poprzecznych, wierzchotki tukow pionowych.

- na mapie nalezy nanies¢ wszelkie urzadzenia odprowadzajgce wode,
w przypadku rowdw nalezy pomierzy¢ dno rowu, przeciwskarpy oraz
wrysowadé kierunki splywu,

- na mapie nalezy nanies¢ wszystkie przepusty, w tym przepusty pod
zjazdami i dojsciami wraz z pomiarem wysokosciowym poczatku i
kotca rury przepustu,

- na mapie nalezy umiesci¢ catg zielen wysokg,

- na mapie nalezy umiesci¢ wszystkie ogrodzenia,

- na mapie nalezy umiesci¢é cate uzbrojenie terenu z doktadnym
okresleniem kierunkéw zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem
sieci podziemnych, w tym sieci drenarskich i melioracyjnych.

- na mapie nalezy umiesci¢ linie rozgraniczajgce tereny o roéznym
przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, drég itp., jezeli zostaty
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
w decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu,

- na mapie do celéw projektowych, w granicach projektowanej inwestycji
nalezy, wyrozni¢ linig przerywana w kolorze brazowym grunty
obcigzone stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach
wieczystych oraz umiesci¢ skrotowy opis ftresci lub sposobu
wykonywania tych stuzebnosci.

- mapa powinna obejmowac¢ swym zakresem obszar otaczajacy teren
inwestycji w pasie co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa
drogowego.

- Wykonawca przed dokonaniem rejestracji mapy przekaze
Mazowieckiemu Zarzgdowi Drég projekt mapy do celéw projektowych,

- Mazowiecki Zarzad drog Wojewodzkich dokona weryfikacji czytelnosci
danych na mapie i w przypadku jej braku zezwoli na czeSciowe
pominiecie jej elementéw takich jak ( rzedne wysokosciowe lub linie
rozgraniczajgce z MPZP)

- Wykonawca ma obowigzek rejestracji mapy do celéw projektowych, po
wczesniejszym otrzymaniu pisemnej zgody od Mazowieckiego Zarzgdu
Drég Wojewédzkich w Warszawie,

- Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape numeryczng przyjeta do
wilasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w

~ formacie danych .dwg na nosniku CD lub DVD oraz w wersji
papierowe;.

- Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wersje papierowg mapy do
celow projektowych ztozong do formatu A-4.

Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ Zamawiajgcemu mape do
celéw projektowych oraz kazdg jej zaktualizowang wersje niezwlocznie
po sporzadzeniu.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ mape do celdw projektowych w

—zakreqmmwmmrwmmmmmmymOW
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wodnych. Zakres mapy oraz pomiary z tym zwigzane wyznacza
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich.

Wykonawca ma obowigzek umiescié na mapie do celow projektowych
klauzule dotyczaca dokiadnoscig granic umieszczone] ma mapie.

23. Udziat spofeczenstwa w procesie projektowym

24,

Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich przewiduje przeprowadzenie spotkan ze
spofeczenstwem, o ile zajdzie taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane beda po
uprzednim dokonaniu stosownych ustalen z Samorzadami Lokalnymi.
Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestnictwa oraz przygotowania prezentacji
i sporzgdzenia protokotu z tych spotkan.

W przypadku wplynigcia wnioskow spoteczenstwa do rozwigzan projektowych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich przeanalizowania i wyrazenia opinii na
temat mozliwosci ich uwzglednienia. Zmiany moga by¢é dokonane po ich
uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewaddzkich.

Rady techniczne i spotkania koordynacyjne
W celu omawiania i biezacego przedstawiania rozwigzan projektowych
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewédzkich bedzie organizowat Rady Techniczne/
Spotkania koordynacyjne
W spotkaniach koordynacyjnych udziat bra¢ beda przedstawiciele: Wykonawcy,
Zamawiajacego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego,
Urzedéw Gmin | Powiatéw, na ktorych terenie znajduje sig planowana inwestycja,
zarzadcow kolei, zarzadcow drég publicznych powigzanych bezposrednio z
projekiowang drogg, Komendy Wojewddzkiej Policfi | Wojewodzkie] Inspekci
Transportu Drogowego, ewentualnie gestoréw sieci uzbrojenia terenu.
Protokoly i notatki z przebiegu | ustalen omawianych na Spotkaniach
koordynacyjnych bedzie sporzadzat Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich i
przesytal je wszystkim obecnym na spotkaniu.
Przed kazdym Spotkaniem koordynacyjnym Woykonawca zobowigzany jest
przekazaé wszystkim uczestnikom Spotkania rozwigzania projektowe, ktore bedg
na Spotkaniu prezentowane. Ww. materialy nalezy przediozy¢é w wersji
papierowej (dodatkowo ew. w wersji elektroniczne)) w skali | formie
umozliwiajgcej czytelnoé¢, najpdézniej 10 dni przed terminem Spotkania. Nie
nalezy przekazywa¢ uczestnikom Spotkania materialtéw nie omowionych
uprzednio z MZDW.
Spotkania koordynacyjne zwotywane bedg przez Zamawiajgcego po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Wykonawca. Przewiduje sig¢ co najmniej dwa posiedzenia
Rady Technicznej.
24.1. | Rada Techniczna
Doktadny termin bedzie ustaleny pomiedzy Mazowieckim Zarzgdem Drog
Wojewodzkich a Wykonawcea.
Celem Rady bedzie przedstawienie przez Wykonawce koncepcii
rozwigzah projektowych sporzadzonych o wytyczne zawarte w umowie,
omowienie tych rozwigzan przez Wykonawce, dyskusja uczestnikow na
temat zaprezentowanych rozwigzan projektowych, przedstawienie przez
uczestnikow  ewentualnych  wnioskéw | sugesti  odnosnie
zaprezentowanych przez Wykonawce rozwiazan projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i omowienia na'l Radzie
zgromadzonych danych i materiatow wyjsciowych do projektowania, a
takze wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego,
inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie taka potrzeba.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na Radzie petne rozwigzania
projektowe drogi, omawiajac kazdy odcinek projektowanej inwestycji.
Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowan
badz niekompletnych materiatow.
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Zamawiajacy dokona wyboru wariantu rozwigzan projektowych do
dalszych prac. Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z
Zamawiajgcym na kilka dni przed Radg.

24.2. 1l Rada Techniczna Spotkanie Koordynacyjne
Dokiadny termin bedzie ustalony pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Celem Spotkania bedzie przedstawienie przez Wykonawce przyjetych
rozwigzan projektowych, zgodnych z zapisami umowy, ustaleniami ze
spotkan z Zamawiajgcym, z wszelkimi wydanymi decyzjami
administracyjnymi, warunkami, stanowiskami odpowiednich instytucji i
organow itd.
Zaprezentowane rozwigzania projektowe podlega¢ bedg analizie przez
uczestnikow Spotkania, w wyniku ktdrej mogg zostaé przedstawione
ewentualne wnioski i sugestie.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic na Spotkaniu petne
rozwigzania projektowe, omawiajac kazdy odcinek projektowane;
inwestycji. Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych
opracowan badz niekompletnych materiatéw. Zakres prezentacii
Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajacym na kilka dni przed
Radg techniczna.

24.3. Spotkania koordynacyjne/robocze

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje sie dodatkowe Spotkania
robocze, ktérych cel, zakres omawianych zagadnieni i termin wynikat bedzie z
ustaleh pomiedzy Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewddzkich, a Wykonawcg.
Spotkania koordynacyjne,

24.4. Robocze spotkania pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca

W trakcie realizacji umowy MZDW przewiduje spotkania z Wykonawcg w ilosci
wynikajgcej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca ma obowigzek stawienia sig
w ciggu 5 dni od poinformowania go ( rowniez telefonicznie) o koniecznosci
spotkania.

Cel, zakres omawianych zagadnien i termin wynikat bedzie z ustalen pomiedzy
MZDW a Wykonawca. Na spotkania robocze bedgq zapraszane osoby, ktorych
obecnos¢ jest niezbedna do omoéwienia zagadnienia bedgcego przedmiotem
spotkania.

25, Zgodnoé¢ przedstawionych rozwigzan projektowych z przepisami techniczno -
budowlanymi
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt budowlany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku braku mozliwosci wykonania projektu budowlanego zgodnie z
przepisami lub uzasadnionej koniecznosci wykonania projektu budowlanego
niezgodnie z przepisami, MZDW dopuszcza wystapienie o odstgpstwo od
przepisow techniczno — budowlanych.
W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystapienia z wnioskiem o
odstepstwo od przepiséw techniczno budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ rozwigzania projektowe wymagajgce odstepstwa oraz wskazaé
przepis, dla ktérego nalezy wystapi¢ o odstepstwo. ' '
W przypadku podjgcia ustalenia pomiedzy MZDW a Wykonawcg co do
zasadnosci zlozenia wniosku o odstepstwo od przepisow Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac stosowny wniosek oraz niezbedne zatgczniki, a takze
wystapic z wnioskiem do wtasciwego organu.

26. Zbiorcze zestawienie kosztow
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zbiorcze zestawienie kosztow, ktore

POWITITG ZawlieTat WSZYSIRIE Orientacyie RoSZly ZwigZzane Z przygotowartienT |
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realizacjg zadania inwestycyjnego, w tym koszty robot budowlanych, wykupu
gruntéw oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane

Zbiorcze zestawienie kosztéw Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na kazdym
etapie procesu projektowego i w kazdym zakresie o ktory zwroci sig
Zamawiajacy.

27. Uzgodnienia i opinie

Dla sporzadzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym wiascicieli
lub zarzadcow drég, kolei, wod, urzadzen infrastruktury technicznej i innych
obiektow, samorzadow lokalnych, Zamawiajgcego, Urzedu Marszatkowskiego

" Wojewodztwa Mazowieckiego, a takze opinie wynikajace z ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych.
Wszelkie stanowiska instytucji i organéw zewnetrznych uzyskane w toku
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazac
Zamawiajacemu wraz z wiasng opinig odnosnie ich treéci i skutkow w dalszej
realizacji umowy. W przypadku koniecznosci skorzystania z trybu odwotawczego
(odwotanie, skarga, zazalenie itp.) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
stosowne wystapienie, ktdrego tres¢ zobowiazany jest uzgodni¢ z MZDW.
Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ wszelkie koszty zwigzanie z uzyskaniem
uzgodnien, opinii, warunkdw, decyzji.
Opinie i uzgodnienia urzeddéw gmin i starostw wydane na wnioski Wykonawcy
ztozone w ramach realizacji obowigzkow nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku
uzyskania odrgbnych opinii, o ktorych mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.
W przypadku propozycji i sugesti zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji
nalezy przedstawi¢ je niezwlocznie MZDW wraz z wiasng opinig w celu podjecia
przez MZDW decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian,

28. Decyzje administracyjne
Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Warszawie petnomocnictw upowazniony przedstawiciel
Wykonawecy zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne, ktore
sg niezbedne do prawidlowej realizacji umowy oraz wybudowania drogi.
Whnioski do poszczegoinych organow o wydanie decyzji administracyjnych moga
zostaé ztozone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrazeniu
zgody przez MZDW na ziozenie poszczegélnych wnioskoéw. Wykonawca jest
zobowigzany wystgpi¢ do MZDW o wyrazenie zgody na ztozenie kazdego
wniosku odrebnie, zatgczajgc projekt wniosku i materialy, ktére stanowi¢ bedg
zatgczniki do wniosku, wskazujgc planowany termin ztozenia wniosku. Powyzsze
wystgpienie do MZDW Wykonawca zobowigzany jest skierowaé w terminie co
najmniej 14 dni przed planowanym ztozeniem wniosku do witasciwego organu.
Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z otrzymanymi zatgcznikami, o ktérych mowa
wyzej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o
wydanie decyzji administracyjne;.
W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do projektu
wniosku i przekazanych materiatéw stanowigcych zatgczniki do wniosku,
Wykonawca zobowigzany jest odnies¢ sie do nich w sposdb wyczerpujacy.
Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwoéci, zastrzezen
czy uwag MZDW planujac date zlozenia wniosku o poszczegblne decyzje
administracyjne.
Whnioski do poszczegblnych organow o wydanie decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany sktada¢ w kolejnosci zapewniajgce] prawidfowa
realizacje procesu projektowego i procesu przygotowania inwestycji.
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W przypadku koniecznoséci uzupetnienia lub zmiany wniosku (w tym
zatgcznikéw do  wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej,
Wykonawca jest zobowigzany ustalic z MZDW w formie pisemnej,
przed ztozeniem do organu, zakres uzupetnien i zmian.

Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ MZDW kazdg z wydanych
przez whasciwy organ decyzji administracyjnych niezwtocznie, jednak
nie pézniej niz w ciggu 4 dni od daty otrzymania tej decyzji.
Wykonawca zobowigzany jest jednoczes$nie przedstawic MZDW
wlasng opinie odnosnie zgodnosci wydanej decyzji z zatozeniami
umowy, przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, przepisami prawa,
koniecznosci wniesienia odwotania czy skargi.

- W przypadku podjecia przez MZDW decyzji o koniecznosci zlozenia
odwofania c¢zy skargi, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest ztozy¢é odwotanie lub skarge do wiasciwego organu
w imieniu MZDW, po uprzednim przedstawieniu projektu wystgpienia
MZDW i uzyskaniu jego stanowiska odno$nie akceptacji tresci
wystgpienia.

29. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne

30.

Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, warunki techniczne, a takze decyzje administracyjne dotyczgce
sporzgdzonego projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan
projektowych, niezbednych jako zataczniki do wnioskow.

Oryginaty wyzej wymienionych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest
skompletowa¢ w odrebnym tomie (teczce) wraz ze szczegotowym spisem
zawartosci i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;
Wykcnawca zobowigzany jest zatgczy¢ odpisy lub wyciagi z wyzej wymienionych
dokumentéw poswiadczone za zgodnosé z oryginalem zgodnie p
obowigzujgcymi  przepisami. Na wezwanie organu architektoniczno -
budowlanego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé organowi oryginaty
dokumentow.

Ewentualne koszty po$wiadczenia dokumentéw za zgodno$¢ z oryginalem sg
kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych analiz posiadanych
dokumentow i przyjetych rozwigzan projektowych oraz ustalenia czy zachodzi
koniecznosé przeprowadzenia ponowne] oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowisko. Stanowisko w powyzszej sprawie Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

W przypadku stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia ponownej oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $érodowisko przez wtasciwy organ,
Zamawiajgcego, badz w przypadku innej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany
jest przygotowaé zalgczniki do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej wymagane do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na
§rodowisko, w tym raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Wyzej
wymagane zatgczniki do wniosku nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wykonawca moze przystgpi¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na s$rodowisko i innych zatgcznikébw po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu zatgozniki i dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsigwzi¢cia
na s$rodowisko w celu zapoznania sie z nimi, na co najmniej 14 dni przed
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31

32.

zlozeniem do wlasciwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowe; i
elektronicznej).

W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do wyzej
wymienionych zatacznikéw i dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest odnies¢
sie do nich w sposéb wyczerpujgcy. Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na
wyjaénianie watpliwosci, zastrzezer czy uwag Zamawiajgcego planujac date
ztozenia zatgcznikdw i dokumentdw do organu.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego takiej potrzeby, raport winien
zosta¢ omdwiony na spotkaniu roboczym.

Pojecie wad w dokumentacji projektowe]

Przez pojecie bleddw projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania
projektanta, ktérych skutkiem bedzie odstepstwo od przepisow techniczno —
budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do
jakich projektant powinien sie zastosowat podczas opracowywania projektu, czy
tez wprowadzenie rozwigzan niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej (
niewtasciwe spadki kanalizacji, ze rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wod
deszczowych na dziatki sasiednie). Wadg projektowa jest rowniez odstgpstwo
projektu  budowlanego od parametrow inwestycji uzgodnionych migdzy
inwestorem, a projektantem lub braki w projekcie budowlanym uniemozliwiajgce
realizacje obiektu w takich parametrach. Wykonawca dokumentacji ma obowigzek
dotgczyé do projektu budowlanego oéwiadczenie o sporzadzeniu tego projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisali oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w
przypadku uzyskiwania zgloszenia robét. Pomimo cigzgcego na organie
administracji architektoniczno-budowlanc] obowigzku sprawdzenia  projektu
budowlanego pod wzgledem zgodno$ci z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi, to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za
wprowadzone w projekcie budowlanym rozwiazania techniczne.

Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczajgcych potrzebg opracowania zamiennego
projektu budowlanego i wprowadzenia rozwigzan zgodnych z zasadami techniki
budowlane] pozostaje w obowigzku Wykonawcy dokumentacji projektowe.
Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rgkojmi (art.
638 §1 k.c). Inwestor wymaga bezpiatnego usuniecia wad w wyznaczonym przez
niego terminie oraz ma prawo do zadania zaptaty przez projektanta
odszkodowania (art. 471 k.c), obejmujgcego wszelkie inne konsekwencje
zwigzane z pojawieniem sie btedu projektowego.

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebe zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne
przeprowadzenie procedury administracyjnej zakonczonej wydaniem decyzji o
zmianie projektanta, jak réwniez okres trwania postepowania administracyjnego
moze powodowaé odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku
diuzszego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikajgcych z bteddw
projektowych i zwigzanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i
odszkodowawczych, skutki zostang przeniesione przez Inwestora na Wykonawce
dokumentagji.

D. Przebieg procesu projektowego — ETAP | - koncepcja

1.

Zbieranie danych i materiatéw wyjsciowych do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszelkich niezbgednych danych,

informacji, materiatébw umozliwiajgcych prawidiowe przeprowadzenie procesu

projektowego i finalizacje umowy.

W szczegélnosci Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

- mape zasadniczg na przedmiotowy zakres inwestycji

- wypisy | wyrysy z miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego
wydane przez wtasciwy organ,
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informacje na temat stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod drogi
publiczne, wymagajgcych podjecia dziatan zmierzajgcych do regulacji stanu
prawnego zgodnie z ustawg z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzajace
ustawy reformujgce administracje publiczna,

informacje na temat klasy i kategorii drog wlaczajgcych sie do projektowanej
drogi wojewodzkiej,

informacje na temat obiektdw objetych ochrong wystepujacych w rejonie
projektowanej drogi

wstepne warunki zarzadcow drog, kolei i ciekow powigzanych z projektowang
drogg wojewodzka,

wnioski samorzgdow lokalnych oraz wiasciwych instytucji, ktérych stanowisko
jest niezbedne do prawidiowej realizacji umowy

dokumentacje fotograficzna,

inwentaryzacje istniejacego oznakowania,

inwentaryzacje zieleni,

informacje z Rejonu Drogowego na temat przegladéw obiektéw mostowych i
przepustow drogowych - kopia przegladéw.

wykonanie wizji lokalnej i potwierdzenie stanu technicznego objektéw.

pomiar natezen ruchu pojazdéw na skrzyzowaniach w obrebie inwestyciji,
kopie decyzji na lokalizowanie infrastruktury obcej w pasie drogowym,

kopie decyzji na lokalizowanie zjazdéw publicznych i indywidulanych,
inwentaryzacje zjazdow istniejgcych z podzialem na zjazdy publiczne i
indywidualne,

pobranie wypiséw uproszczonych dla dziatek sagsiadujgcych z dziatkami
drogowymi,

wstepne okreslenie sposobu odprowadzenia wéd z pasa drogowego,
okreélenie stanu technicznego infrastruktury niezwigzanej z droga,

okreslenie lokalizacji odwiertow badan geologicznych,

wykonanie kamerowania istniejgcej kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

2. Wstepne rozwigzania projektowe — opracowanie 3 koncepgiji
W terminie nie péZniej niz 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca
zobowigzany jest sporzgdzi¢ na wstepnej mapie do celéw projektowych (mapie
zasadniczej z pomiarami wysokosciowymi) wstepne propozycje projektowe drogi
i branz towarzyszacych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatozeniami i
wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiatéw wyjSciowych,
danych i informacji oraz wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przeanalizowania warunkéw zarzadcéw drég, kolei, ciekow powigzanych z
projektowang droga wojewoddzkg oraz wnioskéw lokalnych samorzgdéw i
wtasciwych instytucii, ktérych stanowisko jest niezbedne do prawidiowej realizacji
umowy, | przedstawi¢ Zamawiajagcemu swojg opinie odno$nie mozliwosci ich
uwzglednienia.
Prace projektowe bedg sktadaty sie z nastepujacych wariantéw
Wariant 1: przedstawione rozwigzania projektowe beda zgodne z warunkami
technicznymi — bez uzyskiwania odstepstw.
Wariant 2: przedstawione rozwigzania projektowe — preferowane z mozliwoscia
uzyskania odstepstw od warunkdw techniczno -budowlanych
Wariant 3: przedstawione rozwigzania projektowe réznigce sie w zakresie
rozwigzan skrzyzowan — z mozliwoscig uzyskania odstepstw od warunkow
techniczno -budowlanych
W przypadku uzasadnionego braku mozliwoéci wykonania badz uzyskania
materiatow niezbednych do sporzadzenia wstepnych propozycji projektowych,
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ niezwlocznie ten fakt Mazowieckiemu
Zarzgdowi Drog Wojewodzkich w celu podjecia dalszych ustalen.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawuajacemu wszelkich

ObITCZEN, KIOTE §4 NieZbeane do prZyjecia WiasCiwych Tozwigzan projeRIowyceh:
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W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowigzany jest rowniez
przediozy¢ stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu
uzasadnienia koniecznosci dokonania ewentualnej zmiany tych rozwigzan.
Mazowiecki Zarzad Drég wojewoddzkich w Warszawie po otrzymaniu materialow
zwoluje | Rade techniczna.

E. Przebieg procesu projektowego — ETAP Il — projekt budowlany

1. Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

1.1 Zatgozniki do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé w
imieniu Zamawiajgcego decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanej inwestycji.

Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany przygotowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt wniosku
o wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
zatgcznikami  (po  jednym egzemplarzu w wersji papierowej |
elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie
mozliwoéci ziozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok
postepowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiajgcego zostat
wskazany w odrebnych punktach przedmiotowych Wytycznych.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowac wszelkie
zatgczniki | materialy niezbedne do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, w tym miedzy innymi nizej wymienione.

1.2 Karta informacyjna przedsigwziecia
Karte informacyjng przedsiewzigcia Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé w zakresie wynikajagcym z przepiséw.
Zastrzezenie — mapa, o ktdrej mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na é$rodowisko powinna byc wykeonana w  skali
umozliwiajgcej czytelnoé¢, zas linie ograniczajgce teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz teren, na ktére przedsiewzigcie bedzie
oddzialywaé powinny zostac naniesione w sposob nie budzgcy
watpliwosci co do ich potozenia.

1.3 Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko winien by¢
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Raport nalezy
sporzgdzi¢c w przypadku stwierdzenia takiego obowigzku przez organ
wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i w
zakresie okreslonym w postanowieniu wtasciwego organu.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko réwniez na wskazanie Zamawiajgcego.
Zawarte w raporcie rozwigzania chronigce srodowisko winny obejmowac
wariantowe sposoby zabezpieczen z uwzgigdnieniem optymalizacji
kosztow realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu raport o
oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko w celu zapoznania si¢ z
nim, na co najmniej 14 dni przed ziozeniem do wiasciwego organu (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej).
W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do
raportu, Wykonawca zobowigzany jest odnies¢ si¢ do nich w sposob
wyczerpujacy. Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie
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watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego planujac date ztozenia
raportu do organu.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego takiej potrzeby, raport
winien zosta¢ omowiony na spotkaniu robaczym.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zalgczniki do wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w ilosci niezbednej do zlozenia we
wiasdciwych instytucjach i organach oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze kazdej wersji. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje zalgcznikéw do
decyzji, obejmujacg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku
procedury administracyjnej.

Projekt zagospodarowania terenu:

Wykonawca zobowigzany jest migdzy innymi do umieszczenia w opisie
projektu zagospodarowania terenu poza standardowym opisem dodatkowych
informacje takie jak:

- numeru umowy, jezeli dokumentacji jest zadnie wykonywane jest na
podstawie umowy pomiedzy MZDW i Samorzadem.

- wykaz dziatek, w tym dziatek pod wodami ptyngcymi, liniami kolejowymi,
terenami zamknietymi

- parametréw technicznych drogi w tym: predko$¢ miarodajng i predkosé
projektowa, kategorie drogi, przekroj drogi, szerokos¢ jezdni, szerokosé
elementéw jezdni takich jak: chodniki, zatoki, drogi rowerowe, spadki
poprzeczne, $rednice rond, Srednice pierscieni, skrajni, obcigzenia na os,
kategorii ruchu, sposobu odwodnienia.

- analizeg powigzan drogi z innymi drogami publicznymi, w tym wykaz
skrzyzowan poprzedzajacych opracowanie z doktadnym ich pikietazem,

- istniejgce uwarunkowania realizacyjne z doktadnym opisem warunkéw
$rodowiskowych,  warunkéw  ochrony  konserwatorskiej,  warunkow
geologicznych, warunkéw hydrologicznych, odstepstw od warunkéw
techniczno-budowlanych z opisem przyczyny i zakresem odstepstwa,
zestawieniem tabelarycznym wszystkich warunkéw i uzgodnien oraz
pisemnym odniesieniem sie do nich, opisem rozwigzan odwodnienia w tym
zamieszczaniem opisu z operatu wodnoprawnego w zakresie danych
technicznych urzadzen wodnych ( rzednych, diugosci, érednic),

- prognozy ruchu,

- zjazdow z okresleniem kategorii zajadow oraz rodzaje zamierzenia

- podaé wykaz skrzyzowan wraz z skrzyzowaniami poprzedzajacymi inwestycje.

- w oddzielnym tomie umiescié kopie wszystkich opinii i uzgodnien,

- w opisie nalezy uzywac jedynie poje¢ z prawa budowlanego takich jak:
rozbiorka, przebudowa, budowa itd.

- w przypadku zmiany lokalizacji sieci nalezy okreslac jej zakres za pomoca
pojec rozbidrki i budowy

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do umieszczenia w czegsci
granicznej projektu zagospodarowania terenu na zatwierdzonej mapie do

celow projektowych :

wskazac linie granicy pasa drogowego

w przypadku decyzji Zrid — linii rograniczajgcych .

opisaé zjazdy z podziatem na indywidualne i publiczne .

w przypadku decyzji Zrid zaznaczy¢ wszystkie ograniczenia praw wtasnosci z
podziatem na rodzaj ograniczenia

umiesci¢ wszystkie przebudowy, rozbiorki, budowy sieci

wskazac lokalizacje wpustow

MTTESTIC TZeczywisty pikietaz arogr
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na skrzyzowaniach opisa¢ kategorie i klase drég

umiesci¢ wykaz zjazdéw z podanym pikietazem | rzednymi wysokosciowymi
na koncach zjazdow oraz ich dtugoscig i spadkiem na zjezdzie.

umiescic zielen istniejacyg i projektowana.

zaznaczyé obiekty do rozbiorek.

opisaé rzedne i charakterystyczne parametry przepustow .

opisa¢ skosy, spadki jezdni, spadki poprzecze jezdni.

pokazac kierunek sptywu wod na rowach przydroznych.

dla kazdego obiekiu inzynierskiego zamiescic w czesci opisowe| projektu
dane, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustow | promoéw oraz rejestru numerow
nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom, w tabeli pt. ,Parametry
identyfikacyjne i techniczne obiektu”,

pokazaé skarpy nasypu i wykopu,

podac wszystkie wymiary charakterystyczne,

Mazowiecki Zarzad Drég wojewodzkich w Warszawie po otrzymaniu materiatow

w postaci projektu:

- proponowanego zagospodarowania wraz z opisem i czgs$cig graficzna terenu

- wykonaniem badan geotechnicznych oraz badan istniejgcych nawierzchni
inwentaryzacjg zieleni w pasie drogowym,
inwentaryzacja zjazdow istniejgcych z podziatem na zjazdy publiczne |
indywidualne,

- wykonaniem planu warstwicowego drogi i skrzyzowan z rozmieszczeniem
wpustow,

- opracowaniem projektu statej organizacji ruchu bez uzyskiwania opinii i
zatwierdzenia,
wstepng koncepcja sieci,

zwo{u e ll Rade techniczna.

3. Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Projekt budowlany winien by¢ opracowany w tomach dla kazdej branzy
oddzielnie. W ramach opracowania projektow budowlanych nalezy spetnic
dodatkowe wymagania zawarte w czesci graficznej wytycznych.
Podziat projektu na tomy nalezy uzgodni¢ z MZDW, przyktadowy podziat zostal
zatgczony do przedmiotowych wytycznych.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ MZDW projekt budowlany (po jednym
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska
MZDW w zakresie mozliwosci ztozenia go do organu
Przekazany MZDW wyze] wymieniony egzemplarz projekiu budowlanego w
wersji papierowe] stanowi¢ bedzie dokumentacje MZDW, nie przewidziang do
ziozenia wraz z wnioskiem.
Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno — budowlany Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ MZDW 2 egzemplarze projektu budowlanego
zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej, dodatkowe 2 egzemplarze w
wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektroniczne;j.
W przypadku uzyskania przez Wykonawce skutecznego zgtoszenia robodt
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ MZDW 1 egzemplarz projektu
budowlanego poéwiadczonego przez organ w wersji papierowej, 2 dodatkowe
egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

3.1 Projekt budowlany branza drogowa

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do :

- w czesci graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrow
geometrycznych drogi w osi — luki, krzywe przejsciowe, przechyiki,
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poszerzenia na tukach, spadki podiuzne i poprzeczne jezdni, zjazdy z
rzednymi na poczatku i koncu zjazdow,

na przekroju podtuznym: pokazania niwelety drogi, niwelety rowow z
lokalizacjg przepustow pod zjazdami, lokalizacje zjazdow, lokalizacje
skrzyzowan, lokalizacje odwiertdéw geotechnicznych wraz z ich numeracja,
lokalizacje wpustdw deszczowych wraz z ich rzednymi.

lokalizacje elementéw wyposazenia drogi wynikajacych z decyzji i opinii { np.
lokalizacje ekrandw akustycznych, lokalizacje barier energochionnych, itp.)
wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyzowan na oddzielnym rysunku.
pokazania rzednych wpustéw drogowych,

pokazania rzednych na koncach zjazddw,

opisania wszystkich skoséw, tukdw, szerokosci elementéow drogowych

na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem
rodzaju warstwy i jej grubosci,

na przekrojach normalnych zwymiarowania kazdego elementu drogowego w
jego swietle bez uwzgledniania kraweznikow, obrzezy itp.

na oddzielnym rysunku przedstawienia szczegotdw konstrukcyjnych w
zwymiarowanie elementéw drogowych, taw betonowych, elementow
odwodnienia, elementow umocnien itp.

W projekcie wzmocnienia:
przedstawiania warunkoéw geologicznych i sposobu doprowadzenia podtoza
do G1.
zestawienia odcinkdw wzmocnienia podioza wzdiuz trasy giownej i drog
innych kategorii

- przedstawienia wzmocnienia podioza i jego alternatywnego sposobu.

- przestawienia na planie sytuacyjnym zakresu wzmocnienia.

- przedstawienia na przekroju normalnym zakresu wzmocnienia.

3.2 Projekt rozbiorki

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu rozbiérki elementéw drogi.

Zestaw elementéw drogi do rozbiodrki obejmuja:

- nawierzchnie bitumiczne i podbudowy z kruszyw.,

- chodniki z ptyt betonowych i kostki.

- krawezniki i obrzeza betonowe.

- elementy odwodnienia i $ciekdw, studzienki kanalizacyjne i przepusty
drogowe.

- bariery stalowe, znaki drogowe i tablice.

- ogrodzenia.

- elementy przeznaczone do rozbiérek poszczegodlnych branz.

- umieszczenia w opisie zapisu, ze projekt rozbidrek ma charakter pomocniczy.

Dia obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbiérki w projekcie budowlanym,

dia ktérych przepisy prawa wymagajg uzyskania pozwolenia na rozbiorke, nalezy

opracowaé projekt rozbiorki wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

3.3 Mapy zawierajgce projekty podziatdbw nieruchomosci w przypadku
uzyskiwania decyzji ZRID.

Mapy zawierajgce projekty podzialéw nieruchomoséci nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowigzany przystgpié do
sporzgdzenia map zawierajgcych projekty podziatéw nieruchomosci po
uprzednim uzyskaniu opinii Zamawiajacego w zakresie linii rozgraniczajgcych
projektowanej drogi. Linie podziatu nieruchomosci okre$lone na wyzej podanych
mapach nalezy przyja¢ zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi projektowanej drogi
zaopiniowanymi przez MZDW.

Mapy z projektami podziatéw nieruchomosci winny zawiera¢ elementy

Zagospodarowania [erent, W SZeZegoinosci ogrodzenta, tudynk, obiekty Tate]
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architektury, studnie, szamba, przytacza, drzewa stanowigce pomniki przyrody,
elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegajgce przez nieruchomosc podlegajacy
podziatowi.

Mapy z projektami podziatéw dziatek winny by¢ wykonane w skali 1:500. llos¢
wyzej wymienionych map nalezy uzgodni¢ przed ztozeniem do organu
architektoniczno — budowlanego z tym organem oraz z Zamawiajacym, jednak
nie moze by¢ mniejsza niz 4 komplety.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez sporzadzic dla calego odcinka
projektowane] drogi mape zbiorcza z projektami podziatow w skali 1:1000 wraz z
wykazem zmian gruntowych, przyjeta do zasobu geodezyjnego.

Wykonawca przed przystapieniem do opracowania map zawierajacych projekty
podziatéw dziatek zobowigzany jest przeanalizowaé stan prawny nieruchomosci
zajetych pod drogi publiczne z uwzglednieniem procedur wynikajacych z ustawy
z dnia 13.10.1998 1. - przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczna. Stan prawny winien byé na biezaco kontrolowany
podczas catego procesu przygotowywania map podziatowych. W przypadkach,
kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego, granice nieruchomosci nalezy
przyja¢ wediug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci.

Dokumentacja dotyczaca podziatu nieruchomosci winna by¢ skompletowana w
formie operatu, podlega ocenie i przyjeciu do zasobéw wlasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji
zatwierdzajacej podziat.

Koszty pozyskania wszystkich materiatléw geodezyjnych i ich aktualizacja sa
kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

3.4 Projekt budowlany branz

W projektach branzowych Wykonawca ma obowigzek umiesci¢ wszelkie
informacje i rozwigzania konieczne prawidtowego wykonania przedmiotowego
zadania. Dla kazdego elementu nalezy opisa¢ sposob doboru, podac obliczenia z
ktorych wynika dobér elementu, podaé sposéb wykonania robét oraz opisal
kazdy projektowany element (studzienki, przy kanaliki, wpusty, stupy, studnie
kanalizacji teletechnicznych itp. )

Projekty branzowe musza zawierac:

- plan sytuacyjny z doktadna lokalizacja wykonywanego elementu,

- w sposob czytelny wyrdzniaé sie od pozostatych elementow.

- posiadac¢ profile i przekroje w elementow w skali zapewniajgcej czytelnosc.

F. Zataczniki do decyzji

1. Zataczniki do zgloszenia wodnoprawnego/wniosku 0 wydanie  zgody
wodnoprawne;j
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ zgloszenia/uzyska¢ w imieniu MZDW
zgode wodnoprawna dla planowanej inwestycji. Zalaczniki do wniosku do
zgloszenia/wydanie zgody wodnoprawnej Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é MZDW projekt wniosku zgloszenia
wodnoprawnego/o wydanie zgoedy wodnoprawnej wraz z zatgcznikami (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska Zamawiajacego w zakresie mozliwosci ziozenia wniosku o wydanie
decyzji administracyjnej. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego zostal wskazany w odrebnych punktach przedmiotowych
Whytycznych.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zatgczniki do wniosku o wydanie
zgody wodnoprawnej w iloci niezbednej do zfozenia we wiasciwych instytucjach
i organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej
po 2 egzemplarze kazdej wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu  ostateczng wersje  zatgcznikow, obejmujgcg  wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.
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2. Zalgczniki do zgloszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe — w przypadku uzyskiwania zgtoszenia
Wykonawca jest zobowigzany w imieniu MZDW dokona¢ zgtoszenia robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zatgczniki do wniosku zgtoszenia
robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przekaza¢ MZDW wypetnione Formularze
stanowiace zataczniki do niniejszej SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowa¢ wszelkie zatgczniki i
materialy niezbedne do wydania zgtoszenia robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty Wnioskdw do
uzyskania decyzji administracyjnych, wraz z zatgcznikami
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska MZDW w zakresie mozliwosci ziozenia wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego zostal wskazany w odrebnych punktach przedmiotowych
Whytycznych oraz w zatgczniku graficznym.
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie wymaga opracowanie
projektu budowlanego bedacego zatacznikiem do zgloszenia na mapie do celéw
projektowych. Zakres projektu budowlanego pomimo, ze bedzie przedmiotem
zgloszenia musi zosta¢ wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w
przedmiotowych wytycznych.

3. Zalgczniki wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg — w przypadku
uzyskiwania pozwolenia na budowe
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
budowe. Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt wniosku o wraz
z zatgcznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w
celu uzyskania stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ziozenia
wniosku 0 wydanie decyzji administracyjnej. Tok postgpowania w Zzakresie
uzyskania stanowiska MZDW zostat wskazany w odrebnych punktach
przedmiotowych Wytycznych.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowaé wszelkie zatgczniki i
materialy niezbedne do wydania decyzji w/w decyzji.,
Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ MZDW ostateczng wersje zatgcznikow,
obejmujgca wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury
administracyjnej.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu projekty Wnioskéw do
uzyskania decyzji administracyjnych, wraz z zatgcznikami
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztoZzenia wniosku o wydanie
decyzji administracyjnych. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
MZDW zostat wskazany w odrebnych punktach przedmiotowych wytycznych
oraz w zatgczniku graficznym.

4. Zaftaczniki wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestygji
drogowej — w przypadku decyzji Zrid.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé w imieniu MZDW pozwolenia na budowe
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zatgczniki do wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé MZDW projekt wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z zatgcznikami (po

Jednym egzemplarzu W Wers)l paplerowe] 1 EIeKtroniczine]; W celu UZyskania
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stanowiska MZDW w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji
administracyjnej. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska MZDW
zostal wskazany w odrebnych punktach niniejszych Wytycznych oraz w
zatgczniku graficznym.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowaé wszelkie zatgczniki i
materiaty niezbedne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowe;.

G. Przebieg procesu projektowego — ETAP lll — projekt wykonawczy
1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowi¢ powinien uszczegétowienie rozwigzan zawartych w

projekcie budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt wykonawczy odrebnie dia kazdej

2 branz.

Czesé opisowg nalezy rozszerzyé co najmniej o opisy technologii robot,

obliczenia robét ziemnych, wspdtrzedne punktow z planow tyczenia.

Cze$é rysunkowa nalezy rozszerzy¢ co najmniej o (w zaleznosci od branzy):

- przekroje poprzeczne z naniesionymi wymiarami w $wietie elementow t].
rzeczywista szerokoé¢ jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej,

- przekroje poprzeczne co 10-15m z naniesiong konstrukcjg nawierzchni, z
wskazaniem pikietazu miejsc wykonania przekrojow,

- pikietaz lokalizacji wykonania przekrojow normainych na  projekcie
zagospodarowania terenu,

- szczeg6ty konstrukeyjne,

- szczegOly elementéw wyposazenia technicznego,

- plany warstwicowe, plany tyczenia, schemat robét, schemat rozbiérek

- rozwigzania projektowe (przedstawiajgce m.in. potozenia sytuacyjno —
wysokosciowe winny byé bardziej uszczegotowione projektowanymi rzgdnymi
wysokoséciowymi w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, ktdre
moga budzié watpliwosci podczas wykonawstwa robdt, a w szczegdlnosci
nalezy podaé projektowane rzedne wysoko$ciowe obiektéw drogowych co
najmniej w punktach charakterystycznych, np. poczgtkikonce tukoéw
poziomych/pionowych, przetamania spadkoéw, projektowane kratki sciekowe.

- kierunki sptywu wody, rzedne wysckosciowe poczatku i konca przepustow
drogowych

- profil podiuzny z naniesiong niweletg rowow, lokalizacjg przepustow, zjazdow |
wpustow drogowych jesli istnieje kanalizacja deszczowa.

- lokalizacje na profilu podiuznym kolizji projektowanych sieci z istniejgca
infrastrukturg

- przekroje charakterystyczne przez zjazdy

Projekt wykonawczy kazdej branzy nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w 6
egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz nalezy wykona¢ bez
trwatego zszycia (z mozliwo$cig swobodnego wypinania rysunkow).

2. Projekt state] organizacji ruchu ( w tym sygnalizacji swietinej)
Projekt statej organizacji ruchu w tym i sygnalizacji éwietlnej nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszelkie uzgodnienia geometrii drogi oraz rozwigzan docelowych musza
zawierac projektowang statg organizacjg ruchu.
W zakresie uzgodnienia organizacji ruchu Wykonawca ma obowigzek odnies¢
sie pisemnie do wszystkich uwag zawartych opiniach do statej organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany przediozyé Zamawiajagcemu projekt stalej
organizacji ruchu i sygnalizacji $wietinej zatwierdzony przez Marszatka
Wojewodztwa Mazowieckiego.
Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé projekt statej organizacji ruchu i
sygnalizacji $wietinej w ilosci niezbednej do ztozenia we wiasciwych instytucjach |
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organach oraz przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej po
6 egzemplarzy kazdej wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu  ostateczng wersje zalgcznikdw, obejmujgcg  wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzedowych.

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢é specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Specyfikacje musza opisywac kazdg pozycje w kosztorysie inwestorskim.
Specyfikacje muszg opisywac kazda robote przewidziang w ramach inwestycji.
Specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 6 egzemplarzach.
Specyfikacje muszg zostaé zweryfikowane przez MZDW. Zabrania sie
umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw witasnych marek praz opiséw
rozwigzan konkretnych produktéw i producentow.

4. Kosztorys inwestorski

Wykonawca zobowigzany jest opracowal kosztorys inwestorski zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach
oraz w formacje ath.

H. Skiad dokumentacji projektowe;j
Sktad dokumentacji zostat okreslony w zataczniku graficznym do wytycznych
projektowania i moze zosta¢ zmieniony wytgcznie w przypadku pisemnej zgody
MZDW. W przypadku braku koniecznosci wykonywania ktéregos z tomow
opracowania, Wykonawca pisemnie wystapi z proshg o zmiane numeracji i sktadu
dokumentacji.

[. Forma opracowan projektowych i sposéb ich przekazywania.

1.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie sporzadzone
opracowania a takze wszystkie zgromadzone materiaty i stanowiska
poszczegdlnych instytucji, niezbedne do sporzgdzenia opracowan projektowych,
uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zaréwno w wersji
papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiazany przekazaé wersje
jednobrzmigce.

Opracowania i materialy nalezy przekazywaé w formie i ilosci wskazanej w
przedmiotowych Wytycznych. Dane i materialy wyjSciowe do projektowania,
wyniki pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzaciji
Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé Zamawiajacemu na biezgco wraz z
niezbednym wtasnym stanowiskiem (opinia).

Wykonawca jest zobowiazany przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco aktualne
rozwigzania projektowe w celach poglgdowych i informacyjnych.

Opracowania i materialy w wersji elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé¢ na nosnikach CD lub DVD, w nw. formatach:

- rysunki - format .dwg, dxfi .pdf

- opisy — format .doc i .pdf

- tabele — format .xls i .pdf

- kosztorysy —format .xIs, .ath. i pdf

- inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf stanowi¢ bedg kopie/skan
opracowan w wersji papierowej zawierajgcych w szczegélnosci podpisy autoréw,
pieczecie organéw, wszelkie adnotacje. Wersje elektroniczng projektu
budowlanego Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ po zatwierdzeniu projektu
przez organ architektoniczno ~ budowlany.

Bez wzglgdu na biezgce przekazywanie poszczegdlnych elementéw
sporzadzanej dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykeonawca
zobowigzany jest przekaza¢ przy protokole przekazania elementy dokumentacji

projektowe] wskazane w rozdziale ,Skiad dokumentac)l projektowe]” oraz
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ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbedne do dokonania odbioru
kohcowego przedmiotu zaméwienia. Przed przekazaniem dokumentacji |
sporzgdzeniem protokotu jej przekazania Wykonawca winien uzgodni¢ z
wyznaczonym pracownikiem Zamawiajacego termin i forme przekazania.

7. Podpisany protokot przekazania stanowi podstawe do przystapienia przez
Zamawiajgcego do czynnoéci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania
wykonanych robdt i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu wraz z protokotem
przekazania przedmiotu umowy nizej wymienione pisemne o$wiadczenia:

- os$wiadczenie, ze dostarczony projekt jest woiny od jakichkolwiek wad
fizycznych i od wad prawnych,

- o$wiadczenie o wzajemnej zgodnosci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru,
specyfikacji technicznych i rozwigzan projektowych,

- oswiadczenie o wzajemne] zgodnosci  poszczegblnych  rozwigzan
projektowych,

- oswiadczenie odnoénie zgodnosci wersji  elektroniczne] przekazane;
dokumentacji z wersjg papierowa,
o$wiadczenie odnos$nie zgodnosci projektu budowlanego z decyzjg ©
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami
administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez ktore stanowiska
te zostaly wydane na potrzeby realizacji przedmiotowe] inwestycji.

- Os$wiadczenie odnosnie ustalenia prawnego granic ewidencyjnych na mapie
do celéw projektowych

9. Wymagania odnosnie formy opracowar’ projektowych

- nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w odrebnych punktach przedmiotowych
Whytycznych,

- nie dopuszcza sig stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania
opracowan projektowych podlegajgcych odbiorowi,

- przekazywane Zamawiajacemu opracowania winny zawieraé nazewnictwo
adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstepne rozwigzania projektowe,
projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyzsze dotyczy stron tytutowych
opracowan, metryk itp.

- data opracowania poszczegblnych czesci projektu zamieszczona na stronie
tytutowej i w metrykach rysunkdw winna by¢ powigzana z dokumentacja
formalno-prawng niezbedng do jej zakoficzenia

10. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci sporzgdzonych przez
Wykonawce opracowan projektowych | innych czesci dokumentacji oraz
watpliwosci odnoénie ich zgodnosci z wymaganiami umowy oraz przepisami,
Zamawiajacy moze powola¢ konsultanta lub zespét konsultantow w  celu
zweryfikowania sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W
przypadku potwierdzenia watpliwosci  Zamawiajgcego Wykonawca  jest
zobowigzany dokonaé stosownych zmian | poprawek w sporzgdzone;
dokumentacji na wtasny koszt.

11. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci wykonanych przez
Wykonawce pomiardw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu
technicznego Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaé je ponownie i w razie
potrzeby dokonaé stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy
wykonania powyzszego przez \Wykonawce, Zamawiajacy moze zieci¢
przeprowadzenie pomiardw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu
technicznego odrebnemu Wykonawcy.

12. W przypadku potwierdzenia watpliwoéci Zamawiajacego co do jakosci wyzej
wskazanych elementow dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych
opracowan, kontroli i badan pokrywa Wykonawca.

J. Termin wykonania przedmiotu umowy
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1. Wykonawca zobowigzany jest wykonal przedmiot umowy w okresie ...
miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ umowe zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem, z uwzglednieniem czgstkowych
termindw wskazanych w przedmiotowych Wytycznych.

3. Zamawiajgcy przewiduje wydanie decyzji administracyjnych  przez
poszczegdine organy administracyjne w nizej podanych okresach:

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach — 90 dni od dnia ztozZenia
wniosku do organu

- zgoda wodnoprawna — 60 dni od dnia ztozenia whniosku do organu

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 90 dni od dnia
ztozenia wniosku do organu

- pozostate decyzje administracyjne — 30 dni od dnia zfozenia wniosku do
organu.

4. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w
przewidywanym terminie, termin wykonania umowy moze zostac wydtuzony
na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy stosowne uzasadnienie.

K. Harmonogram realizacji umowy

Dia zapewnienia mozliwosci monitorowania przebiegu realizacji umowy
Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia.
Zamawiajagcy w ciggu 20 dni zobowigzany jest zatwierdzi¢ przedstawiony
harmonogram lub ustosunkowac¢ sie do przedstawionego harmonogramu w
przypadku zastrzezen lub watpliwosci.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ harmonogram z uwzglgdnieniem
zapiséw umowy 2z wykorzystaniem zatgczonych do wytycznych zatacznika
graficznego.

W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1. nastgpujaca kolejno$é wykonania opracowan projektowych i zdarzen:

- przygotowanie materiatéw wstepnych, pobranie i mapy zasadniczej wraz
pomiarem wysokosciowym,

- opracowanie koncepcji 3 wariantdw,

- wykonanie zalgcznikéw do wniosku o decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z wyszczegélnieniem wykonania karty informacyjnej
przedsiewzigcia oraz ewentualnego raportu oddzialywania inwestycji na
$rodowisko

- uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- opracowanie mapy do celéw projektowych, wykoaniae badan
geotechnicznych,

- zlozenie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

- wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

- wykonanie zatgcznikéw do wniosku o zgode wodnoprawng/ zgtoszenie

- ztozenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej /zgtoszenia

- wydanie zgody wodnoprawnej

- wykonanie projektu budowlanego z wyszczegélnieniem terminu na wykonanie
wstepnych rozwigzan projektowych, o ktérych mowa w przedmiotowych
Whytycznych.

- wykonanie projektu rozbiorki

- sporzgdzenie map zawierajgcych projekty podziatow nieruchomosci

- wykonanie zalgcznikéw do wniosku zgloszenia robdét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe_decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycli drogowe| z wyszczegdlnieniem poszcezeqgolnych zatgcznikow
wskazanych w uslawie o szeczegdlnych zasadach przygolowania | realizaci
inwestycli w zakresie drog publicznych oraz z uwzglednieniem {erminu




ewentualnego  przeprowadzenia  ponowne]  oceny  oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko
ztozenie wniosku zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;]

- wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

- wykonanie projektu statej organizacji ruchu i sygnalizacji Swietinej z
wyszczegdlnieniem terminu na uzyskanie niezbednych opinii i terminu
zatwierdzenia projekiu przez Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego
wykonanie projektu wykonawczego
wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

- wykonanie kosztarysu inwestorskiego

2. terminy wykonania poszczegolnych opracowan projektowych i zdarzen, o
ktérych mowa w punkcie 1

3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczace
poszczegblnych opracowan projektowych, o ktérych mowa w punkcie 1 —
dotyczy instytucji zewnetrznych i Zamawiajacego

4. terminy postepowan administracyjnych oraz przewidywane terminy na

uprawomocnienie/ostatecznos$¢ decyzji administracyjnych

terminy rad technicznych i spotkan z Zamawiajacym

6. rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na
przeprowadzenie ewentualnych spotkan ze spoteczenstwem.

S

Terminy wskazane w harmonogramie nalezy podac¢ z dokfadnoscig do 1 tygodnia.
Bez wzgledu na date zlozenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ w harmonogramie terminy okreslone w stosunku do
terminu umowy, a nie terminu ztozenia harmonogramu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajgcego o
aktualnosci harmonogramu realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia
dezaktualizacji harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest — niezwlocznie
przedstawi¢ zweryfikowany harmonogram.

W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowa¢ harmonogram, w
tym réwniez na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zaktualizowany harmonogram
obejmujacy zaréwno terminy zaktualizowane jak rowniez terminy wskazane w
pierwszym zatwierdzonym harmonogramie.

L. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy w okresie ...........
miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ umowe zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem, z uwzglednieniem czastkowych
terminéw wskazanych w przedmiotowych Wytycznych.

3. Zamawiajgcy przewiduje wydanie decyzji administracyjnych  przez
poszczegdlne organy administracyjne w nizej podanych okresach:

- decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach — 90 dni od dnia ziozenia
whniosku do organu

- zgoda wodnoprawna — 60 dni od dnia ztoZzenia wnicsku da organu

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 80 dni od dnia
ztozenia wniosku do organu
pozostate decyzje administracyjne — 30 dni od dnia ztozenia wniosku do
organu.

4, W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w
przewidywanym terminie, termin wykonania umowy moze zostac wydtuzony
na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy stosowne uzasadnienie.

M. Odbior przedmiotu umowy
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Zamawiajgcy zobowiazany jest przystapi¢ do czynnosci odbiorowych przedmiotu
umowy po przekazaniu przez Wykonawce wszystkich elementéw dokume ntacji
projektowej oraz protokolu przekazania podpisanege przez Wykonawce |
Zamawiajgcego.,

Odbiér przedmiotu umowy polegaé bedzie na finaine] ocenie sporzadzonej
dokumentacji projektowe] w zakresie zgodnodci z wymaganiami umowy i jej
integralnych czesci.

Po zakofczeniu czynnosci odbiorowych Zamawiajacy zobowigzany jest
przygotowa¢ protokédt odbioru przedmiotu umowy. Protokot odbioru bedzie
okreslat stanowisko odnoénie odbioru dzieta wraz z ostatecznym finansowym
rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokét odbioru przedmiotu umowy
bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

N. Ptatnosci
Zamawiajgcy przewiduje ptatnos¢ za wykonang i odebrang dokumentacje
projektowg jedng fakturg koricows wystawiona przez Wykonawce na podstawie
podpisanego abustronnie protokotu odbioru przedmiotu umowy.

O. Ogodlne wymagania dla Wykonawcy
1. Wykonawca jest cdpowiedzialny za:
- zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki
sposob, aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z umowg
- przestrzeganie przepisow prawa przy wykonywaniu dokumentacii
projektowe;j
- dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca zobowigzanie wykonuje,
jak réwniez osob, ktérym zadanie zobowigzania powierza, jak za wtasne
dziatanie lub zaniechanie
- zastosowanie wtasciwych materiatéw, metod i oprogramowania
komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji),
ocen stanu technicznego i prac projektowych
- za wady i bledy w dokumentacji projektowej, a w szczegélnosci za bledy
wynikajgce z niewtasciwie wykonanej oceny stanu technicznego,
inwentaryzacji stanu istniejgcego  wszelkich obiektow, urzgdzen
budowlanych, inzynierskich i urzadzen infrastruktury. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tego tytutu
2. Wykonawca zobowigzany jest:

- wykona¢ dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, regulaminami i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi

- przestrzegaé obowigzkéw projektanta w zakresie odpowiedziainosci
zawodowej wynikajacych z obowigzujgcych przepisow

- zaprojektowaé obiekty budowlane zapewniajgc optymalng ekonomicznost
budowy i eksploatacji

- zaprojektowaé obiekty budowlane =z zastosowaniem nowoczesnych
technologii robot i materiatow

- przestrzegaé praw patentowych i wymagan prawnych odnosnie znakoéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow,
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem opracowan projektowych

- pokry¢ wszelkie straty i koszty wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce

- do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowarn projektowych przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

- dotozy¢ najwyzszej starannosci w celu zrealizowania umowy

- do niezwlocznego usuniecia na whasny koszt ujawnionych wad
dokumentacji projekiowej poprzez opracowanie wiasciwych projektow i

opracowan ofaz Uzyskanie slosownych opini, uzgodmer, Stanowsk |
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decyzji administracyjnych (dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak
i na etapie wykonywania robét budowlanych)

- zastosowac w projekcie budowainym materiaty budowlane, ktére spetniaja
wymagania obowigzujacych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami
norm i z zasadami wiedzy techniczne]

- do bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o problemach [ub
okolicznoéciach mogacych wptyngé na jakos¢ lub termin zakonczenia
opracowan projektowych

3. Raporty z przebiegu realizacji umowy

Wykonawca jest zobowigzany do skiadania raportéw z przebiegu realizacji
umowy, ktére obejmowac beda informacje nt.. przebiegu i zaawansowania
prac projektowych, probleméw pojawiajacych sie w trakcie realizacji umowy,
aktualno$ci harmonogramu oraz czynnosci planowanych do wykonania w
okresie najblizszych 3 miesiecy od daty sporzadzenia raportu.

Raport winien réwniez zawiera¢ tabele z wyszczegolnieniem postgpdw w
uzyskaniu opinii i uzgodnien sporzadzong na podstawie formularza odrebnie
dla kazdej branzy (br. drogowa, br. srodowiskowa, energetyka, teletechnika,
odwodnienie itd.). Wykonawca jest zobowigzany dostarczac raporty raz na
miesigc, nie pozniej niz do 5 dnia miesigca, w ktérym ma sporzadzic raport.
Do raportdow nalezy zalaczac kopie wszystkich wystgpien do poszczegoinych
instytucji i osob oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk.
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