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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zbiory wymagan, ktére sgq niezbedne do otrzymania
okreslonego standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie wtasciwosci zastosowanych wyrobéw budowlanych
i sposobu wykonania rob6t budowlanych przewidzianych w ramach realizacji nastepujacego zaméwienia:

PROJEKT ARANZACJI WNETRZA LOKALU UZYTKOWEGO
ADRES : 80-308 GDANSK, UL. WITA STWOSZA 53

INWESTOR:  UNIWERSYTET GDAKNSKI
80-309 GDANSK, UL. BAZYNSKIEGO 8

1.2 Przedmiot i zakres robét
1.2.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszego projektu jest aranzacja wnetrza lokalu uzytkowego stanowigcego pomieszczenia 00.31
informatorium w budynku Biblioteki Gtéwnej na kampusie Uniwersytetu Gdanskiego. Projekt przewiduje zmiane w
aranzacji lokalu istniejacego Welcome point i zaktada nowy podziat na strefe Welcome, ktdra zawiera strefe
pobytu i pracy dla studentéw, kacik kawowy oraz dwie wydzielone sali spotkan.

Przedmiotem zam_éwienia jest: _
PROJEKT ARANZACJI WNETRZA LOKALU UZYTKOWEGO

1.2.2. Zakres robét budowlanych

Wymagania ogoine zawarte w specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci majacych na celu realizacje rob6t
przewidzianych do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia:

PROJEKT ARANZACJI WNETRZA LOKALU UZYTKOWEGO

1. Prace wykonczeniowe

1.1 Wykonanie posadzek.

1.2 Wykonanie tynkéw wewnetrznych.

1.3 Wykonanie powfok malarskich wewnetrznych.
1.4 PotoZenie podiogi w pomieszczeniach.

1.5 Montaz stolarki drzwiowej wewnegtrzne;.

1.6 Wykonanie sufitow podwieszanych

1.7 Wykonanie instalacji elektryczne;

1.3 Informacja o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zaméwienia stanowig wnetrza budynku. Zamawiajacy, w terminie okreslonym
w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacjg projektowg stanowigca opis
przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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1.3.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca przygotuje projekt organizacji rob6t i przedtozy do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie przewidzianym umowa, ale nie pd6zniej niz 14 dni od jej podpisania. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminach: rozpoczecia
i zakonczenia prac. Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.3.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy prawne w zakresie ochrony wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy oraz do
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak instalacje rurowe i kable etc. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wtasciwe oznaczy¢ instalacje i urzadzenia, jak i ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem w
trakcje realizacji robdt. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.3.3 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisbw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska, a w szczegolnosci przepisy Ustawy z dnia 27-
04-2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca
zobowigzany jest podejmowaé wszystkie niezbedne kroki, aby stosowa¢ sie do obowigzujacych przepisow
i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska, w rejonie inwestycji i na placu budowy, unika¢ dziatan szkodliwych
dla otoczenia w zakresie zanieczyszczen, hatasu i innych czynnikéw majacych wptyw na degradacje $rodowiska.
Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie
w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ podwiadczone przez odpowiednie urzedy
i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Opfaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji zamowienia norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce

1.3.3.1 Sposéb postepowania z odpadami na budowie

Podczas budowy beda powstawaty odpady zwigzane z funkcjonowaniem placu budowy.

Wytwarzane odpady mozna podzieli¢ na:

- odpady o charakterze budowlanym,

- odpady bytowo-gospodarcze.

Odpady zwykte magazynowane bedg w kontenerowych zasobnikach umieszczonych na placu

budowy w celu selektywnego zbierania jako surowce wtdrne. Odpady niebezpieczne nalezy

gromadzi¢ w ogrodzonym zadaszonym magazynie w szczelnych pojemnikach /kontenerach/ do odbioru przez
upowazniong specjalistyczng firme.

1.3.3.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre nie bedg dopuszczone do uzycia
-materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
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- materiaty wywotujace szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,

okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, (np: materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;.

1.3.3.3 Scieki technologiczne i socjalno-bytowe

W okresie realizacji inwestycji beda powstawaty nastepujace rodzaje Sciekdw: socjalno-bytowe, opadowe,
technologiczne.

Scieki socjalno — bytowe bedg odprowadzane przez zewnetrzng $wiadczacq ustugi wynajmu toalet przenosnych
lub bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarne;.

Sciekow technologicznych z mycia samochodéw nie przewiduje sie z uwagi na stosunkowo maty zakres robét
betonowych.

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1.3.4.1 Warunki zachowania zasad BHP i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia prac

budowlanych.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego

Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan odnosnie zachowania zasad BHP i ochrony zdrowia
powinny by¢ uwzglednione w cenie ryczattowe;.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy ustalic przebieg tras istniejacych mediéw, zapozna¢ sie z
symbolami oznaczen tych tras w dokumentacji projektowej i zapozna¢ osoby bezposrednio wykonujace roboty
budowlane. Wszystkie sieci w obszarze prowadzonych robét lub poblizu powinny by¢ przetozone, odtaczone lub
wylaczone zgodnie z projektami branzowymi, a w przypadku, gdy musza by¢ czynne powinny by¢é odpowiednio
zabezpieczone.

Ogrodzenie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla ludzi.

1.3.4.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robét budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. D. U. Nr 120, poz.
1126). Na jego podstawie musi zapewni¢, Zzeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.3.4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego w tym w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca
2003 roku o ochronie pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Bedzie utrzymywat na placu
budowy wyposazenie przeciwpozarowe state w stanie petnej gotowosci. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie  z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wszystkie pomieszczenia takze magazynowe na
placu budowy musza by¢ wyposazone w sprzet ochrony pozarowej tj. gasnice i koce azbestowe.

Na terenie otwartym musza by¢ zlokalizowane stanowiska ppoz. z wyposazeniem w zbiorniki
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piasku, pojemniki z woda, wiadra, bosaki, oskardy i topaty.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Szczegotowy opis ochrony przeciwpozarowej winien zosta¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez Kierownika budowy.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

PrzejScia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi

Strefy niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajacy dostep osob postronnych.
Wykonawca opracuje "Projekt organizacji placu budowy", ktory przedtozy do uzgodnienia z Zamawiajacym, przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z urzadzeniem placu budowy.

1.3.5.1 Energia elektryczna dla potrzeb placu budowy
Z istniejacej instalacji wewnatrz budynku.

1.3.5.2 Woda na placu budowy.
Z istniejacej instalacji wewnatrz budynku.

1.3.5.3 Drogi i place tymczasowe na placu budowy
Nie dotyczy

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy

1.3.7 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, ogrodzenia lub w przypadku

tymczasowego prowadzenia rob6t poza placem budowy zabezpieczenia obszaru w inny sposéb /np. tasma BHP/
w celu uniemozliwienia wejécia osobom nieupowaznionym, w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia
i odbioru koricowego robot. Ogrodzenie nie moze stanowiC zagrozenia dla ludzi. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét oraz bezpieczenstwa
0sob przebywajacych na terenie budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy
oraz wszystkich materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6ot od chwili rozpoczecia
do koncowego odbioru robot. Sposéb realizacji ochrony placu budowy uzgodni z Uzytkownikiem terenu.

Wykonawca jest zobowigzany:
- wykona¢, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania robét,

1.4. Nazwy i kody rob6t zgodnie z zakresem robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

45000000-7 Roboty budowlane
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;
45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementow
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5  Instalowanie framug drzwiowych
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454211201

Instalowanie progow

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421131-1  Instalowanie drzwi
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem
drzwi i okien
45421141-4  Instalowanie przegrod
45421146-9  Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45421152-4  Instalowanie Scianek dziatowych
45422000-1 Roboty ciesielskie
45422100-2 Stolarka drewniana
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podidg, S$cian
i tapetowanie Scian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45432110-8 Ktadzenie podtog
45432112-2  Kladzenie nawierzchni
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45432130-4 Pokrywanie podtdg
45432210-9 Wykfadanie Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45441000-0 Roboty szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45451000-3 Dekorowanie
45451100-4 Zdobienie
45454100-5 Odnawianie

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.5. Inne uwarunkowania realizacji zaméwienia

Zmiana rozwigzan wymaga zgody projektanta i wigze sie z opracowaniem szczegGtowych rozwigzan
zastepczych.

Probki wszystkich elementow wykonczeniowych, oraz powtok malarskich nalezy przedstawi¢ do akceptacii
projektantowi i zamawiajacemu.

Dopuszcza sie zastgpienie wszystkich wyrobéw budowlanych wymienionych w projektach, pod warunkiem
zachowania wymaganych projektem i przepisami parametréw i jako$ci oraz pod warunkiem zgody Inwestora
i Projektanta.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek réznic pomigdzy stanem istniejgcym, a przyjetym w projekcie, nalezy
bezwzglednie o tym fakcie powiadomic projektanta.

Wszystkie opracowania techniczne nalezy rozpatrywac tacznie.
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1.6 Okreslenia podstawowe

Ponizej podano definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajace
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$lona
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

data rozpoczecia - data, okreslona w szczegdtowych warunkach umowy, od ktorej Wykonawca moze rozpoczac
roboty budowlane okre$lone w umowie.

data zakonczenia - data powiadomienia zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych
do odbioru.

dokumentacja projektowa - oznacza zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego

dokumentacja powykonawcza - pierwotna zatwierdzona dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
w czasie wykonawstwa, ktéra miata formalna zgode Projektanta i Inspektora Nadzoru Budowlanego

dokumentacja techniczno-ruchowa - dokument opracowany przez Producenta okreslajacy zasady stosowania,
montazu i utrzymania danego urzadzenia

inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym zamawiajacy zlecit bezpo$rednio wykonanie robét na terenie
budowy na ktérym wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na
terenie budowy.

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce .

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.




odpowiednia zgodno$¢- nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

polecenie inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca cze$ci robot
budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie,
z ktéra Wykonawca zawart umowe, za zgoda zamawiajgcego, 0 wykonanie czesci rob6t oraz jej nastepcy prawni.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentacii
projektowej, stanowigcej zatacznik do pozwolenia na budowe obiektu.

przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnoSci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

odbior czeSciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakoSci czesci robot, dla ktérej w szczegGtowych
warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub kitéra zostata wbrew
postanowieniom warunkdw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajacego.

odbior koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci catosci wykonanych robét, ich wykonanie zgodnie
z postanowieniami warunkow umowy.

odbior ostateczny - odbidr polega jacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad powstatych
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polega jacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pi$mie w Scisle okreslonej formie, na
wykonanie rob6t budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji warunkdw
zamowienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezyjna
inwentaryzacja robo6t oraz zestawienie ilosci wykonanych robét; stanowigce podstawe do ich oceny i odbioru
koncowego.

roboty budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikdw, materiatow i sprzetu.

rysunki - oznaczajq rysunki Robot wigczone do Umowy, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Sifa wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktdrego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) - oznacza dokument tak
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zatytutowany zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane, wtaczony do Umowy

sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robot budowlanych.

stawki i narzuty - warto$ci podane przez Wykonawce w ofercie, okre$lajace ceny czynnikow produkcii (robocizny,
materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku i zastosowane przez
Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

szczegotowe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogdlne warunki umowy.
Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robét
budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdtowych warunkach umowy.

termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakorczenie catosci lub czesci rob6t budowlanych
wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia.

umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazone w umowie i w jej zatacznikach na
wykonanie przedmiotowego zamoéwienia w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ Robdt Statych.

urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie
budowy, potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usunigcia po
zakonczeniu robot.

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t

wada - jakakolwiek czes¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujagca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Umowy.

Zamawiajacy - osoba prawna Kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Umowe z Wykonawca zlecajgc mu
wykonanie robét.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robdt budowlanych, przekazane wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy budowlane

wbudowane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w specyfikacjach technicznych. Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych spetniajagcych wymagania
podstawowe, okreslone w art. 5 ust. | ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposaéb i termin przekazania informacii
o zaktadanym wykorzystaniu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z badaniem, dostarczeniem, przechowywaniem materiatow do zastosowania przy realizacji Zamdwienia.

2.2 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w czasie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych.

Wykonawca przedtozy szczegotowe dane o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ta sama procedura dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona
jakiej$ czesci materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy€, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta
sg aprobowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych materiatéw
zaaprobowanego zrodfa dla kazdej dostawy, aby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania specyfikacii
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta, wiaczajac
te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajacego, przez rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca
ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykorzystywanie materiatow wywodzacych sie z lokalnych
zrodet wymaga akceptaciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku realizacji robdt z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte materiaty
i urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskie;.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu ukopéw bedq formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacii terenu po ukonczeniu robdt.

Z wyjatkiem przypadkéw objetych pisemna zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentacii
budowy.

2.3 Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony (okresowo) kontrolowac:

- dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, dla sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
technicznych

- Zleca¢ pobieranie i badanie probek materiatow, zeby sprawdzi¢ jego wiasciwosci; wyniki tych préb moga
stanowi¢ podstawe do aprobaty jakosci danej cze$ci materiatow.

2.4 Atesty materiatow i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych w specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi mie¢ atest okre$lajacy jednoznacznie jej cechy. Przed wykonaniem przez

-12 -



Wykonawce badan jako$ci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na uzycie materiatéw
posiadajacych atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatdbw z wymaganiami postawionymi
przez specyfikacje techniczne.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez \Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atest, a urzadzenia - wazna legalizacie, moggq by¢ badane przez Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w kazdym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzehn z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych nie
zostang one zaakceptowane do wbudowania.

2.5 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

Kazdy rodzaj robot wykonanych z uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty sprowadzone lub zaaprobowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy, ktory powinien zdawac
sobie sprawe, ze te roboty mogg zosta¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robo6t niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie zakupione, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio zmieniona przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca musi zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca musi zapewni¢ utrzymanie ich jakosci i wkasciwosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

Materiaty i urzadzenia musza w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tereny przeznaczone do tymczasowego sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy, na terenie
zarezerwowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajacym. Wykonawca odpowiedzialny jest za
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tymczasowo sktadowanych materiatow i urzadzen.

2.7 Stosowanie materiatéw zamiennych

Gdy dokumentacja projektowa i specyfikacie techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow
i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze, przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem, jezeli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzje.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniony bez akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu bezpiecznego, ktory nie bedzie miat niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i na Srodowisko. Wymagania dotyczg zaréwno miejsca prowadzonych robét, jak
i wykonywania czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy, odpowiada¢ asortymentowi zawartemu
w specyfikacjach technicznych, w programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Asortyment i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z harmonogramem robét
i terminami okre$lonymi w umowie, oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Stosowany
sprzet powinien uprzednio uzyskac akceptacije Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie technicznym, w statej gotowosci
do prac, posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, spetniac wymagania
ochrony $rodowiska. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do ubytkowania, w przypadkach wymaganych przepisami prawa.

Jezeli projekt wykonawczy lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca moze go zastosowac, ale po uzyskaniu uprzednio akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zaakceptowany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez jego wiedzy.

Sprzet — maszyny, urzadzenia i narzedzia — nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang, decyzja
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca ma obowigzek stosowac jedynie takie Srodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu musi gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lanymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie zdefiniowanym w umowie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, zostang usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spemnia¢ wymagania okreslone w przepisach ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace warunkdéw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ogranicze obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw, gruntu
i wyposazenia na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz zwigzane z przewozem nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciggty musi o kazdym takim przewozie powiadamia¢ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkdd spowodowanych zastosowaniem niewtasciwych
srodkdw transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Program prac
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Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca ma obowigzek opracowaé harmonogram robét, ktéry
powinien umozliwi¢ bezkolizyjna dziatalno$¢ obiektu. Nie moze byé przerwana dostawa mediéw do zasilania
istniejacych budynkow (woda, Scieki, energia elektryczna, instalacje teletechniczne).

5.2 Kompletnos¢ dokumentacji projektowej oraz jej zmiany

Przed przystapieniem do wykonania rob6ot Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przekazana dokumentacja
projektowa jest kompletna dla celow wykorzystania jej do realizacji planowanego etapu robot. Wszystkie braki
powinien natychmiast zgtosic do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Projektant ma obowigzek uzupetni¢
dokumentacje w terminach przewidzianych w umowie.

Wykonawca powinien bezwzglednie informowaC Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jakichkolwiek
watpliwosciach w stosunku do dokumentacji (niekompletno$¢, brak detali, watpliwe rozwigzania, rozwigzania
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa budowli).

Kazda zmiana w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej (zmiana materiatu, technologii itp.),
postulowana przez Wykonawce wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu.

5.3 Zgodnos¢ realizacji zamowienia z dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacja projektowa, na ktora sktadajq sie projekt. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiajacego opisujg zamowienie, przy czym
wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub brakéw dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowaé Zamawiajacego, ktéry jest zobowigzany
dokona¢ uzupetnien, poprawy btedéw lub przedstawi¢ wigzacq interpretacje tych dokumentéw. Dokumentacja
Projektowa moze by¢ zmieniana lub uzupetniania jedynie za zgoda Projektanta.

Warto$¢ podane w dokumentaciji projektowej lub w specyfikacjach technicznych oznaczajg warto$ci docelowe,
przy czym dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Parametry techniczne
materiatow i elementow konstrukcyjnych musza by¢ jednorodne, a odchytki od wartosci wymaganych nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

5.4 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiada za:

- prowadzenie rob6t zgodnie z umowa jak i za Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
- jako$¢ stosowanych materiatow oraz wykonywanych robdt,

- zgodnos¢ robét z:

1) dokumentacja projektowa,

2) wymaganiami specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) projektem organizacji robot,

4) poleceniami Inspektora Nadzoru,

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace aprobaty lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t powinny zostaé
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, oraz w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania robét zostang zrealizowane przez Wykonawce w czasie nie
pdzniejszym niz przez niego wyznaczony, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.
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Czas prowadzenia wszystkich robét budowlanych, a w szczegoinosci rob6t ucigzliwych dla
otoczenia (z uwagi na emitowany hatas i zakurzenie) podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady og6lne

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamowienia odpowiedzialne sg za wykonywanie tych
funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo
i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona
bedzie w sposob razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy stwierdza, Zze za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe,
a takze wstrzymania rob6t budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg Wykonawce, jezeli
taka sytuacja zaistniata w wyniku dziatania jego pracownikéw lub jego podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci:

- 2 Polskg Norma,

- aprobatq techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2 Program zapewnienia jakosci
Nie dotyczy

6.3 Zasady kontroli jakosci robot
Nie dotyczy

6.4 Pobieranie prébek

Badania prébek bedq z zasady realizowane na materiatach pobranych losowo.

Nalezy stosowac statystyczne metody pobierania prébek, opartych na regule, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ brania udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budzg
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zaméwienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio oznakowane i opisane, w sposob zaaprobowany przez niego. Koszty
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tych dodatkowych badan ponosi Wykonawca, ale tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie
koszty pokrywa Zamawiajgcy.

6.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaaprobowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przed rozpoczeciem pomiaréw lub badan, o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich
wyniki na pismie do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo
nieograniczonego dostepu do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na
tyle powazne, ze mogg wptyng¢ w sposob negatywny na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma
obowigzek natychmiastowego wstrzymania uzycia do rob6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportdw i wynikow
badan jak najszybciej. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug wzoru
dostarczonego przez niego lub innych, ale zaaprobowanych przez niego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i wykonaniem badan materiatow.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do sprawdzenia
poboru probek i badan materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow
powinien otrzymac niezbedna w tym zakresie pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatbw z wymogami specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do pobierania i prowadzenia badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan pokaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
albo zastosuje wytgcznie wyniki wtasnych badan przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku wszelkie koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Do wykorzystania mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa méwiacy o tym, ze zapewniona zostata zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdéw. Wszystkie materiaty
nie spetniajgce wymagan ustalonych w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien
dokumentacji projektowe; i specyfikacji technicznych zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. Szczegétowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie okre$laja;

- ustawa Prawo budowlane — art. 10 ust. 2,

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu.

-17 -



6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy
Nie dotyczy

6.7.2 Ksiazka obmiaru robét
Nie dotyczy

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne
Nie dotyczy

6.7.4 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wymienionych powyzej dokumenty budowy obejmuja tez:
a) umowa wraz ze wszystkimi zatgcznikami,
b) pozwolenie na budowe wraz z zatgcznikami - Nie dotyczy
c) protokdt przekazania Wykonawcy placu budowy,
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
dotyczace realizacji zamdwienia,
e) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
f) protokoty odbioru robdt,
g) protokoty z narad, komisiji itp.,
h) opinie ekspertdw i konsultantéw,
i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
j) korespondencja dotyczaca budowy.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy we wiasciwie

zabezpieczonym miejscul.

Wszystkie dokumenty zagubione nalezy natychmiast odtworzy¢ zgodnie ze stosownymi

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ stale dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.7.6 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujacych
dokumentow:
- projekty warsztatowe, zwierajgce opisy techniczne i rysunki robocze, w przypadku, gdy projekt wymaga
opracowania szczegdtowych rozwigzan projektowych
- aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen,
Dokumenty skfadane do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane.

Projekty warsztatowe i rysunki robocze

Wykonawca jest zobowigzany, w cenie umowy, opracowac projekty warsztatowe i uzgodnic je

zarowno z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Jako obowigzujgce uwaza sie — uzgodnione oraz odpowiednio o0znaczone — ostateczne rysunki robocze.
Projektanta i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedg sprawdzac rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich
zawarte.
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Projektant oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odniosg sie do przediozonych materiatdbw mozliwie jak
najszybciej i przekazg je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualne;
konieczno$ci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ do sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow, w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie
mogq byC¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.

Rysunki robocze powinny by¢ przektadane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki
sposob, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

a) nazwe inwestycji,

b) nr umowy,

c) ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

d) tytut dokumentu,

e) numer dokumentu lub rysunku,

f) okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

g) data przekazania.
O ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi inaczej, Wykonawca bedzie zobowigzany do
przekazywania rysunkéw roboczych, potwierdzonych podpisem i stemplem, lub w inny uzgodniony sposéb,
stwierdzajacym, ze Wykonawca sprawdzit i zatwierdzit rysunki oraz, Ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych
dokumentdw przez nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonania robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie
Z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce
i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidenciji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wszelkich rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na
biezgco rysunki podwykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzgdzen
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Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, przed zakonczeniem robdt, kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym powinni zosta¢ poinformowani ich producenci i / lub dostawcy, za$ wynikajace
koszty powinny zosta¢ uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz urzadzen i systemoéw, dla ktorych zostaty opracowane
instrukcje obstugi i konserwaciji.

Instrukcje obstugi i konserwacji, opracowane w jezyku polskim, powinny by¢ wykonane w co najmniej szesciu
podpisanych egzemplarzach i zawierac:
a) strone tytutowa zawierajgca:
- tytut instrukcji, nazwa inwestycji,
- nazwa urzadzenia lub systemu, data wykonania urzadzenia, nazwa i petny adres producenta oraz
podstawowe dane charakterystyczne (nr ewidencyjny, podstawowe parametry techniczne)
b) spis tresci,
c) informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
d) karte gwarancyjng, $wiadectwo produkcii, certyfikat zgodnosSci na znak bezpieczenstwa,
e) aprobate techniczng, atesty oraz wyniki préb i badan jakim poddane byto urzadzenie lub system w trakcie
produkcji, montazu lub odbiorow,
f) rysunek pokazujacy lokalizacje urzadzenia na terenie obiektu,
g) szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu,
h) krotki opis zasady dziatania urzadzenia,
i) opis obstugi urzadzenia w warunkach pracy normalnej (dane o osiggach i wielko$ci nominaine),
j) dokumentacje techniczno-ruchowa producenta urzadzenia (procedura rozruchu, procedura testowania,
zasady eksploataciji, instrukcja wytgczania z eksploatacii),
k) technologie konserwaciji (podaé harmonogram przegladéw i napraw),
[) schematy i rysunki techniczne (wraz z numerami i wykazami cze$ci) niezbedne przy pracach
konserwacyjnych i naprawczych,
m) informacje odno$nie zamawiania czeSci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacii
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatoSci urzadzen.
n) opis dziatania w sytuacjach awaryjnych (w tym tabela najczes$ciej wystepujacych awarii i sposobdw ich
usuniecia),
0) wykaz niezbednych materiatow eksploatacyjnych (wraz z ew. zamiennikami),
p) wykaz adreséw oraz telefonéw do producenta lub serwisu,
q) wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta,
r) wykaz ustalen przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych,
s) schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i oSwietleniowych,
t) w przypadku instrukcji odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub oliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecana czestotliwo$cig smarowania

Instrukcie musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddéw sterujacych oraz akcesoriow
elementow dodatkowych.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ tzw. ,Deklaracje zgodno$ci” z odpowiednim dokumentem odniesienia,
wydana przez producenta, zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robét to zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
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Obmiar rob6t stuzy do okreSlania faktycznego zakresu wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. roboty uznaje sie za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wechodzacym w sktad umowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci elementow i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi powinny by¢

mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla

danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, to objetosci powinny by¢ obliczane w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci mierzone wagowo powinny by¢ wyrazone w tonach lub kilogramach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w ksiedze obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiegi obmiarow, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszelkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, wykorzystywane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez Wykonawce, musza by¢ zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wykonawca
ma obowigzek utrzymywac te urzadzenia w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoScig i terminach wymaganych w celu realizowania
miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, zgodnie z umowa, w terminach uzgodnionych
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonaniu. Obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi/akceptacji robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbioréw i/akceptacji cze$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci

wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru/Akceptacji robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nic pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jako$¢ i ilo$¢
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t i uprzednimi ustaleniami.
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8.2 Odbior czesciowy
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
budowlanego.

8.3 Odbior ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odbioér ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego zakonczenia robdt i przyjecia operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetiajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).
3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t i ew. Programem zapewnienia jakoSci.
4. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii energetycznej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ZAMOWIENIA ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH | ROBOT TOWARZYSZACYCH

9.1 Sposob rozliczenia zamowienia

Podstawa ptatnosci jest cena (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie i przyjetaq przez Zamawiajacego
w dokumentach umowy. Cena jednostkowa lub cena ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie
materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru rob6t, wycenionych
w danej pozycji, bez wzgledu na to czy zostato to szczegdtowo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa do realizacji pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie obejmowata w swoim zakresie
wszystkie wymagane czynnoéci i badania sktadajace sie na wykonanie danej pozycji kosztorysowej, okreslone
dla tej roboty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt powinny obejmowac, w szczegoinosci:
a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
b) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
c) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
d) podatki i optaty socjalne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
e) koszty posrednie, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw Nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, wydatki dotyczace ochrony ppoz., ustugi
obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,
f) zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére, mogq
wystapi¢ w czasie realizacji robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa kosztorysowa lub ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem
robot.

Cena jednostkowa kosztorysowa lub ryczattowa musi uwzglednia¢ nastepujace ewentualne koszty zwigzane
z prowadzeniem robot:
- odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementow
- usuniecia wszelkich zanieczyszczen lub uszkodzen spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz na dojazdach do terenu budowy,
- naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robo6t zawinionych przez Wykonawce,
- dodatkowych badan, w przypadku stwierdzenia usterek.

Cena jednostkowa lub cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w szczegdtowym
harmonogramie robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycja kosztorysowa. Rozliczenie kosztow robdt dodatkowych zgodnie z postanowieniami umowy.
Podstawg dla wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru czesciowego lub koricowego robét, zaakceptowany
i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Realizacja faktury w czasie okre$lonym w umowie

9.2 Sposob rozliczenia robot tymczasowych i robot towarzyszacych
Nie dotyczy

9.2.1 Koszt wybudowania, utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu
Nie dotyczy

9.2.2 Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu
Nie dotyczy

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa dzieli sie na:
- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzadzona przez Wykonawce.
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10.1.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznym

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
na swoja korzys¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory powiadomi projektanta o koniecznosci wprowadzenia zmian. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie zrealizowane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

10.1.2 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. W uzasadnionych przypadkach
wystapi o stosowne zezwolenia.

10.1.3 Nazwa i adres jednostki projektowej

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKA — TOMASZ KARPOWICZ
80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 20/113
NIP 5782781183
REGON 220487345

10.1.4 Imiona i nazwiska os6b opracowujacych dokumentacije projektowa
Projekt architektoniczny

Projektant:
mgr inz. arch. Tomasz Karpowicz upr. proj. PO/KK/238/2008

10.2 Ustawy, rozporzadzenia, normy

Gdziekolwiek w umowie lub w dokumentacji projektowej oraz w dokumentaciji przetargowej

powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w dokumentaciji dotyczacej przedmiotowego zamdwienia nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inspektora. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inspektora. W przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
Materiaty lub urzadzenia, na ktdre nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN, powinny posiada¢ aktualna Aprobate
Techniczna. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgacymi w Polsce normami i normatywami.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z pdzniejszymi
zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 . poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pozniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266 z p6zniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945
z pdzniejszymi zmianami.)

10. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 755 z pdzniejszymi zmianami).

11. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2016 poz. 2047
z pdzniejszymi zmianami).

12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. 2019 poz. 155 z poOzniejszymi
zmianami).

13. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizaciji (Dz. U. 2015 poz. 1483 z p6zniejszymi zmianami).

14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372 z pdzniejszymi
zmianami).

15. Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2019 poz. 541 z p6zniejszymi zmianami).

16. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067
z pbzniejszymi zmianami).

17. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2019 poz. 1040 z pdzniejszymi zmianami).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U.
2001 nr 138, poz. 1554 z p6zniejszymi zmianami ).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126
z pbzniejszymi zmianami).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokotu obowigzkowej
kontroli (Dz. U. 2003 nr 132, poz. 1231 z pdzniejszymi zmianami).
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21. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pozniejszymi zmianami).

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. 2003 nr
192, poz. 1883 z pdzniejszymi zmianami).

23. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinien odpowiada¢ program ochrony Srodowiska przed hatasem (Dz. U. 2002 nr 179, poz. 1498 z
pdzniejszymi zmianami).

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

25. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. 2002 nr 239, poz. 2039 z p6zniejszymi zmianami).

11. UWAGI KONCOWE:
1. Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem i przedmiarem robét.

2. Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
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