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1) Dębno: ul. Kazimierza Odnowiciela dz. nr 91/3, 

92/26, 92/28, 92/15, 92/18/, 92/9, obręb 4 
2) Dębno: ul. Jana Pawła II dz. nr 460/17, obręb 5 
3) Dębno: ul. Królowej Jadwigi dz. nr 271 obręb 4 
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SWZ – POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY. 
Gmina Dębno, NIP 597-162-76-49, REGON 210966993. 
https://bip.debno.com.pl/  
tel. 957603001 do 4.  
e-mail: bok@debno.pl  
Odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania - Wydział Realizacji Inwestycji. 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I MIEJSCE JEGO PRZEPROWADZENIA. 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (zwane dalej 
„postępowaniem”) prowadzone jest w trybie podstawowym przewidzianym w dziale III ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawa Pzp”). 

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp. 

2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl/pn/um_debno (zwanej dalej „Platforma”). 

2.4. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia 
Klienta platformazakupowa.pl - cwk@platformazakupowa.pl. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie Budowa linii oświetleniowych w Gminie Dębno 2021 
3.2. Przedmiotem zamówienia jest budowa: 

1) Linii oświetleniowej na ul. Kazimierza Odnowiciela w Dębnie – w drodze gminnej  na działkach: nr 
91/3, 92/26, 92/28, 92/15, 92/18/, 92/9, obręb 4; składającej się z linii oświetleniowej zawierającej: 5 lamp 
ulicznych (w tym jeden istniejący) na długości ok. 126 mb, z włączeniem się w istniejący słup i w 
istniejący obwód. 

2) Linii oświetleniowej na ul. Jana Pawła II w Dębnie – gminnej drogi osiedlowej oraz parkingu na dz. nr 
460/17 obręb 5; składającej się z linii oświetleniowej o długości ok. 91 mb, zawierających łącznie 3 lampy 
uliczne z włączeniem się w istniejący słup na dz. nr 460/17, roboty wykonywane przeciskiem; 

3) Linii oświetleniowej na ul. Królowej Jadwigi w Dębnie – w drodze gminnej na dz. nr 271, obręb 4, 
składającej się z dwóch linii oświetleniowych o długości łącznej ok. 254 mb, zawierającej 4 lampy uliczne 
i szafkę oświetleniową wraz z linią zalicznikową; 

4) Linii oświetleniowej na ul. Wspólnej w Dębnie – w drodze gminnej na dz. nr 100, 281, 283, 99/29 obręb 
2; składającej się z linii oświetleniowej o długości ok. 111 mb, zawierającej 3 lampy uliczne, z włączeniem 
się w istniejący słup na dz. nr 100; 

5) Linii oświetleniowej w Krześnicy – w drodze powiatowej na dz. nr 393; składającej linii oświetleniowej 
o długości ok. 171 mb, zawierającej 4 lampy uliczne, szafkę oświetleniową wraz z linią zalicznikową; 

6) Linii oświetleniowej w Krześnicy – w drodze gminnej na dz. nr 198; składające się z dwóch linii 
oświetleniowych o łącznej długości ok. 85 mb, zawierających 3 lampy uliczne (w tym jeden zasilić z 
istniejącego obwodu) wraz z podwójnym włączeniem się w istniejącą szafkę oświetleniową; 

7) Linii oświetleniowej w Warnicach – w drodze powiatowej na dz. nr 246/9, 186; składającej się z linii 
kablowej o długości ok. 61 mb, zawierających 2 lampy uliczne i szafkę oświetleniową wraz z linią 
zalicznikową, roboty wykonywane przeciskiem; 

8) Linii oświetleniowej w Cychrach  – w drodze gminnej na ul. Polnej w dz. nr 873; składającej się z dwóch 
linii kablowych o łącznej długości ok. 73 mb, zawierających łącznie 2 lampy uliczne, szafkę oświetleniową 
wraz z linią zalicznikową; 
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9) Linii oświetleniowej w Smolnicy – w drodze gminnej na dz. nr 143; składające się z dwóch linii 
oświetleniowych o łącznej długości ok. 94 mb, zawierających 3 lampy uliczne, szafkę oświetleniową wraz 
z linią zalicznikową; 

10)Linii oświetleniowej w Smolnicy – w drodze wojewódzkiej nr 126 na dz. nr 129; składające się z trzech 
linii oświetleniowych o łącznej długości ok. 66 mb, zawierających 3 lampy uliczne (w tym jedna istniejąca 
do przestawienia), z włączeniem się w istniejące obwody; 

w zakresie umożliwiającym zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego użytkowanie 
niniejszych obiektów. Zamawiający informuje, że wszystkie pozycje będą wykonywane na podstawie 
zgłoszeń niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. 

3.2.1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 
 
45111200-0  „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” 
45232200-4  „Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych” 
45316110-9  „Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego” 
34928510-6  „Uliczne słupy oświetleniowe” 
 

3.2.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące prace i obowiązki:     

1) Roboty budowlane obejmujące: 
 roboty ziemne, 
 montaż linii kablowych wraz z właściwym zabezpieczeniem, 
 montaż kompletnych słupów oświetleniowych wraz z oprawami i wysięgnikami,  
 montaż kompletnych szafek oświetleniowych  
 włączenia odpowiednio w projektowane szafki bądź w  istniejące słupy oświetleniowe, 
 przepusty w rurze osłonowej do kabli, przeciski pod nawierzchnią utwardzoną. 
 odtworzenie istniejącej nawierzchni; 

2) Nadzór wykonawczy nad robotami obejmujący kierownika robót branży elektrycznej.  

3.2.3. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w dołączonej do niniejszej specyfikacji warunków 
zamówienia (zwanej dalej „swz”), dokumentacji projektowej, a także w Wytycznych do wyceny wg 
załącznika nr 4. 

3.3. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są: 

- niniejsza SWZ wraz z załącznikami, 

- dokumentacja projektowa, 

- przepisy prawa,  

- obowiązujące normy. 

3.4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji treści oferty. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

3.6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych 
robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, polegających na budowie oświetlenia 
drogowego linii kablowej z lampami ulicznymi, szafkami oświetleniowymi, złączami kablowo – 
pomiarowymi, a także dostawienie lampy solarnej oświetlenia drogowego wraz z konstrukcją, modułem 
fotowoltaicznym oprawa drogowa, akumulatorem, do wartości 20% niniejszego zamówienia. 

3.7. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.  
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty wg załącznika nr 1 - części zamówienia (zakresów 
rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł 
wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 
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3.8. Wykonawca musi wykonać osobiście kluczową część zamówienia tj. roboty związane z robotami 
montażowymi i instalacyjnymi instalacji elektrycznej.  

3.9. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 
prace budowlane roboty elektryczne, roboty ziemne, montażowe i instalacyjne. Sposób dokumentowania 
zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
(podwykonawcę) wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp a także sankcje z tytułu niespełnienia 
tych wymagań zawarte są we wzorze umowy – załączniku do SWZ.  
 

4. TERMIN REALIZACJI, OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI. 
4.1. Termin wykonania i zakończenia przedmiotu umowy: 

 rozpoczęcie – od daty podpisania umowy, 
 zakończenie – 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, zwany dalej terminem umownym 

4.1.1. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego, o 
którym mowa w § 11 umowy. 

4.2. Okres rękojmi – równy okresowi gwarancji od dnia protokolarnego i bezusterkowego odbioru robót – 
kryterium oceny ofert, gdzie minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru 
robót. 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz 
spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie w wymaganiami opisanymi niżej. 

5.1. Podstawy wykluczenia oraz dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia:  
Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku określonym w art.108 ust.1 ustawy Pzp. 
Dokumentem potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia, wymaganym od Wykonawców składających 
ofertę jest oświadczenie wg zał. nr 2b do SWZ.  

 
5.2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokument potwierdzający spełnianie tych warunków:  

5.2.1. Wykonawca posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.  

5.2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez Wykonawców oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna  
i finansowa):  

1) Wykonawca posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż  
160.000 zł. 

5.2.3. Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową tj.:  

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie wykonał osobiście w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończył łącznie: 

 co najmniej dwie budowy lub rozbudowy linii oświetlenia drogowego drogi publicznej liczącej 
łącznie min. 20 lamp.  

2) Potencjał kadrowy: dysponuje lub będzie dysponować  brygadą/ami, składającymi się z 
doświadczonych: monterów w ilości zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu umowy w terminie 
umownym. 

3) wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: dysponuje lub będzie dysponować osobami, które posiadają 
wymagane uprawnienia do obsługi maszyn i sprzętu oraz posiadają niezbędne kwalifikacje do 
wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia. 

4) osoby skierowane do nadzoru: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować: 

 Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą  uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
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elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowej inwestycji 
wraz z aktualnym wpisem do Izby Samorządu Zawodowego; 

 
Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymaganym od 
Wykonawców składających ofertę jest oświadczenie wg zał. nr 2a do SWZ. 

5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
(wymienionych w pkt 5.2.3.) mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z tym dołączają do 
oferty także oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy.  

2) Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w danym postępowaniu albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo. Wymóg powyższy nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie do występowania  
w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę 
i załączą do oferty umowę spółki cywilnej. 

3) Oświadczenie wg zał. nr 2a do SWZ składa każdy z Wykonawców w takim zakresie, w jakim spełnia 
poszczególne warunki, przy czym doświadczenie wymagane w pkt 5.2.3 ppkt 1) w pełnym zakresie musi 
posiadać przynajmniej jeden z Wykonawców. Oświadczenie wg zał. nr 2b do SWZ każdy z 
Wykonawców składa odrębnie wykazując brak podstaw wykluczenia z postępowania w pełnym zakresie. 

5.4. W odniesieniu do warunków wymienionych w pkt 5.2.3. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.  

5.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu wg zał. 2c do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w  
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg załącznika nr 2a i 2b do SWZ). 

5.7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega 
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

5.8. Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków uczestniczenia w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem 
z postępowania, z zastrzeżeniem art.128 ustawy Pzp. 
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6. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

6.1. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z „Wytycznymi do wyceny” – załączniku nr 4 do SWZ. Tak wyliczoną 
cenę oferty należy podać w załączniku nr 1 do SWZ a następnie porozbijać ją na poszczególne elementy w 
zestawieniu rzeczowo finansowym wg załącznika nr 1a, przy uwzględnieniu warunków płatności 
określonych w §10 projektu umowy. Przy czym, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności cenowych / 
kwotowych, za wiążącą cenę umowną będzie kwota podana „słownie” przez Wykonawcę w formularzu oferty 
wg załącznika nr 1 do SWZ. Ceny wskazane w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo – 
finansowego będą służyły pomocniczo przy rozliczaniu płatności częściowych oraz robót zaniechanych i 
zamiennych, a w przypadku zlecenia robót polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót 
obejmujących taki sam rodzaj robót – będą cenami odniesienia. 

6.2. Cena oferty musi określać całkowity koszt zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, i musi być podana brutto w PLN, cyfrowo i słownie.  

6.3. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
7. PRZYGOTOWANIE OFERTY. 
7.1. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę: 

1) Spis treści. 
2) Dowód wniesienia wadium.  
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – jeżeli dotyczy. 
4) Formularz oferty wg zał. nr 1 do SWZ. 
5) Zestawienie rzeczowo – finansowe wg załącznika nr 1a do SWZ. 
6) Oświadczenia wg zał. nr 2a i 2b do SWZ. 
7) Zobowiązanie wg zał. nr 2c wymienione w pkt 5.5 – jeżeli dotyczy. 

7.2. Sposób przygotowania oferty:   

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
przez osobę upoważnioną. Zaleca się składanie podpisu bezpośrednio na każdym dokumencie. 

3) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), musi być podpisane 
przed osobę uprawnioną do reprezentowania tego podmiotu. 

4) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 
powinny zostać złożone w odrębnym pliku miejscu wyznaczonym do dołączenia części oferty stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa 

5) Wadium wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia składa się w oryginale w postaci plików 
elektronicznych podpisanych przez wystawiającego. Plik elektroniczny przelewu dołączony do oferty nie 
wymaga podpisania.  

6) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500 MB. 

7.3. Zalecenia dotyczące przesyłanych plików: 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf. 

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów .zip lub .7Z. 
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3) Za złożone nieskutecznie zostaną uznane dokumenty złożone w plikach: rar .gif .bmp .numbers .pages. 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który 
wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do 
składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format 
.pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego 
rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić 
do problemów w weryfikacji plików. 

8) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

9) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

10) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 
skompresowanych plików.  

11) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

12) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 
kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z 
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 
8. KOMUNIKACJA. 
8.1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

 w zakresie przedmiotu zamówienia: Barbara Remberger,  
 w zakresie procedury przetargowej: Agnieszka Ludynia. 

8.2. Korespondencja Wykonawcy względem Zamawiającego odbywa się za pomocą Platformy w zakładce 
niniejszego postępowania. Za datę wpływu oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań, wyjaśnień, 
dopuszczalnych prawem zmian i uzupełnień oraz informacji, przyjmuje się datę ich przesłania za 
pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, 
że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

8.3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia 
ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie 
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w postaci 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.  

8.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na Platformie, przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii 
lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

8.5. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:  

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 Kb/s;  
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 

GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, 
lub ich nowsze wersje;  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;  
d) włączona obsługa JavaScript; 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; 
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;  
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g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany 
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.  

8.6.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty i wyjaśnień w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed 
upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). 
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w 
przedmiotowym postępowaniu. Podobnie, wyjaśnienia do oferty, zapytania i inne informacje dotyczące 
postępowania, przesyłane na adresy mailowe Zamawiającego również nie będą brane pod uwagę (mogą zostać 
niezauważone i nieodczytane w terminie), całość korespondencji należy prowadzić przez Platformę. 

8.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłynie 
do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert oraz jeżeli nie będzie 
dotyczył już udzielonych wyjaśnień.  

8.8. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieści na Platformie, pod 
adresem podanym w pkt 2.4. Przejście na Platformę odbywa się również przez stronę:  

bip.debno.com.pl  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  Zamówienia w ramach ustawy z 11.09.2019 
Prawo zamówień publicznych-PLATFORMA ZAKUPOWA  POSTĘPOWANIA. 

9. WADIUM. 

9.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące  
złotych) do upływu terminu składania ofert  – w jednej lub kilku następujących formach: 

1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiającego w GBS o/Dębno nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002, 
przy czym w terminie wyznaczonym do otwarcia ofert kwota wadium musi być w dyspozycji 
Zamawiającego. 

2) Gwarancji bankowej, mającej ważność zgodną z terminem związania ofertą. 

3) Gwarancji ubezpieczeniowej mającej ważność mającej ważność zgodną z terminem związania ofertą. 

4) Poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego ważność zgodną z terminem 
związania ofertą. 

9.2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, z treści dokumentu musi wynikać, że we 
wszystkich przypadkach wskazanych w art.98 ust.6 ustawy Pzp Gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo na 
pierwsze żądanie do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego (beneficjenta). 

9.3. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.98 ust.6 ustawy Pzp. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ. 
Oferty muszą być ważne do 16.12.2021 r. 
 
11. ZŁOŻENIE OFERTY. 

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie w terminie do 16.11.2021 r. do 
godz. 10:30. 

11.2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy 
kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

11.3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformę poprzez działanie “Złóż ofertę”  
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Sugerujemy złożenie oferty na  
24 godziny przed terminem składania ofert. 
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11.4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na 
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Nie można wycofać 
oferty lub wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

11.5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania. Złożenie 
większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie. 

11.6. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
12. ZMIANY W SWZ. 
12.1. Zamawiający może wprowadzić zmiany w dokumentach SWZ. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią 

SWZ i zostanie zamieszczona na Platformie. 

12.2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert dla zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu 
na uwzględnienie zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców 
odnośnie wcześniej podanego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

13. ZEBRANIE WYKONAWCÓW. 
Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 

14. OTWARCIE OFERT. 

14.1. Otwarcie ofert nastąpi na Platformie, niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 16.11.2021 r.  
o godz.10:40 i nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

14.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 
terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

14.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

14.4. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie nazwy i adresy Wykonawców, 
których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte w ofertach. Informacje zostaną zamieszczone w sekcji 
„Komunikaty”. 

14.6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnienia treści złożonej oferty zgodnie z art.128 ust.4 ustawy 
Pzp.  

 
15. ODRZUCENIE OFERT. 
Zamawiający odrzuci ofertę, gdy wystąpią przesłanki wymieniona w art.226 ust.1 ustawy Pzp. 
 
16. KRYTERIA OCENY OFERT. 
Zamawiający wybierze na realizatora zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta będzie zgodna  
z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryteriów: 

16.1. Kryterium „Cena za wykonanie” – waga kryterium max. 60 pkt. skali ocen. Należy podać w PLN 
jedną cenę ryczałtową brutto  i dla badanej oferty będzie obliczana wg wzoru: 

 

 

gdzie: 
Cn -  najniższa cena spośród badanych ważnych ofert 
Cb -  cena badanej oferty 
IPb1 - ilość uzyskanych punktów badanej oferty w ramach kryterium: „ceny za wykonanie”  
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16.2. Kryterium „okres gwarancji” – należy podać w miesiącach i liczony będzie od dnia bezusterkowego 
odbioru robót, przy czym minimalny okres gwarancji zgodnie z pkt. 4.3 wynosi 12 miesięcy. Należy 
podać jeden okres gwarancji na całe zadanie. Waga kryterium max. 40 pkt. skali ocen i dla badanej 
oferty będzie obliczana wg następującej punktacji: 

Udzielony okres gwarancji:   Ilość przydzielanych punktów IPb2: 

 12 m-cy                                 0 pkt. 
 24 m-cy          20 pkt 
 36 m-cy i więcej      40 pkt 

Oferty, które udzielą mniej niż 12 – m-cy gwarancji będą odrzucane, jako niespełniające wymagań swz.  

Ilość punktów badanej oferty = IPb1+IPb2 

Jeżeli oferty otrzymały taką samą ilośc punktów, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli w ten sposób 
nie można dokonać wyboru oferty,  Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
 
17. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA. 
17.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, podając informacje zawarte w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, w tym o ofertach 
odrzuconych, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

17.2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający udostępni 
niezwłocznie na Platformie, w sekcji „Komunikaty”.  

 

18. FORMALNOŚCI DO DOPEŁNIENIA W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do dnia zawarcia umowy: 

1) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 19.  

2) Dostarczyć dokumenty dotyczące uprawnień kierownika budowy i robót: kserokopię uprawnień budowlanych, 
aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów  oraz oświadczenie o podjęciu obowiązków 
kierownika budowy dane do kontaktu osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie wykonania zakresu robót 
objętych przedmiotem umowy. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dostarczyć 
Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
pełnomocnika. 

 
 
 
19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  
19.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie 

Wykonawca będzie zobowiązany wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 
1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiającego nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002 w Gospodarczym 

Banku Spółdzielczym o/Dębno. 
2) Poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, mających ważność: 
- 70% wartości zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, ważne do 30-go  dnia po 

przeprowadzonym odbiorze robót, 
-  30% wartości zabezpieczenia - ważne do 15-go dnia po upływie okresu rękojmi, 

3) Gwarancji bankowej mającego ważność jak w ppkt 2, 
4) Gwarancji ubezpieczeniowej mającej ważność jak w ppkt.2, 
5) Poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego ważność jak w ppkt 2. 
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19.2. Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

19.3. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. W przypadku zabezpieczeń wnoszonych wg pkt 2 do 5, Gwarant zobowiązany będzie każdorazowo 
i bezwarunkowo na pierwsze żądanie do zaspokojenia roszczeń beneficjenta (Zamawiającego).  Gwarant nie 
może uzależniać skuteczności wniesienia żądania przez Beneficjenta od kompletności wpłynięcia żądania w 
terminie ważności zabezpieczenia, może jednak uzależnić termin wypłaty zadośćuczynienia od daty 
uzupełnienia wymaganych załączników. 

 
20. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU  

POSTĘPOWANIA 
Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo wnoszenia odwołań i skarg do 
sądów, zgodnie z działem IX ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej 
dalej Izbą) w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, wraz z wymaganym wpisem w wysokości 10.000,-
zł. na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych w NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000. 
 
Odwołanie wynosi się w terminie: 
a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej -  wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów 
zamówienia, 

b) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni - jeżeli informacja 
została przekazana w inny sposób, 

c)  5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadkach innych niż opisane pod lit. a i b. 

Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, w taki 
sposób, aby Zamawiający mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.                       
 
21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dębna mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w 
Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, tel. 957603001 do 4 , fax 957602030, e-mail burmistrz@debno.pl.  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa linii oświetleniowych w Gminie Dębno 
2021” prowadzonym w trybie podstawowym przewidzianym w dziale III ustawy Pzp. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych  
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

Burmistrz Dębna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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UMOWA NR … 
 

 W dniu … w Dębnie pomiędzy Gminą Dębno z siedzibą w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, 
NIP 597-162-76-49, którą reprezentuje Piotr Downar – Burmistrz, zwaną dalej „Zamawiającym",  
a ……………. prowadzącym działalność pod firmą …………… lub osobą prawną reprezentowaną przez 
…………….., zwanym/ą dalej „Wykonawcą": 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1.  
1. Przedmiotem zamówienia jest projekt pn.: Budowa linii oświetleniowych w Gminie Dębno 2021 w 

następujących loikalizacjach: 

1) Linii oświetleniowej na ul. Kazimierza Odnowiciela w Dębnie – w drodze gminnej  na działkach: nr 
91/3, 92/26, 92/28, 92/15, 92/18/, 92/9, obręb 4; składającej się z linii oświetleniowej zawierającej: 5 lamp 
ulicznych (w tym jeden istniejący) na długości ok. 126 mb, z włączeniem się w istniejący słup i w 
istniejący obwód. 

2) Linii oświetleniowej na ul. Jana Pawła II w Dębnie – gminnej drogi osiedlowej oraz parkingu na dz. nr 
460/17 obręb 5; składającej się z linii oświetleniowej o długości ok. 91 mb, zawierających łącznie 3 lampy 
uliczne z włączeniem się w istniejący słup na dz. nr 460/17, roboty wykonywane przeciskiem; 

3) Linii oświetleniowej na ul. Królowej Jadwigi w Dębnie – w drodze gminnej na dz. nr 271, obręb 4, 
składającej się z dwóch linii oświetleniowych o długości łącznej ok. 254 mb, zawierającej 4 lampy uliczne 
i szafkę oświetleniową wraz z linią zalicznikową; 

4) Linii oświetleniowej na ul. Wspólnej w Dębnie – w drodze gminnej na dz. nr 100, 281, 283, 99/29 obręb 
2; składającej się z linii oświetleniowej o długości ok. 111 mb, zawierającej 3 lampy uliczne, z włączeniem 
się w istniejący słup na dz. nr 100; 

5) Linii oświetleniowej w Krześnicy – w drodze powiatowej na dz. nr 393; składającej linii oświetleniowej 
o długości ok. 171 mb, zawierającej 4 lampy uliczne, szafkę oświetleniową wraz z linią zalicznikową; 

6) Linii oświetleniowej w Krześnicy – w drodze gminnej na dz. nr 198; składające się z dwóch linii 
oświetleniowych o łącznej długości ok. 85 mb, zawierających 3 lampy uliczne (w tym jeden zasilić z 
istniejącego obwodu) wraz z podwójnym włączeniem się w istniejącą szafkę oświetleniową; 

7) Linii oświetleniowej w Warnicach – w drodze powiatowej na dz. nr 246/9, 186; składającej się z linii 
kablowej o długości ok. 61 mb, zawierających 2 lampy uliczne i szafkę oświetleniową wraz z linią 
zalicznikową, roboty wykonywane przeciskiem; 

8) Linii oświetleniowej w Cychrach  – w drodze gminnej na ul. Polnej w dz. nr 873; składającej się z 
dwóch linii kablowych o łącznej długości ok. 73 mb, zawierających łącznie 2 lampy uliczne, szafkę 
oświetleniową wraz z linią zalicznikową; 

9) Linii oświetleniowej w Smolnicy – w drodze gminnej na dz. nr 143; składające się z dwóch linii 
oświetleniowych o łącznej długości ok. 94 mb, zawierających 3 lampy uliczne, szafkę oświetleniową wraz 
z linią zalicznikową; 

10) Linii oświetleniowej w Smolnicy – w drodze wojewódzkiej nr 126 na dz. nr 129; składające się z trzech 
linii oświetleniowych o łącznej długości ok. 66 mb, zawierających 3 lampy uliczne (w tym jedna istniejąca 
do przestawienia), z włączeniem się w istniejące obwody; 

w zakresie umożliwiającym zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego użytkowanie 
niniejszych obiektów. Zamawiający informuje, że wszystkie pozycje będą wykonywane na podstawie zgłoszeń 
niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. 

2. Opis przedmiotu zamówienia określają specyfikacja warunków zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami 
(dalej: swz) oraz dokumentacja projektowa. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami, normami oraz ustalonych niniejszą umową warunkach, w sposób umożliwiający użytkowanie 
przedmiotowych obiektów w sposób zgodny z przeznaczeniem. 

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu 
praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności 
dokumentów: 
- Umowa. 
- Swz wraz z załącznikami. 
- Dokumentacja projektowa, 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane. 
- Oferta Wykonawcy. 
- Zestawienia rzeczowo – finansowe,  sporządzone przez Wykonawcę do oferty. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót  zamiennych w stosunku do przewidzianych w swz, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w swz w sytuacji, gdy 
ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
Roboty takie w dalszej części umowy nazwane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych 
robót określa § 9 ust. 4 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń określonych w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót (dalej: stwior) pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 
Będą to okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez użytkownika na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy; 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów oraz bieżącego zapotrzebowania użytkownika. 
7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 
8. Zamiany, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany wynagrodzenia umownego 

za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 
9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz 

posiada odpowiednio prawomocne zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. 
10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z kompletną swz wraz ze wszystkimi załącznikami oraz uznaje ją za 

wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, że wykona przedmiot niniejszej 
Umowy zgodnie z własną ofertą, swz, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz, że posiada uprawnienia do robót objętych umową i dysponuje właściwym 
potencjałem technicznym i ekonomicznym do wykonania niniejszego zadania. 
 

§2.  
1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy: 
2. Termin wykonania – ………..o którym mowa w § 11 niniejszej umowy.  
3. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku: 

3.1. opóźnień, przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
3.2. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej), 
3.3. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności. 
3.4. zlecenia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie 

pierwotnego terminu umownego. 
4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być odnotowane dzienniku budowy oraz muszą być 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy / robót, inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 3, strony ustalą nowe terminy, z tym że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 
przerwy lub przestoju. 

6. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać 
wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub części. Zamawiający może zlecić 
realizację niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potrącając wartość tych robót z 
wynagrodzenia Wykonawcy  lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez 
Wykonawcę. 

7. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót, spowodowanej 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie w 
stosunku do terminów umownych nastąpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach 
opóźnienia oraz o czasie, o jaki może ulec przesunięciu termin wykonania robót. Niewykonanie tych 
obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania 
robót. 

 
§3.  

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca zapewnia nadzór wykonawczy zwany dalej  kierownika budowy i kierownikiem robót, 
określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane   (D2019 poz.1186 ze zmianami). 

3. Wykonawca zapewnia kierownika budowy, określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane   (Dz.U.2020.1333 - j.t ze zmianami). 

4. Zmiana inspektora nadzoru może nastąpić w formie jednostronnego oświadczenia woli i nie stanowi zmiany 
niniejszej umowy. 

5. Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robót, może nastąpić na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że osoba ta spełnia wymagania przetargowe. W przypadku 
zgody Zamawiającego na zmianę kierownika budowy / robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
niezwłocznie oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i robót, wraz z kopią uprawnień 
budowlanych oraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów, zgodnie ustawą 
z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane. Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robót nie stanowi zmiany 
niniejszej umowy. 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, pełniącej funkcję kierownika budowy i/lub robót, 
jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
niniejszej zmiany osobowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez 
Zamawiającego. 

§4.  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. niezwłoczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dokumentacją 
projektową, decyzją pozwolenia na budowę i dziennikiem budowy, zgłoszeniem robót niewymagających 
decyzji pozwolenia na budowę, 

1.2. odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 11, 
1.3. terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami 

§10. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy, 

2.2. przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże dane kontaktowe 
kierownika robót, oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz 
kierowników robót wraz z kopią ich uprawnień i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do 
właściwej Izby Inżynierów, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, 
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2.3. przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego oświadczenia kierownika budowy  
o zakończeniu robót i pozwolenia na użytkowanie uzyskanego od Państwowego Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego,  

2.4. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy, 
programu zapewnienia jakości, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych, 

2.5. realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z swz i dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, 

2.6. prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby z doświadczeniem, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

2.7. zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego 
w osobie kierownika budowy i kierownika robót przez cały okres trwania umowy, 

2.8. ubezpieczenie robót od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a także z tytułu szkód które 
mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w 
związku z określonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialności 
cywilnej. Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy, 

2.9. zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody we własnym zakresie i na własny koszt, 

2.10. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej,  

2.11. pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, w tym 
zapewnienie dobrej jakości, terminowości i bezpieczeństwa podczas wykonywanych robót, a także 
ponoszenie pełnej odpowiedzialności za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót przez nich 
wykonywanych, 

2.12. zabezpieczenie i ogólny dozór placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż., 

2.13. prawidłowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie 
realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodności, wyniki oraz protokoły badań, 
sprawdzeń i prób, pełne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi (na zakupiony i 
dostarczony sprzęt i urządzenia)  oraz protokoły niezbędne przy odbiorze, w tym dotyczące przyłączy i 
instalacji podlegających przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie służby eksploatacyjne; 

2.14. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego kompletu dokumentacji 
powykonawczej, wraz ze szczegółowym wykazem załączonych dokumentów, oprawioną w okładkę 
formatu A-4, zawierającej następujące dokumenty: 

a) szczegółowy spis treści, 
b) mapa powykonawcza – 2 szt., 
c) zestawienie ilości wykonanych elementów robót, potwierdzone przez geodetę (wykonaną długość 

linii oświetleniowych w mb, wraz z ilością szafek oświetleniowych i lamp odrębnie dla każdej ulicy / 
miejscowości) 

d) dokumenty, o których mowa w pkt. 2.3 i 2.13  wraz z uzupełnionym dziennikiem budowy, 
e) atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów budowlanych, 
f) protokoły badań i sprawdzeń, badań, prób i odbiorów,  
g) protokoły odbiorów od zarządców mienia, 
h) uzupełniony dziennik budowy, 
i) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi, (na zakupiony i dostarczony sprzęt i 

urządzenia), protokoły z przeszkolenia użytkownika, 
j) protokoły niezbędne przy odbiorze, w tym dotyczące przyłączy i instalacji podlegających 

przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie służby eksploatacyjne/zarządców sieci i dróg, 
k) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, 

wprowadzonych w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji 
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technicznej z naniesionymi na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i 
pieczęcią kierownika budowy / robót i projektanta, 

l) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodetę o poprawności osadzenia (nienaruszenia przez 
Wykonawcę) osnów geodezyjnych dla działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 
wykonanych robót, 

m) kompletne oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 
n) pismo  Powiatowego  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu potwierdzające 

zakończenie budowy i zezwalające na jej użytkowanie.  
o) zestawienie wszystkich urządzeń z dokładnym określeniem nazwy producenta, typu, modelu i ilości 
p) instrukcję użytkowania obiektu, w tym konserwacji i utrzymania, 
q) dokument gwarancji dla całego obiektu. 

2.15. pisemne zawiadomienie właścicieli i zarządców sieci / nieruchomości o rozpoczęciu i prowadzeniu robót  
w sąsiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomości, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia 
Zamawiającemu, 

2.16. dopełnienie w imieniu Zamawiającego, wszelkich formalności i obowiązków względem zarządców  sieci 
i dróg, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków objętych zakresem zamówienia i wynikających z 
dokumentacji projektowej oraz załączonych do niej warunków technicznych, opinii i uzgodnień, 

2.17. zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy, 

2.18. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenów przylegających do placu budowy; 
2.19. dbanie o porządek na placu budowy, schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymanie budowy w 

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a także niezwłoczne usuwanie wszelkich urządzeń 
pomocniczych i zbędnych materiałów, urobku, gruzu, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, 

2.20. wbudowywanie materiałów z rozbiórki, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
do ponownego wbudowania, z wykonaniem ich obróbki tj. czyszczenie, docinanie i szlifowanie 
krawędzi, etc. 

2.21. po zakończeniu robót - na dzień odbioru końcowego uporządkowanie terenu budowy, uprzątnięcie i 
wysprzątanie do stanu używalności wykonanego obiektu wraz z usunięciem zaplecza budowy będącego 
własnością Wykonawcy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę i przywróceniem ich do stanu pierwotnego, w tym również geodezyjne odtworzenie 
słupków granicznych jeżeli w toku wykonywania prac zostaną przez Wykonawcę naruszone, 

2.22. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót a 
także podczas odbiorów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej umowy, w 
uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony do ich 
usunięcia, 

2.23. informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności wykonania robót 
zamiennych, w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, a także o 
robotach, które ze względów technicznych nie mogą być wykonane. Informacja ta musi być złożona 
pisemnie w siedzibie Zamawiającego,  

2.24. informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania efektów wykonanych robót, a następnie przywrócić teren/miejsce do stanu 
poprzedniego na własny koszt, 

2.25. w przypadku wnioskowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do zamawianych oraz 
zamianę materiałów i urządzeń, które związane będą z koniecznością wykonania zmian projektowych – 
pokrycie kosztów wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, wykonanie rozwiązań zamiennych 
może wystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego, 

2.26. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz  
do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą Prawo budowlane,  

2.27. uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg 
objętych zakresem umownym (droga krajowa) oraz pokrycie kosztów projektu organizacji ruchu na czas 
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robót wraz z wszelkimi uzgodnieniami, wykonania i utrzymania przez cały okres trwania umowy, 
tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z powyższym projektem – jeżeli dotyczy. 

2.28. Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
zgodnie z obowiązującym prawem. 

2.29. Zapewnić serwis na wszystkie wymagające tego urządzenia i instalacje w całym okresie gwarancji, 
dostarczając zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie przeglądu i serwisu, przez cały 
okres gwarancji. 

2.30. inne określone w załączniku nr 4 do swz - Wytycznych do wyceny. 

§5.  
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności. 
2. Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe na jego żądanie. 
3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 
4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 
terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej 
polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy do umowy. 

 

§6.  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z własną ofertą, swz, dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
2. Dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w zakresie objętym 

zamówieniem Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy. 
3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe wskutek realizacji niniejszej umowy.  

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku 
realizacji – Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój 
koszt. 

4. Zamawiający informuje, że teren na którym będą prowadzone roboty posiada niezinwentaryzowane sieci 
drenarskie. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób ostrożny ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na możliwość natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sieć drenarską, Wykonawca 
zobowiązany będzie do powiadomienia o tym Zamawiającego, a w przypadku jej uszkodzenia, będzie 
zobowiązany do jej naprawy. 

5. W przypadku uszkodzenia rurociągów, kabli, drenaży i urządzeń które nie były ujęte na planie istniejących 
instalacji i sieci Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przywrócenia ich do stanu pierwotnego 
oraz powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Koszty związane z 
wykonaniem powyższych robót zostaną zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego, na podstawie kosztorysu 
powykonawczego sporządzonego zgodnie     z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.  

6. Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy o którym mowa w ust. 5 metodą kalkulacji szczegółowej. 
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą wydawnictwa katalogowe następującej kolejności 
stosowania tj. KNR, KNR-W, KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach 
zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Do powyższego 
kosztorysu powykonawczego obowiązywać będą ceny robocizny, materiałów (z kosztami zakupów wliczonymi 
w cenę materiału) i sprzętu – dalej RMS, nakłady kosztów pośrednich i zysku w następującej kolejności:  

- jednostkowe ceny ryczałtowe wynikające z oferty Wykonawcy, 

- stawka cen robocizny, materiału, sprzętu z rynku lokalnego,  

- lokalne stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartał wykonywanych robót. 

- w przypadku braku ceny w ww. źródle dla materiału lub sprzętu, Wykonawca przedstawi ofertę cenową z 
podaniem źródła jej ustalenia. 

§7.  
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, przy użyciu własnych 
maszyn i urządzeń oraz uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych.  

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, 
świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku w budownictwie. Wbudowany materiał musi 
być fabrycznie nowy, I gatunku, wolny od wszelkiego rodzaju wad i odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej. 

3. Na materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną. Niniejsze dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania przewidziane przepisami prawa i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową oraz obowiązującymi 
normami i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie 
Zamawiającego. 

7. Materiał poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposób uniemożliwiający  jego 
doczyszczenie, który zostanie wskazany przez Zamawiającego lub inspektorów nadzoru w trakcie odbiorów, o 
których mowa w §11, Wykonawca  będzie zobowiązany wymienić; 

§8.  
1. Zlecenie wykonania zadania lub jego części podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy może nastąpić 

wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 §2 i §3 Kodeksu cywilnego. 

1.1. Wykonawca / Podwykonawca / dalszy podwykonawca w celu uzyskania zgody Zamawiającego na 
Podwykonawcę, zwraca się pisemnie z prośbą o akceptację Podwykonawcy, wskazując jego nazwę, siedzibę 
oraz przedstawia projekt umowy, który zawrze z Podwykonawcą. Projekt umowy musi zawierać, co najmniej: 
 zakres robót powierzonych Podwykonawcy i jego wynagrodzenie, przy czym wartość wynagrodzenia dla 

Podwykonawców za poszczególne zakresy robót nie może przekraczać wartości wynagrodzenia za ten 
sama zakres robót określony  umowie pomiędzy Zamawiającym a generalnym Wykonawcą; 

 okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady, równy co najmniej okresowi odpowiedzialności za 
wady Wykonawcy generalnego wobec Zamawiającego; 

 informację o spełnianiu wymagań przez podwykonawcę / dalszego podwykonawcę wymagań specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jeżeli były takie narzucone; 

 termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę dla podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, który nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

2. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 1 od Zamawiającego, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Wszelkiego rodzaju późniejsze zmiany lub 
aneksy w umowach z Podwykonawcami muszą być każdorazowo zgłaszane Zamawiającemu. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 będzie stanowiła załącznik do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca będzie się rozliczał we własnym zakresie z podwykonawcą za prace przez niego wykonane, na 
podstawie protokołu odbioru elementów robót, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę. Ustala 
się terminy płatności faktur wystawionych przez podwykonawców nie dłuższe niż 30 dni od daty ich 
dostarczenia do siedziby Wykonawcy generalnego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do każdej wystawionej przez siebie faktury (z wyjątkiem pierwszej) za 
wykonanie zakresu robót przewidzianych niniejszą umową, przez podwykonawcę, przedstawić 
Zamawiającemu dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 
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którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych. 

6. Brak przedłożenia łącznie z fakturą dokumentów wymienionych w ust. 5, skutkować będzie postępowaniem 
Zamawiającego zgodnie z §10 ust. 5 umowy. 

7. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawcę umowy czy jakiejkolwiek jej 
części, jak też korzyści i pożytków z tą umową związanych na rzecz strony trzeciej – pod rygorem nieważności 
cesji z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 6.  oraz w §10 ust. 6. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawcy i dalszych podwykonawców. 

§9.  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają dla Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …… zł. brutto (słownie: ………………………………), w tym 
podatek VAT, ustalonej w oparciu o swz, wizję lokalną i własne doświadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem 
umownym. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wartości wykonania zamówienia 
przedstawionego w ust. 1, za wyjątkiem okoliczności przedstawionych w ust. 4   niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cła i opłaty 
importowe naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych zestawieniem rzeczowo - finansowym 
(„robót zaniechanych, o których mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, 
która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 
1. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym zestawieniu, od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy, 

2. w przypadku odstąpienia od znacznej części robót z danego elementu określonego w swz i zestawieniach 
rzeczowo – finansowych obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, 
przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego 
elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości 
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niedokładny, dopuszcza się także 
możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego 
przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, 
robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robót i użycie 
jakichkolwiek materiałów, których konieczność wykonania i użycia wynikać będzie z swz, dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także z obowiązujących norm i 
warunków technicznych. 

§10.  
1. Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową, które obejmować 

będą zapłatę za wykonane etapy robót, na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (wykonanego wg 
załączników nr 1a do swz), stanowiące załączniki do niniejszej umowy. 

2. Faktury częściowe wystawione będą nie częściej niż miesięcznie na podstawie protokołu odbioru elementów 
części robót) potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie końcowe odbędzie się 
fakturą końcową, po skutecznym odbiorze końcowym, w oparciu o protokolarne odebranie robót (protokół 
odbioru końcowego).  Przy czym: 
2.1. pierwsze rozliczenie częściowe nie może nastąpić wcześniej niż na koniec drugiego miesiąca  

od dnia wprowadzenia na budowę,  
2.2. wartość rozliczenia końcowego nie może być niższa niż 20% wartości wynagrodzenia umownego (§9 

ust.1.) , 
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2.3. Suma wszystkich należności nie może przekroczyć wynagrodzenia umownego. (§9 ust.1.). W przypadku 
jakichkolwiek rozbieżności cenowych / kwotowych w zestawieniu rzeczowo - finansowym, za wiążącą 
cenę umowną będzie kwota podana „słownie” w (§9 ust.1.). 

3. Wraz z fakturą częściową Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
- Protokół odbioru elementów robót wraz wykazem wykonanych elementów robót, opracowanym na 

podstawie zestawień rzeczowo-finansowych, stanowiący podstawę jej wystawienia, podpisany przez 
inspektora nadzoru  
i Osobę odpowiedzialną za pełnienie nadzoru wykonawczego, 

- własne oświadczenie, że zakres robót objęty niniejszą fakturą i protokołem odbioru został wykonany bez 
udziału Podwykonawców – niniejsze oświadczenie może widnieć na protokole odbioru elementów,  

a w przypadku występowania Podwykonawców: 
- oświadczenie Wykonawcy, że w niniejszym zakresie brali udział Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, 

którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w 
realizacji odebranych robót budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z określeniem zakresu i wartości 
wykonanych przez Podwykonawcę i dalszych podwykonawców robót, objętym daną fakturą częściową 
(zamiast oświadczenia, o którym mowa w myślniku drugim), 

- dokument/y o których mowa §8 ust.5 potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z płatnościami za 
dotychczas zrealizowane prace przez Podwykonawcę/ów i dalszych podwykonawców, którzy zawarli 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych. Wymaganie to stosuje się przy drugiej i następnych fakturach za odebrane roboty 
budowlane.  

4. Wraz z fakturą końcową i końcowym rozliczeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
- protokół odbioru końcowego robót stanowiący podstawę jej wystawienia, podpisany przez Inspektora 

Nadzoru  
i Kierownika Budowy / robót odpowiedzialnego za pełnienie nadzoru wykonawczego oraz Osobę ze strony 
Zamawiającego, 

- protokół odbioru elementów robót wraz wykazem wykonanych elementów robót, opracowanym na 
podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiący podstawę jej wystawienia, podpisany jak w ust.3. 
myślnik pierwszy, 

- własne oświadczenie, że zakres robót objęty niniejszą fakturą i protokołem odbioru elementów został 
wykonany bez udziału Podwykonawców i dalszych podwykonawców -  niniejsze oświadczenie może 
widnieć na protokole odbioru elementów / protokole odbioru końcowego, 

a w przypadku występowania Podwykonawców: 
- oświadczenie Wykonawcy, że w niniejszym zakresie brali udział Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, 

którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w 
realizacji odebranych robót budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z określeniem zakresu i wartości 
wykonanych przez Podwykonawcę i dalszych podwykonawców robót, objętym daną fakturą częściową 
(zamiast oświadczenia, o którym mowa w myślniku drugim),   

- dokument/y o których mowa §8 ust.5 potwierdzające, że wszystkie należności podwykonawców i dalszych 
podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich wszystkich części przedmiotu zostały przez 
Wykonawcę uregulowane i podwykonawcy otrzymali za nie pełną zapłatę od Wykonawcy. 

5. W przypadku nie przedłożenia łącznie z fakturą dokumentów wymienionych odpowiednio w ust. 3 myślnik 
drugi lub trzeci i czwarty oraz w ust. 4 myślnik trzeci lub czwarty i piąty, Zamawiający wstrzyma bieg terminu 
płatności do momentu uzupełnienia powyższych dokumentów w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W tej sytuacji, z powodu nie wywiązania się przez Wykonawcę z 
warunków umownych,  Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej 
zapłaty faktur. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców 
obciążają Wykonawcę. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, 
zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych, jednakże każdorazowo skutkować to będzie 
naliczeniem kary względem Wykonawcy zgodnie z §13 ust. 2 pkt 2c. 
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7. Ustala się płatności faktur/y w terminie 21 dni licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego na 
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzeżeniem ust. 5. 

8. Przez występowanie Podwykonawców należy rozumieć uczestnictwo podwykonawcy/ów w wykonywaniu 
zadania po spełnieniu wymagań i obowiązków zgodnie z §8. Zatajenie przed Zamawiającym uczestnictwa w 
realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawcę, o której mowa w art. 647¹ § 5 
Kodeksu cywilnego. 

9. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na powyższe warunki płatności. 

§11.  
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe (elementów robót) stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za 
wykonanie danego rodzaju robót, 

b) odbiory robót ulegających zakryciu, 
c) odbiór końcowy stanowiący podstawę do rozliczenia końcowego. 

2. Zgłoszenia do odbiorów:  
2.1. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika 

Budowy oraz informować informując drogą mailową o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego , 
2.2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę, wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny 
koszt.  

2.3. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi pismem składanym bezpośrednio w siedzibie 
Zamawiającego nie później niż w dniu zakończenia robót wynikającym z §2 ust.1 i 2. Podstawą do 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, 
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt a i b, dokonywane będą w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od 
daty zgłoszenia, przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Rozpoczęcie lub odmowa dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt c, nastąpi w terminie 10 
dni od zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru pismem składanym w siedzibie Zamawiającego. 
Zakończenie czynności odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru końcowego winno nastąpić najpóźniej 
10-tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

5. Niespełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w ust.2. pkt.2.3 (dotyczy terminu umownego, o 
którym mowa w §2 ust.2,  równoznaczne będzie z nie zakończeniem robót w terminie umownym, co 
skutkować będzie rozpoczęciem naliczania kar umownych zgodnie z §13. Zamawiający odmówi dalszych 
czynności odbiorowych i potwierdzi powyższy fakt w protokole odbioru. Zamawiający wyznaczy nowy termin 
odbioru końcowego, na wniosek Wykonawcy, przy spełnieniu przez Wykonawcę warunków zgłoszenia do 
odbioru końcowego określonych w ust.2. 

6. Odbiór końcowy dokonywany będzie przy udziale kierownika budowy/ robót, umocowanych osób ze strony 
Wykonawcy, inspektorów nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/osób ze strony Zamawiającego. 

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub  
Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
zobowiązania wynikającego z umowy. 

8. Z czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 sporządzane/y będą/zie: 
8.1. dla pkt. a) i c) protokoły odbiorów elementów robót, które stanowić będą załączniki do faktur 

częściowych.  
8.2. dla pkt b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy / protokole . 
8.3. dla pkt. c) protokół odbioru końcowego stanowiący podstawę rozliczenia końcowego, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad 
stwierdzonych przy odbiorze. 

9. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której 
mowa w § 4 ust. 2 pkt.2.14 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalając na ocenę prawidłowości 
wykonania przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 
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10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych 
prób, lub posiadania wad wynikających z wykonania robót niezgodnie z swz lub wad uniemożliwiających 
użytkowanie obiektu, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru 
warunkowego z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej. Przyjmuje się potrącenie z tego tytułu w granicach od 10 do 30% wartości 
danego elementu wg zestawienia rzeczowo – finansowego.  

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to 
Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia   

12. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę 
odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

§12.  
1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości …% łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §9 ust. 1 tj. 
…..zł. (słownie: ……….). 

2. Strony ustalają, że: 
2.1. w przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, 

zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane 
do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. 

2.2. w przypadku należytego wykonania robót: 
 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót, 

zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego 
przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz w 
§11 niniejszej umowy. 

 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi, zostanie 
zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od terminu zakończenia 
przedmiotu umowy,  o którym  mowa w § 2 ust. 2 oraz w §11 niniejszej umowy. 

3. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, 
Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego zawierania, zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 
to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w punkcie 19 swz. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia       i bez zmiany jego wysokości. 

§13.  
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienależyte wykonanie 

umowy są niżej wymienione kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w oddaniu określonego przedmiotu umowy, powstałą z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi, - w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za zapłatę przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należnego 
im wynagrodzenia za wykonany zakres zamówienia z powodu nie wywiązania się przez Wykonawcę z 
niniejszej zapłaty -  w wysokości 500 zł  za każde takie zdarzenie, 
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d) za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie, 

e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty- w wysokości 500 zł za każde 
takie zdarzenie, 

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego, 

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru robót powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od 
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
5. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli 

szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym 

terminie. 
7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 
8. Wysokość kar nie może być większa niż 20% wartości umownej, chyba że nie pokrywa zaistniałych szkód i 

kosztów. 
9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 16, a także w przypadku, gdy Wykonawca nie 
przedstawi w terminie dowodów potwierdzających spełnienie tego wymogu, Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2.000,00 złotych (dwa tysiące złotych), za każdy taki 
przypadek 

§14.  
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego  

z elementów przedmiotu umowy wynosi ….. m-cy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 
umowy. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi … m-cy od dnia odbioru końcowego całego 
przedmiotu umowy. W całym okresie gwarancji Wykonawca zapewnia na swój koszt serwis na wszystkie 
wymagające tego urządzenia. 

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako 
załącznik do protokołu.  

4. Niedostarczenie dokumentów określonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych. 
Zastosowanie w takim przypadku będą mieć zapisy niniejszego paragrafu.  

5. Gwarancja obejmuje: serwisy, przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach 
udzielonej gwarancji; usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie 
sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności; 
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części; 
c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji. 
7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji 

użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementów, które wymagają przeglądów 
serwisowych. 

8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania  
i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 
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9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z 
przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na 
niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 

10. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze 
zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających 
gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad w terminie 14 dni 
kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 24 godzin. 

12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający 
wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. 
Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia 
wady. 

13. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których 
mowa w ust. 9, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę 
lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego i 
Użytkownika. 

15. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy spisując na tę okoliczność stosowny protokół. 

16. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca 
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

17. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy 
datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 

18. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku opóźnienia w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta 
spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono 
Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 

19. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i 
zostanie przesłany do Wykonawcy na 15 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 

20. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku 
stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty 
przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia 
wady. 

§15.  
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w niżej wymienionych sytuacjach: 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

2.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 
wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
2.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
2.4. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie. 
2.5. Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa 

dłużej niż 15 dni. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

3.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na 
zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,     

3.2. Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru 
– bez uzasadnienia, 

3.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
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4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
5.1. Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia i przedstawi go do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, 
5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,  
5.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację 

inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

5.4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany 
będzie do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane 
roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia 
materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren 
budowy. 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na 
podstawie: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w zestawieniu rzeczowo – finansowym  

nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o którym 
mowa w § 1 ust. 3 tiret 6  niniejszej umowy) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w zestawieniu rzeczowo - 
finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia 
przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego 
zaawansowania wykonania danego elementu. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów 
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz 
rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
Zamawiającego. 

§16.  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (o ile nie są wykonywane przez daną osobę w 
ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i podwykonawców wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 

2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 

2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni 
dowodów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w niniejszym paragrafie, a w szczególności 
zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 
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4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności Zamawiający ma prawo zastosowania kary umownej 
wobec Wykonawcy w wysokości określonej w § 13 ust. 9. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w 
ust. 1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§17.  
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom 
powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§18.  
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, 
pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany muszą być dopuszczone 
umową i nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

§19.  
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, 
mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień 
publicznych. 

§20.  
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym 
„…………”. 

§21.  
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§22.  
Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
• postanowienia SWZ, 
• dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
• zestawienia rzeczowo-finansowe wg zał. 1a. 
• Dokumentacja projektowa.. 
• Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 

 
WYKONAWCA                     ZAMAWIAJĄCY 
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FORMULARZ OFERTY 
                                                                                        
Nazwa Wykonawcy (Wykonawców): 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………… 

NIP, REGON ……………………………………………………………………………………………… 

Nr telef.:  ……………………………………………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii oświetleniowych w Gminie 
Dębno 2021” składam niniejszą ofertę: 

1. Oceniane kryteria: 

1.1. Cena za wykonanie ..........................................................zł brutto  

(słownie: ................................................................................................zł.) w tym podatek VAT…….%, zgodnie z 
załączonym Zestawieniem rzeczowo – finansowym wg Załącznika nr 1a, dokumentacją projektową oraz wytycznymi 
do wyceny określonymi w Załącznik nr 4. 

1.2. Okres gwarancji – ………… miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót (minimalny okres gwarancji – 12 
miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót).  

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia i uznaję się za związanego określonymi w niej 
zasadami postępowania – w terminach i pod warunkami w niej określonymi. 

3. Oświadczam, iż uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy. 

4. Oświadczam, iż uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy oraz że wziąłem 
pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania tzn. wyceniłem ofertę z należytą dokładnością i starannością,  
uwzględniając wszystkie nakłady na materiały, robociznę i sprzęt, niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 
zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Wartość ofertowa stanowi zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem 

7. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni wraz z dniem upływu terminu składania ofert. 

8. Oświadczam, iż zamówienie wykonam samodzielnie / wykonanie części zamówienia powierzę podwykonawcom *. 
Lp. Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

powierzy podwykonawcom 
Nazwa firmy i adres podwykonawcy 

   

   

 

9. Okres rękojmi na roboty budowlane równy okresowi udzielonej gwarancji wg pkt. 1.2. Bieg terminu rękojmi 
rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

10. Oświadczam, iż nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ** wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 



 

 
Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 

ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno 
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12. Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dn.06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców jestem: 
- * mikroprzedsiębiorstwem  
- * małym przedsiębiorstwem  
- * średnim przedsiębiorstwem  
- * dużym przedsiębiorstwem  

13.  Wadium w kwocie ……………………… zł. zostało wniesione w dniu ……………………… w formie 
………………………………….  

14. Strony poufne * : ………………… 

15. Oferta zawiera strony od nr ……………… do nr ……………… 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość ……………….. 
 
Data ……………….. 
 

........................................................................... 
(podpis osoby umocowanej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
 

*       Niepotrzebne skreślić lub usunąć w edytorze tekstu 
**    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zmianami).  
***   W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie). 

 



 
 

  

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE 
 Załącznik nr 1a  

do SWZ 

"Budowa linii oświetleniowych w Gminie Dębno 2021"   

Lp. Ryczałtowe wyszczególnienie zakresu rzeczowego wg elementów 

 Koszty inwestycji  

  

 /netto/  

1. 2.  3.  

I. 
ul. Kazimierza Odnowiciela dz. nr 91/3, 92/26, 92/28, 92/15, 92/18/, 92/9, obręb 4  DĘBNO,  
droga gminna 

  

I.1 
Włączenie się w istniejący obwód przy istniejącym słupie IV/4 na dz. nr 184/7, z wykorzystaniem na 
tym obwodzie istn. słupa IV/4/1 

  

I.2 
Kablowa linia oświetleniowa  - 126 m / 147 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami 
osłonowymi 

  

I.3 
Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową IP43/65 100W nr: 
IV/4/0, IV/4/2, IV/4/3, IV/4/4, wysokość zawieszenia oprawy: 8m 

  

II. ul. Jana Pawła II dz. nr 460/17, obręb 5 DĘBNO, droga gminna   

II.1 Włączenie się w istniejący obwód przy istniejącym słupie na dz. nr 460/17   

II.2 
Kablowa linia linia oświetleniowa  - 91 m / 109 m  (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi, 
przeciskiem i rurami osłonowymi 

  

II.3 
Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową LED 64W 
/740 nr:1,2,3, wysokość zawieszenia oprawy: 8m 

  

III. ul. Królowej Jadwigi dz. nr 271 obręb 4 DĘBNO, droga powiatowa   

III.1 Kompletna szafka oświetleniowa SO wraz z zasilającą ją linią zalicznikową od złącza ZK1x-1P   

III.2 
Kablowa linia linia oświetleniowa obwód nr 1 - 115m / 127 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami 
ziemnymi i rurami osłonowymi  

  

III.3 
Kablowa linia linia oświetleniowa - 139m / 151 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i 
rurami osłonowymi  

  

III.4 
Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową LED moc 
64W/740 nr: I/1,I/2, II/1,II/2 wysokość zawieszenia oprawy: 8m 

  

IV. ul. Wspólna dz. nr 100, 281, 283, 99/29 obręb 2 DĘBNO, droga gminna   

IV.1 Włączenie się w istniejący obwód do istniejącego słupa SO-38/II/4 na dz. nr 100   

IV.2 
Kablowa linia linia oświetleniowa - 111 m / 129 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i 
rurami osłonowymi  

  

IV.3 
Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową LED 
42W/840  nr: 1,2,3 wysokość zawieszenia oprawy: 8m 

  

V. Krześnica dz. nr 198, w drodze gminnej   

V.1 Włączenie się w istniejący obwód do istniejącj szafki oświetleniowej na dz. nr 198    

V.2 
Kablowa linia linia oświetleniowa obwód nr I - 7m / 12 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami 
ziemnymi i rurami osłonowymi  

  

V.3 
Kablowa linia linia oświetleniowa obwód nr II - 56m / 68 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami 
ziemnymi i rurami osłonowymi  

  



 

  

V.4 
Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową IP43/65 moc 
100W nr: II/1,II/2, I/3 wysokość zawieszenia oprawy: 8m 

  

VI Krześnica dz. nr 393, w drodze powiatowej   

VI.1 Kompletna szafka oświetleniowa SO wraz z zasilającą ją linią zalicznikową od złącza ZK1x-1P   

VI.2 
Kablowa linia linia oświetleniowa - 171 m / 195 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i 
rurami osłonowymi 

  

VI.3 
Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową LED 
64W/740, nr: 1, 2, 3, 4 wysokość zawieszenia oprawy: 8m 

  

VII Warnice dz. nr 246/9, 186 w drodze powiatowej   

VII.1 
Kompletna szafka oświetleniowa SO wraz z przyłączem kablowym do istn. słupa linii napowietrznej 
na dz. 198 

  

VII.2 
Kablowa linia linia oświetleniowa - 61 m / 73 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i 
rurami osłonowymi 

  

VII.3 
Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową 100W nr: 1, 
2, wysokość zawieszenia oprawy: 8m 

  

VIII Cychry ul. Polna dz. nr 873, droga gminna   

VIII.1 Kompletna szafka oświetleniowa SO wraz z zasilającą ją linią zalicznikową od złącza ZK1x-1P   

VIII.2 
Kablowa linia linia oświetleniowa obwód nr I - 22m / 28 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami 
ziemnymi i rurami osłonowymi  

  

VIII.3 
Kablowa linia linia oświetleniowa obwód nr II - 51m / 57 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami 
ziemnymi i rurami osłonowymi  

  

VIII.4 
Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową LED 
42W/840, nr: I/1, II/2 wysokość zawieszenia oprawy: 8m 

  

IX Smolnica dz. nr 143, w drodze gminnej   

IX.1 Kompletna szafka oświetleniowa SO wraz z zasilającą ją linią zalicznikową od złącza ZK1x-1P   

IX.2 
Kablowa linia linia oświetleniowa obwód nr I - 12m / 18 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami 
ziemnymi i rurami osłonowymi  

  

IX.3 
Kablowa linia linia oświetleniowa obwód nr II - 82m / 94 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami 
ziemnymi i rurami osłonowymi  

  

IX.4 
Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową LED 
42W/840, nr: 1, 2, 3, wysokość zawieszenia oprawy: 8m 

  

X Smolnica dz. nr 129, w drodze wojewódzkiej nr 126   

X.1 Przestawienie istniejącego słupa nr I/3 wraz z robotami towarzyszącymi   

X.2 
Kablowa linia linia oświetleniowa przy słupie nr I/3 - 3m / 6 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami 
ziemnymi i rurami osłonowymi  

  

X.3 
Kablowa linia linia oświetleniowa przy słupie I/4 - 19m / 22 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami 
ziemnymi i rurami osłonowymi z włączeniem się w istniejący obwód 

  

X.4 
Kablowa linia linia oświetleniowa przy słupie 30/3 - 44m / 50 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami 
ziemnymi i rurami osłonowymi z włączeniem się w istniejący słup 30/2 

  

X.5 
Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową moc 150W 
nr: 30/3, I/4, wysokość zawieszenia oprawy: 8m 

  

 Razem netto    

 Vat 23%:   

 Razem brutto:   

Data  
 
_________________ 

Podpis i pieczątka 
Wykonawcy 

   



 

  

 
Załącznik nr 2a do SWZ 

 
 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r.  

 Prawo zamówień publicznych,  
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  

 
 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa linii oświetleniowych w Gminie Dębno 
2021”, prowadzonego przez Gminę Dębno, oświadczam, co następuje: 

 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków 
zamówienia. 
 

* INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego podmiotu: ……………….., w następującym 
zakresie: ……………….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

Miejscowość ……………….. 
 
Data ……………….. 
 

........................................................................... 
(podpis osoby umocowanej) 

 
 
 
 
 
 

* Niepotrzebne skreślić lub usunąć w kreatorze tekstu. 
 

 



 

  

                                                                                                                                                                Załącznik nr 2b do SWZ 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp),  
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa linii oświetleniowych w Gminie Dębno 
2021”, prowadzonego przez Gminę Dębno, oświadczam, co następuje: 
 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postępowania wymienione w art. 108 ust 1 ustawy 
Pzp. 

 

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania wymienione w art. ……………….. 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze: ……………….. 
 

* OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący podmiot, na którego zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………….. (podać 
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
Miejscowość ……………….. 
 
Data ……………….. 

                                                                                                                  
........................................................................... 

(podpis osoby umocowanej) 
 
 
 
 

* Niepotrzebne skreślić lub usunąć w kreatorze tekstu. 
 



 

  

          Załącznik nr 2c do SWZ 
……………….……………….        
 
(pieczęć wykonawcy) 
         

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW 

Ja niżej podpisany (a) 

…………………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko ) 

(działając w imieniu 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

zobowiązuję się do udostępnienia swoich zasobów dla  

…………………………………………………………………………………………………………. 

 ( nazwa wykonawcy ) 

przy realizacji zamówienia publicznego pn.: 

 „Budowa linii oświetleniowych w Gminie Dębno 2021” 
 

spełniając warunki  ………………………….. ……………………………………………………………. 

(podać wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie udostępniającego zasoby etc wg pkt. 5.2.4 SWZ,  

na których Wykonawca będzie polegał w  odniesieniu do warunków zamówienia) 

 

w zakresie ………………………….. ……………………………………………………………. 

( podać zakres zasobów udostępnianych dla Wykonawcy) 

przez okres ………………………….. ……………………………………………………………. 

(podać okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego) 

 

na podstawie ………………………….. ……………………………………………………………. 

(podać sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego: podwykonawstwo, 

inny stosunek zobowiązaniowy). 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą w przypadku szkody poniesionej 

przez Zamawiającego powstałej w skutek nieudostępnienia przeze mnie wskazanych zasobów, chyba że nieudostępnienie ich - 

nie będzie wynikało z mojej winy. 

 

Podpis : 

…………………………………………….. 

(podpis osoby uczestniczącej w realizacji zamówienia) 

 

………………., data ………………r.
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WYTYCZNE DO WYCENY 
 „Budowa linii oświetleniowych w Gminie Dębno 2021” 

 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy będzie ryczałtowe, płatne  
w oparciu o protokolarne odebranie robót wg Zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 1a i 1b do 
SWZ), zgodnie z zapisami projektu przyszłej umowy na wykonanie prac załączonej do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – dalej SWZ . Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. ze 
zmianami) ryczałtowy rodzaj wynagrodzenia określa art. 632. 
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak 
również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie  można wykonać zamówienia.  
Przedmiot umowy obejmuje roboty wymienione w pkt.3 SWZ – Postanowienia ogólne”. w związku, z czym 
Wykonawcę obowiązywać będzie pełny zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony w SWZ i załączonej do 
niej Dokumentacji projektowej.   
 
Dokonując wyceny oferty, Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z zakresem przetargowym 
określonym  we wszystkich częściach SWZ i Dokumentacji projektowej i ocenienia czy na podstawie otrzymanych 
materiałów przetargowych jest w stanie właściwie wycenić roboty (Zamawiający zaleca by przeprowadzić także 
wizję lokalną), w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest wystosować do 
Zamawiającego odpowiednie pytania, a następnie w oparciu o SWZ, własne doświadczenie i ewentualne 
odpowiedzi na pytania, w kwocie ofertowej zawrzeć wszystkie koszty, które będą mu niezbędne do wykonania 
zadania, a w szczególności: 

 

 koszty zastępstwa inwestorskiego do zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu inwestycji oraz uzyskania 
wszystkich opinii, uzgodnień, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 koszty zapewnienia kierownika projektu (realizacji umowy) do koordynowania pracami na etapie budowy i 
dokonującej wszelkich uzgodnień z zamawiającym,  

 koszty zapewnienia w trakcie prowadzenia robót użytkownikom istniejącej sąsiadującej zabudowy 
bezpiecznego dojścia i dojazdu bez zbędnych utrudnień do istniejących budynków. Wykonawca 
zobowiązany będzie na bieżąco informować użytkowników o sposobie utrudnień w komunikacji; 

 koszty materiałów, urządzeń, robocizny i sprzętu, wyposażenia – dla materiałów i urządzeń 
wbudowywanych i dostarczanego wyposażenia należy przyjąć wysoki standard gwarantujące trwałość, 
estetykę oraz długi okres bezawaryjnego korzystania, 

 marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki odnoszące się do Umowy jako 
całości, 

 koszty transportu specjalistycznego, rusztowań, badań i sprawdzeń,  

 koszty nadzoru wykonawczego – kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami 

 koszty zabezpieczenia, organizacji i utrzymania placu budowy, w tym również utrzymania jego w należytym 
porządku, oraz koszty zapewnienia dozoru budowy,  

 koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji ponoszone w trakcie budowy, 

 koszty zlecenia i opracowania projektów wykonawczych i montażowych, 

 koszty związane z  realizacją wszelkich zaleceń i prac wynikających z Dokumentacji projektowej, decyzji, 
uzgodnień, opinii i warunków, wydanych przez właścicieli lub zarządców sieci i terenów, w obrębie, których 
będą prowadzone roboty, 

 koszty zabezpieczenia instalacji i urządzeń, które będą w sposób szczególny narażone na uszkodzenia w 
trakcie robót, 

 koszty koniecznych rozbiórek, wynikających z kolizji elementów nowo - projektowanych z istniejącą 
infrastrukturą terenu i istniejącym stanem. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić rozbiórkę, wywóz i 
utylizację, 
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 Wszystkie sprzęty, urządzenia i wyposażenie maja być nowe, z gwarancją producenta rozszerzoną do okresu 
gwarancji dla całego obiektu.  

 Wykonawca w ofercie zobowiązany jest uwzględnić koszty wykonywania przeglądów okresowych i 
gwarancyjnych wraz z zapewnieniem stałego serwisu dla obiektu przez cały okres trwania udzielonej 
przez Wykonawcę gwarancji, tj. w przypadku konieczności wymiany przepalonych/uszkodzonych np. 
żarówek  opraw będzie na swój koszt dostarczać i wymieniać;  

 koszty pełnej obsługi geodezyjnej w tym również przygotowania i wykonania dokumentacji powykonawczej 
i pomiarów geodezyjnych wynikających z obowiązków służb geodezyjnych, potwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonanych obiektów z dokumentacją projektową, 

 koszty odtworzenia stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robót, wyprofilowania naruszonych 
poboczy, geodezyjnego odtworzenia naruszonych osnów geodezyjnych, uporządkowania i doprowadzenia 
do należytego wyglądu terenu budowy, uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenów 
przyległych użytkowanych przez wykonawcę podczas budowy, w tym uszkodzonych dróg, 

 koszty uprzątnięcia, wywozu i utylizacji śmieci, gruzu i innych odpadów, a także urobku ziemnego w sposób 
zgodny z obowiązującym prawem. Po wykonaniu wszystkich robót, tereny naruszone w trakcie prowadzenia 
robót mają być doprowadzone do stanu estetycznego tj. bez gruzu i kamieni, bez śmieci, odpadów, cały teren 
ma być uporządkowany i uprzątnięty,  

 koszty opracowania i przekazania kompletu instrukcji użytkowania i konserwacji wykonanego obiektu w 
języku polskim i szczególnych zaleceń przy jego utrzymaniu i konserwacji. Instrukcja powinna zawierać 
także zbiorczą tabelę wszystkich instalacji i urządzeń, które będą wymagały bieżącej konserwacji i 
serwisów, z określeniem częstotliwości ich wykonywania. Komplet dokumentacji powykonawczej ma być 
oprawiony ze spisem treści i ponumerowanymi stronami – 1 komplet papierowy + 1 w wersji cyfrowej 
zeskanowanej. W przypadku nie przekazania niniejszego opracowania, Wykonawca nie będzie mógł się 
powołać na złą eksploatację przez użytkownika. 

 inne wymienione w SWZ, Dokumentacji projektowej i projekcie umowy konieczne do wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami w tym 
zakresie. 

 
Ponadto w wyliczeniu oferty należy uwzględnić warunki płatności, określone w projekcie przyszłej umowy na 
wykonanie prac załączonej do SWZ, miejsce, termin i okres pory roku, w której będą prowadzone roboty i 
związany z tym odpowiedni potencjał techniczny, technologiczny i ekonomiczny, jaki będzie niezbędny do 
wykonania zadania. W związku z powyższym zalecane jest dla Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w 
terenie warunków wykonania zamówienia.  
Materiały i urządzenia wymienione w Dokumentacji projektowej należy traktować jako minimalny standard 
odniesienia (w przypadku braku określenia standardu – należy przyjąć standard wysoki)– Wykonawca może 
zastosować inne równorzędne, poza zastrzeżonymi przez Projektanta z uwagi na szczególne przepisy prawa. W 
przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z prośbą o zamianę materiałów bądź urządzeń, które związane będą z 
koniecznością wykonania zmian projektowych – koszty tych zmian i uzgodnień ponosi Wykonawca. Wszystkie 
elementy i materiały muszą być bez uszczerbków i ubytków, jednolite strukturalnie i kolorystycznie. Materiał 
wbudowany, który zostanie poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposób uniemożliwiający  
jego doczyszczenie, będzie kwalifikował się do wymiany. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać 
aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub równoważną instytucję) 
oraz świadectwo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 
 
W zestawieniu rzeczowo finansowym wg załącznika nr 1a należy podać ceny ryczałtowe za poszczególne 
elementy robót zestawienia. Mają one uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące  niewymienione w zestawieniu, 
tj. należy uwzględnić ewentualne roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, zabezpieczenia, rusztowania, montażowe, 
badania, rozruch serwis i gwarancję etc. np. przy robotach ziemnych i fundamentowych należy uwzględnić koszt 
ewentualnych koniecznych rozbiórek i utylizacji, które będą w kolizji ze infrastrukturą towarzyszącą, przy 
wykonywaniu robót wysokościowych na elewacji – należy uwzględniać rusztowania, a w instalacjach – badania i 
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rozruch  etc. Całość rozliczana będzie ryczałtowo, a wyszczególnienie pozycji ma służyć łatwiejszemu rozliczaniu 
robót fakturami częściowymi oraz  robót zaniechanych, a w przypadku zlecenia powtórzenia podobnych robót– 
będą cenami odniesienia.  
 
Ponadto Wykonawca ma prawo wglądu do oryginału Dokumentacji projektowej znajdującego się  
w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Dębnie. W przypadku chęci wglądu do dokumentacji, 
prosimy o wcześniejsze ustalenie dnia i godziny. W przypadku wątpliwości, co do zakresu robót i 
odpowiedzialności Wykonawcy prosimy o pisemne zapytanie. 
 
 
 



 
 

  
 

  

 
  

 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 
„Budowa linii oświetleniowych w Gminie Dębno 2021” 

 
 

 

1) Budowy Elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej  
przy ul. Wspólnej w Dębnie na działkach: nr 100, 281, 283, 99/29 obręb 2;     

2) Budowy Elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej  
w Cychrach przyu ul. Polnej na dz. nr 873;         

3) Budowy Elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej  
w Dębnie przy ul. Królowej Jadwigi na dz. nr 271, obręb 4,       

4) Budowy Elektroenergetycznej linii oświetleniowej drogi osiedlowej oraz parkingu w Dębnie  
przy ul. Jana Pawła II na dz. nr 460/17, obręb 5;        

5) Budowy Elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej  
w Krześnicy na dz. nr 198;           

6) Budowy Elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej  
w Krześnicy na dz. nr 393;          

7) Budowy Elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej w Dębnie 
przy ul. Kazimierza Odnowiciela dz. nr 91/3, 92/26, 92/28, 92/15, 92/18/, 92/9, obręb 4.   

8) Budowy Elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej  
w Warnicach  na dz. nr 246/9, 186;          

9) Przebudowa drogi gminnej w związku z budową elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego  
w Smolnicy na dz. nr 143          

10)  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 126 w związku z budową linii oświetlenia drogowego  
w Smolnicy na dz. nr 129 
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