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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST – 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-1.0.0 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  

Boisko sportowe wraz z bieżnią zakończoną zeskokiem w dal na terenie Szkoły  

Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej. Dokładny zakres robót 

obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

Zakres robót objętych SST został przedstawiony w opracowaniach Projektów Budowlano-

Wykonawczych i przedmiarach robót. 

W związku z powyższym Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w ETAP I , ETAP II,  

ETAP III w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 

(SST): 

 

SST  - 1.1.0 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych                              

SST  - 1.1.1 Roboty rozbiórkowe                                                                             

SST  - 1.1.2 Roboty ziemne                                                                                

SST  - 1.1.3 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża      

SST  - 1.1.4 Warstwy odsączające    

SST  - 1.1.5 Podbudowa z kruszywa łamanego                                                   

SST  - 1.1.6 Konstrukcje betonowe                          

SST  - 1.1.7 Obrzeża betonowe i krawężniki betonowe                                                                    

SST  - 1.1.8 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i płyt ażurowych                                                   

SST  - 1.2.0 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa                                       

SST  - 1.2.1 Piłkochwyty i ogrodzenia                               

SST  - 1.2.2 Urządzania sportowe i rekreacyjne, wyposażenie terenu        

SST – 1.2.3 Zielień      

                                                

Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektów 

Budowlano – Wykonawczych i przedmiarach robót budowlanych 
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1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych asortymentów robót.  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.                                                                         

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.                                       

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 

oraz robót. 

Materiały  -  wszelkie tworzywa   niezbędne do wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (inspektora nadzoru)                                                                                

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.                                                                  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 

egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 

część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu   budowy  w  okresie  trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę 

obiektu i warunki prowadzenia robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Zamawiającego). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
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Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

37000000-8                                                                                             Instrumenty muzyczne, 

artykuły sportowe,  gry, zabawki, 

wyroby rzemieślnicze, materiały i 

akcesoria artystyczne 

                     37400000-2                                                                          Artykuły i sprzęt                  

sportowy 

                                          37410000-5                                                 Sprzęt sportowy do 

uprawiania sportów na wolnym 

powietrzu 

                     37500000-3                                                                          Gry i zabawki, 

wyposażenie parków zabaw 

                                          37535200-9                                                      Wyposażenie placów 

zabaw 

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod 

budowę 

 45110000-1                                              Roboty w zakresie burzenia 

i rozbiórki  

                                                                                                                     obiektów 

budowlanych; roboty ziemne                                                                             

                                                                45111000-8             Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne 

                                                                               45111200-0         Roboty w zakresie 

przygotowania terenu            pod  

budowę i roboty ziemne 

                                                                                  45111213-4                 Roboty w zakresie 

oczyszczania terenu 

                                                                                  45111220-6                 Roboty w zakresie 

usuwania gruzu 

                             45200000-9                                                                  Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia 

                                                                                                                   kompletnych obiektów 

budowlanych  
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                                                                                                                   lub ich części oraz 

roboty w zakresie 

                                                                                                                   inżynierii lądowej 

wodnej                  

                                                  45210000-2                                              Roboty budowlane w 

zakresie budynków 

                                                                             45214220-8             Roboty budowlane w zakresie 

szkół średnich 

                                                                                45262500-6                Roboty murarskie      

                                                  45220000-5                                             Roboty inżynieryjne i 

budowlane 

                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w 

zakresie robót               

inżynieryjnych, z wyjątkiem 

mostów,  

 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

                                                  45260000-7                                             Roboty w zakresie 

wykonywania pokryć 

                                                                                                                   konstrukcji dachowych i 

inne podobne 

                                                                                                                    roboty specjalistyczne                                                                                                                                                                             

                                                                             45262000-1         Specjalne roboty budowlane 

inne niż dachowe 

                                                                                45262300-4                   Betonowanie 

                                                                                45262310-7                   Zbrojenie 

                                                                                45262311-4                   Betonowanie 

konstrukcji 

  45262320-0                  Wyrównywanie 

                                                                                45262321-7                   Wyrównywanie podłóg 

                                                                               45262330-3                  Roboty w zakresie 

naprawy betonu 

                                                                               45262500-6                   Roboty murarskie i 

murowe 

                                                                               45262520-2                   Roboty murowe 

                                                                               45262521-9                   Roboty murarskie w 
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zakresie fasad 

                                                                               45262600-7                   Różne specjalne roboty 

budowlane 

                                                                               45262650-2                 Roboty w zakresie 

okładania 

                             45400000-1                                                                  Roboty wykończeniowe 

w zakresie 

                                                                                                                  obiektów budowlanych                                                                                                                        

                                                 45410000-4                                              Tynkowanie 

                                                                                  45262321-7                Wyrównywanie podłóg 

                                                                                  45262400-5                Wznoszenie konstrukcji 

ze stali  

                                                                                                                      konstrukcyjnej 

                                                                                  45262500-6                 Roboty murarskie 

                                                                                  45262650-2                 Okładziny 

                                                 45420000-7                                              Roboty w zakresie 

zakładania stolarki 

                                                                                                                   budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

                                                                                45421000-4               Roboty w zakresie stolarki 

budowlanej  

                                                                                45421100-5                Instalowanie drzwi i 

okien i podobnych 

                                                                                                                    elementów 

                                                 45430000-0                                               Pokrywanie podłóg i 

ścian 

                                                                                45431000-7                 Kładzenie płytek 

                                                                                45431100-8                 Kładzenie terakoty 

                                                                                45431200-9                 Kładzenie glazury 

                                                45440000-3                                                 Roboty malarskie i 

szklarskie 

                                                                                45442100-8                  Roboty malarskie 

                                                45450000-6                                       Roboty budowlane 

wykończeniowe, pozostałe 

                                                                                45453000-7                 Roboty remontowe i 
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renowacyjne 

77000000-0                                                                                  Usługi rolnicze, leśne, 

ogrodnicze, hydroponiczne i 

pszczelarskie 

                    77300000-3                                                                              Usługi ogrodnicze 

                                         77310000-6                                               Usługi sadzenia roślin oraz 

utrzymania terenów zielonych 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 

robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań   ilościowych   i  

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 
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a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze, co najmniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST,  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz. inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed   

zatwierdzeniem    systemu    kontroli   Zamawiający   może   zażądać   od   Wykonawcy 

przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom   ich   wykonywania   jest 

zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy  

posiadają ważną legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.                              

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych  na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  

przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o  rodzaju,  
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miejscu  i terminie pomiaru  lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych,deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-    Polską Normą lub 

-    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i 

montaż nawierzchni syntetycznej. 
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6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności: 

-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-   uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

-   uwagi i polecenia Zamawiającego, 

-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w   dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne,  deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie  

Zamawiającego.                                                                                                                                                                     

(2) Dokumenty laboratoryjne 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do   dokumentów   budowy   zalicza   się,   oprócz   wymienionych   w   punktach   (1)   -   (3) 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego (decyzja o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszenie robót budowlanych), 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

  Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje  jego   natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających  komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod trawę 

syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 

7.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę budowy z wpisem do  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   dokumentacją   projektową   i  ST   z 

uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo    ruchu,    komisja    dokona    potrąceń,    oceniając    pomniejszoną    wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3.  recepty i ustalenia technologiczne, 

4.  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

9.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne 
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 

Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji 

projektowej. 

8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-1.0.0 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-

1.0.0 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nic wyszczególnione w 

kosztorysie. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 1.1.0 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z usytuowaniem obiektów i ich punktów 

wysokościowych. Boisko sportowe wraz z bieżnią zakończoną zeskokiem w dal na terenie 

Szkoły  Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie projektowanych 

elementów zagospodarowania terenu wg dokumentacji projektowej. W zakres robót 

pomiarowych, związanych z wytyczeniem lokalizacji  obiektów budowlanych i ich punktów 

wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi i punktów 

wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e)  zastabilizowanie   punktów   w   sposób   trwały,   ochrona   ich   przed   zniszczeniem   oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.   Punkty  główne  trasy  -   punkty  załamania  osi  trasy,   punkty  kierunkowe  oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wym. dotyczące robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   

1.6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
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Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod 

budowę 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0 

„Wymagania ogólne”   

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale 

drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych 

punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, 

a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 

0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do  odtworzenia   sytuacyjnego  obiektów  i   punktów  wysokościowych   należy  stosować 

następujący sprzęt: 

1.     teodolity lub tachimetry, 

2.     niwelatory, 

3.     dalmierze, 

4.     tyczki, 

5.     łaty, 

6.     taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia obiektów i ich punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
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4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia obiektów inżynierskich można przewozić dowolnymi 

środkami transportu. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l 

do 7). Przed   przystąpieniem   do   robót  Wykonawca   powinien   przejąć   od   

Zamawiającego   dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 

reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 

być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane  przed   podjęciem  odpowiedniej  decyzji  przez  Zamawiającego.  Wszystkie  roboty 

dodatkowe,  wynikające z  różnic rzędnych terenu  podanych w dokumentacji  projektowej  i 

rzędnych   rzeczywistych,   akceptowane  przez  Zamawiającego,   zostaną wykonane   na   

koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty 

dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich   oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na kos/t Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót   należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe obiektów i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
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pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 50 m. Zamawiający powinien 

założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosić 50 

metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 

zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach o obrębie realizacji robót. O ile brak takich punktów, repery robocze 

należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektów 

Tyczenie obiektów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś 

obiektów powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 20 

metrów. 

Rzędne niwelety punktów pomiarowych należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku 

do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktów 

charakterystycznych w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości  prac  pomiarowych  związanych  z odtworzeniem  obiektów i  punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)  
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   

Odbiór robót związanych z odtworzeniem obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna 

obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 1.1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych. Boisko sportowe wraz z bieżnią zakończoną zeskokiem w dal na 

terenie Szkoły  Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania terenu, kolidujących z 

obiektami nowoprojektowanymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod 

budowę 

 45110000-1                                              Roboty w zakresie burzenia 

i rozbiórki  

                                                                                                                     obiektów 

budowlanych; roboty ziemne                                                                             

                                                                45111000-8             Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne 

                                                                               45111200-0         Roboty w zakresie 

przygotowania terenu            pod  

budowę i roboty ziemne 

                                                                                  45111213-4                 Roboty w zakresie 

oczyszczania terenu 
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                                                                                  45111220-6                 Roboty w zakresie 

usuwania gruzu 

 

2.Materiały 

  Dla robót wg niniejszej SST materiały nie występują. 

3.Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, jednak ze względu na przebieg różnego rodzaju 

sieci znajdujących się pod ziemią, zaleca się, aby sprzęt ciężki poruszał się po trasach 

uwzględniających przebieg w.w sieci, tak, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia. 

4.Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w 

energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące 

uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

6.Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt 5.2. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru robót 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Podstawa płatności – umowa między Wykonawcą i Inwestorem. 

10. Uwagi szczegółowe 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 1.1.2 ROBOTY ZIEMNE 

 

              

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. Boisko sportowe wraz z bieżnią zakończoną zeskokiem 

w dal na terenie Szkoły  Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

ramach: 

- niwelacja terenu, 

- załadunek i dostarczenie gruntu potrzebnego do niwelacji, 

- wykopy ziemne (pod warstwy podbudowy i fundamentów), 

- załadunek i wywóz gruntu z wykopów, 

- wykopy pod kanalizację deszczową, 

- wykopy pod nawierzchnie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1.0.0  „Wymagania ogólne” 

1.6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod 

budowę 

 45110000-1                                              Roboty w zakresie burzenia 

i rozbiórki  

                                                                                                                     obiektów 
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budowlanych; roboty ziemne                                                                             

                                                                45111000-8             Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne 

                                                                               45111200-0         Roboty w zakresie 

przygotowania terenu            pod  

budowę i roboty ziemne 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją będą: 

- grunt wydobyty z wykopu, 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu 

mechanicznego (tam gdzie nie grozi to uszkodzeniem istniejących instalacji):                                                  

  - koparka, 

  - spycharka, 

  - ubijak do zagęszczania, 

  - zagęszczarka, 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-1.0.0 „Wymagania 

ogólne”. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka 

stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być 

sprawne technicznie. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Zamawiającego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno 

wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 

budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 

projektowanych nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie 

poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów 

przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia 

ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy 

skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 

posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi 
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przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez 

ewentualne: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót 

rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i 

odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i 

dróg dojazdowych. 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 

o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym 

wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 

wykopu o grubości, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -

15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie 

powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, 

warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym 

uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 

wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 

5.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do   zasypania   fundamentów   i   ścian   fundamentowych   obiektów   kubaturowych   oraz 

formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-

piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem 

gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 

Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 

zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i 

środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. 

Do zagęszczenia gruntów  należy użyć maszyn takich jak:  walce wibracyjne,  wibratory o 

ręcznym   prowadzeniu,   płyty   ubijające   w   zależności   od   dostępu   do   miejsca   warstwy  

zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić I s =1,02. Przy   obiektach   liniowych   

przed   zasypaniem   dno   wykopu   należy   osuszyć   i   oczyścić   z zanieczyszczeń 

pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 

spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 

wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 

przewodu   powinna   wynosić   co   najmniej   0,5   m.   Materiałem   zasypu   w   obrębie   

strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, 

sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być 

zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 

pod złącza. 



 

 

 31 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 

Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie PN-B-06050. 

Zasypkę wykopu powyżej  warstwy ochronnej  dokonuje się gruntem  rodzimym  warstwami  z 

jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie 

powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych  budowli oraz istniejącego 

uzbrojenia terenu. Za  powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.  

5.3. Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji musi być zagęszczone zgodnie z wymaganiami 

podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod 

nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania wskaźnika Is= 1,0 chyba, że dokumentacja określa 

inaczej. 

Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub 

wynosić co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich 

warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być określona 

laboratoryjnie. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1.0.0. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada 

on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie 

przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-

10736. Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoża, 

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

- jakość gruntu przy zasypce, 

- wykonanie zasypu, 

- wykonanie nasypów, 

- zagęszczenie.    

                                                                                                                                                                            

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne” 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i 

jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
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Podstawą płatności jest Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 33 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 1.1.3 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 

PODŁOŻA 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem Boisko sportowe wraz z bieżnią 

zakończoną zeskokiem w dal na terenie Szkoły  Podstawowej nr 1, przy ul. H. 

Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy                                    

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg pkt 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające                            

i mające na celu wykonanie wszystkich robot związanych z wykonaniem i zagęszczeniem 

podłoża gruntowego. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem korytowania, zagęszczania, itp., opisanego szczegółowo w dokumentacji 

projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST -1.0.0 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne". 

1.6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod 

budowę 

                             45200000-9                                                                  Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia 
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                                                                                                                   kompletnych obiektów 

budowlanych  

                                                                                                                   lub ich części oraz 

roboty w zakresie 

                                                                                                                   inżynierii lądowej 

wodnej                  

                                                  45220000-5                                             Roboty inżynieryjne i 

budowlane 

                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w 

zakresie robót               

inżynieryjnych, z wyjątkiem 

mostów,  

 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0.0 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

- równiarki lub spycharki uniwersalne, 

- walce statyczne, wibracyjne .                                                                                                              

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0  „Wymagania ogólne” 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-077/8931-12 /5/. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 MEn >80 MPa. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od - 20% do + 20%. 



 

 

 35 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie.   

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 

to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 

rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

naprawę wykona on na własny koszt. Wykonawca powinien sprawdzić drożność istniejącej 

instalacji kanalizacji deszczowej, której przepełnienie bądź niewydolność może doprowadzić do 

uszkodzenia podłoża.  Należy również określić kierunki spadku terenu – spływu wody i 

zabezpieczyć podłoże przed wymywaniem, zalaniem spływającymi wodami. 

W przypadku profilowania podłoża przed furtką wejściową w północnej części należy zwrócić 

uwagę by wyprofilowany teren umożliwiał swobodne otwieranie furtki oraz uwzględnić spadek 

terenu zgodnie z rysunkiem technicznym. Spadek należy dostosować do wysokości 

wywłaszczenia przed ww. furtką. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST-1.0.0  „Wymagania ogólne". 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2. l. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań   dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża 

L

p. 

 

Wyszczególnienie badań i pomiarów 

 

Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 

 1. 

 

Szerokość koryta 

 

1 raz na 50 m 

 2. 

 

Równość podłużna 

 

co 20 m, lecz nie mniej niż 1 raz 

na 50 m 

 

3. 

 

Równość poprzeczna 

 

1 raz na 5 m2 

 4. 

 

Spadki poprzeczne 

 

5 razy na 50 m, lecz nie mniej niż 

1 raz na     50 m2 

 

5. 

 

Rzędne wysokościowe 

 

co 1 0 m w osi i na krawędziach 

 6. 

 

Ukształtowanie osi w planie 

 

co 10 m w osi i na krawędziach 
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7. 

 

Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoża 

 

w punktach na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 50 m2 

 

                                                                                                                                                                                  

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż ± 2 cm.  

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie 

z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 

nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać ± l cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  o więcej niż ± 3 cm. 

6.2.7.   Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik   zagęszczenia   koryta   i   wyprofilowanego    podłoża   określony   wg BN-77/8931-

12 nie powinien być mniejszy od podanego wcześniej. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 20% 

Moduł odkształcenia wtórnego nie powinien być mniejszy niż 80 MPa. 

6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi  odcinkami  koryta  (profilowanego 

podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1.0.0  „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne” . 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego   

realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne". 

10.    PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE                                                                            

WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne                 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 1.1.4 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających. Boisko sportowe 

wraz z bieżnią zakończoną zeskokiem w dal na terenie Szkoły  Podstawowej nr 1, przy ul. 

H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstw odsączających.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   

1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                               Roboty budowlane 

                      45100000-8                                                                    Przygotowanie terenu pod 

budowę 

                             45200000-9                                                                  Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia 

                                                                                                                   kompletnych obiektów 

budowlanych  

                                                                                                                   lub ich części oraz 

roboty w zakresie 

                                                                                                                   inżynierii lądowej 

wodnej                  

                                                  45220000-5                                              Roboty inżynieryjne i 

budowlane 
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                                                                               45222000-9                  Roboty budowlane w 

zakresie robót              

inżynieryjnych, z wyjątkiem 

mostów,  

   tuneli, szybów i kolei podziemnej 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-1.0.0 

„Wymagania ogólne”  

2.2. Rodzaje materiałów  

- Piasek  - przy wykonywaniu warstw zasypki i podbudowy 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinien spełniać następujący warunek:  

- szczelności, określony zależnością: 

D15, 

−−−   < 5 , gdzie: ; 

d85 

 D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej, 

 d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 

musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. Piasek 

stosowany   do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy PN-

B-11113  

2.4. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 

utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”.   

Wykonawca  przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: równiarek, walców statycznych, płyt 

wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 



 

 

 40 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wym. dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport kruszywa  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STT- 1.1.3 -KORYTOWANIE 

WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie 

z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną 

w miejscach,  w których widoczna jest segregacja  kruszywa  należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po  końcowym  wyprofilowaniu warstwy odsączającej  należy przystąpić do jej 

zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności 

lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco  przez 

spulchnienie warstwy  kruszywa  i dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż do otrzymania równej 

powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

1,0 według  normalnej  próby Proctora.  Wskaźnik zagęszczenia  należy określać zgodnie z BN- 



 

 

 41 

77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 

wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 

nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa  podczas zagęszczania  powinna  być równa wilgotności optymalnej                

z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 

od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie.                         

W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 

należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 

wyżej leżącej warstwy nawierzchni, za wyjątkiem ruchu mogącego doprowadzić do 

przemieszania warstw – np. w przypadku ich nadmiernego zawilgocenia. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. Wykonawca 

powinien sprawdzić drożność istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej, której przepełnienie 

bądź niewydolność może doprowadzić do zalania i zamulenia warstwy osączającej.  Należy 

również określić kierunki spadku terenu – spływu wody i zabezpieczyć warstwy odsączające 

przed negatywnym wpływem w.w. wód. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 
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Tablica 1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 1 raz na 50m 

2 Równość podłużna co 20 m  

3 Równość poprzeczna 1 raz na 50m 

4 Spadki poprzeczne *) 1 razy na 50m 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m w osi ciągu i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 10 m w osi ciągu i na jej krawędziach 

7 Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 

należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

 

6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości proj. o więcej niż, ±5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie / normą 

BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać 1 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi proj. o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 

l cm, -2 cm.                           

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
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mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem 

grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co 

najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie 

i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych 

robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na 

koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 

mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia,   to   wartość   stosunku   wtórnego   do   pierwotnego   modułu   odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność 

kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 

10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  pkt 8. Roboty uznaje 

się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, STT i wymaganiami Zamawiającego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
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5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

10.2  Dokumentacja techniczna 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 1.1.5 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowa Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. Boisko sportowe wraz z bieżnią zakończoną zeskokiem w 

dal na terenie Szkoły  Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                    

z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni  

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna 

Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 

kruszywa. 

1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod 

budowę 

                             45200000-9                                                                  Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia 

                                                                                                                   kompletnych obiektów 

budowlanych  

                                                                                                                   lub ich części oraz 

roboty w zakresie 

                                                                                                                   inżynierii lądowej 
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wodnej                  

                                                  45220000-5                                             Roboty inżynieryjne i 

budowlane 

                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w 

zakresie robót               

inżynieryjnych, z wyjątkiem 

mostów,  

 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-1.0.0 

„Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

PODBUDOWA Z KRUSZYW -  Materiałem    do    wykonania    podbudowy   z    kruszyw    

łamanych stabilizowanych mechanicznie  powinno być kruszywo łamane,  uzyskane w wyniku  

przekruszenia  surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru 

większych od 4 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 

domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów  

PODBUDOWA Z KRUSZYW 

Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 

powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5/63 na podbudowę. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 0,07-4 mm 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 4-31,5 mm 

1-3  kruszywo na podbudowę konstrukcyjną (dolną warstwę) 31,5-63 mm 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

  Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 

 

Lp. 

 

 Wyszczególnienie właściwości 

           

warstwa 

górna 

warstwa 

dolna 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,07 mm, 

% (m/m) 

od 2 do 5 od 2         do 

5 

PN-B-06714 

-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej 

niż 

5 10 PN-B-06714 

-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

35 40 PN-B-06714 

-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż 

 

1 

 

1 

PN-B-04481 

[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-

04481, % 

od 65 od 50 BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów, nie więcej niż 

 

 

35 

 

30 

 

 

50 

 

35 

 

 

PN-B-06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714 

-18 [6] 
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8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

 

5 

 

10 

PN-B-06714 

-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

 

- 

 

- 

PN-B-06714 

-37 [10] 

PN-B-06714 

-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 

na SO3, %(m/m), nie więcej niż 

 

1 

 

1 

PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS ł 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS ł 1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

- 

 

 

PN-S-06102 

[21] 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

a)    równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  

b)     mieszarek do wytwarzania mieszanki, 

c)  walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, w 

miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST- 1.0.0 „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem                            

i zawilgoceniem. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych                                  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 1.0.0 „Wymagania ogólne". 
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5.2. Przygotowanie podłoża 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania należy sprawdzić wzorem: 

 

D15  

---- < 5 

D85  

 

w którym: 

D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 

warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

Paliki   lub   szpilki   do   prawidłowego   ukształtowania   podbudowy   powinny   być   

wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 

do osi     drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę   kruszywa   należy   wytwarzać   w   mieszarkach   gwarantujących   otrzymanie 

jednorodnej mieszanki. 

Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na boisku.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 

w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
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wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 

należy osuszyć. Podbudowa powinna być odpowiednio zagęszczona.  

5.5. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, a zgodą Zamawiającego, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1.0.0 Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu 

akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 

2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

    Częstotliwość badań 

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 

Minimalna 

liczba 

badań na 

dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przy-

padająca na 

jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 200 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 100 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 

pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa 

i przy każdej zmianie 

kruszywa 
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy 

określić według PN-B-06714-17. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego 

metodą normalną. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E do pierwotnego modułu odkształcenia Ej jest nie większy od 2,2 

dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Zamawiającego. 

6. 4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 

tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 100m 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo, co 20 

m łatą  

3 Równość poprzeczna 10 razy na 100m 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 100m 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 10 m 
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7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

200 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

  

 co najmniej w dwóch przekrojach na 

każde 100 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 100 

m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +-5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy 

nie mogą przekraczać 10 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + l cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż ±5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości proj. o więcej niż + 10%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

Nośność podbudowy można badać płytą uciskową.                       

Tablica. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa     Minimalny moduł 
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z kruszywa 

o 

wskaźniku 

wnoś nie 

mniejszym  

Wskaźnik 

zagęszczenia 

IS   nie 

mniejszy niż  

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, 

mm 

odkształcenia mierzony 

płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN od 

pierwszego 

obciążenia 

E1 

od drugiego 

obciążenia 

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 

punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału be/ 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny kos/t 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 

Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt: Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. Koszty 

tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0 „ Wymagania ogólne" Roboty uznaje się za 

zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PLATNOŚCI 

Podstawą płatności jest Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-19701Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-30020 Wapno 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech. 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kam. 

PN-S-96035 Popioły lotne 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. łamane do naw. Drogowych 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 



 

 

 55 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i 

podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 1.1.6 KONSTRUKCJE BETONOWE  

                         

 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

realizacji robot betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy 

realizacji robót. Boisko sportowe wraz z bieżnią zakończoną zeskokiem w dal na terenie 

Szkoły  Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich robót betonowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują prace związane z 

dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na 

miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony 

fundamentowe i podbudowy. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót szczegółowo opisanych w 

dokumentacji projektowej. Wszystkie inne  roboty  betonowe , jakie występują przy realizacji 

umowy. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 

przewidziane w projekcie. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i ST-1.0.0 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-1.0.0. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów betonowych i 

żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz 

wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie 
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jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją 

umowy. 

1.6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                                                  45260000-7                                             Roboty w zakresie 

wykonywania pokryć 

                                                                                                                   konstrukcji dachowych i 

inne podobne 

                                                                                                                    roboty specjalistyczne                                                                                                                                                                             

                                                                             45262000-1         Specjalne roboty budowlane 

inne niż dachowe 

                                                                                45262300-4                   Betonowanie 

                                                                                45262310-7                   Zbrojenie 

                                                                                45262311-4                   Betonowanie 

konstrukcji 

  45262320-0                  Wyrównywanie 

                                                                                45262321-7                   Wyrównywanie podłóg 

                                                                               45262330-3                  Roboty w zakresie 

naprawy betonu 

                                                                               45262500-6                   Roboty murarskie i 

murowe 

                                                                               45262520-2                   Roboty murowe 

                                                                               45262521-9                   Roboty murarskie w 

zakresie fasad 

                                                                               45262600-7                   Różne specjalne roboty 

budowlane 

                                                                               45262650-2                 Roboty w zakresie 

okładania 

                             45400000-1                                                                  Roboty wykończeniowe 

w zakresie 

                                                                                                                  obiektów budowlanych                                                                                                                        

                                                 45410000-4                                              Tynkowanie 
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                                                                                  45262321-7                Wyrównywanie podłóg 

                                                                                  45262400-5                Wznoszenie konstrukcji 

ze stali  

                                                                                                                      konstrukcyjnej 

                                                                                  45262500-6                 Roboty murarskie 

                                                                                  45262650-2                 Okładziny 

                                                 45420000-7                                              Roboty w zakresie 

zakładania stolarki 

                                                                                                                   budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

                                                                                45421000-4               Roboty w zakresie stolarki 

budowlanej  

                                                                                45421100-5                Instalowanie drzwi i 

okien i podobnych 

                                                                                                                    elementów 

                                                 45430000-0                                               Pokrywanie podłóg i 

ścian 

                                                                                45431000-7                 Kładzenie płytek 

                                                                                45431100-8                 Kładzenie terakoty 

                                                                                45431200-9                 Kładzenie glazury 

                                                45440000-3                                                 Roboty malarskie i 

szklarskie 

                                                                                45442100-8                  Roboty malarskie 

                                                45450000-6                                       Roboty budowlane 

wykończeniowe, pozostałe 

                                                                                45453000-7                 Roboty remontowe i 

renowacyjne 

2.      MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST-1.0.0. 

2.2.  Szalowanie 

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 

materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 

2.2.2. Płyty deskowania: 

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5, 
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2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe, 

3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 

długości, nieposiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 

średnicy większej niż 25 mm. 

2.2.3  Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 

w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 

nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

2.2.4. Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 

kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp.  40°C oraz 

temperaturze zapłonu wyższej od  150°C, w otwartych pojemnikach. 

3.      SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

 Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych oraz szalowań pozostawia się do uznania 

Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

4.      TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 

4.2.  Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących 

w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować 

specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 

należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 

Beton   powinien   być  dostarczony   i   wbudowany  w   ciągu   1   godziny   po 

wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Konstrukcja podbudowy betonowej pod nawierzchnię poliuretanową – boisko 

wielofunkcyjne: 

Podłoże istniejące  dogęścić powierzchniowo po usunięciu wierzchnich warstw gruntu. 

(Miejsca w których zalega humus zastąpić piaskiem średnim). 

Warstwa piasku średnioziarnistego gr. 65cm zagęszczonego warstwowo do stopnia 

zagęszczenia odpowiadającego Is=1. 
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Warstwa zasadnicza nośna grubości 150 mm z fibrobetonu C25/30(B30) 

Warstwa wierzchnia betonu impregnowana środkami błonotwórczymi. (zabezpieczenie 

p.wilgociowe). 

Warstwa wykończeniowa poliuretan gr. 13 mm 

0,5% spadek nawierzchni należy wykonać w warstwie piasku średnioziarnistego. 

Beton powstały na bazie włókien polipropylenowych oraz stalowych zgodnych z PN-EN 14889.  

Dodatek włókien stalowych powoduje podwyższenie wytrzymałości na rozciąganie, obniżenie 

skurczu nawet do 40% oraz wzrost odporności na zmęczenie. Włókna polipropylenowe 

obniżają ryzyko spękań skurczowych młodego betonu, poprawiają jednorodność Mieszanki.  

Ilość włókien polipropylenowych warstwy zasadniczej – nośnej  0,9kg/1m3. 

Uwagi odnośnie charakterystyki betonu i wymagania dla wykonanego podłoża 

betonowego 

Beton z Fibrami produkowany jest zgodnie z Normą PN-88/B-06250: „Beton zwykły" lub 

norma PN-EN 206-1: „Beton: Właściwości, wymagania, produkcja i zgodność" 

Charakterystyka: 

 Konsystencja: K3-K5  

 Gęstość mieszanki: ok. 2300 kg/m³<  

 Zawartość powietrza: ≤ 2%  

 Maksymalny czas zachowania urabialności: 90 min. (jeśli nie określono inaczej)  

 Wytrzymałość na ściskanie: >30 MPa  

 

ZALECENIA WYKONAWCZE I TRANSPORT 

– Beton transportowany jest betonomieszarkami na plac budowy. 

– Rozładunek odbywa się bezpośrednio z betonomieszarki. Nie zaleca się podawania produktu 

pompą przy zwiększonej ilości włókien stalowych w mieszance gdyż istnieje możliwość 

korkowania się rurociągu pompy. 

– Wbudowanie powinno odbywać się przy pomocy wibratorów lub łat wibracyjnych o stałej 

częstotliwości drgań na całej długości łaty. 

– Urabialność mieszanki spada wraz z ilością dodanych włókien – wymaga to dobrania 

optymalnego uziarnienia kruszywa i zastosowania odpowiednich domieszek, przede wszystkim 

zwiększających płynność świeżej mieszanki (superplastyfikatory) oraz ułatwiających 

rozproszenie włókien. 

– Mieszankę powinno się rozprowadzić na poziomych powierzchniach długimi łatami, a przy 

mniejszych drewnianymi packami. 

 



 

 

 61 

KONTROLA JAKOŚCI PRODUKOWANEJ MIESZANKI 

Produkt kontrolowany jest pod względem założonej konsystencji na węźle jak również na placu 

budowy metodą opadu stożka. Kontrola obejmuje także pomiar temperatury mieszanki 

betonowej, gęstość mieszanki betonowej oraz pobieranie próbek do badania wytrzymałości na 

ściskanie. W przypadku betonu napowietrzonego wykonywane jest również badanie zawartości 

powietrza metodą ciśnieniową. 

PIELEGNACJA 

Produkt należy pielęgnować poprzez bezpośrednie zraszanie mgiełką wodną lub przykrycie go 

i zabezpieczenie przed odparowaniem wody. Istnieje również możliwość naniesienia na 

poziome powierzchnie preparatu zabezpieczającego przed odparowaniem wody. 

W okresie obniżonych temperatur (średnia dobowa temperatura < 10°C) należy zapewnić 

pielęgnacje termiczną betonu np. poprzez nagrzew. 

Dylatacje podbudowy: 

Maksymalne „pole robocze” wylewane w jednym ciągu wg możliwości wykonawcy. 

Dylatacje przeciwskurczowe nacinane w polach o max. powierzchni 16 m2 i stosunku boków 

nie przekraczającym 1/1,5 (zaleca się pola: 4x4m ewentualnie 4x3m lub mniejsze. Pola 

powinny mieć kształt regularny (prostokąt). Załamania lub figury wklęsłe są niedopuszczalne. 

Głębokość nacięcia do 1/3 grubości nawierzchni na szerokość 6,0mm. Nacięć należy 

dokonywać jak najwcześniej w 8 do 48 godzin po położeniu  w momencie gdy piła diamentowa 

nie wyrywa ziaren kruszywa. 

Wokół krawężników i przy korytach odwodnień liniowych wykonać szczeliny rozszerzeniowe 

na całą grubość nawierzchni. Szerokość szczelin ok. 8-10 mm. Wypełnić je materiałem trwale 

ściśliwym. 

Krawędzie szczelin dylatacyjnych sfazować (faza 3x15mm) 

Szczeliny dylatacyjne pełne wypełnić ściśliwą taśmą poliuretanową o gr.10mm 

Szczeliny dylatacyjne pełne wypełnić kitem elastycznym PU 

Szczeliny przeciwskurczowe (nacinane) wypełnić kordem ze sznura polietylenowego na wcisk. 

Wszystkie szczeliny dylatacyjne uszczelnić masą dylatacyjną 

5.2  Elementy betonowe  

- Stopy pod piłkochwyty należy wykonać z hydrobetonu C20/25(B25) W8, wymiary stóp 40 x 

40 x 120 cm, 

- Fundamenty słupków ogrodzenia o wym. 30x30x80cm(wymiar należy dostosować do 

istniejącego murka) z betonu C16/20(B20) W8. stopy  fundamentowe nowoprojektowane 

należy wykonać w miejscu istniejącego murka, poprzez jego miejscowe wyciecie, 
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- fundamenty pod słupy wiaty śmietnikowej o wym. 30x30x80 C25/30(B30) na chudym betonie 

o gr. 10cm, 

- Ława betonowa pod obrzeża betonowe z betonu C12/15 i ława z betonowa pod krawężniki 

drogowe C16/20. wg PN-B-06250. Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego 

użytku wg PN-B-19701. 

Zalecany do betonów konstrukcyjnych cement portlandzki. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, 

grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać 

wymaganiom PN-B-06250  i PN-B-06712 Woda powinna być “odmiany 1” i odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać 

PN-B-06250. Dodatki powinny ponadto posiadać wymagane certyfikaty i świadectwa 

dopuszczeniowe. Należy je stosować zgodnie z instrukcją producenta. 

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B- 

06250 . Wykonawca powinien przedłożyć do zatwierdzenia przez Inżyniera Budowy 

szczegółowe receptury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajów betonów, które zostaną 

użyte. Receptury te powinny być umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 

i do jednego zarobu betoniarki. Dane te należy korygować w miarę potrzeb. 

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwórni powinien on posiadać wymagane 

certyfikaty i świadectwa jakości. 

5.2  Warunki atmosferyczne w czasie betonowania  

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie 

wyższych niż 30°C. 

Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratyzacji 

cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości 

i twardnienia betonu.  

5.3  Przygotowanie do betonowania  

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie,  

oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić. 

5.4  Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu  

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 

powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody 

zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości 

układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy 

wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, 

pionowo w odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem 

wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej. 
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Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić 

gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej 

zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami 

antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się 

i zachowuje ostre krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Świeżo 

wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 

nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 

powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu 

wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji 

betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowych elementów i winien być 

każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 

5.5. Rozbiórka szalunków i rusztowania 

Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu 

rzeczywistej wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach. 

5.6. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonywane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową z zachowaniem następujących wymagań: 

-powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone,  

pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym podkłady pod izolację 

trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9MPa 

-styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia >30cm 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

-szalunków, 

- zbrojenia, 

- cementu i kruszyw do betonu, 

- receptury i jakości betonu, 

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

- pielęgnacji betonu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 
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Badanie poprawności rozprowadzenia włókien stalowych może być przeprowadzone wizualnie. 

Zawartość włókien może być sprawdzona przez pobranie, co najmniej 5 litrów świeżego 

betonu, wypłukanie włókien i ich zważenie. Zawartość zmierzona nie powinna odbiegać o 

więcej niż 10% od wartości założonej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 

10.PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE                                                                      

WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:                              

Rozdział 5   - Deskowania 

Rozdział 6   - Roboty Betonowe 

Rozdział 7   - Zbrojenia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 1.1.7 OBRZEŻA BETONOWE I KRAWĘZNIKI DROGOWE 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z Boisko sportowe wraz z bieżnią zakończoną 

zeskokiem w dal na terenie Szkoły  Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 

Stargard. 

1.2. Zastosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) obejmują 

wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami. 

1.4. Określenie podstawowe. 

Ława (fundament) - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca 

obciążenie krawężnika na grunt. 

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie 

do ruchu pieszego. 

Obramowanie chodników - umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane z krawężników 

obrzeży betonowych. 

Koryto chodnika - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika, 

wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie pasa 

chodnikowego.  

Podłoże ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę 

(fundament) lub podsypkę. 

1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                               Roboty budowlane 

                                                  45220000-5                                             Roboty inżynieryjne i 

budowlane 

                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w 
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zakresie robót               

inżynieryjnych, z wyjątkiem 

mostów,  

 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

 

2. Materiały. 

2.1 Stosowane materiały 

- Obrzeża chodnikowe 8x30 cm,  

- obrzeża(krawężniki) betonowe drogowe 15x30x100  

- Zaprawa cementowa 

Beton na ławy. 

• Mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250. 

• Klasa betonu zgodnie z dokumentacją techniczna. 

• Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej. 

• Największa dopuszczalna wartość stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75  

• Stopieni mrozoodporności - W 2 

• Wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250. 

3. Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport. 

Transport elementów prefabrykowanych ścieków obrzeży powinien odbywać się w liczbie 

sztuk nieprzekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Wykop koryta pod ławy. 

Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050. 

5.2. Wykonanie ławy betonowej. 

Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się bez 

szalowania przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 

należy wykonać zgodnie z PN-63B-06251. 

Co 50 m należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową 

odpowiadającą PN-54/S-30001. 
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Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich 

bitumiczną masą zalewowi Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 

150-170°C. 

5.3. Tolerancja wymiarów. 

Ławy pod obrzeża należy wykonać o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarów 

może wynosić. 

• dla wysokości (grubości) 10% wysokości projektowanej, 

• dla szerokości ławy 20% szerokości projektowanej 

5.4.Wbudowanie obrzeży 

Obrzeże przy chodnikach może wystawać nad poziom chodnika na wysokość 25 mm .  

6.Kontrola jakości robót.  

6.1. Zakres badań. 

• sprawdzenie cech zewnętrznych, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 

6.2 Sprawdzenie cech zewnętrznych. 

Oględziny zewnętrzne: 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu o  fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

b) sprawdzenie wymiarów: 

Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe obrzeży:  

• na długości ± 8 mm 

• na wysokości ± 3 mm  

• na szerokości ± 3 mm 

sprawdzenie szczerb i uszkodzeń wg BN-80/6775-03.01. 

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.  

6.3.1. Ława betonowa . 

a) Profil podłużny. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wysokość (grubość) 

Wysokość ław oraz szerokość górnej powierzchni ławy należy sprawdzić w dwóch dowolnie 

wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancję wymiarów podano w pkt. 3.2.1.2. 

c)Równość górnej powierzchni ławy. 
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Równość sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 3- metrowej 

łaty, Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy nie może przekraczać 1 cm . 

d)Dopuszczalne odchylenie. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 cm na 

100 m wykonanej ławy.  

6.3.2.Obrzeża betonowe i krawężniki drogowe. 

a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży. 

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na każde 100 

m ustawionego krawężnika. 

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. 

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej 

może wynosić 1 cm na każde 100 m badanego niwelacją ciągu obrzeży. 

Równość górnej powierzchni obrzeży. 

Równość górnej powierzchni obrzeży sprawdza się przez położenie w dwóch punktach, na 

każde 100 m obrzeży 3-metrowa łata. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeży i 

przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm . 

c) Dokładność wypełnienia spoin. 

Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 metrach ustawionego obrzeża.  Spoiny 

muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru. 

8. Odbiór robót.  

Dokonuje się następujących odbiorów: 

• Odbiór elementów przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w ST  

• Odbiór końcowy na podstawie badań podanych w ST 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

9. Podstawa płatności 

Podstawa płatności – Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 

10. Dokumenty związane  

Normy: 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

Przy odbiorze. 

PN-88/B-06250 „Beton zwykły", 

PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonów", 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
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PN-88/B-30000 „Cement portlandzki", 

PN-88B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”, 

PN-88/B-30005„Cement hutniczy”, 

PN-88/B-32250„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw", 

BN-80/6776.03.04. „Krawężniki i obrzeża chodnikowe”. 

BN-64/8845-02 „Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru". 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

Geometrycznych, 

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa, 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST – 1.1.8 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  BRUKOWEJ BETONOWEJ I PŁYT 

AŻUROWYCH 

 

1.Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ciągów komunikacyjnych. Boisko sportowe wraz z bieżnią zakończoną 

zeskokiem w dal na terenie Szkoły  Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 

Stargard. 

1.2 Zakres stosowania SST . 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych SST . 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wykonanie ciągów komunikacyjnych z 

betonowej kostki brukowej i betonowych, ażurowych płyt.  

1.4. Określenia podstawowe. 

 1.4.1. Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz z określeniami podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”. 

 1.4.2. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania  

produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

w fazie produkcji. 

1.4.3 Płyty ażurowe – prefabrykowane betonowe płyty przeznaczone do budowy nawierzchni 

1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                                                  45220000-5                                             Roboty inżynieryjne i 

budowlane 

                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w 

zakresie robót               

inżynieryjnych, z wyjątkiem 

mostów,  

 tuneli, szybów i kolei podziemnej 
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2. Materiały 

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 

Użyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadać 

atest wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w 

zakresie: 

- wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów 

- wytrzymałości na uciskanie  

- nasiąkliwości  

- odporności na działanie mrozu 

- ścieralności 

Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z 

wymaganiami podanymi w normach: PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN – 80/6775-

03/01 , BN – 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 . 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki : 

• grubość : ± 5 mm, 

• wymiary w rzucie : ±  3 mm . 

 kostka brukowa gr. 6cm – ciągi piesze, 

 kostka brukowa gr. 8cm – ciągi pieszo-jezdne 

2.2. Betonowe płyty ażurowe  

Do budowy nawierzchni z płyt betonowych stosuje się ażurowe płyty żelbetonowe               

„Prostokątne  o wymiarach  40x60cm o gr. 10 cm – szare          

Nawierzchnia z płyt betonowych Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać: 

- płyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm, 

- płyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm. 

Powierzchnie płyt żelbetonowych powinny być bez, pęknięć i ubytków betonu,                          

o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe  i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetonowych nie powinny 

przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01. 

2.3. Piasek na podsypkę. 

Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. 

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa. 

Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501 

3. Sprzęt. 

Układanie elementów ręcznie. Zagęszczenie podsypki oraz wibrowanie ułożonego umocnienia 

zagęszczarką płytowa. 
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4. Transport 

Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 

ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5 . Wykonawstwo. 

Nawierzchnię układać zgodnie z dokumentacją techniczną. 

6.  Kontrola jakości. 

6.1.Kontrola jakości materiałów.  

Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana 

kostka powinna posiadać atest ITB kwalifikujący do stosowania w budownictwie. 

6.2. Kontrola jakości wykonania.. 

• Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97, określony zgodnie z normą, PN-88/B-

04481, 

•Dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą, 3 metrowa. Największe 

zagłębienie pod łata nie może przekraczać 3 cm . 

• Szerokość spoin pomiędzy elementami max. 3 mm.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest jednostka przedmiaru. 

8. Odbiór robót 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 

wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. 

9. Podstawa płatność . 

Podstawa płatności – Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 

10. Dokumenty związane. 

10.1. Normy: 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic; 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-87/1677-04  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

BN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Bśhnego. 

PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 1.2.0 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA  

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej. Boisko 

sportowe wraz z bieżnią zakończoną zeskokiem w dal na terenie Szkoły  Podstawowej nr 

1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa 

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 30 mm, wymagająca 

podbudowy asfaltobetonowej lub betonowej. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, o 

zwartej strukturze,  służy  do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i 

rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów 

rekreacji ruchowej. 

1.4.2. Określenia pozostałe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   

1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                              Roboty budowlane 

                                                  45220000-5                                             Roboty inżynieryjne i 

budowlane 

                                                                               45222000-9                     Roboty budowlane w 

zakresie robót                
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                                                                                                                       inżynieryjnych, z 

wyjątkiem mostów,  

 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

 

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH     

Nawierzchnia: 

Nawierzchnia ta charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, co zapewnia 

znakomite pochłanianie energii udarowej, chroniąc tym samym narażone na kontuzje stawy, 

kolana i łokcie grających. 

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm instalowana 

na podbudowie z asfaltobetonu. 

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej)  i użytkowej. Warstwa nośna to  

mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 

bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych). Tak wykonaną warstwę należy 

pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem 

EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny. Grubość warstwy użytkowej 

2-3mm.  

Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami 

poliuretanowymi metodą natrysku. 

WYMAGANE DOKUMNETY DOT. NAWIERZCHNI: 

1.Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub  

aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego 

laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument 

równoważny. 

2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.  

3.Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. 

4.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 

nawierzchnię. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  . 

Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może być dowolny pod 

warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 

Impregnacja podłoża . 

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża.  

Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem . 

Impregnat jest produktem jednoskładnikowym .  

Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”. 

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji  10-11 mm , połączonego  lepiszczem 

poliuretanowym , jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy 

pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy  mieszany jest z systemem 

poliuretanowym (PU)  w mikserze, w stosunku wagowym  100:21.                         

Wykonanie warstwy użytkowej .                

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem 

EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x  40% . Czynność tą wykonuje się w 

mikserze przeznaczonym dla tworzyw . 

System jest systemem PU , którego  składnik A i składnik B  są mieszane w stosunku wagowym  

A:B= 1:2.  

Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 

Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm. 

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia 

oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 

3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

Nawierzchnia poliuretanowa będzie zastosowana na  

Bieżnia o nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm + 30 mm (SBR) 

Podbudowa: 

- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (frakcja 0,07 – 4,0 mm) gr. 5cm,  

- warstwa klinująca z obrzeywa mineralnego (frakcja 0-31,5mm) gr. 5cm,  

- warstwa konstrukcyjna (frakcja 31,5-63mm) gr. 10cm, 

-  warstwa separacyjno-filtracyjna z piasku drobnego gr. 60cm 

- drenaż w obsypce ze żwiru płukanego gr. 60cm na wyściółce z geowłókniny F200 

- geotkanina wzmacniająca podłoże  

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.  

  

Nawierzchnia bieżni obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na 

ławie betonowej z  betonu C12/15(B 15).  



 

 

 76 

Spadek nawierzchni 0,5 %, poprzeczny jednospadowy zgodnie z rysunkiem zagospodarowania 

terenu. 

Linie bieżni należy wykonać farbami poliuretanowymi, metodą natrysku, w kolorze białym. 

Przyjęto poziom posadowienia: 

                                 22,91 m n.p.m. (górna krawędź bieżni) 

            22,89 m n.p.m. (dolna krawędź bieżni) 

 

Nawierzchnię bieżni ma  stanowić nawierzchnia przepuszczalna, syntetyczna w kolorze 

czerwonym na podbudowie mineralnej. Projektuje się technologię typu NATRYSK – na 

podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę 

stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm.  Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu 

SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-

3mm. 

6. KONTROLA ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  . 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: jednostka przedmiaru. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

a) Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie użytkowana w 

obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13  mm . 

b) Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 

c)  Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 

d) Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 

e) Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. 

To jest  naturalna cecha nawierzchni . 

f) Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Dokumentacja techniczna. 

Instrukcja producenta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 1.2.1 PIŁKOCHWYTY I OGRODZENIA 

 

 

1. Wstęp. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru piłkochwytów i ogrodzeń. Boisko sportowe wraz z bieżnią zakończoną 

zeskokiem w dal na terenie Szkoły  Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 

Stargard. 

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  piłkochwytów i ogrodzeń 

1.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                             45200000-9                                                                  Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia 

                                                                                                                   kompletnych obiektów 

budowlanych  

                                                                                                                   lub ich części oraz 

roboty w zakresie 

                                                                                                                   inżynierii lądowej 

wodnej                  

                                                  45220000-5                                             Roboty inżynieryjne i 

budowlane 

                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w 

zakresie robót               

inżynieryjnych, z wyjątkiem 

mostów,  

 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

                                                  45260000-7                                             Roboty w zakresie 

wykonywania pokryć 

                                                                                                                   konstrukcji dachowych i 
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inne podobne 

                                                                                                                    roboty specjalistyczne                                                                                                                                                                             

                                                                             45262000-1         Specjalne roboty budowlane 

inne niż dachowe 

                                                                                45262300-4                   Betonowanie 

                                                                                45262310-7                   Zbrojenie 

                                                                                45262311-4                   Betonowanie 

konstrukcji 

 

2. Zakres robót objętych ST. 

PIŁKOCHWYTY P1 o wys. 6,0m – przęsła stalowe 2m + sieć polipropylenowej w kolorze 

zielonym wys. 4m.  

Szczegółowe dane: 

-  słupy  stalowe z profilu zamkniętego 100x100x4 mm w  rozstawie wg rysunku Słupki 

zakończone metalowymi daszkami, 

-  Panele do wysokości 2m: rama z profili stalowych zamkniętych 50x50x3 mm, wypełnienie z 

profili stalowych zamkniętych 25x25x2 mm (przerwa między profilami max. 12 cm), 

- Przęsła i słupki z płaskownikami montażowymi, podstawowy rozstaw przęseł 2,10m;  

 -  mocowanie paneli do słupków za pomocą śrub, do spawanych płaskowników 30x90x4 mm, 

min.2  szt. na   jedna stronę słupka ( wszystkie spawy należy wyszlifować), 

-fundamenty słupów ogrodzenia o wym. 40x40x120cm w obsypce z piasku zagęszczonego, z 

betonu C20/25(B25) W8,  

- siatka od wys 2m do 6m (wysokość 4m): polipropylenowa bezwęzłowa o gr. min.  4,75 mm i 

oczku 100 mm naciągnięta na  lince stalowej w poziomie (góra i dół) za pomocą karabińczyków 

(5szt./mb), montowana do słupów za pomocą haczyków wprowadzanych w   specjalnie 

wyprofilowane prowadnice (3szt./mb),przykręcone do slupów 

- linka stalowa w poziomie naprężona przez śruby rzymskie mocowane do słupów 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych ogrodzenia– cynkowanie metodą ogniową. 

Elementy ogrodzenia malowane metodą proszkową na kolor zielony. 

3. Sprzęt. 

Montaż elementów ręcznie. 

4. Transport 
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Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 

ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

4.1. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

5 . Wykonawstwo  

5.1. Zasady wykonania ogrodzeń 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót 

ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed 

wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na 

podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

-  wykonanie dołów pod słupki, 

-  wykonanie fundamentów betonowych lub żelbetowych pod słupki, 

-  wykonanie gniazd dla słupków 

-  ustawienie słupków, 

-  wykonanie właściwego ogrodzenia. 

5.2. Wykonanie dołów pod słupki  

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki 

powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a 

głębokość od 0,8 do 1,2 m., Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to 

najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a 

następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości i w takich odległościach 

wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby odległości między 

słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

5.3. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w 

betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i 

dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki 

betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia. Słupek należy 

wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia betonu 

słupek należy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono 
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słupek, można wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka 

w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 

dniach. 

5.4. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur 

powinny mieć zaspawany górny otwór rury lup przekryty zaślepką z tworzywa sztucznego.  

5.5. Wykonanie przęseł mocowanych do słupków  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to przęsła ogrodzenia z elementów 

stalowych należy  przymocować do słupków zaakceptowanych przez Inżyniera. Zaleca się 

stosowanie jednakowych odległości miedzy słupkami, w celu zachowania możliwie jednego 

wymiaru ramy.  Przęsła  umieszcza się miedzy słupkami i przymocowuje do słupków w sposób 

zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inżyniera. W celu uniknięcia 

wydłużenia lub kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do 

słupków za pomocą śrub i płaskowników z otworami podłużnymi. 

5.6. Wykonanie spawanych złącz elementów piłkochwytu i ogrodzeń 

Złącza spawane elementów piłkochwytu powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [27]. 

Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów 

spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny 

powyżej 6 mm. Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi 

do siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm.  Inżynier może dopuścić wady 

połączeń, jeśli uzna, że nie maja one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 

piłkochwytu. 

Bezpieczeństwo użytkowania 

Krawędzie elementów stalowych mogące stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia powinny być 

np.  tępe, zaokrąglone, zfazowane. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Sprawdzenie   ustawienia słupków i montażu przęseł: 

a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 

b) przęsła  zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 

jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 

przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Do materiałów, których 
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producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o 

jakości (atesty) należą: 

− elementy stalowe  

− elementy betonowe. 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do 

wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter 

robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnic go z potrzeby 

wykonania badan materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 17. 

Tablica 17. Częstotliwość badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

dostarczonych przez producenta 

 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 

właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 

e) poprawność ustawienia słupków, 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 

a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej 

strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych 

zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 
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b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o 

powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary 

oraz uniwersalne spoinomierze, 

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 

zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515, 

d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 

spawaniem. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 

zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują 

odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. Podstawa płatność. 

 Podstawą płatności jest Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 

  1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

  2. PN-B-06250 Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne 

  4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

  6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

  7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

  8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok 

metalowych metodami nieniszczącymi 

  9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 

agresywności korozyjnej środowisk 



 

 

 83 

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowania 

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 

12. PN-H-82200 Cynk 

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. 

Gatunki 

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i 

ulepszania cieplnego. Gatunki 

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki 

16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. 

Gatunki 

18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 

24. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych 

ustrojów nośnych 

25. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 

spawanych. Podział i wymagania 

26. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania 

stali 

27. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. 

Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin 

zewnętrznych 

28. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach 

stalowych. Badania 

29. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego 

przeznaczenia 

30. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i 
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badania 

31. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 

32. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego 

przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 

33. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne 

śrub i wkrętów 

34. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 

farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 

stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

35. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. 

Wymiary 

36. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne 

cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, 

staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 85 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 1.2.2 URZĄDZENIA SPORTOWE I REKREACYJNE , WYPOSAŻENIE 

TERENU 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń sportowych  i rekreacyjnych. 

Boisko sportowe wraz z bieżnią zakończoną zeskokiem w dal na terenie Szkoły  

Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót j.w. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne” 

1.4 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

37000000-8                                                                                             Instrumenty muzyczne, 

artykuły sportowe,  gry, zabawki, 

wyroby rzemieślnicze, materiały i 

akcesoria artystyczne 

                     37400000-2                                                                          Artykuły i sprzęt 

sportowy 

                                          37410000-5                                                 Sprzęt sportowy do 

uprawiania sportów na wolnym 

powietrzu 

                     37500000-3                                                                          Gry i zabawki, 

wyposażenie parków zabaw 

                                          37535200-9                                                      Wyposażenie placów 

zabaw 

 

2. Zakres urządzeń i wyposażenia objętych SST 

Bieżnia prosta treningowa  
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Prace przygotowawcze: 

Rozbiórka istniejącej nawierzchni bieżni (nawierzchnia szutrowa) o pow. 303m2 i piaskownicy 

do skoku w dal. 

Bieżnia prosta treningowa, trzytorowa 

-  długość 70m (3 m przed linią startu + 60 m dystans biegu + 7 m wybieg) 

- szer. 3,9m 

Konstrukcja nawierzchni: 

Bieżnia o nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm + 30 mm (SBR) 

Podbudowa: 

- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (frakcja 0,07 – 4,0 mm) gr. 5cm,  

- warstwa klinująca z obrzeywa mineralnego (frakcja 0-31,5mm) gr. 5cm,  

- warstwa konstrukcyjna (frakcja 31,5-63mm) gr. 10cm, 

-  warstwa separacyjno-filtracyjna z piasku drobnego gr. 60cm 

- drenaż w obsypce ze żwiru płukanego gr. 60cm na wyściółce z geowłókniny F200 

- geotkanina wzmacniająca podłoże  

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.  

Nawierzchnia bieżni obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na 

ławie betonowej z  betonu C12/15(B 15).  

Spadek nawierzchni 0,5 %, poprzeczny jednospadowy zgodnie z rysunkiem zagospodarowania 

terenu. 

Linie bieżni należy wykonać farbami poliuretanowymi, metodą natrysku, w kolorze białym. 

Przyjęto poziom posadowienia: 

                                 22,91 m n.p.m. (górna krawędź bieżni) 

            22,89 m n.p.m. (dolna krawędź bieżni) 

Nawierzchnię bieżni ma  stanowić nawierzchnia przepuszczalna, syntetyczna w kolorze 

czerwonym na podbudowie mineralnej. Projektuje się technologię typu NATRYSK – na 

podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę 

stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm.  Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu 

SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-

3mm. 

Wymagane dokumenty dla nawierzchni: 

1.Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna 

ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium 

potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. 

2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.  
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3.Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. 

4.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 

nawierzchnię. 

Wyposażenie bieżni:  

- belka do skoku w dal  - wyrób gotowy 

- zeskocznia - piaskownica o dług. 7m, szer. m. Wnętrze zeskoku należy wypełnić 

następującymi warstwami: piasek rzeczny, płukany frakcji 0,2 mm warstwa grubości 20 cm, 

piasek odsączający warstwa grubości 10 cm. Dno piaskownicy należy wyłożyć betonowymi 

płytami chodnikowymi 40x300x300 mm na podłożu z geowłókniny typu F200. Pod płytami 

umieścić  

Piaskownicę zeskoczni należy wyposażyć w plandekę, chroniącą piasek przed 

zanieczyszczeniami. 

Obrzeża zarówno zeskoczni jak i brzeżni stanowić będą obrzeża betonowe 8x30cm na ławie 

betonowej z betonu C12/15. 

KANALIZACJA DESZCZOWA (ODWODNIENIE) WG OPRACOWANIA 

TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH. 

Boisko do piłki nożnej 

Prace przygotowawcze: 

Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej (plac rowerowy) o pow. 1500m2. 

Boisko do piłki nożnej: 

Długość 45m, szerokość 28m, o nawierzchni z trawy syntetycznej min. 60mm, kolor jasny 

zielony.  

Linie boiska (50, 75, 100 mm szerokości) w kolorze białym 

Podbudowa: 

- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (frakcja 0,07 – 4,0 mm)gr. 4cm,  

- warstwa klinująca z kruszywa mineralnego (frakcja 0-31,5mm) gr. 5cm, 

- warstwa konstrukcyjna (frakcja 31,5-63mm) gr. 10cm, 

- drenaż w obsypce ze żwiru płukanego na wyściółce z geowłókniny F200 

- warstwa separacyjno-filtracyjna z piasku drobnego gr. 60 cm  

- geotkanina wzmacniająca podłoże 

- grunt rodzimy, dogęszczony i wyrównany 

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu  
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Spadek nawierzchni 0,5%, poprzeczny dwuspadowy zgodnie z rysunkiem zagospodarowania 

terenu. 

Przyjęto poziom posadowienia: 

                                 23,00 m n.p.m. (górna krawędź boiska) 

            22,93 m n.p.m. (krawędzie boczne) 

Jako nawierzchnię proponuje się trawę syntetyczną, zasypywaną sortowanym piaskiem 

kwarcowym i granulatem gumowym (EPDM z recyklingu, w kolorze szarym). Nie dopuszcza 

się zastosowania granulatu SBR. 

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z 

instrukcją producenta, powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i 

stabilne.  

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

1)Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni 

i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports 

Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA 

Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) 

2)Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lubaprobata techniczna 

ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. 

3)Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 

4)Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 

5)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

Nawierzchnia boiska obramowana będzie z trzech stron obrzeżem chodnikowym  8x30cm na 

ławie betonowej z betonu C12/15, a od strony ciągu komunikacyjnego krawężnikiem 

drogowym 15x30 z oporem w ławie betonowej C16/20. 

KANALIZACJA DESZCZOWA (ODWODNIENIE) WG OPRACOWANIA 

TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH. 

Wyposażenie boiska: 

- 2x bramka do piłki nożnej 2x5m 

- piłkochwyty h=6m (panele h=2m, siatka h=4m), dł. 38m+46m+28m, na słupach stalowych z 

profilu zamkniętego 100x100x4 mm w  rozstawie wg rysunku. Słupki zakończone metalowymi 

daszkami. Mocowanie paneli do słupków za pomocą śrub, dospawanych do płaskowników 

30x90x4 mm, min. 3  szt. na   jedna stronę słupka (wszystkie spawy należy wyszlifować). 

Fundamenty słupów ogrodzenia o wym. 40x40x120cm w obsypce z piasku zagęszczonego z 

betonu C20/25(B25) W8. Siatka od wys. 2m do 6m: polipropylenowa bezwęzłowa o gr. min.  
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4,75 mm i oczku 100 mm, naciągnięta na  lince stalowej w poziomie (góra i dół) za pomocą 

karabińczyków, montowana do słupów za pomocą haczyków wprowadzanych w   specjalnie 

wyprofilowane prowadnice, przykręcone do slupów. Linka stalowa w poziomie naprężona 

przez śruby rzymskie mocowane do słupów 

- oliniowanie boiska : linie szer. 10cm (linie w kolorze białym). 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych ogrodzenia– cynkowanie metodą ogniową. 

Elementy ogrodzenia malowane metodą proszkową na kolor grafitowy (do konsultacji z 

zamawiającym).                                                             

2.2. Składowanie 

Składowanie  materiałów  i  wyrobów  zgodnie  z  zapisami   aprobat   technicznych   oraz 

wytycznymi producentów. 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z 

wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 

4. TRANSPORT 

Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z instrukcją producenta  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w ST - 1.0.0 „Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Aprobaty techniczne urządzeń, dokumentacja techniczna. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 1.2.3 ZIELEŃ 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni Boisko sportowe 

wraz z bieżnią zakończoną zeskokiem w dal na terenie Szkoły  Podstawowej nr 1, przy ul. 

H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie  

1.3.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

77000000-0                                                                                  Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, 

hydroponiczne i pszczelarskie 

                    77300000-3                                                                              Usługi ogrodnicze 

                                         77310000-6                                               Usługi sadzenia roślin oraz 

utrzymania terenów zielonych 

 

2. MATERIAŁY 

Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 

w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
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Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  

4. TRANSPORT 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 

rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 

3 cm),przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 

3 cm nad terenem, teren powinien być wyrównany i splantowany, ziemia urodzajna powinna 

być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 

starannie wyrównana, przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a 

potem wałem - kolczatką lub zagrabić, siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres 

siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, na terenie płaskim nasiona 

traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba, że ST przewiduje inaczej, na 

skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba, że ST przewiduje inaczej, 

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, po wysiewie 

nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 

wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, mieszanka nasion trawnikowych 

może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w ST. 

Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 

przyjąć pierwszą połowę października), koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji 

powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i 
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wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, chwasty trwałe w pierwszym 

okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować 

z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku: wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, od połowy 

lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, ostatnie nawożenie nie 

powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola w czasie wykonywania nasadzeń polega na sprawdzeniu: 

-oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

-określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

-pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

-wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

-ilości rozrzuconego kompostu, 

-prawidłowego uwałowania terenu, 

-zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

-gęstości zasiewu nasion, 

-prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

-okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

-dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową są jednostki przedmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne” . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności – Umowa między Inwestorem i Wykonawcą.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin 

ozdobnych 
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5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 

 

 

 


