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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej ST-1.0.0 s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

Boisko sportowe wraz z bieznia zakonczona zeskokiem w dal na terenie Szkoly
Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢s¢ Dokumentacji Przetargowej. Dokladny zakres robot
obejmuja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Zakres robot objetych SST zostal przedstawiony w opracowaniach Projektow Budowlano-
Wykonawczych 1 przedmiarach robot.

W zwigzku z powyzszym Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w ETAP |, ETAP I,
ETAP IlIl w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegbélowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST):

SST - 1.1.0 Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych

SST - 1.1.1 Roboty rozbiorkowe

SST - 1.1.2 Roboty ziemne

SST - 1.1.3 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
SST - 1.1.4 Warstwy odsaczajace

SST - 1.1.5 Podbudowa z kruszywa tamanego

SST - 1.1.6 Konstrukcje betonowe

SST - 1.1.7 Obrzeza betonowe i krawezniki betonowe

SST - 1.1.8 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i ptyt azurowych
SST - 1.2.0 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

SST -1.2.1 Pitkochwyty i ogrodzenia

SST - 1.2.2 Urzadzania sportowe i rekreacyjne, wyposazenie terenu

SST —1.2.3 Zielien

Zakres robot objetych SST zostal przedstawiony w nastgpujacych opracowaniach Projektow

Budowlano — Wykonawczych i przedmiarach robot budowlanych



1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
poszczegbdlnych asortymentéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatlow
oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru)
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa 1 ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspohrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz

egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa i
ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowsa lub
ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do =zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie 1 wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wilasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed
rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike
obiektu i warunki prowadzenia robdt zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot



Dzial Grupa Klasa

Kategoria Nazwa

37000000-8

Instrumenty muzyczne,
artykuly sportowe, gry, zabawki,
wyroby rzemieslnicze, materialy i

akcesoria artystyczne

37400000-2

Artykuly i sprzet

sportowy

37410000-5

Sprzet sportowy do
uprawiania sportow na wolnym

powietrzu

37500000-3

Gry i zabawki,

wyposazenie parkow zabaw

37535200-9

Wyposazenie placow

zabaw

45000000-7

Roboty budowlane

45100000-8
budowe

Przygotowanie terenu pod

45110000-1

i rozbiorki

budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia

obiektow

ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty

45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne

oczyszczania terenu

45111213-4 Roboty w zakresie

usuwania gruzu

45111220-6 Roboty w zakresie

45200000-9

zakresie wznoszenia

budowlanych

Roboty budowlane w

kompletnych obiektow




roboty w zakresie

lub ich cze¢sci oraz

inzynierii ladowej
wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w
zakresie budynkoéow
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie
szkot srednich
45262500-6 Roboty murarskie
45220000-5 Roboty inzynieryjne i
budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w
zakresie robot
inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostow,
tuneli, szybow i kolei podziemne;j
45260000-7 Roboty w zakresie
wykonywania pokry¢
konstrukcji dachowych i
inne podobne
roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane
inne niz dachowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie
konstrukcji
45262320-0 Wyrownywanie
45262321-7 Wyréwnywanie podiog
45262330-3 Roboty w zakresie
naprawy betonu
45262500-6 Roboty murarskie i
murowe
45262520-2 Roboty murowe
45262521-9 Roboty murarskie w




zakresie fasad

45262600-7 Rozne specjalne roboty
budowlane
45262650-2 Roboty w zakresie
oktadania
45400000-1 Roboty wykonczeniowe
w zakresie
obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45262321-7 Wyréwnywanie podtog
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji
ze stali
konstrukcyjnej
45262500-6 Roboty murarskie
45262650-2 Oktadziny
45420000-7 Roboty w zakresie
zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i
okien i podobnych
elementow
45430000-0 Pokrywanie podlog i
scian
45431000-7 Ktadzenie plytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45440000-3 Roboty malarskie i
szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostale
45453000-7 Roboty remontowe i
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renowacyjne

77000000-0 Uslugi rolnicze, lesne,
ogrodnicze,  hydroponiczne i

pszczelarskie

77300000-3 Ustlugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz

utrzymania terendéw zielonych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetlniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefn od wiascicieli 1 odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
Wykonawca  ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane

nastepujace warunki:
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a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdéw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy begdg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwosé do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze, co najmniej | tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowsa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz. inne
czynniki wpltywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robodt i jako$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot. Przed
zatwierdzeniem  systemu  kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajacy.

13



Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialdéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed

przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatdéw 1 robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, ktore spetniaja ST.

W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda
dostarczone przez Wykonawceg Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone. Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacj¢ producenta na dostawe i

montaz nawierzchni syntetycznej.
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6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zaltaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatldéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci
materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoS$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.
(2) Dokumenty laboratoryjne
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego (decyzja o pozwoleniu na budowe lub
zgloszenie robdt budowlanych),
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad 1 ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.
7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegdlnych warstw podbudowy pod trawe
syntetyczna, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbidr czeSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1losci, jakosSci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg budowy z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupelniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot

uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne
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Podstawg platnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich robdt wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i w dokumentacji
projektowej.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-1.0.0

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-
1.0.0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nic wyszczegolnione w
kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 1.1.0 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z usytuowaniem obiektow 1 ich punktow
wysokosciowych. Boisko sportowe wraz z bieznia zakonczona zeskokiem w dal na terenie
Szkoly Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wytyczenie projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu wg dokumentacji projektowej. W zakres robot
pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji obiektow budowlanych i ich punktow
wysokos$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow gléwnych osi 1 punktow
wysokosciowych,

b) uzupetienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wym. dotyczace robot podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
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Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod

budowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1.0.0

,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub

pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale

drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,

powinny mie¢ §rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych

punktow nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m 1 dlugosci okoto 0,30 m,

a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od

0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugoéé okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprze¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektow i

nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

tyczki,
taty,

tasmy stalowe, szpilki.

1
2
3. dalmierze,
4
5
6

punktéw wysokosciowych nalezy stosowac

Sprzet stosowany do odtworzenia obiektow 1 ich punktow wysokosciowych powinien

gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogolne”

22




4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia obiektow inzynierskich mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wyk. robot podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania og6lne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7). Przed  przystgpieniem do  robot Wykonawca  powinien  przeja¢  od
Zamawiajacego  dane zawierajace lokalizacj¢ 1 wspohrzedne punktow glownych trasy oraz
reperow. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy 1 (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie roznig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byc¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajacego. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej 1
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajagcego oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawceg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na kos/t Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych obiektow i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe obiektow i inne punkty gtdéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob

trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
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pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50 m. Zamawiajacy powinien
zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50
metroOw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach o obrebie realizacji rob6t. O ile brak takich punktdéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu 1 jego rzednej.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektow

Tyczenie obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowe] albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$
obiektow powinny by¢ wyznaczone w punktach gldwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 20
metrow.

Rzedne niwelety punktow pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku
do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktoéw
charakterystycznych w terenie nalezy uzy¢ materialdow wymienionych w pkt 2.2.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektéw i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i

wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
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7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogolne”

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem obiektoéw w terenie nastepuje na podstawie szkicoOw i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem 1 Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna
obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji 1 Kartografii, Warszawa 1979.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 1.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Cze¢s¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych. Boisko sportowe wraz z bieznig zakonczong zeskokiem w dal na
terenie Szkoly Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiorek istniejacych elementow zagospodarowania terenu, kolidujacych z
obiektami nowoprojektowanymi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia
i rozbiorki
obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty

ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne

45111213-4 Roboty w zakresie

oczyszczania terenu
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usuwania gruzu

45111220-6 Roboty w zakresie

2.Materialy
Dla robo6t wg niniejszej SST materiaty nie wystepuja.
3.Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, jednak ze wzgledu na przebieg roznego rodzaju
sieci znajdujacych si¢ pod ziemia, zaleca si¢, aby sprzet cigzki poruszal si¢ po trasach
uwzgledniajacych przebieg w.w sieci, tak, aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.
4. Transport
Transport materialéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP, zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w
energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
6.Kontrola jakoS$ci robot
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w pkt 5.2.
7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru robot
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejsza ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci — umowa miedzy Wykonawcg i Inwestorem.
10. Uwagi szczegolowe

[lo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.1.2 ROBOTY ZIEMNE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych. Boisko sportowe wraz z bieznig zakonczona zeskokiem
w dal na terenie Szkoly Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
ramach:

- niwelacja terenu,

- zatadunek 1 dostarczenie gruntu potrzebnego do niwelacji,

- wykopy ziemne (pod warstwy podbudowy i fundamentoéw),

- zatadunek 1 wywoz gruntu z wykopow,

- wykopy pod kanalizacje¢ deszczowa,

- wykopy pod nawierzchnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania og6lne”

1.6. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia

i rozbiorki

obiektow
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budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty

ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t objetych niniejsza specytfikacja beda:
- grunt wydobyty z wykopu,
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego (tam gdzie nie grozi to uszkodzeniem istniejacych instalacji):

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania i1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-1.0.0 ,,Wymagania
og6lne”. Do przewozu wszelkich materiatow sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka
stosowane beda samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte §rodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Zamawiajacego.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady prowadzenia robot
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy: zapoznac si¢ z planem sytuacyjno
wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami 1 wymiarami istniejgcych 1 projektowanych
budynkéw 1 budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypow 1 skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie
poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia wszystkich charakterystycznych punktow
przekroju podtuznego 1 przekrojow poprzecznych, zarowno wykopow jak i nasypdw, potozenia
ich osi geometrycznych, szerokos$ci korony, wysokos$ci nasypow i glebokosci wykopow, zarysy
skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarys6w robdt ziemnych

postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
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przyrzadami -poziomicg, latg miernicza, tasma itp. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez
ewentualne: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdéw, wykonanie robot
rozbidorkowych, istniejagcych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne b¢da wykonywane, urzadzenie przejazdéw i
drog dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymalosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe¢ gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -
15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym
uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podloza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw 1 S$cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wylaczeniem
gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytlowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym
zageszezaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
srodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zaggszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
rgcznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zagegszczenia winien wynosi¢ I's =1,02. Przy obiektach  liniowych
przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczy$ci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrgbie
strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢
zageszezony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu

pod zlacza.
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Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie PN-B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopow nie
powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejacego
uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.3. Przygotowanie podloza pod warstwy konstrukcyjne

Podloze gruntowe przed utozeniem konstrukcji musi by¢ zaggszczone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod
nawierzchnie nalezy zaggsci¢ do uzyskania wskaznika Is= 1,0 chyba, Ze dokumentacja okresla
inaczej.

Wilgotno$¢ zageszczanego zasypu powinna by¢é réwna wilgotno$ci optymalnej gruntu lub
wynosi¢ co najmniej 80% jej warto$ci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntéw sypkich
warunek ten nie musi by¢ zachowany. Wartos¢ wilgotnosci optymalnej powinna by¢ okreslona
laboratoryjnie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-1.0.0.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-
10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jakos$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- Zageszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania og6élne”

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i
jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
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Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem 1 Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 1.1.3 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem Boisko sportowe wraz z bieznia
zakonczona zeskokiem w dal na terenie Szkoly Podstawowej nr 1, przy ul. H.
Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem 1 zageszczeniem
podtoza gruntowego.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem korytowania, zageszczania, itp., opisanego szczegétowo w dokumentacji
projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -1.0.0 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogo6lne".

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe
45200000-9 Roboty budowlane w

zakresie wznoszenia
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kompletnych obiektow
budowlanych
lub ich czesci oraz

roboty w zakresie

inzynierii ladowej
wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i
budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w

zakresie robot
inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostow,

tuneli, szybow i kolei podziemnej

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST — 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- rowniarki lub spycharki uniwersalne,

- walce statyczne, wibracyjne .

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogolne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-077/8931-12 /5/.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy poditoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 MEn >80 MPa.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rdwna wilgotno$ci optymalnej z

tolerancjg od - 20% do + 20%.
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Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i1 zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt. Wykonawca powinien sprawdzi¢ droznos¢ istniejacej
instalacji kanalizacji deszczowej, ktorej przepetienie badz niewydolnos¢ moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia podtoza. Nalezy réwniez okresli¢ kierunki spadku terenu — spltywu wody i
zabezpieczy¢ podloze przed wymywaniem, zalaniem sptywajacymi wodami.

W przypadku profilowania podtoza przed furtka wejsciowg w poinocnej czesci nalezy zwrocicé
uwage by wyprofilowany teren umozliwial swobodne otwieranie furtki oraz uwzgledni¢ spadek
terenu zgodnie z rysunkiem technicznym. Spadek nalezy dostosowa¢ do wysokosSci
wywtlaszczenia przed ww. furtka.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania og6lne".

6.2. Badania w czasie robot

6.2. 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
L [Wyszczegolnienie badan i pomiardw [Minimalna czgstotliwo$¢ badan 1
p pomiarow
1. |Szeroko$¢ koryta lrazna50m
2. |R6wnos¢ podtuzna co 20 m, lecz nie mniej niz 1 raz
3. |[RO6wnos$¢ poprzeczna 1raz na5 m2
4. |Spadki poprzeczne 5 razy na 50 m, lecz nie mniej niz
5. |Rzedne wysokosciowe co 1 0 m w osi i na krawedziach
6. |Uksztattowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach
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7. |Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntulw punktach na dziennej dziatce

podioza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz

Szeroko§¢ koryta 1 profilowanego podltoza nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 2 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie
z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownosci
nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 5%.

6.2.5. Rz¢dne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-
12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego wczesnie;.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedhug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od - 20% do + 20%

Modut odksztalcenia wtoérnego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zaggszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogolne” .
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Zarzadzajacego
realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

WTWO Rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogodlne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -1.1.4 WARSTWY ODSACZAJACE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych. Boisko sportowe
wraz z bieznig zakonczong zeskokiem w dal na terenie Szkoly Podstawowej nr 1, przy ul.
H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem warstw odsgczajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST-1.0.0 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Wspolny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe
45200000-9 Roboty budowlane w

zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow
budowlanych
lub ich czesci oraz
roboty w zakresie
inzynierii ladowej

wodnej

45220000-5 Roboty inZynieryjne i

budowlane
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45222000-9 Roboty budowlane w
zakresie robot
inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostow,

tuneli, szybow 1 kolei podziemnej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-1.0.0
»Wymagania og6lne”

2.2. Rodzaje materialow

- Piasek - przy wykonywaniu warstw zasypki i podbudowy

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinien spetnia¢ nastepujacy warunek:

- szczelnosci, okreslony zalezno$cig:

D15,

—— <5, gdzie: ;

dss

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej,

d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ speliony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej. Piasek
stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11113

2.4. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ roéwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogo6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu: rowniarek, walcoOw statycznych, plyt

wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wym. dotyczace transportu podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wyk. robdt podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STT- 1.1.3 -KORYTOWANIE
WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

Warstwa odsgczajaca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggniecie sznurkoéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zage¢szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnic¢to grubos¢ projektowang
w miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapic¢ do jej
zageszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi 1 stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czg¢sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci
lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwne;j
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odsgczajaca powinna byc¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od

1,0 wedtug normalnej proby Proctora. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
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77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsgczajgca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modul odksztatcenia warstwy. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
Z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢é przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody 1 rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyze] lezacej warstwy nawierzchni, za wyjatkiem ruchu mogacego doprowadzi¢ do
przemieszania warstw — np. w przypadku ich nadmiernego zawilgocenia. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ droznos¢ istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej, ktorej przepetnienie
badZ niewydolno$¢ moze doprowadzi¢ do zalania 1 zamulenia warstwy osgczajacej. Nalezy
réwniez okresli¢ kierunki spadku terenu — sptywu wody i zabezpieczy¢ warstwy odsgczajace
przed negatywnym wplywem w.w. wod.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania og6lne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych 1 zageszczenia

koryta 1 wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.
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Tablica 1.Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanego koryta i wyprofilowanego

podioza
Lp. | Wyszczegdlnienie badan | Minimalna czg¢stotliwos¢
1 pomiaréw badan i pomiaréw
Szerokos¢ koryta 1 raz na 50m
Rownos¢ podtuzna co20m
Roéwnosé poprzeczna 1 raz na 50m

Spadki poprzeczne *) 1 razy na 50m

Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi ciggu i na jej krawedziach

| O B~ Wl N

Uksztaltowanie osi  w|co 10 m w osi ciagu 1 na jej krawedziach

planie *)

7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,

gruntu podioza lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie

nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r0zni¢ od szerokosci proj. o wigcej niz, £5 cm.

6.3.3. Rownos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie / norma
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows tata.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i1 tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancjg £+ 0,5%.

6.3.5. Rz¢dne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ 1 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi proj. o wigcej niz = 5 cm.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j z tolerancja

I cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledoéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
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mierzy¢ taczng grubos$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem

grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glgbokos$¢ co

najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie

1 ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych

robot nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na

koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢

mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porOwnanie wartosci modutow

odksztatcenia, to warto$§¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia,

okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnosé¢

kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa

powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktéore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej

10 cm, wyrownane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje

si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, STT i wymaganiami Zamawiajgcego,

jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

3.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
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PN-B-11113

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni
planografem 1 fatg

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2 Dokumentacja techniczna
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -1.1.5 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowa Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Boisko sportowe wraz z bieznia zakonczona zeskokiem w
dal na terenie Szkoly Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej 1 nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zagegszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa.

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe
45200000-9 Roboty budowlane w

zakresie wznoszenia

kompletnych obiektow
budowlanych

lub ich czesci oraz
roboty w zakresie

inzynierii ladowej
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wodnej

45220000-5 Roboty inZynieryjne i
budowlane

45222000-9 Roboty budowlane w
zakresie robot
inzynieryjnych, z wyjatkiem

mostow,

tuneli, szybow i kolei podziemnej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST-1.0.0
,»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

PODBUDOWA Z KRUSZYW - Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdéw albo ziaren zwiru
wigkszych od 4 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i1 bez
domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialow

PODBUDOWA Z KRUSZYW
Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15

powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5/63 na podbudowe.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gbérng warstwe) 0,07-4 mm

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe) 4-31,5 mm

1-3 kruszywo na podbudowe konstrukcyjnag (dolng warstwe) 31,5-63 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j

granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy ukladanej

jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
warstwa

Lp. Wyszczegblnienie  wlasciwosci | warstwa dolna

gorna

1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,07 mm,|od 2 do 5 od 2 do |PN-B-06714
% (m/m) 5 -15[3]

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej | 5 10 PN-B-06714
niz -15[3]

3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, PN-B-04481
%(m/m), nie wigcej niz 1 1 [1]

5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym |od 65 od 50 BN-64/8931
zageszczeniu metoda [ lub II wg PN-B- -01 [26]
04481, %

6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie
obrotdw, nie wigcej niz 35 50 PN-B-06714
b) Scieralno$¢ cze$ciowa po 1/5 pelnej -42 [12]
liczby obrotow, nie wigcej niz 30 35

7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714

-18 [6]
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8 |Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714

cyklach zamraza- 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 |Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - -37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
10 |[Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu PN-B-06714
na SO3, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 -28[9]

11 |Wskaznik no$nosci wno$ mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu IS t 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu IS 1 1,03 120 - [21]

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania, w
miejscach trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 1.0.0 ,,Wymagania og6lne".

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem
I zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST- 1.0.0 ,,Wymagania ogolne".
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5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek

gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

——— <5

D85

w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy

odsaczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢
wczesniej

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych
do osi  drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkoéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank¢ kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujagcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na boisku.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartos$ci, mieszanka

powinna by¢ zwilzona okres$long ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
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wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, a zgoda Zamawiajgcego, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST-1.0.0 Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu
akceptacji materialdow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt
2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres  badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna | Maksymalna
Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba powierzchnia
badan  na|podbudowy
dziennej przy-

dziatce padajaca na
roboczej jedno

badanie (m2)

1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 200
3 |Zaggszczenie warstwy 10 probek  na 100 m?
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1,|dla kazdej partii kruszywa
pkt 2.3.2 1 przy kazdej zmianie
Kruszywa
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos$¢ nalezy
okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé si¢ az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego okreslonego
metoda normalna.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Zamawiajacego.

6. 4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan 1| Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 100m

2 Réwnosé podtuzna w sposoOb ciaggly planografem albo, co 20

m tatg

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 100m

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 100m

5 Rzedne wysokosciowe col0m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) col0m
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7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

200 m2
8 Nos$nos¢ podbudowy: co najmniej w dwoéch przekrojach na
- modut odksztatcenia kazde 100 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 100
m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +-5 cm.
6.4.3. Ré6wno$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci podbudowy
nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja =+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

Nos$nos¢ podbudowy mozna bada¢ ptyta uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut
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z kruszywa | Wskaznik Maksymalne ugiecie | odksztatcenia mierzony

0 zageszczenia | sprezyste  pod  kolem, [ ptyta o $rednicy 30 cm,

wskazniku [IS nie mm MPa

wno$  nie | mniejszy niz

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia
obcigzenia |E2
El

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrownane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu be/
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie
zapewnia podparcia warstwom wyze] lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny kos/t
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu 1 powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglegdem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Zamawiajacego, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich wlasciwos$ciach, wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastagpi ponowny pomiar i
ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt: Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego. Koszty
tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci

podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcg podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-1.0.0 ,, Wymagania ogdlne" Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektows, ST 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest Umowa migdzy Inwestorem 1 Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kam.

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. tamane do naw. Drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i

podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata

BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugi¢ciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -1.1.6 KONSTRUKCJE BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robot betonowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy
realizacji robot. Boisko sportowe wraz z bieznia zakonczona zeskokiem w dal na terenie
Szkoly Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujag wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot betonowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z
dostawa materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na
miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie robot szczegdétowo opisanych w
dokumentacji projektowej. Wszystkie inne roboty betonowe , jakie wystepujg przy realizacji
umowy. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawg do wykonania tych robot sa
przewidziane w projekcie.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i ST-1.0.0

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-1.0.0. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$§¢ zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowg

projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
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jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacja

umowy.

1.6. Wspolny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45260000-7 Roboty w zakresie
wykonywania pokry¢
konstrukcji dachowych i
inne podobne
roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane
inne niz dachowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie
konstrukcji
45262320-0 Wyrownywanie
45262321-7 Wyréwnywanie podidg
45262330-3 Roboty w zakresie
naprawy betonu
45262500-6 Roboty murarskie i
murowe
45262520-2 Roboty murowe
45262521-9 Roboty murarskie w
zakresie fasad
45262600-7 Roézne specjalne roboty
budowlane
45262650-2 Roboty w zakresie
oktadania
45400000-1 Roboty wykonczeniowe
w zakresie
obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
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45262321-7

Wyréwnywanie podiog

renowacyjne

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji
ze stali
konstrukcyjnej
45262500-6 Roboty murarskie
45262650-2 Oktadziny
45420000-7 Roboty w zakresie
zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i
okien i podobnych
elementow
45430000-0 Pokrywanie podlog i
Scian
45431000-7 Ktadzenie plytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45440000-3 Roboty malarskie i
szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostale
45453000-7 Roboty remontowe i

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST-1.0.0.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate

materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,
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2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztalttowe,

3) Laczenie deskowan; zlgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dlugos$ci, nieposiadajace elementdw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujagce wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-1.0.0

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robodt

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0

4.2. Transport materialow

Mieszanke betonowg 1 wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych
w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony 1 wbudowany w ciggu 1  godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Konstrukcja podbudowy betonowej pod nawierzchni¢ poliuretanowa — boisko
wielofunkcyjne:

Podtoze istniejagce  doggsci¢ powierzchniowo po usuni¢ciu wierzchnich warstw gruntu.
(Miejsca w ktorych zalega humus zastgpi¢ piaskiem §rednim).

Warstwa piasku $rednioziarnistego gr. 65cm zaggszczonego warstwowo do stopnia

zageszczenia odpowiadajacego Is=1.
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Warstwa zasadnicza no$na grubosci 150 mm z fibrobetonu C25/30(B30)
Warstwa wierzchnia betonu impregnowana Srodkami btonotworczymi. (zabezpieczenie
p.wilgociowe).
Warstwa wykonczeniowa poliuretan gr. 13 mm
0,5% spadek nawierzchni nalezy wykona¢ w warstwie piasku $rednioziarnistego.
Beton powstaty na bazie wtokien polipropylenowych oraz stalowych zgodnych z PN-EN 14889.
Dodatek widkien stalowych powoduje podwyzszenie wytrzymatos$ci na rozcigganie, obnizenie
skurczu nawet do 40% oraz wzrost odpornosci na zmeczenie. Wiokna polipropylenowe
obnizaja ryzyko spekan skurczowych mtodego betonu, poprawiajg jednorodnos¢ Mieszanki.
Ilos¢ wiokien polipropylenowych warstwy zasadniczej — nosnej 0,9kg/1ma3.
Uwagi odnosnie charakterystyki betonu i wymagania dla wykonanego podloza
betonowego
Beton z Fibrami produkowany jest zgodnie z Normg PN-88/B-06250: ,,Beton zwykly" lub
norma PN-EN 206-1: ,,.Beton: Wtasciwosci, wymagania, produkcja i zgodno$¢"
Charakterystyka:

« Konsystencja: K3-K5

e Gesto$¢ mieszanki: ok. 2300 kg/m3<

e Zawarto$¢ powietrza: < 2%

e Maksymalny czas zachowania urabialnosci: 90 min. (jesli nie okre$lono inaczej)

o  Wytrzymato$¢ na $ciskanie: >30 MPa

ZALECENIA WYKONAWCZE | TRANSPORT

— Beton transportowany jest betonomieszarkami na plac budowy.

— Roztadunek odbywa sig¢ bezposrednio z betonomieszarki. Nie zaleca si¢ podawania produktu
pompa przy zwigkszonej ilosci wiokien stalowych w mieszance gdyz istnieje mozliwosc¢
korkowania sie rurociggu pompy.

— Whbudowanie powinno odbywac si¢ przy pomocy wibratorow lub tat wibracyjnych o statej
czestotliwosci drgan na catej dlugosci taty.

— Urabialnos¢ mieszanki spada wraz z iloscig dodanych wiokien — wymaga to dobrania
optymalnego uziarnienia kruszywa i zastosowania odpowiednich domieszek, przede wszystkim
zwigkszajacych ptynnos¢ swiezej mieszanki (superplastyfikatory) oraz utatwiajacych
rozproszenie wiokien.

— Mieszankg powinno si¢ rozprowadzi¢ na poziomych powierzchniach dtugimi tatami, a przy

mniejszych drewnianymi packami.

60



KONTROLA JAKOSCI PRODUKOWANE] MIESZANK|

Produkt kontrolowany jest pod wzgledem zalozonej konsystencji na wezle jak rowniez na placu
budowy metoda opadu stozka. Kontrola obejmuje takze pomiar temperatury mieszanki
betonowej, gesto$¢ mieszanki betonowej oraz pobieranie probek do badania wytrzymatosci na
sciskanie. W przypadku betonu napowietrzonego wykonywane jest rowniez badanie zawartosci
powietrza metoda cisnieniowsa.

PIELEGNACJA

Produkt nalezy pielggnowac poprzez bezposrednie zraszanie mgietka wodna lub przykrycie go

I zabezpieczenie przed odparowaniem wody. Istnieje rowniez mozliwos¢ naniesienia na
poziome powierzchnie preparatu zabezpieczajacego przed odparowaniem wody.

W okresie obnizonych temperatur ($rednia dobowa temperatura < 10°C) nalezy zapewni¢
pielegnacje termiczng betonu np. poprzez nagrzew.

Dylatacje podbudowy:

Maksymalne ,,pole robocze” wylewane w jednym ciggu wg mozliwosci wykonawcy.

Dylatacje przeciwskurczowe nacinane w polach o max. powierzchni 16 m2 i stosunku bokéw
nie przekraczajacym 1/1,5 (zaleca si¢ pola: 4x4m ewentualnie 4x3m lub mniejsze. Pola
powinny mie¢ ksztatt regularny (prostokat). Zalamania lub figury wklgste sg niedopuszczalne.
Glebokos$¢ nacigcia do 1/3 grubosci nawierzchni na szeroko$¢ 6,0mm. Nacig¢ nalezy
dokonywac jak najwczesniej w 8 do 48 godzin po potozeniu w momencie gdy pita diamentowa
nie wyrywa ziaren kruszywa.

Wokot kraweznikow 1 przy korytach odwodnien liniowych wykonaé szczeliny rozszerzeniowe
na calg grubo$¢ nawierzchni. Szerokos¢ szczelin ok. 8-10 mm. Wypelni¢ je materiatem trwale
scisliwym.

Krawedzie szczelin dylatacyjnych sfazowa¢ (faza 3x15mm)

Szczeliny dylatacyjne pelne wypei¢ $cisliwg tasmg poliuretanowg o gr.10mm

Szczeliny dylatacyjne pelne wypetni¢ kitem elastycznym PU

Szczeliny przeciwskurczowe (nacinane) wypehi¢ kordem ze sznura polietylenowego na wcisk.
Wszystkie szczeliny dylatacyjne uszczelni¢ masg dylatacyjng

5.2 Elementy betonowe

- Stopy pod pitkochwyty nalezy wykona¢ z hydrobetonu C20/25(B25) W8, wymiary stop 40 x
40 x 120 cm,

- Fundamenty stlupkéw ogrodzenia o wym. 30x30x80cm(wymiar nalezy dostosowaé do
istniejgcego murka) z betonu C16/20(B20) W8. stopy fundamentowe nowoprojektowane

nalezy wykona¢ w miejscu istniejagcego murka, poprzez jego miejscowe wyciecie,
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- fundamenty pod stupy wiaty $mietnikowej o wym. 30x30x80 C25/30(B30) na chudym betonie
o gr. 10cm,

- Lawa betonowa pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 i tawa z betonowa pod krawezniki
drogowe C16/20. wg PN-B-06250. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego
uzytku wg PN-B-19701.

Zalecany do betonow konstrukcyjnych cement portlandzki. Kruszywo do betonu (piasek, zwir,
grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712 Woda powinna by¢ “odmiany 1” i odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadac
PN-B-06250. Dodatki powinny ponadto posiada¢ wymagane -certyfikaty 1 $wiadectwa
dopuszczeniowe. Nalezy je stosowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250 . Wykonawca powinien przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inzyniera Budowy
szczegotowe receptury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajow betonoéw, ktore zostang
uzyte. Receptury te powinny by¢ umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3
1 do jednego zarobu betoniarki. Dane te nalezy korygowa¢ w miar¢ potrzeb.

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytworni powinien on posiada¢ wymagane
certyfikaty i §wiadectwa jakosci.

5.2 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C 1 nie
wyzszych niz 30°C.

Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratyzacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci
I twardnienia betonu.

5.3 Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem adhezyjnym, sprawdzic.

5.4 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ w deskowaniu rOwnomierng warstwg na calej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0.5m. Doboér metody
zageszezenia jak 1 rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. SposoOb zageszczania masy betonowej przy pomocy
wibratorow wglebnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie uprzednio utozonej,
pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu uktadaé przed rozpoczeciem

wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode¢ z powierzchni warstwy nizsze;j.
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Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnic
gtadka powierzchni¢ betonu bez rakow, pecherzy powierzchniowych 1 miejsc o zmniejszonej
zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkow powlekac¢ srodkami
antyadhezyjnymi, dzigki ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢
i zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo
wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnacji
betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowych elementow i1 winien by¢
kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

5.5. Rozbiorka szalunkow i rusztowania

Catkowita rozbidrka szalunkéw i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymato$ci betonu, lecz nie wezesniej niz po 28 dniach.

5.6. Beton podkladowy, wyréwnaweczy i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrownawcze 1 betony ochronne winny by¢ wykonywane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z zachowaniem nastepujacych wymagan:

-powierzchnie podktadéw pod izolacj¢ powinny by¢ rdwne, czyste 1 odpylone,

pekniegcia o szeroko$ci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym podktady pod izolacje
trwate 1 nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na Sciskanie >9MPa

-styki sasiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

-szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury i jakosci betonu,

- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utozenia betonu 1 jego zawibrowania,

- pielegnacji betonu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIORY ROBOT

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikdw badan

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.
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Badanie poprawnosci rozprowadzenia wtokien stalowych moze by¢ przeprowadzone wizualnie.
Zawarto$¢ wiokien moze by¢ sprawdzona przez pobranie, co najmniej 5 litrow $wiezego
betonu, wyptukanie widkien i1 ich zwazenie. Zawarto$¢ zmierzona nie powinna odbiegaé¢ o
wigcej niz 10% od wartosci zatozonej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

WTWO Roboét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST — 1.1.7 OBRZEZA BETONOWE I KRAWEZNIKI DROGOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z Boisko sportowe wraz z bieznia zakonczong
zeskokiem w dal na terenie Szkoly Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110
Stargard.

1.2. Zastosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) obejmujg
wymagania ogdlne wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na grunt.

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytgcznie
do ruchu pieszego.

Obramowanie chodnikow - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z krawegznikow
obrzezy betonowych.

Koryto chodnika - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementow chodnika,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa
chodnikowego.

Podtoze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony, na ktorym wykonuje si¢ tawe
(fundament) lub podsypke.

1.5. Wspolny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inZynieryjne i
budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w
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zakresie robot
inzynieryjnych, z wyjatkiem

mostow,

tuneli, szybow i kolei podziemnej

2. Materialy.

2.1 Stosowane materialy

- Obrzeza chodnikowe 8x30 cm,

- obrzeza(krawezniki) betonowe drogowe 15x30x100

- Zaprawa cementowa

Beton na fawy.

* Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

* Klasa betonu zgodnie z dokumentacja techniczna.

* Najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe;j.

*» Najwicksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75

* Stopieni mrozoodpornosci - W 2

» Wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250.

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport elementow prefabrykowanych $ciekow obrzezy powinien odbywac si¢ w liczbie
sztuk nieprzekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykop koryta pod lawy.

Koryto pod tawy nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050.

5.2. Wykonanie lawy betonowej.

Lawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez
szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63B-06251.

Co 50 m nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa

odpowiadajgcg PN-54/S-30001.
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Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysoko$¢ tawy i1 osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowi Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase¢ zalewowag do temperatury
150-170°C.

5.3. Tolerancja wymiardow.

Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarow
moze wynosic.

» dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowanej,

* dla szerokos$ci fawy 20% szerokosci projektowanej

5.4.Wbudowanie obrzezy

Obrzeze przy chodnikach moze wystawa¢ nad poziom chodnika na wysoko$¢ 25 mm .
6.Kontrola jakoSci robét.

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewngtrznych,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

Ogledziny zewngtrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknig¢ i ubytkow betonu o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

* na dlugos$ci £ 8 mm

* na wysokos$ci = 3 mm

* na szerokos$ci = 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

6.3.1. Lawa betonowa .

a) Profil podtuzny.

Profil podluzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wysoko$¢ (grubosé)

Wysokos$¢ taw oraz szerokos¢ gornej powierzchni fawy nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie
wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancj¢ wymiarow podano w pkt. 3.2.1.2.

c)Rownos¢ gornej powierzchni tawy.

67



Rownos¢ sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, 3- metrowej
taty, Prze$wit pomig¢dzy gérng powierzchnig fawy nie moze przekracza¢ 1 cm .

d)Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na
100 m wykonanej tfawy.

6.3.2.0brzeza betonowe i krawezniki drogowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy.

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na kazde 100
m ustawionego krawg¢znika.

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawegznika od niwelety projektowanej
moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciaggu obrzezy.

Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy.

Roéwnos¢ gornej powierzchni obrzezy sprawdza si¢ przez potozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m obrzezy 3-metrowa tlata. Przeswit pomiedzy gorna powierzchnig obrzezy i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm .

c¢) Doktadno$¢ wypekienia spoin.

Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza.  Spoiny
muszg by¢ wypetnione calkowicie na peing glebokosc¢.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. Odbior robot.

Dokonuje si¢ nastepujacych odbiorow:

* Odbidr elementdéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST

* Odbidr koncowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci — Umowa migdzy Inwestorem 1 Wykonawca.

10. Dokumenty zwiazane

Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze.

PN-88/B-06250 ,,.Beton zwykty",

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materialty budowlane. Woda do betonow i zapraw",
BN-80/6776.03.04. ,,Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
Geometrycznych,

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa,

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

69



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 1.1.8 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ | PLYT
AZUROWYCH

1.Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru ciggow komunikacyjnych. Boisko sportowe wraz z bieznia zakonczona
zeskokiem w dal na terenie Szkoly Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110
Stargard.

1.2 Zakres stosowania SST .

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych SST .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wykonanie ciggéw komunikacyjnych z
betonowej kostki brukowej i betonowych, azurowych ptyt.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg
w fazie produkcji.

1.4.3 Piyty azurowe — prefabrykowane betonowe ptyty przeznaczone do budowy nawierzchni

1.5. Wspolny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i
budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w

zakresie robot
inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostow,

tuneli, szybow i kolei podziemnej
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2. Materialy
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Uzyta przez wykonawce¢ do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadaé
atest wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w
zakresie:
- wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiarow
- wytrzymato$ci na uciskanie
- nasigkliwos$ci
- odpornos$ci na dziatanie mrozu
- §cieralno$ci
Wydany atest powinien okre§li¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach: PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN — 80/6775-
03/01, BN — 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki :
* grubo$¢ : = 5 mm,
* wymiary w rzucie : = 3 mm .
e Kostka brukowa gr. 6cm — ciagi piesze,
e kostka brukowa gr. 8cm — ciagi pieszo-jezdne
2.2. Betonowe plyty azurowe
Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosuje si¢ azurowe ptyty zelbetonowe
,Prostokatne o wymiarach 40x60cm o gr. 10 cm — szare
Nawierzchnia z ptyt betonowych Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczac:
- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.
Powierzchnie ptyt zelbetonowych powinny by¢ bez, peknig¢ i ubytkow betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ rowne 1 proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt Zzelbetonowych nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w normie BN-80/6775-03/01.
2.3. Piasek na podsypke.
Piasek $rednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawa do wypelniania spoin wg PN-90/B-14501
3. Sprzet.
Uktadanie elementow re¢cznie. Zaggszczenie podsypki oraz wibrowanie utozonego umocnienia

zageszczarkg ptytowa.

71



4. Transport

Materialy moga by¢ przywozone dowolnymi §rodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umies$ci¢ roOwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo.

Nawierzchni¢ uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

6. Kontrola jakoSci.

6.1.Kontrola jakosci materialow.

Wbudowane materialy musza speilnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana
kostka powinna posiada¢ atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonania..

» Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreSlony zgodnie z normg, PN-88/B-
04481,

*Doktadno$¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje si¢ tata, 3 metrowa. Najwigksze
zaglebienie pod tata nie moze przekracza¢ 3 cm .

* Szerokos$¢ spoin pomiedzy elementami max. 3 mm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest jednostka przedmiaru.

8. Odbior robot

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa platnos¢ .

Podstawa ptatnosci — Umowa mig¢dzy Inwestorem 1 Wykonawca.

10. Dokumenty zwigzane.

10.1. Normy:

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic;
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Bshnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -1.2.0 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej. Boisko
sportowe wraz z bieznia zakonczona zeskokiem w dal na terenie Szkoly Podstawowej nr
1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 30 mm, wymagajaca
podbudowy asfaltobetonowej lub betonowej. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, o
zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i
rozbiegéw konkurencji technicznych zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw
rekreacji ruchowej.

1.4.2. Okreslenia pozostale

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i
budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w
zakresie robot
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inzynieryjnych, z

wyjatkiem mostow,

tuneli, szybow i kolei podziemnej

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Nawierzchnia:

Nawierzchnia ta charakteryzuje si¢ wysokim stopniem elastycznosci i spr¢zystosci, co zapewnia
znakomite pochlanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy,
kolana i tokcie grajacych.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm instalowana
na podbudowie z asfaltobetonu.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) 1 uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych). Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwg uzytkows, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynnos$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny. Grubos$¢ warstwy uzytkowe;j
2-3mm.

Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

WYMAGANE DOKUMNETY DOT. NAWIERZCHNI:

1.Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument
rOwnowazny.

2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3.Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

4.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” .

Transport materiatow do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny pod

warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Impregnacja podloza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza.
Wykonuje si¢ ja r¢gcznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .

Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”.

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 10-11 mm , potgczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowej .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem
EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynno$¢ tg wykonuje si¢ w
mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

System jest systemem PU , ktorego sktadnik A i skiadnik B s3 mieszane w stosunku wagowym
A:B=1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubos$¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezb¢dne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢é otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Nawierzchnia poliuretanowa bedzie zastosowana na

Bieznia o nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm + 30 mm (SBR)

Podbudowa:

- warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego (frakcja 0,07 — 4,0 mm) gr. 5¢cm,

- warstwa klinujaca z obrzeywa mineralnego (frakcja 0-31,5mm) gr. 5¢cm,

- warstwa konstrukcyjna (frakcja 31,5-63mm) gr. 10cm,

- warstwa separacyjno-filtracyjna z piasku drobnego gr. 60cm

- drenaz w obsypce ze zwiru ptukanego gr. 60cm na wyscidlce z geowtdkniny F200

- geotkanina wzmacniajaca podloze

Podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu.

Nawierzchnia biezni obramowana begdzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na
tawie betonowej z betonu C12/15(B 15).
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Spadek nawierzchni 0,5 %, poprzeczny jednospadowy zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu.
Linie biezni nalezy wykona¢ farbami poliuretanowymi, metoda natrysku, w kolorze biatym.
Przyjeto poziom posadowienia:

22,91 m n.p.m. (gérna krawedz biezni)

22,89 m n.p.m. (dolna krawedz biezni)

Nawierzchni¢ biezni ma stanowi¢ nawierzchnia przepuszczalna, syntetyczna w kolorze

czerwonym na podbudowie mineralnej. Projektuje si¢ technologi¢ typu NATRYSK — na

podbudowie przepuszczalnej instaluje si¢ warstwe przepuszczalng dla wody i warstwe

stabilizujacg typu ET o grubos$ci min. 30 mm. Nastepnie warstwe gr. 10-11 mm z granulatu

SBR, nastgpnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-

3mm.

6. KONTROLA ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarow3 jest: jednostka przedmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

a) Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos$¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

b) Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewngtrzng oraz jednolity kolor.

¢) Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng.

d) Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

e) Nie nalezy zwigksza¢ grubo$ci warstwy gornej. Calo$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.
To jest naturalna cecha nawierzchni .

f) Powstale faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Dokumentacja techniczna.

Instrukcja producenta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -1.2.1 PILKOCHWYTY | OGRODZENIA

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru pitkochwytow i ogrodzen. Boisko sportowe wraz z bieznig zakonczong

zeskokiem w dal na terenie Szkoly Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110

Stargard.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem pitkochwytow i ogrodzen

1.2. Wspolny Stlownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

wykonywania pokry¢

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow
budowlanych
lub ich cze¢Sci oraz
roboty w zakresie
inzynierii ladowej
wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i
budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w
zakresie robot
inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostow,
tuneli, szybow 1 kolei podziemnej
45260000-7 Roboty w zakresie

konstrukcji dachowych i
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inne podobne

roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane
inne niz dachowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie

konstrukcji

2. Zakres robot objetych ST.
PILKOCHWYTY P1 0 wys. 6,0m — przesta stalowe 2m + sie¢ polipropylenowej w kolorze
zielonym wys. 4m.

Szczegblowe dane:

- shupy stalowe z profilu zamknigtego 100x100x4 mm w rozstawie wg rysunku Shupki
zakonczone metalowymi daszkami,

- Panele do wysoko$ci 2m: rama z profili stalowych zamknigtych 50x50x3 mm, wypehienie z
profili stalowych zamknigtych 25x25x2 mm (przerwa migdzy profilami max. 12 cm),

- Przesta 1 stupki z plaskownikami montazowymi, podstawowy rozstaw przeset 2,10m;

- mocowanie paneli do stupkdéw za pomocg $rub, do spawanych ptaskownikow 30x90x4 mm,
min.2 szt.na jedna strong¢ stupka ( wszystkie spawy nalezy wyszlifowac),

-fundamenty stupdéw ogrodzenia o wym. 40x40x120cm w obsypce z piasku zageszczonego, z

betonu C20/25(B25) W8,

- siatka od wys 2m do 6m (wysokos$¢ 4m): polipropylenowa bezweztowa o gr. min. 4,75 mm i
oczku 100 mm naciggni¢ta na lince stalowej w poziomie (gora i dot) za pomoca karabinczykow
(5szt./mb), montowana do stupéw za pomoca haczykow wprowadzanych w  specjalnie

wyprofilowane prowadnice (3szt./mb),przykrecone do slupow
- linka stalowa w poziomie naprezona przez $ruby rzymskie mocowane do stupow

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych ogrodzenia— cynkowanie metoda ogniowa.

Elementy ogrodzenia malowane metodg proszkowg na kolor zielony.

3. Sprzet.
Montaz elementow recznie.

4. Transport
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Materialy moga by¢ przywozone dowolnymi §rodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1

zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. Wykonawstwo

5.1. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznos$ci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed
wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentow betonowych lub Zelbetowych pod stupki,

- wykonanie gniazd dla stupkow

- ustawienie stupkow,

- wykonanie wlasciwego ogrodzenia.

5.2. Wykonanie dolow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doly pod stupki
powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wigksze od wymiardw shupka, a
glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m., Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to
najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a
nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci 1 w takich odlegtosciach
wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy

stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.3. Wykonanie fundamentow betonowych pod shupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w
betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i
dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki
betonowe moga by¢ oblozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia. Stupek nalezy
wstawi¢ w gotowy wykop 1 napelni¢ otwor mieszanka betonowa. Do czasu stwardnienia betonu

stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktérym osadzono
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stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka
w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14
dniach.

5.4. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposoéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury lup przekryty zaslepka z tworzywa sztucznego.

5.5. Wykonanie przesel mocowanych do stupkow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to przgsta ogrodzenia z elementow
stalowych nalezy przymocowa¢ do stupkéw zaakceptowanych przez Inzyniera. Zaleca si¢
stosowanie jednakowych odleglosci miedzy stupkami, w celu zachowania mozliwie jednego
wymiaru ramy. Przgsta umieszcza si¢ miedzy stupkami i przymocowuje do stupkéw w sposob
zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. W celu uniknigcia
wydtuzenia lub kurczenia si¢ ram pod wplywem temperatury zaleca si¢ mocowaé ramy do
stupkéw za pomoca Srub 1 ptaskownikéw z otworami podtuznymi.

5.6. Wykonanie spawanych zlacz elementéw pitkochwytu i ogrodzen

Ztacza spawane elementow pitkochwytu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [27].
Wytrzymato$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchylki wymiarow
spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny
powyzej 6 mm. Odstgp w zlaczach zaktadkowych 1 nakladkowych, pomig¢dzy przylegajacymi
do siebie plaszczyznami nie powinien by¢ wigkszy niz 1 mm. Inzynier moze dopusci¢ wady
pofaczen, je$li uzna, Ze nie maja one zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne

pitkochwytu.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Krawedzie elementow stalowych mogace stwarza¢ zagrozenie dla zycia 1 zdrowia powinny by¢
np. tepe, zaokraglone, zfazowane.
6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Sprawdzenie ustawienia stupkow i1 montazu przeset:

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

b) przgsta zamocowane na Sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentow zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Do materiatow, ktorych
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producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN 1 BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) naleza:

— elementy stalowe

— elementy betonowe.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do
wykonania fundamentow betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter
robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolnic go z potrzeby
wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robat

6.3.1. Badania materiatlow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czgstotliwo$¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 17.
Tablica 17. Czgstotliwos$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarOw wyrobow

dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
badania
1 |Sprawdzenie |od 35 do 10 badan z | Powierzchnie zbada¢ nie uzbrojonym |Wyniki powinny byé
powierzchni | wybranych losowo | okiem. Do ew. sprawdzenia zgodne z wymaganiami
elemen- téow w gtebokosei punktu 2.3,
kazdej wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np.

dostarczanej partii | liniatéw z czujnikiem, suwmiarek,
wyrobow liczace] | mikrometréw, itp.)

do 1000
Sprawdzenie |elementow Przeprowadzi¢ uniwer- salnymi
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub spra-
wdzianami

(]

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wlasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

¢) prawidlowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

€) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

W przypadku wykonania spawanych zlacz elementow ogrodzenia:

a) przed oglgdzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazde;j
strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych

zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiarow,
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b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o

powigkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarow spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary
oraz uniwersalne spoinomierze,

¢) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,

d) ztacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtornym

spawaniem.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST

zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnos¢.

Podstawg ptatnos$ci jest Umowa migdzy Inwestorem 1 Wykonaweca.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok
metalowych metodami nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie

agresywnosci korozyjnej srodowisk
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

PN-H-74219

PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010

PN-H-93401

PN-H-93402

PN-H-93403

PN-H-93406

PN-H-93407

PN-M-06515

PN-M-69011

PN-M-69420

PN-M-69775

PN-M-80006

PN-M-80026

PN-M-80201

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
ogolnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogolnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna og6lnego
przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na
£013co

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco
Dzwignice. Ogoélne zasady projektowania stalowych
ustrojow nosnych

Spawalnictwo. Ziacza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania
stali

Spawalnictwo. Wadliwos$¢ zlaczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwos$ci na podstawie ogledzin
zewngtrznych

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach
stalowych. Badania

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego
przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i

83



31.
32.

33.

34.

35.

36.

PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03

PN-1SO-8501-1

BN-73/0658-01

BN-89/1076-02

badania

Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego
przeznaczenia. Ogdélne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne
srub 1 wkretow

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunigciu wezesniej natozonych powlok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno.
Wymiary

Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne
cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,

staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST — 1.2.2 URZADZENIA SPORTOWE | REKREACYJINE , WYPOSAZENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

TERENU

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem urzadzen sportowych i rekreacyjnych.

Boisko sportowe wraz z bieznia zakonczona zeskokiem w dal na terenie Szkoly

Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania og6lne”

1.4 Wspolny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét

Dzial Grupa Klasa

Kategoria

Nazwa

37000000-8

Instrumenty muzyczne,
artykuly sportowe, gry, zabawki,
wyroby rzemieslnicze, materialy i

akcesoria artystyczne

37400000-2

Artykuly i sprzet

sportowy

37410000-5

Sprzet sportowy do
uprawiania sportOow na wolnym

powietrzu

37500000-3

Gry i zabawki,

wyposazenie parkow zabaw

37535200-9

Wyposazenie placow

zabaw

2. Zakres urzadzen i wyposazenia objetych SST

Bieznia prosta treningowa
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Prace przygotowawcze:

Rozbiorka istniejgcej nawierzchni biezni (nawierzchnia szutrowa) o pow. 303m2 i piaskownicy
do skoku w dal.

Bieznia prosta treningowa, trzytorowa

- dhugos¢ 70m (3 m przed linig startu + 60 m dystans biegu + 7 m wybieg)
- szer. 3,9m

Konstrukcja nawierzchni:

Bieznia o nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm + 30 mm (SBR)

Podbudowa:

- warstwa wyroOwnawcza z miatu kamiennego (frakcja 0,07 — 4,0 mm) gr. 5cm,

- warstwa klinujgca z obrzeywa mineralnego (frakcja 0-31,5mm) gr. 5cm,

- warstwa konstrukcyjna (frakcja 31,5-63mm) gr. 10cm,

- warstwa separacyjno-filtracyjna z piasku drobnego gr. 60cm

- drenaz w obsypce ze zwiru ptukanego gr. 60cm na wyscidlce z geowtdkniny F200
- geotkanina wzmacniajaca podtoze

Podane grubosci warstw odnosza sie do grubo$ci po zageszczeniu.

Nawierzchnia biezni obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na
tawie betonowej z betonu C12/15(B 15).
Spadek nawierzchni 0,5 %, poprzeczny jednospadowy zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu.
Linie biezni nalezy wykona¢ farbami poliuretanowymi, metoda natrysku, w kolorze biatym.
Przyjeto poziom posadowienia:

22,91 m n.p.m. (gorna krawedz biezni)

22,89 m n.p.m. (dolna krawedz biezni)
Nawierzchni¢ biezni ma stanowi¢ nawierzchnia przepuszczalna, syntetyczna w kolorze
czerwonym na podbudowie mineralnej. Projektuje si¢ technologi¢ typu NATRYSK — na
podbudowie przepuszczalnej instaluje si¢ warstwe przepuszczalng dla wody i warstwe
stabilizujaca typu ET o grubo$ci min. 30 mm. Nast¢pnie warstwe gr. 10-11 mm z granulatu
SBR, nast¢pnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-
3mm.
Wymagane dokumenty dla nawierzchni:
1.Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument rownowazny.

2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
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3.Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

4.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnig.

Wyposazenie biezni:

- belka do skoku w dal - wyréb gotowy

- zeskocznia - piaskownica o dilug. 7m, szer. m. Wnetrze zeskoku nalezy wypetnié
nastgpujacymi warstwami: piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 mm warstwa grubosci 20 cm,
piasek odsgczajacy warstwa grubosci 10 cm. Dno piaskownicy nalezy wytozy¢ betonowymi
ptytami chodnikowymi 40x300x300 mm na podlozu z geowldkniny typu F200. Pod ptytami
umiescic¢

Piaskownice zeskoczni nalezy  wyposazy¢ w  plandeke, chroniaca piasek przed

Zanieczyszczeniami.

Obrzeza zaréwno zeskoczni jak i1 brzezni stanowi¢ beda obrzeza betonowe 8x30cm na lawie
betonowej z betonu C12/15.

KANALIZACJA DESZCZOWA (ODWODNIENIE) WG OPRACOWANIA
TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH.

Boisko do pilki noznej

Prace przygotowawcze:

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowej (plac rowerowy) o pow. 1500m?2.

Boisko do pitki nozne;:

Dtugos¢ 45m, szeroko$¢ 28m, o nawierzchni z trawy syntetycznej min. 60mm, kolor jasny
zielony.

Linie boiska (50, 75, 100 mm szerokosci) w kolorze biatym

Podbudowa:

- warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego (frakcja 0,07 — 4,0 mm)gr. 4cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa mineralnego (frakcja 0-31,5mm) gr. 5cm,

- warstwa konstrukcyjna (frakcja 31,5-63mm) gr. 10cm,

- drenaz w obsypce ze zwiru ptukanego na wysciotce z geowtokniny F200

- warstwa separacyjno-filtracyjna z piasku drobnego gr. 60 cm

- geotkanina wzmacniajaca podloze

- grunt rodzimy, dogeszczony 1 wyroOwnany

Podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu
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Spadek nawierzchni 0,5%, poprzeczny dwuspadowy zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu.
Przyjeto poziom posadowienia:

23,00 m n.p.m. (gorna krawedz boiska)

22,93 m n.p.m. (krawedzie boczne)
Jako nawierzchni¢ proponuje si¢ trawg syntetyczng, zasypywang sortowanym piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym (EPDM z recyklingu, w kolorze szarym). Nie dopuszcza

sie zastosowania granulatu SBR.

Podtoze, na ktorym ma by¢ ukladana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcja producenta, powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

1)Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni
i raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports
Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametrow z FIFA
Quality Concept for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com)

2)Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lubaprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB.

3)Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

4)Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

5)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie z trzech stron obrzezem chodnikowym &x30cm ha

lawie betonowej z betonu C12/15, a od strony ciggu komunikacyjnego kraweznikiem

drogowym 15x30 z oporem w tawie betonowej C16/20.
KANALIZACJA DESZCZOWA (ODWODNIENIE) WG OPRACOWANIA
TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH.

Wyposazenie boiska:

- 2x bramka do pitki noznej 2x5m

- pitkochwyty h=6m (panele h=2m, siatka h=4m), dl. 38m+46m+28m, na stupach stalowych z
profilu zamknigtego 100x100x4 mm w rozstawie wg rysunku. Stupki zakonczone metalowymi
daszkami. Mocowanie paneli do stupkéw za pomocag $rub, dospawanych do plaskownikow
30x90x4 mm, min. 3 szt. na  jedna stron¢ stupka (wszystkie spawy nalezy wyszlifowac).
Fundamenty stupéw ogrodzenia o wym. 40x40x120cm w obsypce z piasku zageszczonego z

betonu C20/25(B25) W8. Siatka od wys. 2m do 6m: polipropylenowa bezweztowa o gr. min.
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4,75 mm 1 oczku 100 mm, naciggni¢ta na lince stalowej w poziomie (gora i dot) za pomoca
karabinczykow, montowana do stupow za pomocag haczykow wprowadzanych w  specjalnie
wyprofilowane prowadnice, przykrecone do slupow. Linka stalowa w poziomie napr¢zona
przez Sruby rzymskie mocowane do stupow

- oliniowanie boiska : linie szer. 10cm (linie w kolorze bialym).

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych ogrodzenia— cynkowanie metodg ogniowa.
Elementy ogrodzenia malowane metodg proszkowa na kolor grafitowy (do konsultacji z
zamawiajacym).

2.2. Skladowanie

Sktadowanie materialbw 1 wyrobow zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz
wytycznymi producentow.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ rg¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT

Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robo6t zgodne z instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zgodne z instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST - 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobaty techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST —1.2.3 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni Boisko sportowe
wraz z bieznia zakonczona zeskokiem w dal na terenie Szkoly Podstawowej nr 1, przy ul.
H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- zaktadaniem 1 pielggnacjg trawnikow na terenie

1.3. Wspélny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
77000000-0 Ustugi rolnicze, le$ne, ogrodnicze,
hydroponiczne i pszczelarskie
77300000-3 Uslugi ogrodnicze
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz

utrzymania terenéw zielonych

2. MATERIALY

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Nasiona traw

Nasiona traw najczgséciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3 cm),przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do
3 ¢cm nad terenem, teren powinien by¢ wyrownany i splantowany, ziemia urodzajna powinna
by¢ rozscielona rowng warstwg 1 wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrOwnana, przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a
potem watem - kolczatka lub zagrabi¢, siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres
siania - najlepszy okres wiosenny, najpdézniej do polowy wrzesnia, na terenie ptaskim nasiona

traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?

, chyba, ze ST przewiduje inaczej, na
skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloci 4 kg na 100 m?, chyba, ze ST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego, mieszanka nasion trawnikowych
moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

Pielgegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika), koszenia trawnikéw w calym okresie pielgegnacji

powinny si¢ odbywac czesto i1 w regularnych odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i
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wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym

okresie nalezy usuwac recznie; sSrodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac

z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozOw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane

w

poszczegbdlnych porach roku: wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od polowy

lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajagc dawki potasu i1 fosforu, ostatnie nawozenie nie

powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania nasadzen polega na sprawdzeniu:

-0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

-okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m®),

-pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

-wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

-1lo$ci rozrzuconego kompostu,

-prawidlowego uwalowania terenu,

-zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

-gestosci zasiewu nasion,

-prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

-okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

-dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogolne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci — Umowa mig¢dzy Inwestorem 1 Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy
liSciaste

4.  PN-R-67030 Cebule, bulwy, kfacza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych
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5.
6.

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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