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PRZEDMIAR kd i drenaż SP1 Stargard inwest v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni zakończonej zeskokiem w dal wraz z niezbędną infrastrukturą i
drogą pożarową na terenie Szkoły Podstawowej nr 1

1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ + DRENAŻ BIEŻNI
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0113-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym - tyczenie i inwentaryzacja powyko-
nawcza
Krotność = 2

km

(poz.12)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01

2
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0212-
01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - 90% wykopów

m3

<PVC dz110>
rys. 3 (<S15-S16> 12,1*(0,97+0,79)/2)*0,6 6,39

<PVC drenaż dz65>
rys. 3 (<S15-S17> 5,3*(0,62+0,62)/2 + <S17-S18> 62,5*(0,62+0,52)/

2)*0,6
23,35

<wpust uliczny betonowy S16 dn450>
1,5*1,5*(1,89) 4,25
A  (obliczenia pomocnicze) =======

33,99
poz.2A*90% m3 30,59

RAZEM 30,59
3

d.1.
1

KNR-W 2-
01 0310-
0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m
pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębo-
kość do 1.5 m - 10% wykopów

m3

poz.2A*10% m3 3,40
RAZEM 3,40

4
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0310-
0101
analogia

Ręczne wykonanie koryt drenarskich o wymiarach 25x25 cm w
gruncie kat.I-II

m3

<koryta drenarskie 25x25 cm> poz.13*0,25*0,25 m3 4,24
RAZEM 4,24

5
d.1.

1

KNR-W 2-
18 0511-
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
- podsypka z piasku

m3

<PVC dz110> poz.12*0,6*0,1 m3 0,73
<PVC drenaż dz65> poz.13*0,6*0,1 m3 4,07
<wpust dn450> poz.14*1,5*1,5*0,1 m3 0,23

RAZEM 5,03
6

d.1.
1

KNR-W 2-
18 0511-
04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm
- obsypka i zasypka z piasku

m3

<PVC dz110> poz.12*0,6*0,3 m3 2,18
<wpust dn450> poz.14*1,5*1,5*0,3 m3 0,68
A  (suma częściowa) ------------

m3 2,86
<PVC dz110> -3,14*0,055^2*poz.12 m3 -0,11
<wpust dn450> -3,14*0,25^2*poz.14*0,3 m3 -0,06
B  (suma częściowa) ------------

m3 -0,17
RAZEM 2,69

7
d.1.

1

KNR-W 2-
18 0511-
03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm -
wypełnienie koryta drenarskiego żwirem płukanym

m3

<PVC drenaż dz65> poz.13*0,2*0,2 m3 2,71
<piaskownica skoczni w dal> 5,0*3,0*0,2 m3 3,00
A  (suma częściowa) ------------
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Lp. Podsta-
wa
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m3 5,71
<PVC drenaż dz65> -3,14*0,032^2*poz.13 m3 -0,22
B  (suma częściowa) ------------

m3 -0,22
RAZEM 5,49

8
d.1.

1

KNR 9-11
0201-02
analogia

Separacja drenażu od gruntu geowłókninami o minimalnej wy-
trzymałości na rozciąganie 14-20 kN/mm

m2

poz.13 m2 67,80
<piaskownica skoczni w dal> 5,0*3,0 m2 15,00

RAZEM 82,80
9

d.1.
1

KNR-W 2-
01 0212-
01
analogia

Zasypywanie wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 -
90% zasypania, wsp. do R, S = 0,7

m3

poz.2A+poz.4-poz.5-poz.6A-poz.7A 24,63
A  (suma częściowa) ------------

24,63
<wpust dn450> -3,14*0,25^2*(2,0-0,4*1)*poz.14 -0,31
B  (suma częściowa) ------------

-0,31
C  (obliczenia pomocnicze) =======

24,32
poz.9C*90% m3 21,89

RAZEM 21,89
10

d.1.
1

KNR-W 2-
01 0312-
0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębo-
kości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II - 10 % zasy-
pania

m3

poz.9C*10% m3 2,43
RAZEM 2,43

11
d.1.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie ziemi z wykopów przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3
km

m3

poz.2A+poz.4-poz.9C m3 13,91
RAZEM 13,91

1.2 Roboty montażowe
12

d.1.
2

KNR 9-20
0101-01

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych litych
PVC-U, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 110 mm

m

rys. 3 <S15-S16> 12,1 m 12,10
RAZEM 12,10

13
d.1.

2

KNR 9-20
0401-02

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 65 mm w
zwojach bez filtra na wykonanej podsypce

m

rys. 3 <S15-S17> 5,3 + <S17-S18> 62,5 m 67,80
RAZEM 67,80

14
d.1.

2

KNR-W 2-
18 0524-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu - pod piaskownicą skoczni w dal

szt.

<S16> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

15
d.1.

2

KNR 9-22
0302-03
analogia

Montaż tulei do budowy przejść szczelnych grubości do 15 cm
dla rur o średnicy 110 mm - włączenie rurociągu PVC śr. 110
mm w istniejącą studzienkę S15

szt.

<S15> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

16
d.1.

2

KNR 9-20
0404-02
analogia

Montaż kształtek do rur drenarskich elastycznych o średnicy
zewn. 65 mm - kolano drenaskie śr. 65 mm 90st

szt.

<S17> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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17
d.1.

2

KNR 9-20
0404-02
analogia

Montaż kształtek do rur drenarskich elastycznych o średnicy
zewn. 65 mm - zaślepka drenarska śr. 65 mm

szt.

<S18> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.1.

2

KNR-W 2-
18 0706-
01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc. -
1
prób.

(poz.12)/200 odc. -
1
prób.

0,06

RAZEM 0,06
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PRZEDMIAR kd i drenaż SP1 Stargard inwest v2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni zakończonej zeskokiem w dal wraz z niezbędną infrastrukturą i
drogą pożarową na terenie Szkoły Podstawowej nr 1

1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ + DRENAŻ BIEŻNI
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR-W
2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym - tyczenie i inwentary-
zacja powykonawcza
Krotność = 2
przedmiar  = 0,01 km

km

-- R --
1* robotnicy

112*2=224 r-g/km
r-g 2,24

-- M --
2* słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0,104*2=0,208 m3/km
m3 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7,5*2=15 m-g/km
m-
g

0,15

Razem z narzutami:                     
2

d.1.1
KNR-W
2-01
0212-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II - 90% wyko-
pów
przedmiar  = 30,59 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0,126 r-g/m3
r-g 3,85

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,059 m-g/m3
m-
g

1,80

Razem z narzutami:                     
3

d.1.1
KNR-W
2-01
0310-
0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych
szerokości 0.8-1.5 m pod
fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat.
I-II; głębokość do 1.5 m - 10% wyko-
pów
przedmiar  = 3,40 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1,2 r-g/m3
r-g 4,08

Razem z narzutami:                     
4

d.1.1
KNR-W
2-01
0310-
0101
analogia

Ręczne wykonanie koryt drenarskich
o wymiarach 25x25 cm w gruncie kat.
I-II
przedmiar  = 4,24 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1,2 r-g/m3
r-g 5,09

Razem z narzutami:                     

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Michał Napora



PRZEDMIAR kd i drenaż SP1 Stargard inwest v2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

5
d.1.1

KNR-W
2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z mate-
riałów sypkich grub. 10 cm - podsypka
z piasku
przedmiar  = 5,03 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

2,1 r-g/m3
r-g 10,56

-- M --
2* piasek

1,22 m3/m3
m3 6,14

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0,77 m-g/m3
m-
g

3,87

Razem z narzutami:                     
6

d.1.1
KNR-W
2-18
0511-04/
03

Podłoża pod kanały i obiekty z mate-
riałów sypkich grub. 30 cm - obsypka i
zasypka z piasku
przedmiar  = 2,69 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1,78 r-g/m3
r-g 4,79

-- M --
2* piasek

1,22 m3/m3
m3 3,28

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0,66 m-g/m3
m-
g

1,78

Razem z narzutami:                     
7

d.1.1
KNR-W
2-18
0511-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z mate-
riałów sypkich gr. 20 cm - wypełnienie
koryta drenarskiego żwirem płukanym
przedmiar  = 5,49 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1,86 r-g/m3
r-g 10,21

-- M --
2* żwir płukany, uziarnienie 2-8 mm

1,22 m3/m3
m3 6,70

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0,68 m-g/m3
m-
g

3,73

Razem z narzutami:                     
8

d.1.1
KNR 9-11
0201-02
analogia

Separacja drenażu od gruntu geow-
łókninami o minimalnej wytrzymałości
na rozciąganie 14-20 kN/mm
przedmiar  = 82,80 m2

m2

- 6 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robotnicy

0,38 r-g/m2
r-g 31,46

-- M --
2* geowłókniny

1,06*1,6=1,696 m2/m2
m2 140,43

3* szpilki z prętów stalowych
0,07 szt./m2

szt. 5,80

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00

-- S --
5* ubijak spalinowy

0,083 m-g/m2
m-
g

6,87

Razem z narzutami:                     
9

d.1.1
KNR-W
2-01
0212-01
analogia

Zasypywanie wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 - 90% zasy-
pania, wsp. do R, S = 0,7
przedmiar  = 21,89 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0,126*0,7=0,0882 r-g/m3
r-g 1,93

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,059*0,7=0,0413 m-g/m3
m-
g

0,90

Razem z narzutami:                     
10

d.1.1
KNR-W
2-01
0312-
0101

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych głębokości do 1.
5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
- 10 % zasypania
przedmiar  = 2,43 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0,88 r-g/m3
r-g 2,14

Razem z narzutami:                     
11

d.1.1
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie ziemi z wykopów przy
mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 3 km
przedmiar  = 13,91 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+2*0,037=0,251 m-g/m3
m-
g

3,49

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 7 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1.2 Roboty montażowe
12

d.1.2
KNR 9-20
0101-01

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z
rur gładkościennych litych PVC-U, łą-
czonych kielichowo. Rury długości 3
m o śr. 110 mm
przedmiar  = 12,10 m

m

-- R --
1* robotnicy

0,349 r-g/m
r-g 4,22

-- M --
2* rury PVC-U kanalizacyjne lite, łączone

kielichowo o śr. 110 mm - 110x3,2
SDR34
1,02 m/m

m 12,34

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,007 m-g/m
m-
g

0,08

Razem z narzutami:                     
13

d.1.2
KNR 9-20
0401-02

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o
średnicy zewn. 65 mm w zwojach bez
filtra na wykonanej podsypce
przedmiar  = 67,80 m

m

-- R --
1* robotnicy

0,155 r-g/m
r-g 10,51

-- M --
2* rura drenarska z PVC-U bez filtra śr.

65 mm
1,02 m/m

m 69,16

3* złączka rury drenarskiej
0,025 szt./m

szt. 1,70

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,003 m-g/m
m-
g

0,20

Razem z narzutami:                     
14

d.1.2
KNR-W
2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe
o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfo-
nu - pod piaskownicą skoczni w dal
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

9,27 r-g/szt.
r-g 9,27

-- M --
2* osadniki betonowe śr. 500 mm

1 szt/szt.
szt 1,00

3* nadstawka betonowa ściekowa o śr.
500mm l=1,0m
1 szt/szt.

szt 1,00

4* pierścienie odciążające żelbetowe
wpustu
1 szt/szt.

szt 1,00

- 8 -
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5* pierścienie podtrzymujące wpust
1 szt./szt.

szt. 1,00

6* wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ
ciężki 650x450 mm - kl. C250
1 szt/szt.

szt 1,00

7* cement portlandzki "25" z dodatkami
7 kg/szt.

kg 7,00

8* piasek
0,02 m3/szt.

m3 0,02

9* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50

-- S --
10* samochód skrzyniowy 5 t

1,04 m-g/szt.
m-
g

1,04

Razem z narzutami:                     
15

d.1.2
KNR 9-22
0302-03
analogia

Montaż tulei do budowy przejść
szczelnych grubości do 15 cm dla rur
o średnicy 110 mm - włączenie ruro-
ciągu PVC śr. 110 mm w istniejącą
studzienkę S15
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

2,41 r-g/szt.
r-g 2,41

-- M --
2* tuleja do przejść szczelnych o średni-

cy 110 mm
1 szt/szt.

szt 1,00

3* piasek
0,012 m3/szt.

m3 0,01

4* żwiry do betonów zwykłych, wielofrak-
cyjne
0,02 m3/szt.

m3 0,02

5* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków
0,008 t/szt.

t 0,01

6* woda z rurociągu
0,06 m3/szt.

m3 0,06

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50

-- S --
8* samochód skrzyniowy

0,09 m-g/szt.
m-
g

0,09

Razem z narzutami:                     
16

d.1.2
KNR 9-20
0404-02
analogia

Montaż kształtek do rur drenarskich
elastycznych o średnicy zewn. 65 mm
- kolano drenaskie śr. 65 mm 90st
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0,198 r-g/szt.
r-g 0,20

-- M --
2* kształtki drenarskie PVC-U, do rur

elastycznych - kolano drenarskie śr.
65 mm 90st
1 szt./szt.

szt. 1,00
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PRZEDMIAR kd i drenaż SP1 Stargard inwest v2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,056 m-g/szt.
m-
g

0,06

Razem z narzutami:                     
17

d.1.2
KNR 9-20
0404-02
analogia

Montaż kształtek do rur drenarskich
elastycznych o średnicy zewn. 65 mm
- zaślepka drenarska śr. 65 mm
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0,198 r-g/szt.
r-g 0,20

-- M --
2* kształtki drenarskie PVC-U, do rur

elastycznych - zaślepka drenarska śr.
65 mm
1 szt./szt.

szt. 1,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,056 m-g/szt.
m-
g

0,06

Razem z narzutami:                     
18

d.1.2
KNR-W
2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów ru-
rowych o śr.nominalnej do 150 mm
przedmiar  = 0,06 odc. -1 prób.

od
c. -
1

pró
b.

-- R --
1* robotnicy

1,26 r-g/odc. -1 prób.
r-g 0,08

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.

III
0,03 m3/odc. -1 prób.

m3 0,00

3* drewno na stemple budowlane śr. 12-
14cm
0,06 m3/odc. -1 prób.

m3 0,00

4* uszczelki gumowe płaskie
1 szt/odc. -1 prób.

szt 0,06

5* woda z rurociągu
0,43 m3/odc. -1 prób.

m3 0,03

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane
śr. 50mm
1,5 m/odc. -1 prób.

m 0,09

7* zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego
z zaworem spustowym śr. 50mm
0,1 szt/odc. -1 prób.

szt 0,01

8* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50

-- S --
9* samochód skrzyniowy

2,16 m-g/odc. -1 prób.
m-
g

0,13

Razem z narzutami:                     
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PRZEDMIAR kd i drenaż SP1 Stargard inwest v2.ath PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ + DRENAŻ BIEŻNI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Michał Napora


