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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- KOD CPYV - 45000000-7 - WYMAGANIA OGOLNE:

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujetych w ramach zadania pod nazwa:
»PRZEBUDOWA BUDYNKU B STAROSTWA POWIATOWEGO W WALCZU

— O WEWNETRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO RUCHU
OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z WYKONANIEM
PODJAZDU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH”

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania

i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4.0kreslenia podstawowe:

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg calo$¢ techniczno - uzytkowa wraz 2z instalacjami
i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skladajacych sig
na cato$¢ uzytkowa.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.




dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,
W miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyboréow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.
organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.
czesSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.
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ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoélowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obshlugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodtzalezno$é czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢é roboty budowlane. normach
europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspélnym Slowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego
oraz stlownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
Z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
W przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy :

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
rob6t budowlanych. Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu
terenow do chwili odbioru koficowego robot.

Dokumentacja:

Przekazana dokumentacja ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng 1 dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacje: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg i SST:
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
5



nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w dokumentach kontraktowych, winien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja
by¢ zgodne z dokumentacja i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majag wpltyw na niezadowalajaca jakos$¢é elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robot:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W cene umowna.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych,

* Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie robdt,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowatl, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na terenie robot.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow:
Wykonawca stosowac sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
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transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIAL.:
2.1. Zrédla uzyskania materialow:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodia spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robét.
Pozostale materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym:

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu robot, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i whasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow:

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialdéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robodt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI:
6.1. Program zapewnienia jakoSci:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
* organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,



* organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposéb i procedurge pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji i SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialdéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i1 robdt z wymaganiami SST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢é probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
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od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
* posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).
* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
* znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy:
Ksiazka obmiardow:
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
* protokoty odbioru robot,
* protokoty z narad i ustalen,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do ptatnosei na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow:

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Rodzaje odbiorow robét:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

* odbiorowi czg¢sciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

* odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior czesciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy):

Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym zgloszeniem zakonczenia robdt.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia niezbednych dokumentow,
o ktorych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehlniajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe):
Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
* protokoty odbiorow czesciowych,
* recepty 1 ustalenia technologiczne,
* ksigzki obmiarow (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
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* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.4.0dbiér pogwarancyjny po uplywie okresu re¢kojmi i gwarancji:
Odbiéor pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbior
ostateczny robot (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI:
9.1. Ustalenia ogolne:

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizne bezposrednig, wartos¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprz¢tu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6ot 1 w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
10.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623, z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tj. DZ. U. z 2010r. Nr 113 poz.
759 ze zm.) w szczeg6lnosci z przepisami art. 29 i 30 tj.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn.
zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351,
Z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, z p6zn.
zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 08.25.150 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881
Z pdzn. zm.).
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10.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. — w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1055).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650, z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072; z 2004r.
Z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom 1, I, IIL, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. SST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- KOD CPV - 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE, w tym:

PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU:

Roboty rozbidrkowe i demontazowe; Podjazd dla osob niepetnosprawnych; Schody zewnetrzne i
pochylnia; Wykonczenie odstonigtych scian budynku w obrebie projektowanych schodow i
pochylni; Przebudowa dachu; Wznoszenie rusztowan; Warstwy wykonczeniowe dachowe
projektowanego szybu (oznaczenie na rysunkach: D); Warstwy wykonczeniowe $cian szybu od
strony zewnetrznej (oznaczenie na rysunkach: S2); Prace porzadkowe.

PRACE WEWNATRZ BUDYNKU:

Roboty przygotowawcze; Roboty rozbiorkowe i demontazowe; Roboty ziemne (dot. wykonania
fundamentu szybu windowego); Zbrojenie szybu windowego; Plyta fundamentowa zelbetowa;
Sciany zelbetowe szybu; Plyta denna zelbetowa; Plyta stropowa zelbetowa; Wentylacja szybu;
Ustawienie rusztowan; Dostawa i montaz dzwigu z kabing; Odbiory, serwis dzwigu; Wykonanie
sciany dzialowej z g-k na parterze; Prace murarskie; Nadproza; Stolarka okienna i drzwiowa;
Uzupehienie posadzek; Montaz balustrady; Roboty tynkarskie i malarskie; Roboty wykonczeniowe
i zabezpieczeniowe - montaz naroznikoéw ochronnych; Prace porzadkowe.

1. WSTEP:
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem SST sa wymagania techniczne dotyczace prac ujetych pod nazwa:

»PRZEBUDOWA BUDYNKU B STAROSTWA POWIATOWEGO W WALCZU
— O WEWNETRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO RUCHU
OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z WYKONANIEM
PODJAZDU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH”

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z:

1.3.1. PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU:

1.3.1.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe:

.

.

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2.

Wykucie stalowych krat studzienek piwniczych doswietlajacych pom. w piwnicy.

Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 35x35x5 ¢m na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Reczna rozbidrka elementow konstrukceji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm.
Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow, podokiennikdw itp. z
blachy nie nadajacej si¢ do uzytku.

Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku.

Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachéwki nie nadajacej sie do uzytku.

Demontaz wiezby dachowej oraz warstw wykonczeniowych takich jak: welna, plyty gk,
folia, itp. (w obszarze oznaczonym w dokumentacji rysunkowej). Prace demontazowe na
obszarze o wym.: 3,00 m x 6,15 m.

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa.

Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa.

Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow, podokiennikdw itp. z
blachy nie nadajacej si¢ do uzytku.

1.3.1.2. Podjazd dla oséb niepelnosprawnych:

.

.

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I11.
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowanych o $r. 8-12
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mm.
Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m.
Sciany zelbetowe proste z betonu C25/30 (B30).
Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III.
Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi.
Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym.
Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 15 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.
Oznakowanie poczatku i konca biegu pochylni - ptytka fakturowana.
Gruntowanie podtozy - betonowe elementy podjazdu wystajace ponad poziom gruntu.
Ukladanie plytek oktadzinowych $ciennych na kleju - plytka ceglana w kolorze
odtworzeniowym elewacji frontowe;j.
Balustrady z pochwytem stalowym nierdzewnym. Porecze usytuowano na dwoch
wysokosciach: 75¢cm i 90cm. Stupki ze stali nierdzewnej o $srednicy 4cm w rozstawie max.
120cm. Stupki mocowane za pomoca kotew stalowych.
Pochwyt stalowy nierdzewny mocowany do $ciany budynku. Pochwyt usytuowano na
dwdch wysokosciach: 75¢m i 90cm.
Uzupelnienie nawierzchni - Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym.
Uzupelienie nawierzchni - Ukladanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych
35x35x5 cm - ptyty z odzysku.

« Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi.

1.3.1.3. Schody zewne¢trzne, pochylnia, studnia chlonna:
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. III.
Drenaz - wzmacnianie podloza gruntowego geowldkninami na gruntach sposobem recznym.
Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym wykopie z przygotowaniem kruszywa.
Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym wykopie.
Studzienki drenazowe w dnie wykopu $r. 100 cm.
Wpusty zeliwne podworzowe o $r. 100 mm.
Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi.

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowanych o $r. 6-12
mm.

Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m.

Sciany zelbetowe proste z betonu C25/30 (B30).

Schody zelbetowe proste na ptycie - z zastosowaniem pompy do betonu.
Zelbetowe plyty, plaskie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu.

Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. I11.

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi.

Gruntowanie podtozy - betonowe elementy murka wystajace ponad poziom gruntu.
Malowanie murka farba epoksydowa.

Powierzchnie antyposlizgowe - wstepne gruntowanie nawierzchni betonowych.
Powierzchnie antyposlizgowe z mas chemoutwardzalnych.

Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniajacej (folii w plynie) wykonywana recznie.

Okladziny schodéw i plyty w poziomie piwnicy z plytek ukladanych na klej -
przygotowanie podtoza.

Oktadziny schodéw i ptyty w poziomie piwnicy z ptytek 30x30 cm uktadanych na kle;j.
Cokoliki wysokosci 10 cm z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza.
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Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na kle;j.
Pochwyt stalowy nierdzewny mocowany do murka.
Montaz wycieraczki do obuwia przed wejsciem.

1.3.1.4. Wykonczenie odsloni¢tych $cian budynku w obre¢bie projektowanych schodow i
pochylnl

Przygotowanie podloza. Oczyszczenie i zmycie podtoza.

Przygotowanie podloza. Odgrzybienie powierzchni $cian.

Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podioza.

Uzupekienie ubytkow w tynkach o ilosci do 10 % w stosunku do powierzchni $ciany.
Natozenie podktadowej masy tynkarskie;j.

Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "baranek" -
Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.

Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "baranek"
na gotowym podlozu (ziarno 2 mm).

Dwukrotne malowanie tynkéw gladkich farba silikatowa.

1.3. 1 5. Przebudowa dachu:

Murtaty drewniane o wym. 14x14 cm.

Krokwie drewniane o wym. 12,5x15,5 cm.

Zabezpieczenie drewnianych elementow ppoz impregnatem ogniochronnym.

Pokrycie dachow blacha dachéwkopodobng - dopasowaé do istniejacego wykonczenia
dachowego z blachy dachowkopodobnej w kolorze ceglanym.

Olacenie potaci dachowych latami z tarcicy nasyconej 5,5x5 cm.

Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna.

Deskowanie pelne potaci dachowych z tarcicy nasycone;.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej - [zolacja z welny mineralnej grub.
10 cm.

Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej poziome z plyt ukladanych na
sucho - kazda nastepna warstwa - [zolacja z welny mineralnej grub. 20 cm.

Folia dachowa paroizolacyjna.

Okladzina z ptyt g-kf na stelazu aluminiowym (2 plyty gk-f 12,5 mm) — odpornosé EI 60.
Dwukrotne malowanie farbami, powierzchni oktadziny z ptyt g-kf.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm.

Rynny dachowe polokragle - z blachy powlekanej - dopasowanie rynny wymiarowo i
kolorystycznie do istniejgcego wykonczenia budynku.

Rury spustowe okragle - z blachy powlekanej - dopasowanie rury spustowej wymiarowo i
kolorystycznie do istniejgcego wykonczenia budynku.

1.3.1.6. Wznoszenie rusztowan:

Rusztowania ramowe przyscienne - wysokos¢ do 10 m.

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych, wysokosci do 10 m.
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych.

Czas pracy rusztowan.

1.3.1.7. Warstwy wykonczeniowe dachowe projektowanego szybu (oznaczenie na rysunkach:

D):

Izolacje cieplne i przeciwdZzwickowe z welny mineralnej poziome z plyt ukladanych na
sucho - jedna warstwa - wetna mineralna twarda grub. 12-20 cm.

Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych ptyt z welny mineralnej - 2 warstwy papy (z
wywinieciem na attyke).

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm.

Obrobki rury wentylacyjnej w dachach krytych papa - z blachy powlekane;j.

Rynny dachowe poélokragle o $r. 12 cm - z blachy powlekane;.

Rury spustowe okragle o ér. 10 cm - z blachy powlekane;.
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1.3.1.8. Warstwy wykonczeniowe S$cian szybu od strony zewne¢trznej (oznaczenie na

rysunkach S2):
Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie - przyczepnos¢ zaprawy klejacej i welny
mineralnej do podtoza.
Przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr.12 cm na $cianach.
Mocowanie kotkami stalowymi plyt z welny mineralnej do $cian z betonu, wraz z
zasSlepieniem z welny.
Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach.
Ochrona naroznikow.
Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "baranek" -
Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "baranek"
na gotowym podtozu (ziarno 2 mm).
Dwukrotne malowanie tynkéw gladkich farba silikatowa.

1.3. 1 9. Prace porzagdkowe:

- Mycie okien i drzwi po robotach budowlanych - od strony zewng¢trzne;.

Wywdz i utylizacja papy.
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci, itp. - zebranie i zlozenie
zanieczyszczen w pryzmy.
Wywiezienie resztek budowlanych, gruzu, Smieci, itp. samochodami skrzyniowymi.
Transport ztomu np. samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem
mechanicznym.

1.3.2. PRACE WEWNATRZ BUDYNKU:
1.3.2.1. Roboty przygotowawcze:
- Wykonanie przeset o wys. do 3 m - ramy z tat lub zerdzi.
Zabezpieczenie robot - odgrodzenie od strony korytarza ptytami OSB na konstrukcji
drewnianej, rozbidrka ptyt po pracach.
Zalozenie zawias6w drzwiowych wbijanych.
Dopasowanie skrzydet drzwiowych z ptyt OSB.
« Rozbidrka - ramy z tat lub zerdzi.
1.3.2.2. Przelozenie instalacji wodnej, c.0. w piwnicy z kolizja z szybem windowym:
Przelozenie instalacji wodnej, c.o. w piwnicy z kolizja z szybem windowym (zgodnie z
dokumentacja rysunkowa).
1.3.2.3. Roboty rozbiorkowe i demontazowe:
Podstemplowanie zagrozonych stropdw i nadprozy.
Rozebranie stemplowan stropow i nadprozy.
Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami.
Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych wraz 2z listwami
przypodtogowymi.
Reczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm —
posadzka.
Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;.
Ciecie pilg diamentowa $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm.
Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych.
Wykucie z muru oscieznic drzwiowych.
Wykucie z muru oscieznic okiennych.
Wykucie z muru podokiennikéw wewn.
1.3.2.4. Roboty ziemne (dot. wykonania fundamentu szybu windowego):
Reczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm —
posadzka.
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Reczne rozebranie nawierzchni z gruzu/piasku stabilizowanego o grubosci 15 cm.
Pomiary przy wykopach fundamentowych.
Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste wewnatrz budynku.
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m i szerokosci
1.6-2.5 m; kat. gr. ITI-IV.
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi.
Wywo6z ziemi np. samochodami samowyladowczymi.
1.3. 2 5. Zbrojenie szybu windowego:
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowanych o $r. 6-12
mm.
1.3.2.6. Plyta fundamentowa zelbetowa:
Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton grub. 10 cm.
Montaz tasmy uszczelniajacej (miejsce taczenia ptyty dennej ze $ciang zelbetowa).
Plyty fundamentowe Zelbetowe - beton C25/30 (B30), wodoszczelny WS.
1.3.2.7. Sciany zelbetowe szybu:
Dylatacja szybu windowego - Przyklejenie ptyt z wetlny mineralnej gr.5 cm na Scianach.
Sciany zelbetowe proste z betonu C25/30 (B30).
1.3.2.8. Plyta denna zelbetowa:
Zelbetowe plyty, plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu.
1.3.2.9. Plyta stropowa zelbetowa:
Zelbetowe plyty stropowe, plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu.
1.3.2.10. Wentylacja szybu:
Wykonanie wentylacji szybu windowego z izolowanego welng wywietrzaka dachowego o
przekroju 150 mm z blachy kwasoodporne;j.
1.3.2.11. Ustawienie rusztowan:
Rusztowania wewn. kolumnowe wysoko$¢ do 10 m.
Czas pracy rusztowan.
1.3.2.12. Dostawa i montaz dZzwigu z kabina:
Dostawa 1 montaz kompletnego dzwigu towarowo-osobowego elektrycznego,
samoobstugowego. Udzwig nominalny: min. 630 kg lub 8 0s6b (zgodnie z parametrami
technicznymi przedstawionymi w opisie budowlanym).
1.3.2.13. Odbiory, serwis dzwigu:
Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej UDT.
Dostawa obcigzenia do prob UDT.
Komisja odbioru robdt z udziatem organéw DT.
Odbior robot przez zleceniodawce.
Serwis dzwigu w okresie gwarancji (36m-cy).
1.3.2.14. Wykonanie $ciany dzialowej z g-k na parterze:
Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych
dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z wypelnieniem z welny mineralne;j.
Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach g-k.
Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich.
1.3.2.15. Prace murarskie:
Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegtami.
Zakotwienie w co druga spoing istniejacej Sciany z projektowana - zakotwienie pretami
zebrowanymi fi 8mm na klej montazowy (glebokos¢ kotwienia min. 20 cm w kazda strone).
1.3.2.16. Nadproza:
Podstemplowanie zagrozonych stropdw i nadprozy.
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet - dla montazu nadprozy.
Wykucie gniazd w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j.
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. Zaprawa cementowa - poduszki z zaczynu cementowego (pod belki stalowe i
prefabrykowane).
« Nadproza typu "L19N" - do $cian nosnych.
- Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢téw stalowych gladkich lub zebrowanych.
- Nadproza zelbetowe z betonu C20/25.
- Rozebranie stemplowan stropow i nadprozy.
- Uzupekienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegltami - zamurowanie wyznaczonych otworow.
- Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe i poziome.
- Tynki zwykle wewnetrzne cem.-wap..
«  Gladzie cementowe jednowarstwowe.
- Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkow gladkich - farba
zmywalna, odporna na zabrudzenia.
1.3.2.17. Stolarka okienna i drzwiowa:
- Drzwi zewngtrzne stalowe pelne jednoskrzydtowe, ocieplone, wraz z oscieznicami.
«  Drzwi drewniane zewngtrzne czesciowo przeszklone, wraz z oscieznicami (Szprosy w
oszkleniu dostosowane do istniejacej stolarki zewnetrznej).
- Drzwi wewngtrzne stalowe pelne jednoskrzydtowe, wraz z oscieznicami - EI 30.
- Dopasowanie skrzydet drzwiowych.
Montaz okien staltych z PCV z obrobka obsadzenia.
1.3. 2 18. Uzupelnienie posadzek:
- Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm.
- Cokoliki z plytek gresowych na zaprawie klejowe;.
- Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone.
1.3.2.19. Roboty tynkarskie i malarskie:
Prace przygotowawcze:
- Zabezpieczenie podtog folia.
- Zabezpieczenie okien / drzwi folig malarska.
Prace naprawcze w miejscach rozebranych $cian i przebi¢ przez $ciang:
- Wykucie zmurszaltych spoin w murze ceglanym.
- Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe i poziome.
- Tynki zwykle wewnetrzne cem.-wap. na $cianach.
- Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkow gladkich - farba
zmywalna, odporna na zabrudzenia.
Wykonczenie od wewnatrz podmurowanej $ciany zewnetrznej oraz zamurowanych otwordw
okiennych:
- Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe.
- Tynki zwykle wewnetrzne cem.-wap. na $cianach.
- Gladzie cementowe jednowarstwowe na $cianach.
«  Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkoéw gladkich - farba
zmywalna, odporna na zabrudzenia.
Odswiezenie $cian w obrebie prowadzonych prac:
- Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe i poziome.
«  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nierownosci.
«  Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkoéw gladkich - farba
zmywalna, odporna na zabrudzenia.
Wykonczenie wnetrza szybu ($ciany + nadszybie):
- Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe.
- Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome.
- Gladzie cementowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach (R*1,2).
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Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkow gladkich - farba
niepylaca.

Malowanie $cian podszybia i ptyty dennej:
Powloka ochronna - warstwa gruntujaca na powierzchniach poziomych — podszybie.
Powloka ochronna - warstwa posrednia na powierzchniach poziomych - podszybie.
Powloka ochronna - warstwa koncowa na powierzchniach poziomych - podszybie.
Powloka ochronna - warstwa gruntujgca na powierzchniach pionowych - podszybie.
Powloka ochronna - warstwa posrednia na powierzchniach pionowych - podszybie.

Powloka ochronna - warstwa koncowa na powierzchniach pionowych - podszybie.
1.3. 2 20. Montaz balustrady:
Balustrady schodowe z pretow stalowych.
1.3.2.21. Roboty wykonczeniowe i zabezpieczeniowe - montaz naroznikéw ochronnych:
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach drzwi windowych, na klej montazowy -
narozniki ze stali kwasoodpornej o wym. 40x40x1 mm, h=1,50 m.
1.3.2.22. Prace porzadkowe:
«  Mycie posadzek gresowych / wyktadzin po robotach malarskich.
Mycie okien i drzwi po robotach budowlanych - od strony wewnetrznej.
Wywoz i utylizacja wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych.
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci, itp. - zebranie i zlozenie
zanieczyszczen w pryzmy.
Wywiezienie resztek budowlanych, gruzu, Smieci, itp. np. samochodami skrzyniowymi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne™.

2. MATERIALY:

2.1. PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU:

2.1.1. Materialy do wykonania podjazdu dla oséb niepelnosprawnych:

- beton C25/30 (B30) do wykonania faw fundamentowych, $cian i ptyty,

- prety okragte do zbrojenia taw i $cian podjazdu (gtadkie lub zebrowane $r. §-12 mm),

- piasek 1 cement do wykonania podsypki,

- kostka brukowa betonowa 6¢cm,

- ptytka fakturowana,

- ptytki elewacyjne ceglane w kolorze odtworzeniowym elewacji frontowe;j

- balustrady z pochwytem stalowym nierdzewnym. Porecze usytuowano na dwdch wysokosciach:
75cm 1 90cm. Stupki ze stali nierdzewnej o $rednicy 4cm w rozstawie max. 120cm. Stupki
mocowane za pomoca kotew stalowych,

- pochwyt stalowy nierdzewny mocowany do $ciany budynku. Pochwyt usytuowano na dwoéch
wysokosciach: 75¢cm 1 90cm.

2.1.2. Materialy do wykonania schodéw zewnetrznych, pochylni i studni chlonnej:

- geowldknina - wzmacnianie podtoza studni chlonne;,

- podsypka filtracyjna z piasku,

- podsypka filtracyjna ze zwiru,

- kregi betonowe fi 100 cm,

- wpusty podworzowe zeliwne o $r. 100 mm,

- beton C25/30 (B30) wodoszczelny W8 - do wykonania taw fundamentowych, Scian, schodow,
plyty,

- prety okragte do zbrojenia taw i $cian podjazdu (gtadkie lub zebrowane $r. 6-12 mm),

- farba epoksydowa do malowania murka,
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- pochwyt stalowy nierdzewny mocowany do murka,
- wycieraczka do obuwia przed wejsciem.

2.1.3. Materialy do wykonczenia odsloni¢tych §$cian budynku w obrebie projektowanych
schodow i pochylni:

- ptyn odgrzybiajacy,

- §rodek gruntujacy,

- szpachléwka do tynkow,

- podktadowa masa tynkarska,

- tynk silikatowy - 2 mm,

- farba silikatowa.

2.1.4. Materialy do wykonczenia przebudowy dachu:

- murlaty drewniane o wym. 14x14 cm,

- krokwie drewniane o wym. 12,5x15,5 cm,

- impregnat ogniochronny do drewnianych elementéw dachowych,
- blacha dachéwkopodobna - dopasowaé¢ do istniejacego wykonczenia dachowego z blachy
dachéwkopodobnej w kolorze ceglanym,

- deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 5,5x5 cm — taty,

- deskowanie pelne potaci dachowych z tarcicy nasyconej,

- folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna,

- izolacja z welny mineralnej dachowej grub. 10 cm,

- izolacja z welny mineralnej dachowej grub. 20 cm,

- folia dachowa paroizolacyjna,

- ptyty g-kf 12,5 mm - odpornos¢ EI 60,

2.1.5. Materialy do wykonczenia dachu projektowanego szybu (oznaczenie na rysunkach: D):
- welna mineralna twarda dachowa grub. 12-20 cm,

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

- blacha powlekana ptaska.

2.1.6. Materialy do wykonczenia $cian szybu od strony zewng¢trznej (oznaczenie na rysunkach:
S2):

- plyty z welny mineralnej elewacyjnej 12 cm,

- kotki stalowe do welny mineralnej, wraz z zaslepkami z welny,

- siatka z wtokna szklanego,

- zaprawa klejaca,

- katownik z siatka,

- tynk silikatowy - 2 mm,

- farba silikatowa.

2.2. PRACE WEWNATRZ BUDYNKU:

2.2.1. Materialy do wykonania robot przygotowawczych:
- przesta - ramy z tat lub zerdzi,

- ptyty OSB na konstrukcji drewniane;,

- zawiasy drzwiowe.

2.2.2. Projektowany dzwig - Parametry techniczne nowego dzwigu:

PARAMETR / ELEMENT O
DZWIGU
rodzaj dzwigu towarowo-osobowy, elektryczny, samoobstugowy
udzwig nominalny min. 630 kg Iub 8 oséb
predkos¢ nominalna 1,0 m/s
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wysoko$¢ podnoszenia 7,34 m

liczba przystankow / dojs¢ 5/5

maszynownia brak (w nadszybiu)
SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania

mikroprocesorowe, simplex, zbiorczos¢ géra-dot

doktadnos¢ zatrzymywania kabiny

+ 5 mm

system dojazdu awaryjnego

do najblizszego przystanku

system zjazdu pozarowego

na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie dZwigu z otwartymi
drzwiami

kaseta dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci, przyciski podswietlane,
oznaczone alfabetem Braille’a, pigtrowskazywacz elektroniczny, stacyjka
kluczykowa do blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski pod$wietlane

pietrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzatkami kierunku jazdy,

zainstalowany na kazdym przystanku, nad drzwiami szybowymi lub przy gérnej
krawedzi tych drzwi (dopuszcza si¢ pigtrowskazywacz zintegrowany z kaseta
wezwan)

ZESPOt. NAPEDOWY

rodzaj napedu

elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy, bezreduktorowy, regulowany
falownikiem

ciegna

liny stalowe lub pasy nosne

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

900x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodpornosci, konstrukcja wzmocniona
odpowiednia do dzwigu towarowo-osobowego / progi aluminiowe wzmocnione/
drzwi od strony klatki schodowej w klasie EI60

DRZWI KABINOWE

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

900x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, konstrukcja wzmocniona odpowiednia do dzwigu
towarowo-osobowego / naped falownikowy, kurtyna $wietlna, progi aluminiowe
wzmocnione

KABINA
wymiary min. 1100x1400%2200 mm (przelotowa)
wykonanie Sciany i sufit — panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej
lustro na $cianie bocznej, porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem,
wyposazenie cokot przypodtogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, podtoga wzmocniona

pokryta stalg ryflowana lub wyktadzing gumowa (do uzgodnienia z inwestorem),
oswietlenie LED gdrne, wentylator wtaczany automatycznie

rodzaj / typ tacznosci glosowej

system komunikacji glosowej ze stuzbami ratowniczymi w technologii GSM

2.2.3. Materialy do wykonania wentylacji szybu:
- izolowany welng wywietrzak dachowy o przekroju 150 mm z blachy kwasoodporne;.

2.2.4. Materialy do wykonania zelbetowej konstrukcji szybu:

- zbrojenie z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o sr. 6-12 mm,

- tasma uszczelniajaca (miejsce taczenia ptyty dennej ze $ciang zelbetowa),
- ptyta fundamentowa zelbetowa - beton C25/30 (B30), wodoszczelny WS,
- $ciany zelbetowe proste z betonu C25/30 (B30),
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- ptyta denna zelbetowa z betonu C25/30 (B30),
- ptyta stropowa zelbetowa z betonu C25/30 (B30).

2.2.5. Materialy do wykonania $ciany dzialowej z g-k:
- plyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm,

- profile UW,

- profile CW,

- laczniki rozporowe kpl.,

- wkrety,

- taSma spoinowa,

- tasma uszczelniajaca,

- welna mineralna szklana (wewnatrz g-k),

- gladz gipsowa,

- farba zmywalna do powierzchni wewnetrznych.

2.2.6. Materialy do wykonania prac murarskich:
- cegla budowlana petna,
- zaprawa do murowania,

- prety do kotwienia w co druga spoing istniejacej Sciany z projektowang - zakotwienie pretami
zebrowanymi fi 8mm na klej montazowy (glebokos¢ kotwienia min. 20 cm w kazda strone).

2.2.7. Materialy do wykonania nadprozy:
- nadproza prefabrykowane typu "L19N",

- nadproze wylewane: beton C20/25, wraz ze zbrojeniem.

2.2.8. Stolarka drzwiowa:

- drzwi zewngetrzne stalowe pelne jednoskrzydlowe, ocieplone, wraz z o$cieznicami,
- drzwi drewniane zewngtrzne czesciowo przeszklone, wraz z oScieznicami (szprosy w oszkleniu

dostosowane do istniejacej stolarki zewnetrznej),

- drzwi wewngetrzne stalowe pelne jednoskrzydlowe, wraz z o$cieznicami EI30,

- okna state z tworzyw.

2.2.9. Materialy do uzupelienia posadzek:

- plytki posadzkowe gresowe oraz cokoliki przypodtogowe,

- listwy przys$cienne z polichlorku winylu klejone.

2.2.10. Materialy do wykonania tynkow i prac malarskich:

- preparat gruntujacy,

- tynki zwykle wewnetrzne $cian,

- cementowa zaprawa szpachlowa,

- farba zmywalna, odporna na zabrudzenia,

- farba biala niepylaca (do wnetrza szybow).

- dyspersja polimerowa (do malowania podszybia).

2.2.11. Balustrada wewnetrzna:
- balustrada schodowe z pretéw stalowych h=1,10 m.

2.2.12. Naroznik ochronny wewnetrzny:

- narozniki ochronne drzwi windowych ze stali kwasoodpornej - o wym. 40x40x Imm,

- klej montazowy do naroznikow ochronnych.
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3. SPRZET:
3.1. Wymagania ogoélne:

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprze¢t do montazu dzwigu:
Montaz elementéw dzwigowych moze wykona¢ wylacznie wyspecjalizowana firma, zajmujaca si¢
montazem dZzwigow, przy pomocy swojego sprzetu, niezbednego do wykonania specjalistycznych
robot dzwigowych.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogoélne warunki:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 ,,Wymagania
ogo6lne”.
4.1.1. Transport materialéw z rozbiorek: Materialy z rozbiorek i demontazu moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania okreslonych robot.
Przewozony tadunek musi by¢ zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest
transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia drog
publicznych oraz dojazdéow na teren budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny
koszt.
4.1.2. Transport materialow do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy
w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materialdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do
robdt malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
4.1.3. Materialy w postaci suchych mieszanek: mieszanki w opakowaniach papierowych zaleca
si¢ przewozi¢ w samochodach zamknietych. Nalezy przewozi¢ i przechowywaé takie materiaty
w szczelnie zamknigtych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocia.
- Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
i przepisami BHP.
- Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozic¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
4.1.4. Transport elementow dzwigowych:
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwoscei przewozonych towarow.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1 PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU:

5.1.1.Roboty rozbiorkowe i demontazowe:

e demontaz pokrycia dachu (w obszarze oznaczonym w dokumentacji rysunkowej),
e demontaz wigzby dachowej oraz warstw wykonczeniowych takich jak: welna, plyty gk, folia, itp.
(W obszarze oznaczonym w dokumentacji rysunkowej),
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e demontaz warstw chodnikowych w $wietle projektowanego podjazdu dla osob
niepetnosprawnych.

5.1.2. Podjazd dla os6b niepelnosprawnych:

- Sciany podjazdéw zaprojektowano jako zelbetowe o szerokosci 18cm, spoczywajace na tawie
zelbetowej Sciany musza wystawaé ponad cze$¢ jezdna 7cm, w celu zabezpieczenia osoby
niepetnosprawnej przed wyjechaniem poza obszar podjazdu. Sciany wychodzace ponad poziomem
gruntu nalezy licowac¢ ptytka ceglang w kolarze odtworzeniowym elewacji frontowe;.
- Wolng przestrzen miedzy gruntem, a plyta nalezy wypelnié piaskiem zageszczonym.
- podjazd wykona¢ z kostki brukowej o gr. 6cm na podsypce cem. piaskowej, cato$¢ wykonaé na
ptycie z betonu niezbrojonego o grubosci 15¢cm.
- Wolng przestrzen miedzy gruntem, a plyta nalezy wypelnié piaskiem zageszczonym.
- Poczatek, koniec oraz zmiane spadkow biegu pochylni oznakowaé¢ za pomoca nawierzchni o innej
fakturze i barwie o szerokosci 30cm (np. pltytka karbowana).
- Porecze zaprojektowano ze stali nierdzewnej o srednicy 4cm. Porecze usytuowano na dwoéch
wysokosciach: 75cm i 90cm, w celu wygodnego 1 bezpiecznego przemieszczania si¢ osobie na
wozku inwalidzkim.
- Shupki zaprojektowano ze stali nierdzewnej o srednicy 4cm w rozstawie max. 120cm. Stupki
mocowac do betonowych bloczkow za pomocg kotew stalowych.
- Szerokos¢ jezdna podjazdu wynosi 120cm.
- Szerokos$¢ miedzy poreczami wynosi 105cm.
- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 6%.

- Specyfikacja balustrady:

Powierzchnia: szlifowana K320
Material: stal nierdzewna AISI 304

5.1.3. Przebudowa dachu:

e Wiezba dachowa wykonac z belek o wym. 15,5x12,5cm.

e Pokrycie z blachodachéwki (odtworzeniowo z blachy dachéwkopodobnej w kolorze ceglanym);

e Welna mineralna dachowa 20,0+10,0cm jako izolacja cieplna

e Izolacja z folii (paroprzepuszczalna od strony wierzchniej oraz paroizolacyjna od strony
spodniej)

e Wykonczenie z podwdjnych ptyt GKF EI60, montowanej na stelazu.

5.1.4. Docieplenie $cian szybu windowego:

e Sciany zewnetrzne szybu windowego ociepli¢ welna mineralna elewacyjna, A= 0,036 [W/
(meK)]) gr. 12 cm.

e Sciany budynku wykonczyé w technologii lekko-mokrej cienkowarstwowym imitujacy tynk
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przycierany cem.-wap., malowanym farbg silikatowa na kolor wskazany w kolorystyce.
e Po wykonaniu prac dociepleniowych zamontowaé rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z
blachy powlekanej] w kolorze wskazanym w kolorystyce. Wody opadowe z dachu szybu

windowego poprowadzié¢ na dach istniejacy.

5.2. PRACE WEWNATRZ BUDYNKU:
5.2.1. Roboty przygotowawcze:

- Obreb prac powinien zostaé zabezpieczony plytami widrowymi (wraz z mozliwoscia wejscia i
wyjscia + rygiel na klucz) w taki sposob aby osoby postronne nie mialy dostepu do czesci, gdzie
planowana jest przebudowa oraz nie wydostawat si¢ kurz porozbiorkowy.

- Instalacje oswietleniowe oraz oprawy bedace w kolizji z projektowanym szybem nalezy przenies$¢
W miejsce poza strefa przebicia stropow i budowy szybdw, bezposrednio przy szybie.

5.2.2. Przelozenie instalacji wodnej, c.0. w piwnicy z kolizja z szybem windowym:

- Przelozenie instalacji wodnej, c.o. w piwnicy z kolizja z szybem windowym (zgodnie z
dokumentacja rysunkowa).

5.2.3. Roboty rozbiorkowe, demontazowe:

- Rozbiorka stolarki drzwiowej przeznaczonej do rozbiorki.

- Przebicie otworow drzwiowych (wg dok. rysunkowej).

- Wyburzenie $cianek dziatowych oraz czgsciowo nosnych (wg dok. rysunkowej).

- Wyciecie otworow w stropach pod szyby windowe o wym. 2,05x1.95m.

- Wykonanie otwordéw w stropie ostatniej kondygnacji oraz dachu pod instalacje wentylacyjna.
Uwaga: Przed wykonaniem prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie podstemplowaé zagrozone
stropy i nadproza w rejonie prowadzenia prac. Stropy opiera¢ na projektowanym szybie, skruszy¢ w
miejscu kolizji zazbroi¢ i zabetonowa¢ razem z szybem, zbrojenie plyty wycia¢ z przestrzeni
wewnetrznej szybu z zachowaniem otulenia.

- Rozbiorka warstw podtogowych pod projektowana ptyte podszybia oraz Sciany szybu.

5.2.4. Przebudowa pomieszczenia nr 70:

- W pomieszczeniu nr 70 zlokalizowanym na parterze, przewiduje si¢ demontaz jednego z okien
wyburzenie czesci podokiennej oraz obsadzenie drzwi zewnetrznych o wsp. przewodzenia ciepta
1,1.

- Pomieszczenie nalezy wydzieli¢ pod korytarz dla oséb niepelnosprawnych oraz pomieszczenie
magazynowe PINB, poprzez zastosowanie $ciany z technologii GK o lacznej gr 12.5cm,
wyghluszong welng mineralng. - W zaprojektowanej $cianie nalezy wykona¢ dwa Swietliki
(nieuchylne z PCV) doswietlajace korytarz o wym. 150x100cm.

- Wykona¢ przebicie otworu laczacego powstaly korytarz z klatka schodowa, zgodnie

z dokumentacja rysunkowa w dalszej czesci opracowania.
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5.2.5. Sciany zelbetowe:

. Sciany podszybia:
- Sciany podszybia grub. 20 cm, zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu C25/30
(B30).
- Max. érednica kruszywa dg = 20mm; otulina 5 cm.
- Zbrojenie gléwne — Stal St3s (BST 500) zbrojona wg rysunkéw konstrukcyjnych.
- Sciany nadszybia:
- Sciany podszybia grub. 20 cm, zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu C25/30
(B30).
- Max. érednica kruszywa dg = 20mm; otulina 5 cm.
- Zbrojenie gldwne — Stal St3s (BST 500) zbrojona wg rysunkéw konstrukcyjnych.

5.2.6. Ustawienie rusztowan:

- Ustawienie rusztowan wewnetrznych kolumnowych (na czas prowadzenia prac).
- Po pracach zwigzanych z budowa dzwigu, demontaz rusztowan.

5.2.7. Prace murarskie:

Projektowane warstwy $cian wypetniajacych

- Farba wewnetrzna mineralna - 2 warstwy.

- Gladz cementowa jednowarstwowa.

- Tynk cem.-wap. grub. 2 cm.

- Cegta licowa ceramiczne gr 12cm, na zaprawie cem. - wap.
- Cegta licowa ceramiczne gr 36cm, na zaprawie cem. - wap.

5.2.8. Nadproza prefabrvkowane:

- Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - typ L-19 N — ($ciany no$ne) oraz wykonanie nadproza
betonowego wylanego w deskowaniu.

5.2.9. Roboty tynkarskie i malarskie:

- W miejscach przebié przez Sciane, wykona¢ prace naprawcze, m. in.:

- usuniecie luznych spoin,

- zagruntowanie pow. osciezy oraz uszkodzonych miejsc na Scianach preparatem gruntujacym,

- ochrona naroznikéw profilem aluminiowym,

- reczne wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo — wapiennych, na osciezach oraz
uszkodzonych miejscach na $cianach — grub. 3 cm,

- dwukrotne pomalowanie tynkdéw osciezy oraz uszkodzonych miejsc na $cianach, farbg emulscyjna
W istniejgcym kolorze Scian.

. Odswiezenie $cian:

- zagruntowanie pow. $cian preparatem gruntujacym,

- dwukrotne pomalowanie $cian farbg mineralng w kolorze biatym.
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Uwaga: Korytarz i pomieszczenia w bezposrednim otoczeniu szybu (zakres obejmuje fragmenty
budynku wskazane opracowaniem na rysunkach architektonicznych oraz sale w ktérych dokonano
przebi¢ drzwiowych wymagaja ,,od$wiezenia” poprzez zagruntowanie $cian i ich dwukrotne
pomalowanie farbg emulsyjna.

Malowanie $cian podszybia i plyty dennej:

- Sciany podszybia oraz plyte denna zabezpieczy¢ warstwa gruntujaca.
- Natozy¢ powtoke ochronng - warstwa posrednia (farba epoksydowa do betondéw).
- Natozy¢ powtoke ochronng — warstwa koncowa (farba epoksydowa do betonow).

5.2.10. PosadzKki:

- Po robotach budowlanych (przebicia przez stropy) uzupetni¢ posadzki wg istniejacych materiatow
na danej kondygnacji.

5.2.11. Wentylacja:

- Nalezy zapewni¢ wentylacje szybu windowego, min. 1% jego przekroju. Zaprojektowano
izolowany welng wywietrzak dachowy o przekroju 150 mm z blachy kwasoodpornej. Wywietrzak
wyprowadzi¢ 50 cm ponad pow. dachu.

5.2.12. Roboty wykonczeniowe i zabezpieczeniowe:

Zewnetrzne narozniki szybu windowego nalezy zabezpieczy¢ katownikami ze stali kwasoodpornej.

Narozniki drzwi windowych zabezpieczy¢ katownikiem o wym. 40x40x1mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Ogolne wymagania odnos$nie kontroli jakoSci:

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
»Wymagania ogdlne”.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Ogo6lne wymagania obmiaru rob6t podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 ,,Wymagania
0go6lne”.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogolne zasady odbioru robét:

Ogo6lne wymagania wykonania robdt podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 ,,Wymagania
ogo6lne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,,Wymagania
ogo6lne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane - Woda do betondéw i zapraw.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-C-81914:2002 - Farby do malowania wnetrz budynkow.

- PN-EN 12811-1 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Rusztowania. Warunki
wykonania i ogdlne zasady projektowania.
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3. SST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- KOD CPV - 45330000 — 9 — ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE:

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem SST sg wymagania techniczne (instalacji elektrycznych) dotyczace prac ujetych pod
nazwa:

wPRZEBUDOWA BUDYNKU B STAROSTWA POWIATOWEGO W WALCZU
— O WEWNETRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO RUCHU
OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z WYKONANIEM
PODJAZDU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH”

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt instalacji
elektrycznych zwigzanych z:

1.3.1. DEMONTAZE, ZABEZPIECZENIA INSTALACJI:

- Odlaczenie przewodow o przekroju do 70 mm2 od zaciskow lub bolcow.
Odlaczenie przewoddéw o przekroju do 6 mm2 od zaciskow lub bolcow.
Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2.
Demontaz przewodow o przekroju do 35 mm?2 z rur instalacyjnych.
Demontaz przewodéw kabelkowych z podloza ceglanego lub betonowego.
Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot
(wylacznik lub przelacznik 2 biegunowy lub grupowy).
Demontaz opraw swietldwkowych z kloszem - wraz z ponownym montazem.
Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu.
Odlaczenie przewodow o przekroju zyl do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskow w puszkach
odgaleznych i odgateznikach n.t. i p.t..

1.3.2. KABLE ,PRZEWODY:

- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle.
Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm.
Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 2
1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm.
Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o ér. do 47 mm w cegle.
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza
mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podlozu z cegly - uchwyty do
RG50.
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza
mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podlozu z cegly - uchwyty do
RG22.
Rury winidurowe o $ér. do 47 mm ukladane p.t. w podtozu réznym od betonowego w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd — PCV50mm.
Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach — RG22.
Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm?2 uktadane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. N2XH3x1,5mm?.
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm?2 uktadane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. N2XH4x1,5mm?2.
Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do Cu-12/A1-20 mm2 uktadane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym — N2XH3x2,5mm?2.
Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (laczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 mm?2)
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weciggane do rur — N2XH5x4mm?2.

Montaz koncowek przez lutowanie - przekrdj zyt do 120 mm?2.

Uszczelnienie przej$¢ kablowych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego.
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km.
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km.

Oplata na wysypisku.

1.3. 3 ROZDZIELNICE:
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozlacznik Iub  wylacznik
przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - wylacznik ré6znicowo pradowy 25A 30mA AC.
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozlacznik lub  wylacznik

przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - wylacznik réznicowo pradowy 25A 30mA AC.
Montaz osprze¢tu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1-biegunowy —
10A-B.
Montaz osprze¢tu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 3-biegunowy —
20A-B.
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcjg -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica TD - rozdzielnica
kompletna, wyposazona zgodnie z projektem.
Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podilozu gipsowym lub
gazobetonowym.
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcja -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica pietrowa z
demontazu.
Podlaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekroj zyt do 2.5 mm?2).
Podlaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekroj zyt do 6 mm?2).
Podlaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekroj zyt do 16 mm?2).
Wykonanie opiséw Tablic - opis projektowanych zabezpieczen w rozdzielnicach.
1.3. 4 OPRAWY OSWIETLENIOWE:
Przygotowanie podloza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, gazobetonie
mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 2).
Montaz z podlaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - oprawa ewakuacyjna z odpowiednim
piktogramem pojedyncza wg projektu.
Montaz z podlaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych - oprawa typ Aw wg projektu.
Montaz z podlaczeniem na gotowym podlozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych - oprawa typ Aw1 wg projektu.
Montaz z podlaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych 1x40W - montaz opraw oswietleniowych typu A wg
projektu.
1.3.5. APARATY, OSPRZET:

- Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow
plastikowych w podlozu z cegly.
Montaz na gotowym podlozu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotéw 3 i przekroju
przewodow do 2.5 mm?2 - mocowanych przez przykrecenie - puszka natynkowa.
Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle.
Montaz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm.
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Montaz na gotowym podtozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskow w puszce instalacyjne] z podigczeniem - lacznik instalacyjny, pojedynczy,
podtynkowy, IP-44, 10A, 230V. ]

1.3.6. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA, UZIEMIAJACA, WYROWNAWCZA:

« Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 2

1/2 ceg. - ér. rury do 60 mm.
Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu ptaskim
pokrytym blacha.
Montaz zwodow pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 mm na dachu lub dymniku
ptaskim.
Ukladanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach
mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekroj bednarki do 120mm?2 - potaczenia
Wyrownawcze.
Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zlaczy skrecanych uniwersalnych
krzyzowych- polaczenia bednarka/ bednarka.
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane 3/4" o dlugosci 4.5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III.
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane 3/4" (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
za nastepne 1.5 m dhugosci.

1.3.7. INSTALACJA SSP:
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza
mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podilozu z cegly - uchwyty do
RG22.
Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach — RG22.
Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 2
1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm.
Przewody kabelkowe w powltoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm?2)
weciggane do rur - YnTKSYekwlx2x1mm?2.
Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych — czujek.
Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu.
Montaz czujek pozarowych - czujka dymu zasysajaca — komplet.
Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na gotowym podlozu z podiaczeniem -
element kontrolno sterujacy.
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokow
programowych (instrukcji).
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 250 punktach.

1.3. 8 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA:
Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego rozebrania i
podiaczenia - 2 otwory mocujace - modem GSM.
Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w cegle.
Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd ($r.do 19mm podtoze betonowe) RG18.
Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;.
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm.
Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 2
1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm.
Przewody kabelkowe w powltoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm?2)
wciggane do rur - przewod F/FTP4x2x0,5mm?2 kat.6a.
Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami.
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1.3.9. ROZNE:
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia.
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia.
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym.
Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym.
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy pomiar.
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, kazdy nastgpny
pomiar.
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia —
pierwszy.
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - kazdy
nastepny.
Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na
stanowisku.
Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywanych na tym
samym stanowisku.
Uzgodnienie montazu elementéw SSP z Urzedem Dozoru Technicznego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY:
2.1. KABLE, PRZEWODY:
Przewod N2XH 3x1,5mm?2.
Przewdd N2XH 4x1,5mm?2.
przewody kabelkowe — N2XH3x2,5mm?.
N2XH5x4mm?2.
2.2. ROZDZIELNICE:
skrzynki lub rozdzielnice - rozdzielnica TD - rozdzielnica kompletna, wyposazona zgodnie
z projektem.
skrzynki lub rozdzielnice - rozdzielnica pigtrowa z demontazu.
wylaczniki nadpradowe — 10A-B.
wylaczniki nadpradowe — 20A-B.
wylaczniki przeciwporazeniowe - tacznik roznicowo pradowy 25A 30mA AC.
wylaczniki przeciwporazeniowe - wylgcznik réznicowo pradowy 25A 30mA AC.
2.3. OPRAWY OSWIETLENIOWE:
oprawa ewakuacyjna z odpowiednim piktogramem pojedyncza wg projektu.
oprawa typ Aw wg projektu.
oprawa typ A wg projektu.
oprawa typ Awl wg projektu.
2.4. APARATY, OSPRZET:
facznik instalacyjny, pojedynczy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V.
puszka PCV natynkowa 75x75mm.

puszki bakelitowe. )
2.5. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA, UZIEMIAJACA, WYROWNAWCZA:

prety stalowe ocynkowane - FeZn fi 8mm.
prety ocynkowane o $rednicy do 18mm.
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm.
Wspornik przel. przykrecany K-142¢,pionowy.
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wsporniki dachowe.
zkacza uniwersalne krzyzowe.
Uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m 3/4".
Uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m 3/4".
Grot stalowy.
Zacza pretow.
2.6. INSTALACJA SSP:
gniazda czujek.
uniwersalna czujka dymu.
czujka dymu zasysajaca — komplet.
Element - element kontrolno sterujacy.rury RG22.
uchwyty do RG22.
Przewod YnTKSYekw1x2x1mm?2.
2.7. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA:

dem GSM - dem GSM.
Rura instalacyjna typu Peschel fi 18mm.
przewody kabelkowe - F/FTP4x2x0,5mm?2 kat.6a.

3. SPRZET:
3.1. Wymagania ogoélne:

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogoélne warunki:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 ,,Wymagania
ogo6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. ZASILANIE, BILANS MOCY:
5.1.1. Rozdzielnica elektryczna (RG3):

Na klatce schodowej polpietra (miedzy I pietrem, a poddaszem) zamontowana jest rozdzielnica
gléwna (RG3). Kabel zasilajacy rozdzielnice RG3 pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
Istniejaca rozdzielnice nalezy zmodernizowaé¢ montujac aparature modutowa dla zasilenia TSZD i
potrzeb wlasnych dzwigu, wg schematu rys. IE0S.

Projektuje si¢ przewody zasilajace:

- od rozdzielnicy (RG3) do tablicy sterowniczo zasilajacej dzwig , typu N2XH5x4mm?, uktadanym
p/t, w rurze RGO50.

- od rozdzielnicy (RG3) dla potrzeb wlasnych dzwigu, typu N2XH3x1,5mm?, uktadanym p/t, w
rurze RGO37.

5.1.2. Dzwigi osobowe:

Tablica sterowniczo zasilajaca dla dzwigu zainstalowana bedzie na ostatniej kondygnacji wg
specyfikacji dzwigu. Tablica sterowniczo zasilajgca dzwig zasilana bedzie przewodem typu
N2XH5x4mm?. Projekt przewiduje doprowadzenie przewodu zasilajacego do TSZD oraz
pozostawienie 3m zapasu. Tablica TSZD jest fabrycznie wyposazona i dostarczana w komplecie z
dzwigiem. Dzwig seryjnie wyposazony bedzie w system, ktdéry w przypadku zaniku napiecia w
budynku, doprowadzi kabine do pigtra na ktorym znajduje si¢ najblizsze wyjscie ewakuacyjne z
budynku.

W miejscu przej$é przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ ppoz. Tablice sterujaco zasilajacg dzwigu

nalezy podlaczy¢ do instalacji SSP budynku. Na ostatniej kondygnacji nalezy zamontowa¢ element
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kontrolno sterujace oraz w szybie windowym czujke zasysajaca wraz z osprzetem. Dodatkowo w
piwnicy ze wzgledu na podzial czesci komunikacyjnej (powstanie szybu windowego) nalezy
zamontowac¢ dodatkowe czujki SSP. Elementy SSP nalezy wpia¢ w istniejace linie dozorowe
pomiegdzy 2 najblizsze czujki lub inne elementy instalacji SSP.

Wszystkie elementy instalacji SSP musza by¢ kompatybilne z instalacja budynkowa. Wszelkie
prace modernizacyjne na instalacji SSP wykonuje firma konserwujaca instalacje na budynku lub
muszg by¢ wykonywane pod jej nadzorem.

5.1.3. BILANS MOCY :

Projektowane odbiory

- moc zainstalowana Pz =5,8kW
° moc obliczeniowa Po =5,8kW
o prad obliczeniowy Io=9,0A

MOC PROJEKTOWANYCH OBWODOW NIE WPLYWA NA BILANS MOCY CALEGO
BUDYNKU. INWESTOR NIE WYSTEPUJE DO ZAKLADU ENERGETYCZNEGO O
ZWIEKSZENIE PRZYDZIALU MOCY.

5.2. UKLAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Uktad pomiarowy obiektu do rozliczenia z Zakltadem Energetycznym pozostaje bez zmian do
dalszej eksploatacji.

5.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE:

5.3.1. Oswietlenie podstawowe:

Na zewnatrz budynku (lokalizacja wg planow instalacyjnych) nalezy zamontowaé oprawy
oswietleniowe do doswietlenia wyjscia z budynku. Nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe ze
zrédltami $wiatta LED, nascienne, 18W, IP-54, 4000K z wbudowanymi czujnikami ruchu i
natezenia oswietlenia. Instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodem typu N2XH3x1,5mm? uktadanym w
rurkach ochronnych n/t i p/t. Zasilanie instalacji oswietleniowej wykonaé z rozdzielnic pigtrowych
Rbn, Rp0-1.

W szybach windowych zostanie wykonana instalacja o$wietleniowa. Nalezy zastosowac oprawy
kanatowe ze zrodtami $wiatta LED, min. IP-44. Zasilanie instalacji z rozdzielnicy RG, przewodami
typu N2XH3x1,5mm? uktadanymi w rurkach ochronnych n/t.

Wykonawca jest zobowigzany do pomiaru nat¢zenia oswietlenia przed wejsciem do windy. Na
poziomie podlogi wymagany poziom nat¢zenia o$wietlenia min 50Ix, a przed tablicg sterowniczo
zasilajaca 2001x.

W przypadku pomiaru ponizej wymaganej ilosci 1x, Wykonawca jest zobowigzany do montazu
dodatkowych opraw os$wietleniowych. Dobdr typu opraw oswietleniowych po ustaleniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5.3.2. Oswietlenie awaryjne:

Na drodze ewakuacyjnej oraz przy wyjsciach z budynku w obrebie prac objetych opracowaniem
projektuje si¢ dodatkowe oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Lokalizacja opraw wg
plandw instalacyjnych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, bedzie spelniajac wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2013-11 ,,Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne”. Oswietlenie bedzie uruchamiac
si¢ automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej niz 2 sek. po jego
zaniku. Oswietlenie bedzie dziala¢ przez co najmniej 1 godzine oraz bedzie zapewniaé osiggniecie
$redniego natezenia oswietlenia na podlodze wzdhuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie
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mniejsze niz 11x, a na centralnym pasie drogi, obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi
nie mniej niz 0,51x. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie osiagalo 50% wymaganego
natezenia oswietlenia w ciggu 5 s, a natomiast pelny poziom natezenia oswietlenia osiggniety
bedzie w czasie nie dluzszym niz 60s.

Wszystkie oprawy awaryjne beda spelnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01
,LOprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegolowe. Oprawy oSwietleniowe do

oswietlenia awaryjnego beda posiada¢ w tym zakresie swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Ponadto

projektuje si¢ oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem) lokalizacja montazu wg planéow
instalacyjnych. Oprawy te beda posiadaly w moduly awaryjnego potrzymania zasilania na 1
godzing. Oprawy musza posiada¢ zZrodlo swiatta LED. Instalacja zostanie wykonana przewodem
N2XH4x1,5mm? uktadanym pod tynkiem. O$wietlenie zasilane bedzie z rozdzielnicy pietrowych
Rbn, Rp0-1.

5.3.3. Instalacja telefoniczna:

Do kontaktu miedzy kabing a sluzbami ratowniczymi nalezy zastosowaé bezprzewodowy modut
GSM. Modut nalezy zaméwié jako komplet razem z zasilaczem i akumulatorem. Modem zasilany
bedzie z TSZD (wg DTR dzwigu) przewodami 750V typu N2XH3x1,5mm? uktadanymi w rurkach
ochronnych RL22.

5.4. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZY CH:

Instalacj¢ potaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé z ptaskownika FeZn30x4mm wyprowadzajac
go z zapasem do szachtu windowego. Konstrukcje dzwigu nalezy potaczy¢ z ptaskownikiem.
Potaczenia wykonaé jako spawane. Projektowany ptaskownik nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku i podlaczy¢ do projektowanego uziomu szpilkowego. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykona¢ pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10€.

5.5. INSTALACJA ODGROMOWA:

Ze wzgledu na przebudowe budynku o szacht windowy istniejaca instalacje odgromowa na dachu w
miejscu wykonania prac budowlanych nalezy zdemontowac i wymieni¢ nowa.

Instalacje nalezy wykona¢ z drutu ocynkowanego FeZn@8mm ukladanym na uchwytach
systemowych. Nowg instalacje nalezy podlaczy¢ do istniejacej instalacji. Polgczenia nalezy
wykona¢ jako skrecane.

5.6. ZAGADNIENIA B.H.P.:

Jako podstawowa ochrong od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng
kabli, przewodow i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sig:

w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV — SAMOCZYNNE WYLACZENIE realizowane za
pomoca roztacznikéw bezpiecznikowych, wytacznikow réznicowo pradowych. Projektowany uktad
sieci TN-S. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia roéwniez system szyn i przewodow
wyrownawczych polaczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywaé pracownik, ktéory ma aktualne uprawnienia zawodowe,
potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,,E”, ukonczyl 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i
zostal zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien
by¢ wyposazony w odpowiednig odziez robocza, rekawice ochronne oraz torbe narzedziowa. Osoby
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zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny $cisle przestrzegaé wszelkich przepisoéw bhp,
obowiazujacych przy danych urzadzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapozna¢ sie z dokumentacja i zaplanowaé kolejnos$¢ poszczegolnych etapdw pracy.

- Przygotowa¢ konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed bezposrednim
porazeniem.

- Przygotowaé konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice
dielektryczne, zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotkniecia dwoch przewodow o
réznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary
ochronne w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac.

Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwraca¢ uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otwordéw stosowac okulary ochronne i rekawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywaé po wylaczeniu napiecia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odtagczonym odcinku sieci nie wystepuje napiecie.

- Przed przystapieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wylaczy¢ je spod napiecia;
niezaleznie od tego po zdjeciu z kabla pancerza i powloki powinno si¢ sprawdzi¢ (wskaznikiem
neonowym) czy rzeczywiscie napiecie zostatlo wylaczone, nastepnie kabel roztadowaé przez
polaczenie wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac pit¢ z izolowana raczka i uziemiona oprawa pitki.

5.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:
W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujace parametry i cechy projektowanych
instalacji 1 urzadzen wptywaja na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

o wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadac atesty stosowalnosci w
budownictwie B,
o zastosowane przewody N2XH powinny by¢ wykonane na napigcie znamionowe (Uy/U)

450/750V, gdzie:

U - wartos¢ skuteczna napiecia pomigdzy dowolng zyta a "ziemia" lub ekranem kabla,

U - wartos$¢ skuteczna napiecia pomiedzy dowolnymi dwoma zytami fazowymi (napiecie
miedzyfazowe).

o w miejscach przej$¢ przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych przewidzieé
przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen
przeciwpozarowych.

5.8. UWAGI KONCOWE:

e Wykonawca jest zobowigzany do demontazu nieczynnej instalacji elektryczne;.

e WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO PRZELOZENIA DWOCH ROZDZIELNIC
KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM DZWIGIEM.

e Na planach instalacyjnych wskazano proponowane nowe lokalizacje montazu rozdzielnic. Prace
zostaty uwzglednione w kosztorysie inwestorskim.

e Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary
oraz dostarczenie niezbednych protokoldw z wykonanych czynnosci pomiarowych.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
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- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- sprawdzenie skutecznos$ci zadziatania zjazdu windy

o Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w

wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, pod kierownictwem 0s6b uprawnionych.

o Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowe - uszczelni¢

ppoz. o klasie odpornosci réwnej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrod

przeciwpozarowych.

o Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacym przepisami bhp pod

nadzorem oséb uprawnionych.

o Wszystkie materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ wymagane polskim prawem atesty,
certyfikaty i dopuszczenia przez Panstwowy Zaktad Higieny.

e  Wszystkie materialy i urzadzenia sluzace ochronie pozarowej powinny posiadaé certyfikaty
zgodnosci i atesty techniczne.

e  Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej wykonanych prac
instalacyjnych .

e  Wykonawca przed przystapieniem do realizacji jest zobowigzany do dokonania uzgodnien z
Zamawiajacym dotyczacych uszczegdlowienia rozwigzan.

e W miejscu szybu windowego istniejace instalacje natynkowe nalezy wkué i umiesci¢ pod
tynkiem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Ogolne wymagania odnos$nie kontroli jakoSci:

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
»Wymagania ogdlne”.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Ogo6lne wymagania obmiaru rob6t podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 ,,Wymagania
ogo6lne”.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogolne zasady odbioru robét:

Ogo6lne wymagania wykonania robdt podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 ,,Wymagania
0go6lne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady platnoSci:

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,,Wymagania
ogo6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Piotr Rafat
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