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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- KOD CPV - 45000000-7 - WYMAGANIA OGÓLNE:

1. WSTĘP:

1.1. Przedmiot SST:

Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą:

„PRZEBUDOWA BUDYNKU B STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁCZU 
– O WEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO RUCHU 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  WRAZ Z WYKONANIEM 
PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

i odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko

w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami

technicznymi (SST).

1.4.Określenia podstawowe:

Ilekroć w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami

technicznymi,  budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  -  użytkową  wraz  z  instalacjami

i urządzeniami, obiekt małej architektury;

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem

małej architektury,  jak: lotniska, drogi,  linie kolejowe, mosty,  estakady, tunele,  sieci  techniczne,

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,

budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci

uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny

i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się

na całość użytkową.

robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

remoncie  – należy  przez to  rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie  budowlanym robót

budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej

konserwacji.

urządzeniach  budowlanych  – należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane

z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  tytuł

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót

budowlanych.
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dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi

zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi.

aprobacie  technicznej  – należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wyrobie  budowlanym  – należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie

zgodności,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania w

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako

zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość

użytkową.

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia

15  grudnia  2000r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

obszarze  oddziaływania  obiektu  – należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu

budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,

przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium  – należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne do

przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób związanych  z oceną  jakości  stosowanych  wyrobów

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również

rożne  tworzywa i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi

tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

poleceniu  Inspektora  nadzoru  – należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem

dokumentacji projektowej.

części  obiektu lub etapie  wykonania  – należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu budowlanego

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno -  użytkowych i możliwą do odebrania

i przekazania do eksploatacji.
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ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone

w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje

on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót,

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji) –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę

urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności

obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych

innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  maja  spełniać  roboty  budowlane.  normach

europejskich – oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz

Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie

(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych

organizacji.

przedmiarze  robót –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw

ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek

przedmiarowych robót podstawowych.

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólnym  Słowniku  Zamówień  – jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego

oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie

z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe

z  dniem  20  grudnia  2003r.  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek

stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarządzającym realizacją umowy – jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych

postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym

w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony

w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność

z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy :

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

robót  budowlanych.  Na  Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu

terenów do chwili odbioru końcowego robót.

Dokumentacja:

Przekazana  dokumentacja  ma  zawierać  opis,  część  graficzną  i  dokumenty,  zgodne

z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział

na dokumentację: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.

Zgodność robót z dokumentacją i SST:

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
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nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich

są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W przypadku

rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  w dokumentach kontraktowych, winien natychmiast

powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W przypadku

stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają

być zgodne z dokumentacją i SST. Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za

wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału

tolerancji.  W przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robót:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji

kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje

i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony

robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony

w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  robót  Wykonawca  będzie

podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub

uciążliwości dla  osób lub własności  społecznej,  a wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych

przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań,

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

•  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

•  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością

powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i  pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie

straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel

wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót,

takie jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  robót.  O  fakcie  przypadkowego

uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i

zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej

pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na terenie robót.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
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transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

Bezpieczeństwo i higiena pracy:
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel

nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie

spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem

wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie

umownej.

Ochrona i utrzymanie robót:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów:
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6  lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169  poz.  1650).  Wykonawca  będzie

przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich

wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń

i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁ:
2.1. Źródła uzyskania materiałów:

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,

zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa

badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że

materiały  uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania  SST w czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi

Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach

Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym:
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy

rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów:
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one

potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów:
Jeśli  dokumentacja  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  rożnych  rodzajów

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZĘT:
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy.  Będzie spełniał
normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  lub  SST przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane jego  pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za jakość zastosowanych  materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją,
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje  Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót
będą oparte  na wymaganiach sformułowanych  w dokumentach umowy,  dokumentacji  i  w SST,
a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI:
6.1. Program zapewnienia jakości:

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
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• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

•  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

•  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

•  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,

•  rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

•  sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi

w dokumentacji i SST.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć

ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych

materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium

Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku,  gdy  normy nie  obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować

można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  Przed

przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru o rodzaju,

miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań:

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest

do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez

Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST na  podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie
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od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy

są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium

przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione

zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  oraz właściwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,

w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy:

Książka obmiarów:

Książka  obmiarów stanowi dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu każdego

z  elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach

przyjętych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia

o jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy  będą  gromadzone

w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy:

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą

zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie

z dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie

(opuszczenie)  w ilości  robót  podanych  w kosztorysie  ofertowym lub gdzie  indziej,  w SST nie

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione

wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony

z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów:
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych

i  w  KNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi

w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca

będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór częściowy:
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy):
Zasady odbioru ostatecznego robót:

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu

do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru

ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  pisemnym  zgłoszeniem zakończenia  robót.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów,

o  których  mowa  poniżej.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona

ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót

poprawkowych.  W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  i  SST  z  uwzględnieniem

tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach

umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe):

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),

• protokoły odbiorów częściowych,

• recepty i ustalenia technologiczne,

• książki obmiarów (oryginały),

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakości (PZJ),
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• deklaracje zgodności lub certyfikaty  zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  na znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny

termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania  robót  poprawkowych i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi

ich wykonanie.

8.4.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji:
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór

ostateczny robót (końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ustalenia ogólne:

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną  dla  danej  pozycji  przedmiaru  robót.  Stawka jednostkowa pozycji  powinna

uwzględniać  wszystkie  wymagania  oraz  czynności  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,

określone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej.

Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów

wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie

sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

-  koszty  pośrednie,  w  skład,  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty  urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym

doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa dróg  dojazdowych itp.),  koszty  dotyczące oznakowania

robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,

ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty  zarządu przedsiębiorstwa

Wykonawcy,

-  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Do  stawek  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT.  Uzgodniona  stawka  jednostkowa

zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  kosztorysie  ofertowym  jest  ostateczna

i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją

kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
10.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. DZ. U. z 2010r. Nr 113 poz.

759 ze zm.) w szczególności z przepisami art. 29 i 30 tj.    

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn.

zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351,

z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, z późn.

zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 08.25.150 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881

z późn. zm.).
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10.2. Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. – w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1055).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.  – w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich

jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650, z późn. zmianami).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  –  w  sprawie  bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  –  w  sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 120, poz. 1126).

-  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia  2  września  2004r.  – w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych  oraz  programu funkcjonalno  -  użytkowego  (Dz.  U.  Nr  202,  poz.  2072;  z  2004r.

z późn. zm.).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  –  w  sprawie  sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w

sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,

Warszawa 2003.

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo  -

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. SST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- KOD CPV - 45000000-7 -   ROBOTY BUDOWLANE, w   tym:

PRACE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU:
• Roboty rozbiórkowe i demontażowe; Podjazd dla osób niepełnosprawnych; Schody zewnętrzne i 

pochylnia; Wykończenie odsłoniętych ścian budynku w obrębie projektowanych schodów i 
pochylni; Przebudowa dachu; Wznoszenie rusztowań; Warstwy wykończeniowe dachowe 
projektowanego szybu (oznaczenie na rysunkach: D); Warstwy wykończeniowe ścian szybu od 
strony zewnętrznej (oznaczenie na rysunkach: S2); Prace porządkowe.

PRACE WEWNĄTRZ BUDYNKU:
• Roboty przygotowawcze; Roboty rozbiórkowe i demontażowe; Roboty ziemne (dot. wykonania 

fundamentu szybu windowego); Zbrojenie szybu windowego; Płyta fundamentowa żelbetowa; 
Ściany żelbetowe szybu; Płyta denna żelbetowa; Płyta stropowa żelbetowa; Wentylacja szybu; 
Ustawienie rusztowań; Dostawa i montaż dźwigu z kabiną; Odbiory, serwis dźwigu; Wykonanie 
ściany działowej z g-k na parterze; Prace murarskie; Nadproża; Stolarka okienna i drzwiowa; 
Uzupełnienie posadzek; Montaż balustrady; Roboty tynkarskie i malarskie; Roboty wykończeniowe 
i zabezpieczeniowe - montaż narożników ochronnych; Prace porządkowe.

1. WSTĘP:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem SST są wymagania techniczne dotyczące prac ujętych pod nazwą:

„PRZEBUDOWA BUDYNKU B STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁCZU 
– O WEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO RUCHU 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  WRAZ Z WYKONANIEM 
PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z:

1.3.1. PRACE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU:

1.3.1.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

• Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2.

• Wykucie stalowych krat studzienek piwniczych doświetlających pom. w piwnicy.

• Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce

cementowo-piaskowej.

• Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm.

• Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, podokienników itp. z

blachy nie nadającej się do użytku.

• Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku.

• Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachówki nie nadającej się do użytku.

• Demontaż więźby  dachowej oraz warstw wykończeniowych takich jak:  wełna,  płyty  gk,

folia, itp. (w obszarze oznaczonym w dokumentacji rysunkowej). Prace demontażowe na

obszarze o wym.: 3,00 m x 6,15 m.

• Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa.

• Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa.

• Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, podokienników itp. z

blachy nie nadającej się do użytku.

1.3.1.2. Podjazd dla osób niepełnosprawnych:

• Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III.

• Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8-12
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mm.
• Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m.
• Ściany żelbetowe proste z betonu C25/30 (B30).
• Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem

warstwami co 15 cm w gruncie kat. III.
• Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi.
• Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym.
• Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości 15 cm.
• Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym.
• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.
• Oznakowanie początku i końca biegu pochylni - płytka fakturowana.
• Gruntowanie podłoży - betonowe elementy podjazdu wystające ponad poziom gruntu.
• Układanie  płytek  okładzinowych  ściennych  na  kleju  -  płytka  ceglana  w  kolorze

odtworzeniowym elewacji frontowej.
• Balustrady  z  pochwytem  stalowym  nierdzewnym.  Poręcze  usytuowano  na  dwóch

wysokościach: 75cm i 90cm. Słupki ze stali nierdzewnej o średnicy 4cm w rozstawie max.
120cm. Słupki mocowane za pomocą kotew stalowych.

• Pochwyt  stalowy  nierdzewny  mocowany  do  ściany  budynku.  Pochwyt  usytuowano  na
dwóch wysokościach: 75cm i 90cm.

• Uzupełnienie nawierzchni - Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym.
• Uzupełnienie  nawierzchni  -  Układanie  nawierzchni  z  płyt  chodnikowych  betonowych

35x35x5 cm - płyty z odzysku.
• Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi.

1.3.1.3. Schody zewnętrzne, pochylnia, studnia chłonna:

• Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III.
• Drenaż - wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach sposobem ręcznym.
• Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym wykopie z przygotowaniem kruszywa.
• Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym wykopie.
• Studzienki drenażowe w dnie wykopu śr. 100 cm.
• Wpusty żeliwne podwórzowe o śr. 100 mm.
• Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi.
• Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 6-12

mm.
• Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m.
• Ściany żelbetowe proste z betonu C25/30 (B30).
• Schody żelbetowe proste na płycie - z zastosowaniem pompy do betonu.
• Żelbetowe płyty, płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu.
• Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem

warstwami co 15 cm w gruncie kat. III.
• Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi.
• Gruntowanie podłoży - betonowe elementy murka wystające ponad poziom gruntu.
• Malowanie murka farbą epoksydową.
• Powierzchnie antypoślizgowe - wstępne gruntowanie nawierzchni betonowych.
• Powierzchnie antypoślizgowe z mas chemoutwardzalnych.
• Pozioma  izolacja  podpłytkowa  przeciwwilgociowa  gr.  1  mm  z  polimerowej  masy

uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie.
• Okładziny  schodów  i  płyty  w  poziomie  piwnicy  z  płytek  układanych  na  klej  -

przygotowanie podłoża.
• Okładziny schodów i płyty w poziomie piwnicy z płytek 30x30 cm układanych na klej.
• Cokoliki wysokości 10 cm z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża.
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• Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej.

• Pochwyt stalowy nierdzewny mocowany do murka.

• Montaż wycieraczki do obuwia przed wejściem.

1.3.1.4.  Wykończenie  odsłoniętych  ścian  budynku  w  obrębie  projektowanych  schodów  i

pochylni:

• Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża.

• Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian.

• Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża.

• Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10 % w stosunku do powierzchni ściany.

• Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej.

• Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "baranek" -

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

• Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "baranek"

na gotowym podłożu (ziarno 2 mm).

• Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikatową.

1.3.1.5. Przebudowa dachu:

• Murłaty drewniane o wym. 14x14 cm.

• Krokwie drewniane o wym. 12,5x15,5 cm.

• Zabezpieczenie drewnianych elementów ppoż impregnatem ogniochronnym.

• Pokrycie  dachów  blachą  dachówkopodobną  -   dopasować  do  istniejącego  wykończenia

dachowego z blachy dachówkopodobnej w kolorze ceglanym.

• Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 5,5x5 cm.

• Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna.

• Deskowanie pełne połaci dachowych z tarcicy nasyconej.

• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - Izolacja z wełny mineralnej grub.

10 cm.

• Izolacje  cieplne  i  przeciwdźwiękowe z wełny  mineralnej  poziome z płyt  układanych  na

sucho - każda następna warstwa - Izolacja z wełny mineralnej grub. 20 cm.

• Folia dachowa paroizolacyjna.

• Okładzina z płyt g-kf na stelażu aluminiowym (2 płyty gk-f 12,5 mm) – odporność EI 60.

• Dwukrotne malowanie farbami, powierzchni okładziny z płyt g-kf.

• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm.

• Rynny  dachowe  półokrągłe  -  z  blachy  powlekanej  -  dopasowanie  rynny  wymiarowo  i

kolorystycznie do istniejącego wykończenia budynku.

• Rury spustowe okrągłe - z blachy powlekanej - dopasowanie rury spustowej wymiarowo i

kolorystycznie do istniejącego wykończenia budynku.

1.3.1.6. Wznoszenie rusztowań:

• Rusztowania ramowe przyścienne - wysokość do 10 m.

• Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych, wysokości do 10 m.

• Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.

• Czas pracy rusztowań.

1.3.1.7. Warstwy wykończeniowe dachowe projektowanego szybu (oznaczenie na rysunkach:

D):

• Izolacje  cieplne  i  przeciwdźwiękowe z wełny  mineralnej  poziome z płyt  układanych  na

sucho - jedna warstwa - wełna mineralna twarda grub. 12-20 cm.

• Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej - 2 warstwy papy (z

wywinięciem na attykę).

• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm.

• Obróbki rury wentylacyjnej w dachach krytych papą - z blachy powlekanej.

• Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej.

• Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy powlekanej.
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1.3.1.8.  Warstwy  wykończeniowe  ścian  szybu  od  strony  zewnętrznej  (oznaczenie  na

rysunkach: S2):

• Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie - przyczepność zaprawy klejącej i wełny

mineralnej do podłoża.

• Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.12 cm na ścianach.

• Mocowanie  kołkami  stalowymi  płyt  z  wełny  mineralnej  do  ścian  z  betonu,  wraz  z

zaślepieniem z wełny.

• Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach.

• Ochrona narożników.

• Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "baranek" -

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

• Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "baranek"

na gotowym podłożu (ziarno 2 mm).

• Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikatową.

1.3.1.9. Prace porządkowe:

• Mycie okien i drzwi po robotach budowlanych - od strony zewnętrznej.

• Wywóz i utylizacja papy.

• Oczyszczenie  terenu  z  resztek  budowlanych,  gruzu  i  śmieci,  itp.  -  zebranie  i  złożenie

zanieczyszczeń w pryzmy.

• Wywiezienie resztek budowlanych, gruzu, śmieci, itp. samochodami skrzyniowymi.

• Transport  złomu  np.  samochodem  skrzyniowym  z  załadunkiem  i  wyładunkiem

mechanicznym.

1.3.2. PRACE WEWNĄTRZ BUDYNKU:

1.3.2.1. Roboty przygotowawcze:

• Wykonanie przęseł o wys. do 3 m - ramy z łat lub żerdzi.

• Zabezpieczenie  robót  -  odgrodzenie  od  strony  korytarza  płytami  OSB  na  konstrukcji

drewnianej, rozbiórka płyt po pracach.

• Założenie zawiasów drzwiowych wbijanych.

• Dopasowanie skrzydeł drzwiowych z płyt OSB.

• Rozbiórka - ramy z łat lub żerdzi.

1.3.2.2. Przełożenie instalacji wodnej, c.o. w piwnicy z kolizją z szybem windowym:

• Przełożenie instalacji  wodnej,  c.o.  w piwnicy  z kolizją  z szybem windowym (zgodnie  z

dokumentacją rysunkową).

1.3.2.3. Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

• Podstemplowanie zagrożonych stropów i nadproży.

• Rozebranie stemplowań stropów i nadproży.

• Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami.

• Rozebranie  posadzek  z  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych  wraz  z  listwami

przypodłogowymi.

• Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm –

posadzka.

• Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.

• Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm.

• Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych.

• Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych.

• Wykucie z muru ościeżnic okiennych.

• Wykucie z muru podokienników wewn.

1.3.2.4. Roboty ziemne (dot. wykonania fundamentu szybu windowego):

• Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm –

posadzka.
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• Ręczne rozebranie nawierzchni z gruzu/piasku stabilizowanego o grubości 15 cm.
• Pomiary przy wykopach fundamentowych.
• Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste wewnątrz budynku.
• Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości

1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV.
• Usunięcie z budynku gruzu i ziemi.
• Wywóz ziemi np. samochodami samowyładowczymi.

1.3.2.5. Zbrojenie szybu windowego:
• Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 6-12

mm.
1.3.2.6. Płyta fundamentowa żelbetowa:

• Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton grub. 10 cm.
• Montaż taśmy uszczelniającej (miejsce łączenia płyty dennej ze ścianą żelbetową).
• Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C25/30 (B30), wodoszczelny W8.

1.3.2.7. Ściany żelbetowe szybu:
• Dylatacja szybu windowego - Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.5 cm na ścianach.
• Ściany żelbetowe proste z betonu C25/30 (B30).

1.3.2.8. Płyta denna żelbetowa:
• Żelbetowe płyty, płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu.

1.3.2.9. Płyta stropowa żelbetowa:
• Żelbetowe płyty stropowe, płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu.

1.3.2.10. Wentylacja szybu:
• Wykonanie wentylacji szybu windowego z izolowanego wełną wywietrzaka dachowego o

przekroju 150 mm z blachy kwasoodpornej.
1.3.2.11. Ustawienie rusztowań:

• Rusztowania wewn. kolumnowe wysokość do 10 m.
• Czas pracy rusztowań.

1.3.2.12. Dostawa i montaż dźwigu z kabiną:
• Dostawa  i  montaż  kompletnego  dźwigu  towarowo-osobowego  elektrycznego,

samoobsługowego.  Udźwig nominalny:  min. 630 kg lub 8 osób (zgodnie  z parametrami
technicznymi przedstawionymi w opisie budowlanym).

1.3.2.13. Odbiory, serwis dźwigu:
• Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej UDT.
• Dostawa obciążenia do prób UDT.
• Komisja odbioru robót z udziałem organów DT.
• Odbiór robót przez zleceniodawcę.
• Serwis dźwigu w okresie gwarancji (36m-cy).

1.3.2.14. Wykonanie ściany działowej z g-k na parterze:
• Ścianki  działowe  z  płyt  gipsowo-kartonowych  na  pojedynczych  rusztach  metalowych

dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z wypełnieniem z wełny mineralnej.
• Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach g-k.
• Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich.

1.3.2.15. Prace murarskie:
• Uzupełnienie  ścian  lub  zamurowanie  otworów  w  ścianach  na  zaprawie  cementowo-

wapiennej cegłami.
• Zakotwienie  w co drugą  spoinę istniejącej  ściany  z projektowaną -  zakotwienie  prętami

żebrowanymi fi 8mm na klej montażowy (głębokość kotwienia min. 20 cm w każdą stronę).
1.3.2.16. Nadproża:

• Podstemplowanie zagrożonych stropów i nadproży.
• Wykucie otworów w ścianach z cegieł - dla montażu nadproży.
• Wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.
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• Zaprawa  cementowa  -  poduszki  z  zaczynu  cementowego  (pod  belki  stalowe  i

prefabrykowane).

• Nadproża  typu "L19N" - do ścian nośnych.

• Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych.

• Nadproża żelbetowe z betonu C20/25.

• Rozebranie stemplowań stropów i nadproży.

• Uzupełnienie  ścian  lub  zamurowanie  otworów  w  ścianach  na  zaprawie  cementowo-

wapiennej cegłami - zamurowanie wyznaczonych otworów.

• Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i poziome.

• Tynki zwykłe wewnętrzne cem.-wap..

• Gładzie cementowe jednowarstwowe.

• Dwukrotne  malowanie  farbami  powierzchni  wewnętrznych  -  tynków  gładkich  -  farba

zmywalna, odporna na zabrudzenia.

1.3.2.17. Stolarka okienna i drzwiowa:

• Drzwi zewnętrzne stalowe pełne jednoskrzydłowe, ocieplone, wraz z ościeżnicami.

• Drzwi  drewniane  zewnętrzne  częściowo  przeszklone,  wraz  z  ościeżnicami  (szprosy  w

oszkleniu dostosowane do istniejącej stolarki zewnętrznej).

• Drzwi wewnętrzne stalowe pełne jednoskrzydłowe, wraz z ościeżnicami - EI 30.

• Dopasowanie skrzydeł drzwiowych.

• Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia.

1.3.2.18. Uzupełnienie posadzek:

• Posadzki jednobarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm.

• Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej.

• Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone.

1.3.2.19. Roboty tynkarskie i malarskie:

Prace przygotowawcze:

• Zabezpieczenie podłóg folią.

• Zabezpieczenie okien / drzwi folią malarską.

Prace naprawcze w miejscach rozebranych ścian i przebić przez ścianę:

• Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym.

• Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i poziome.

• Tynki zwykłe wewnętrzne cem.-wap. na ścianach.

• Dwukrotne  malowanie  farbami  powierzchni  wewnętrznych  -  tynków  gładkich  -  farba

zmywalna, odporna na zabrudzenia.

Wykończenie  od  wewnątrz  podmurowanej  ściany  zewnętrznej  oraz  zamurowanych  otworów

okiennych:

• Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe.

• Tynki zwykłe wewnętrzne cem.-wap. na ścianach.

• Gładzie cementowe jednowarstwowe na ścianach.

• Dwukrotne  malowanie  farbami  powierzchni  wewnętrznych  -  tynków  gładkich  -  farba

zmywalna, odporna na zabrudzenia.

Odświeżenie ścian w obrębie prowadzonych prac:

• Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i poziome.

• Przygotowanie  powierzchni  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi  starych  tynków  z

poszpachlowaniem nierówności.

• Dwukrotne  malowanie  farbami  powierzchni  wewnętrznych  -  tynków  gładkich  -  farba

zmywalna, odporna na zabrudzenia.

Wykończenie wnętrza szybu (ściany + nadszybie):

• Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe.

• Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome.

• Gładzie cementowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach (R*1,2).
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• Dwukrotne  malowanie  farbami  powierzchni  wewnętrznych  -  tynków  gładkich  -  farba

niepyląca.

Malowanie ścian podszybia i płyty dennej:

• Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na powierzchniach poziomych – podszybie.

• Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na powierzchniach poziomych  - podszybie.

• Powłoka ochronna - warstwa końcowa na powierzchniach poziomych  - podszybie.

• Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na powierzchniach pionowych  - podszybie.

• Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na powierzchniach pionowych  - podszybie.

• Powłoka ochronna - warstwa końcowa na powierzchniach pionowych  - podszybie.

1.3.2.20. Montaż balustrady:

• Balustrady schodowe z prętów stalowych.

1.3.2.21. Roboty wykończeniowe i zabezpieczeniowe - montaż narożników ochronnych:

• Przyklejenie narożników ochronnych na narożach drzwi windowych, na klej montażowy -

narożniki ze stali kwasoodpornej o wym. 40x40x1 mm, h=1,50 m.

1.3.2.22. Prace porządkowe:

• Mycie posadzek gresowych / wykładzin po robotach malarskich.

• Mycie okien i drzwi po robotach budowlanych - od strony wewnętrznej.

• Wywóz i utylizacja wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych.

• Oczyszczenie  terenu  z  resztek  budowlanych,  gruzu  i  śmieci,  itp.  -  zebranie  i  złożenie

zanieczyszczeń w pryzmy.

• Wywiezienie resztek budowlanych, gruzu, śmieci, itp. np. samochodami skrzyniowymi.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące

robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY:

2.1.   PRACE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU:

2.1.1. Materiały do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych:

- beton C25/30 (B30) do wykonania ław fundamentowych, ścian i płyty,

- pręty okrągłe do zbrojenia ław i ścian podjazdu (gładkie lub żebrowane śr. 8-12 mm),

- piasek i cement do wykonania podsypki,

- kostka brukowa betonowa 6cm,

- płytka fakturowana,

- płytki elewacyjne ceglane w kolorze odtworzeniowym elewacji frontowej

- balustrady z pochwytem stalowym nierdzewnym. Poręcze usytuowano na dwóch wysokościach:

75cm  i  90cm.  Słupki  ze  stali  nierdzewnej  o  średnicy  4cm  w  rozstawie  max.  120cm.  Słupki

mocowane za pomocą kotew stalowych,

-  pochwyt  stalowy nierdzewny  mocowany  do ściany  budynku.  Pochwyt  usytuowano na  dwóch

wysokościach: 75cm i 90cm.

2.1.2. Materiały do wykonania schodów zewnętrznych, pochylni i studni chłonnej:

- geowłóknina - wzmacnianie podłoża studni chłonnej,

-  podsypka filtracyjna z piasku,

- podsypka filtracyjna ze żwiru,

- kręgi betonowe fi 100 cm,

- wpusty podwórzowe żeliwne o śr. 100 mm,

- beton C25/30 (B30) wodoszczelny W8 - do wykonania ław fundamentowych, ścian, schodów,

płyty,

- pręty okrągłe do zbrojenia ław i ścian podjazdu (gładkie lub żebrowane śr. 6-12 mm),

- farba epoksydowa do malowania murka, 
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- pochwyt stalowy nierdzewny mocowany do murka,

- wycieraczka do obuwia przed wejściem.

2.1.3.  Materiały  do  wykończenia  odsłoniętych  ścian  budynku  w  obrębie  projektowanych

schodów i pochylni:

- płyn odgrzybiający,

- środek gruntujący,

- szpachlówka do tynków,

- podkładowa masa tynkarska,

- tynk silikatowy - 2 mm,

- farba silikatowa.

2.1.4. Materiały do wykończenia przebudowy dachu:

- murłaty drewniane o wym. 14x14 cm,

- krokwie drewniane o wym. 12,5x15,5 cm,

- impregnat ogniochronny do drewnianych elementów dachowych,

-  blacha  dachówkopodobna  -   dopasować  do  istniejącego  wykończenia  dachowego  z  blachy

dachówkopodobnej w kolorze ceglanym,

- deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 5,5x5 cm – łaty,

- deskowanie pełne połaci dachowych z tarcicy nasyconej,

- folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna,

- izolacja z wełny mineralnej dachowej grub. 10 cm,

- izolacja z wełny mineralnej dachowej grub. 20 cm,

- folia dachowa paroizolacyjna,

- płyty g-kf 12,5 mm - odporność EI 60,

2.1.5. Materiały do wykończenia dachu projektowanego szybu (oznaczenie na rysunkach: D):

- wełna mineralna twarda dachowa grub. 12-20 cm,

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

- blacha powlekana płaska.

2.1.6. Materiały do wykończenia ścian szybu od strony zewnętrznej (oznaczenie na rysunkach:

S2):

- płyty z wełny mineralnej elewacyjnej 12 cm,

- kołki stalowe do wełny mineralnej, wraz z zaślepkami z wełny,

- siatka z włókna szklanego,

- zaprawa klejąca,

- kątownik z siatką,

- tynk silikatowy - 2 mm,

- farba silikatowa.

2.2.   PRACE WEWNĄTRZ BUDYNKU:

2.2.1. Materiały do wykonania robót przygotowawczych:

- przęsła - ramy z łat lub żerdzi,

- płyty OSB na konstrukcji drewnianej,

- zawiasy drzwiowe.

2.2.2. Projektowany dźwig - Parametry techniczne nowego dźwigu:

PARAMETR / ELEMENT
DŹWIGU

Opis / wymagania

rodzaj dźwigu towarowo-osobowy, elektryczny, samoobsługowy

udźwig nominalny min. 630 kg lub 8 osób

prędkość nominalna 1,0 m/s
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wysokość podnoszenia 7,34 m

liczba przystanków / dojść 5 / 5

maszynownia brak (w nadszybiu)

SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania mikroprocesorowe, simplex, zbiorczość góra-dół

dokładność zatrzymywania kabiny ± 5 mm

system dojazdu awaryjnego do najbliższego przystanku

system zjazdu pożarowego
na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie dźwigu z otwartymi 

drzwiami

kaseta dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości, przyciski podświetlane, 

oznaczone alfabetem Braille’a, piętrowskazywacz elektroniczny, stacyjka 

kluczykowa do blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane

piętrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzałkami kierunku jazdy, 

zainstalowany na każdym przystanku, nad drzwiami szybowymi lub przy górnej 

krawędzi tych drzwi (dopuszcza się piętrowskazywacz zintegrowany z kasetą 

wezwań)

ZESPÓŁ NAPĘDOWY

rodzaj napędu
elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy, bezreduktorowy, regulowany 

falownikiem

cięgna liny stalowe lub pasy nośne

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary 900×2000 mm

wykonanie / wyposażenie

stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodporności, konstrukcja wzmocniona 

odpowiednia do dźwigu towarowo-osobowego / progi aluminiowe wzmocnione/ 

drzwi od strony klatki schodowej w klasie EI60

DRZWI KABINOWE

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary 900×2000 mm

wykonanie / wyposażenie

stal nierdzewna szczotkowana, konstrukcja wzmocniona odpowiednia do dźwigu 

towarowo-osobowego / napęd falownikowy, kurtyna świetlna, progi aluminiowe 

wzmocnione

            KABINA

wymiary min. 1100×1400×2200 mm (przelotowa)

wykonanie ściany i sufit – panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej

wyposażenie

lustro na ścianie bocznej, poręcz ze stali nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem, 

cokół przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, podłoga wzmocniona 

pokryta stalą ryflowaną lub wykładziną gumową (do uzgodnienia z inwestorem), 

oświetlenie LED górne, wentylator włączany automatycznie

rodzaj / typ łączności głosowej system komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi w technologii GSM

2.2.3. Materiały do wykonania wentylacji szybu:

- izolowany wełną wywietrzak dachowy o przekroju 150 mm z blachy kwasoodpornej.

2.2.4. Materiały do wykonania żelbetowej konstrukcji szybu:

- zbrojenie z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 6-12 mm,

- taśma uszczelniająca (miejsce łączenia płyty dennej ze ścianą żelbetową),

- płyta fundamentowa żelbetowa - beton C25/30 (B30), wodoszczelny W8,

- ściany żelbetowe proste z betonu C25/30 (B30),
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- płyta denna żelbetowa z betonu C25/30 (B30),

- płyta stropowa żelbetowa z betonu C25/30 (B30).

2.2.5. Materiały do wykonania ściany działowej z g-k:

- płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm,

- profile UW,

- profile CW,

- łączniki rozporowe kpl.,

- wkręty,

- taśma spoinowa,

- taśma uszczelniająca,

- wełna mineralna szklana (wewnątrz g-k),

- gładź gipsowa, 

- farba zmywalna do powierzchni wewnętrznych.

2.2.6. Materiały do wykonania prac murarskich:

- cegła budowlana pełna,

- zaprawa do murowania, 

- pręty do kotwienia w co drugą spoinę istniejącej ściany z projektowaną - zakotwienie prętami

żebrowanymi fi 8mm na klej montażowy (głębokość kotwienia min. 20 cm w każdą stronę).

2.2.7. Materiały do wykonania nadproży:

- nadproża prefabrykowane typu "L19N",

- nadproże wylewane: beton  C20/25, wraz ze zbrojeniem.

2.2.8. Stolarka drzwiowa:

- drzwi zewnętrzne stalowe pełne jednoskrzydłowe, ocieplone, wraz z ościeżnicami,

- drzwi drewniane zewnętrzne częściowo przeszklone, wraz z ościeżnicami (szprosy w oszkleniu

dostosowane do istniejącej stolarki zewnętrznej),

- drzwi wewnętrzne stalowe pełne jednoskrzydłowe, wraz z ościeżnicami EI30,

- okna stałe z tworzyw.

2.2.9. Materiały do uzupełnienia posadzek:

- płytki posadzkowe gresowe oraz cokoliki przypodłogowe,

- listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone.

2.2.10. Materiały do wykonania tynków i prac malarskich:

- preparat gruntujący,

- tynki zwykłe wewnętrzne ścian,

- cementowa zaprawa szpachlowa,

- farba zmywalna, odporna na zabrudzenia,

- farba biała niepyląca (do wnętrza szybów).

- dyspersja polimerowa (do malowania podszybia).

2.2.11. Balustrada wewnętrzna:

- balustrada schodowe z prętów stalowych h=1,10 m.

2.2.12. Narożnik ochronny wewnętrzny:

- narożniki ochronne drzwi windowych ze stali kwasoodpornej - o wym. 40x40x1mm,

- klej montażowy do narożników ochronnych.
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3. SPRZĘT:
3.1. Wymagania ogólne:

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do montażu dźwigu:
Montaż elementów dźwigowych może wykonać wyłącznie wyspecjalizowana firma, zajmująca się
montażem dźwigów, przy pomocy swojego sprzętu, niezbędnego do wykonania specjalistycznych
robót dźwigowych.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogólne warunki:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 „Wymagania
ogólne”.
4.1.1.  Transport  materiałów  z  rozbiórek:  Materiały  z  rozbiórek  i  demontażu  mogą  być
przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania określonych robót.
Przewożony ładunek musi być zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest
transport  w  szczelnie  zamkniętych  kontenerach.  Wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia  dróg
publicznych oraz dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny
koszt.
4.1.2.  Transport  materiałów do robót  malarskich  w opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych
urządzeń i  środków transportu.  W czasie  transportu należy  zabezpieczyć  przewożone materiały
w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach
papierowych  zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do
robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
4.1.3. Materiały w postaci suchych mieszanek: mieszanki w opakowaniach papierowych zaleca
się przewozić  w samochodach zamkniętych.  Należy  przewozić  i  przechowywać takie  materiały
w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed
wilgocią.
- Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania
wyrobu i  nie  zwalniają z obowiązku wykonywania prac  zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami BHP.
-  Wodę,  (jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru na miejscu  wykonywania robót)  należy  dowozić
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.            
4.1.4. Transport elementów dźwigowych:
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

5. WYKONANIE ROBÓT:

5.1 PRACE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU:

5.1.1.  Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

• demontaż pokrycia dachu (w obszarze oznaczonym w dokumentacji rysunkowej),

• demontaż więźby dachowej oraz warstw wykończeniowych takich jak: wełną, płyty gk, folia, itp.

(w obszarze oznaczonym w dokumentacji rysunkowej),
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• demontaż  warstw  chodnikowych  w  świetle  projektowanego  podjazdu  dla  osób

niepełnosprawnych.

5.1.2. Podjazd dla osób niepełnosprawnych:

-  Ściany podjazdów zaprojektowano jako żelbetowe o szerokości 18cm, spoczywające na ławie

żelbetowej  Ściany  muszą  wystawać  ponad  część  jezdną  7cm,  w  celu  zabezpieczenia  osoby

niepełnosprawnej przed wyjechaniem poza obszar podjazdu. Ściany wychodzące ponad poziomem

gruntu należy licować płytką ceglaną w kolarze odtworzeniowym elewacji frontowej.

- Wolną przestrzeń między gruntem, a płytą należy wypełnić piaskiem zagęszczonym.

- podjazd wykonać z kostki brukowej o gr. 6cm na podsypce cem. piaskowej, całość wykonać na

płycie z betonu niezbrojonego o grubości 15cm.  

- Wolną przestrzeń między gruntem, a płytą należy wypełnić piaskiem zagęszczonym.

- Początek, koniec oraz zmianę spadków biegu pochylni oznakować za pomocą nawierzchni o innej

fakturze i barwie o szerokości 30cm (np. płytka karbowana).

-  Poręcze zaprojektowano ze stali  nierdzewnej  o średnicy  4cm. Poręcze usytuowano na dwóch

wysokościach: 75cm i 90cm, w celu wygodnego i  bezpiecznego przemieszczania  się  osobie na

wózku inwalidzkim.

- Słupki zaprojektowano ze stali  nierdzewnej o średnicy  4cm w rozstawie max. 120cm. Słupki

mocować do betonowych bloczków za pomocą kotew stalowych.

- Szerokość jezdna podjazdu wynosi 120cm.

- Szerokość między poręczami wynosi 105cm.

- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 6%.

- Specyfikacja balustrady:

Powierzchnia: szlifowana K320

Materiał: stal nierdzewna AISI 304

5.1.3. Przebudowa dachu:

• Więźba dachową wykonać z belek o wym. 15,5x12,5cm.

• Pokrycie z blachodachówki (odtworzeniowo z blachy dachówkopodobnej w kolorze ceglanym);

• Wełna mineralna dachowa 20,0+10,0cm jako izolacja cieplna 

• Izolacja  z  folii  (paroprzepuszczalna  od  strony  wierzchniej  oraz  paroizolacyjna  od  strony

spodniej) 

• Wykończenie z podwójnych płyt GKF EI60, montowanej na stelażu.

5.1.4.   Docieplenie ścian szybu windowego:

• Ściany  zewnętrzne  szybu  windowego  ocieplić  wełna  mineralna  elewacyjną,   λ=  0,036  [W/

(m•K)]) gr. 12 cm. 

• Ściany  budynku  wykończyć  w  technologii  lekko-mokrej  cienkowarstwowym  imitujący  tynk
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przycierany cem.-wap., malowanym farbą silikatową na kolor wskazany w kolorystyce. 

• Po wykonaniu prac dociepleniowych zamontować rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z

blachy  powlekanej  w  kolorze  wskazanym  w  kolorystyce.  Wody  opadowe  z  dachu  szybu

windowego poprowadzić na dach istniejący.

5.2. PRACE WEWNĄTRZ BUDYNKU:

5.2.1. Roboty przygotowawcze:

- Obręb prac powinien zostać zabezpieczony płytami wiórowymi (wraz z możliwością wejścia i

wyjścia + rygiel na klucz) w taki sposób aby osoby postronne nie miały dostępu do części, gdzie

planowana jest przebudowa oraz nie wydostawał się kurz porozbiórkowy.

- Instalację oświetleniowe oraz oprawy będące w kolizji z projektowanym szybem należy przenieść

w miejsce poza strefą przebicia stropów i budowy szybów, bezpośrednio przy szybie.

5.2.2.   Przełożenie instalacji wodnej, c.o. w piwnicy z kolizją z szybem windowym:

-  Przełożenie  instalacji  wodnej,  c.o.  w  piwnicy  z  kolizją  z  szybem  windowym  (zgodnie  z

dokumentacją rysunkową).

5.2.3.  Roboty rozbiórkowe, demontażowe:

- Rozbiórka stolarki drzwiowej przeznaczonej do rozbiórki.

- Przebicie otworów drzwiowych (wg dok. rysunkowej). 

- Wyburzenie ścianek działowych oraz  częściowo nośnych (wg dok. rysunkowej).

- Wycięcie otworów w stropach pod szyby windowe o wym. 2,05x1.95m.

- Wykonanie otworów w stropie ostatniej kondygnacji oraz dachu pod instalację wentylacyjną.

Uwaga:  Przed wykonaniem prac rozbiórkowych należy bezwzględnie podstemplować zagrożone

stropy i nadproża w rejonie prowadzenia prac. Stropy opierać na projektowanym szybie, skruszyć w

miejscu  kolizji  zazbroić  i  zabetonować  razem  z  szybem,  zbrojenie  płyty  wyciąć  z  przestrzeni

wewnętrznej szybu z zachowaniem otulenia.

- Rozbiórka warstw podłogowych pod projektowaną płytę podszybia oraz ściany szybu.

5.2.4. Przebudowa pomieszczenia nr 70:

- W pomieszczeniu nr 70 zlokalizowanym na parterze, przewiduję się demontaż jednego z okien

wyburzenie części podokiennej oraz obsadzenie drzwi zewnętrznych o wsp. przewodzenia ciepła

1,1.

- Pomieszczenie należy wydzielić pod korytarz dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie

magazynowe  PINB,  poprzez  zastosowanie  ściany  z  technologii  GK  o  łącznej  gr  12,5cm,

wygłuszoną  wełną  mineralną.  -  W  zaprojektowanej  ścianie  należy  wykonać  dwa  świetliki

(nieuchylne z PCV) doświetlające korytarz o wym. 150x100cm.

-  Wykonać  przebicie  otworu  łączącego  powstały  korytarz  z  klatką  schodową,  zgodnie

z dokumentacją rysunkową w dalszej części opracowania. 
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5.2.5. Ściany żelbetowe:

• Ściany podszybia:

- Ściany podszybia grub. 20 cm, zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe z betonu  C25/30

(B30).

- Max. średnica kruszywa dg = 20mm; otulina 5 cm.

-  Zbrojenie główne –  Stal St3s (BST 500) zbrojona wg rysunków konstrukcyjnych.

• Ściany nadszybia: 

- Ściany podszybia grub. 20 cm, zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe z betonu  C25/30

(B30).

- Max. średnica kruszywa dg = 20mm; otulina 5 cm.

-  Zbrojenie główne – Stal St3s (BST 500) zbrojona wg rysunków konstrukcyjnych.

5.2.6. Ustawienie rusztowań:

- Ustawienie rusztowań wewnętrznych kolumnowych (na czas prowadzenia prac).

- Po pracach związanych z budową dźwigu, demontaż rusztowań.

5.2.7. Prace murarskie:

Projektowane warstwy ścian wypełniających 

- Farba wewnętrzna mineralna - 2 warstwy.

- Gładź cementowa jednowarstwowa.

- Tynk cem.-wap. grub. 2 cm.

- Cegła licowa ceramiczne gr 12cm, na zaprawie cem. - wap.

- Cegła licowa ceramiczne gr 36cm, na zaprawie cem. - wap.

5.2.8.   Nadproża prefabrykowane:

- Ułożenie nadproży prefabrykowanych - typ L-19 N – (ściany nośne) oraz wykonanie nadproża

betonowego wylanego w deskowaniu.

5.2.9. Roboty tynkarskie i malarskie:

• W miejscach przebić przez ścianę, wykonać prace naprawcze, m. in.:

-  usunięcie luźnych spoin,

- zagruntowanie pow. ościeży oraz uszkodzonych miejsc na ścianach preparatem gruntującym,

-  ochrona narożników profilem aluminiowym,

-  ręczne  wykonanie  tynków  wewnętrznych  cementowo  –  wapiennych,  na  ościeżach  oraz

uszkodzonych miejscach na ścianach – grub. 3 cm,

- dwukrotne pomalowanie tynków ościeży oraz uszkodzonych miejsc na ścianach, farbą emulscyjną

w istniejącym kolorze ścian.

• Odświeżenie ścian:

- zagruntowanie pow. ścian preparatem gruntującym,

- dwukrotne pomalowanie ścian farbą mineralną w kolorze białym.
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Uwaga: Korytarz i pomieszczenia w bezpośrednim otoczeniu szybu (zakres obejmuje fragmenty

budynku wskazane opracowaniem na rysunkach architektonicznych oraz sale w których dokonano

przebić  drzwiowych  wymagają  „odświeżenia”  poprzez  zagruntowanie  ścian  i  ich  dwukrotne

pomalowanie farbą emulsyjną.

• Malowanie ścian podszybia i płyty dennej:

- Ściany podszybia oraz płytę denną zabezpieczyć warstwą gruntującą.

- Nałożyć powłokę ochronną - warstwa pośrednia (farba epoksydowa do betonów).

- Nałożyć powłokę ochronną – warstwa końcowa (farba epoksydowa do betonów).

5.2.10. Posadzki:

- Po robotach budowlanych (przebicia przez stropy) uzupełnić posadzki wg istniejących materiałów

na danej kondygnacji.

5.2.11. Wentylacja:

-  Należy  zapewnić  wentylację  szybu  windowego,  min.  1%  jego  przekroju.  Zaprojektowano

izolowany wełną wywietrzak dachowy o przekroju 150 mm z blachy kwasoodpornej. Wywietrzak

wyprowadzić 50 cm ponad pow. dachu.

5.2.12. Roboty wykończeniowe i zabezpieczeniowe:

Zewnętrzne narożniki szybu windowego należy zabezpieczyć kątownikami ze stali kwasoodpornej.

Narożniki drzwi windowych zabezpieczyć kątownikiem o wym. 40x40x1mm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości:

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  ST  (kod  45000000-7)  pkt.  6
„Wymagania ogólne”.

7.OBMIAR ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Ogólne  wymagania  obmiaru  robót  podano w ST (kod  45000000-7)  pkt.  7  „Wymagania
ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Ogólne zasady odbioru robót:

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania
ogólne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ogólne zasady płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania
ogólne”.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE:

-  PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw.

– PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie.

– PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane.

-  PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –  montażowych.

-  PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

-  PN-C-81914:2002 - Farby do malowania wnętrz budynków.

- PN-EN 12811-1 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Rusztowania. Warunki

wykonania i ogólne zasady projektowania.
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3. SST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- KOD CPV -   45330000 – 9   –   ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE:

1. WSTĘP:
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem SST są wymagania techniczne (instalacji elektrycznych) dotyczące prac ujętych pod

nazwą:

„PRZEBUDOWA BUDYNKU B STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁCZU 
– O WEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO RUCHU 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  WRAZ Z WYKONANIEM 
PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  instalacji

elektrycznych związanych z:

1.3.1. DEMONTAŻE, ZABEZPIECZENIA INSTALACJI:
• Odłączenie przewodów o przekroju do 70 mm2 od zacisków lub bolców.

• Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców.

• Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2.

• Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych.

• Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego.

• Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot

(wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy).

• Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem - wraz z ponownym montażem.

• Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu.

• Odłączenie  przewodów o  przekroju  żył  do  2.5  mm2 od  tulejek  i  zacisków w puszkach

odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t..

1.3.2. KABLE ,PRZEWODY: 
• Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle.

• Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm.

• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2

1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm.

• Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle.

• Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża

mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -  uchwyty do

RG50.

• Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża

mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -  uchwyty do

RG22.

• Rury  winidurowe  o  śr.  do  47  mm układane  p.t.  w  podłożu  różnym  od  betonowego  w

gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd – PCV50mm.

• Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach – RG22.

• Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych

bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. N2XH3x1,5mm2.

• Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych

bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. N2XH4x1,5mm2.

• Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych

bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym – N2XH3x2,5mm2.

• Przewody  kabelkowe  w  powłoce  polwinitowej  (łączny  przekrój  żył  Cu-24/Al-40  mm2)
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wciągane do rur – N2XH5x4mm2.

• Montaż końcówek przez lutowanie - przekrój żył do 120 mm2.

• Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego.

• Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km.

• Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km.

• Opłata na wysypisku.

1.3.3. ROZDZIELNICE:

• Montaż  osprzętu  modułowego  w  rozdzielnicach  -  rozłącznik  lub  wyłącznik

przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy - wyłącznik róznicowo prądowy 25A 30mA AC.

• Montaż  osprzętu  modułowego  w  rozdzielnicach  -  rozłącznik  lub  wyłącznik

przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - wyłącznik róznicowo prądowy 25A 30mA AC.

• Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy –

10A-B.

• Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy –

20A-B.

• Montaż  skrzynek  i  rozdzielnic  skrzynkowych  o  masie  do  50kg  wraz  z  konstrukcją  -

mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica TD -  rozdzielnica

kompletna, wyposażona zgodnie z projektem.

• Mechaniczne  wykucie  wnęki  o  objętości  do  1.00  dm3  w  podłożu  gipsowym  lub

gazobetonowym.

• Montaż  skrzynek  i  rozdzielnic  skrzynkowych  o  masie  do  50kg  wraz  z  konstrukcją  -

mocowanie  przez  zabetonowanie  w  gotowych  otworach  -  rozdzielnica  pietrowa  z

demontażu.

• Podłączenie  przewodów  kabelkowych  w  powłoce  polwinitowej  pod  zaciski  lub  bolce

(przekrój żył do 2.5 mm2).

• Podłączenie  przewodów  kabelkowych  w  powłoce  polwinitowej  pod  zaciski  lub  bolce

(przekrój żył do 6 mm2).

• Podłączenie  przewodów  kabelkowych  w  powłoce  polwinitowej  pod  zaciski  lub  bolce

(przekrój żył do 16 mm2).

• Wykonanie opisów Tablic - opis projektowanych zabezpieczeń w rozdzielnicach.

1.3.4. OPRAWY OSWIETLENIOWE:

• Przygotowanie  podłoża  pod  oprawy  oświetleniowe  przykręcane  na  gipsie,  gazobetonie

mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2).

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z

kloszem  lub  rastrem  przykręcanych  1x20W  -  oprawa  ewakuacyjna  z  odpowiednim

piktogramem pojedyncza wg projektu.

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z

kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych - oprawa typ Aw wg projektu.

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z

kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych - oprawa typ Aw1 wg projektu.

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z

kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - montaż opraw oświetleniowych typu A wg

projektu.

1.3.5. APARATY, OSPRZĘT:

• Przygotowanie  podłoża  pod  mocowanie  osprzętu  przez  przykręcenie  do  kołków

plastikowych w podłożu z cegły.

• Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il.  wylotów 3 i przekroju

przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - puszka natynkowa.

• Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z

wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle.

• Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm.
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• Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,

przycisków  w  puszce  instalacyjnej  z  podłączeniem  -  łącznik  instalacyjny,  pojedyńczy,

podtynkowy, IP-44, 10A, 230V.

1.3.6. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA, UZIEMIAJĄCA, WYRÓWNAWCZA: 
• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2

1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm.

• Montaż  zwodów poziomych nienaprężanych  z  pręta  o  śr.  do  10 mm na  dachu płaskim

pokrytym blachą.

• Montaż  zwodów pionowych z  pręta  ocynkowanego o  śr.18  mm na  dachu lub  dymniku

płaskim.

• Układanie  bednarki  uziemiającej  w  budynkach  w  ciągach  poziomych  na  wspornikach

mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2 - połączenia

wyrównawcze.

• Łączenie  pręta  o  śr.do  10mm  na  dachu  za  pomoca  złączy  skręcanych  uniwersalnych

krzyżowych- połączenia bednarka/ bednarka.

• Uziomy  ze  stali  profilowanej  miedziowane  3/4"  o  długości  4.5  m (metoda  wykonania

udarowa) - grunt kat.III.

• Uziomy ze stali profilowanej miedziowane 3/4" (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III

za następne 1.5 m długości.

1.3.7. INSTALACJA SSP:
• Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża

mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -  uchwyty do

RG22.

• Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach – RG22.

• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2

1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm.

• Przewody  kabelkowe  w  powłoce  polwinitowej  (łączny  przekrój  żył  Cu-6/Al-12  mm2)

wciągane do rur -  YnTKSYekw1x2x1mm2.

• Montaż  gniazd  pożarowych  w  wykonaniu  adresowym  do  samoczynnych  ostrzegaczy

pożarowych – czujek.

• Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu.

• Montaż czujek pożarowych - czujka dymu zasysająca – komplet.

• Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem -

element kontrolno sterujący.

• Przygotowanie  i  testowanie  oprogramowania  systemu  alarmowego  -  do  25  kroków

programowych (instrukcji).

• Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 250 punktach.

1.3.8. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA:
• Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i

podłączenia - 2 otwory mocujące - modem GSM.

• Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle.

• Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania

bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe) RG18.

• Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej.

• Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm.

• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2

1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm.

• Przewody  kabelkowe  w  powłoce  polwinitowej  (łączny  przekrój  żył  Cu-6/Al-12  mm2)

wciągane do rur - przewód F/FTP4x2x0,5mm2 kat.6a.

• Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami.
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1.3.9. RÓŻNE:
• Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.

• Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.

• Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym.

• Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym.

• Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar.

• Pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  elektrycznych  -  obwód  3-fazowy,  każdy  następny

pomiar.

• Sprawdzenie  samoczynnego  wyłączenia  zasilania  -  pomiar  rezystancji  uziemienia  –

pierwszy.

• Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy

następny.

• Pomiary  natężenia  oświetlenia  -  pierwszy  komplet  5  pomiarów  dokonywanych  na

stanowisku.

• Pomiary natężenia oświetlenia -  każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym

samym stanowisku.

• Uzgodnienie montażu elementów SSP z Urzędem Dozoru Technicznego.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące

robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY:
2.1. KABLE, PRZEWODY: 

• Przewód N2XH 3x1,5mm2.

• Przewód N2XH 4x1,5mm2.

• przewody kabelkowe – N2XH3x2,5mm2.

• N2XH5x4mm2.

2.2. ROZDZIELNICE:
• skrzynki lub rozdzielnice - rozdzielnica TD  -  rozdzielnica kompletna, wyposażona zgodnie

z projektem.

• skrzynki lub rozdzielnice - rozdzielnica piętrowa z demontażu.

• wyłączniki nadprądowe – 10A-B.

• wyłączniki nadprądowe – 20A-B.

• wyłączniki przeciwporażeniowe - łącznik róznicowo prądowy 25A 30mA AC.

• wyłączniki przeciwporażeniowe - wyłącznik róznicowo prądowy 25A 30mA AC.

2.3. OPRAWY OŚWIETLENIOWE:
• oprawa ewakuacyjna z odpowiednim piktogramem pojedyncza wg projektu.

• oprawa typ Aw wg projektu.

• oprawa typ A wg projektu.

• oprawa typ Aw1 wg projektu.

2.4. APARATY, OSPRZĘT:
• łącznik instalacyjny, pojedynczy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V.

• puszka PCV natynkowa 75x75mm.

• puszki bakelitowe.

2.5. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA, UZIEMIAJĄCA, WYRÓWNAWCZA: 
• pręty stalowe ocynkowane - FeZn fi 8mm.

• pręty ocynkowane o średnicy do 18mm.

• Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm.

• Wspornik przel. przykręcany K-142c,pionowy.

33



• wsporniki dachowe.

• złącza uniwersalne krzyżowe.

• Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m 3/4".

• Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m 3/4"'.

• Grot stalowy.

• Złącza prętów.

2.6. INSTALACJA SSP:
• gniazda czujek.

• uniwersalna czujka dymu.

• czujka dymu zasysająca – komplet.

• Element - element kontrolno sterujący.rury RG22.

• uchwyty do RG22.

• Przewód YnTKSYekw1x2x1mm2.

2.7. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA:
• dem GSM - dem GSM.

• Rura instalacyjna typu Peschel fi 18mm.

• przewody kabelkowe - F/FTP4x2x0,5mm2 kat.6a.

3. SPRZĘT:
3.1. Wymagania ogólne:

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogólne warunki:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 „Wymagania

ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. ZASILANIE, BILANS  MOCY:
5.1.1. Rozdzielnica elektryczna (RG3):
Na klatce  schodowej półpiętra (między I  piętrem, a poddaszem) zamontowana jest  rozdzielnica

główna (RG3). Kabel  zasilający  rozdzielnicę RG3 pozostaje  bez zmian do dalszej eksploatacji.

Istniejącą rozdzielnicę należy zmodernizować montując aparaturę modułową dla zasilenia TSZD i

potrzeb własnych dźwigu, wg schematu rys. IE05. 

Projektuje się przewody zasilające:

- od rozdzielnicy (RG3) do tablicy sterowniczo zasilającej dźwig , typu N2XH5x4mm², układanym

p/t, w rurze RGØ50.

- od rozdzielnicy (RG3) dla potrzeb własnych dźwigu,  typu N2XH3x1,5mm², układanym p/t, w

rurze RGØ37.

5.1.2. Dźwigi osobowe:
Tablica  sterowniczo  zasilająca  dla  dźwigu  zainstalowana  będzie  na  ostatniej  kondygnacji  wg

specyfikacji  dźwigu.  Tablica  sterowniczo  zasilająca  dźwig  zasilana  będzie  przewodem  typu

N2XH5x4mm2.  Projekt  przewiduje  doprowadzenie  przewodu  zasilającego  do  TSZD  oraz

pozostawienie 3m zapasu. Tablica TSZD jest fabrycznie wyposażona i dostarczana w komplecie z

dźwigiem. Dźwig seryjnie wyposażony będzie w system, który w przypadku zaniku napięcia w

budynku, doprowadzi kabinę do piętra na którym znajduje się najbliższe wyjście ewakuacyjne z

budynku. 

W miejscu przejść przez przegrody należy zabezpieczyć ppoż. Tablicę sterująco zasilającą dźwigu

należy podłączyć do instalacji SSP budynku. Na ostatniej kondygnacji należy zamontować element
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kontrolno sterujące oraz w szybie windowym czujkę zasysającą wraz z osprzętem. Dodatkowo w
piwnicy  ze  względu  na  podział  części  komunikacyjnej  (powstanie  szybu  windowego)  należy
zamontować  dodatkowe  czujki  SSP.  Elementy  SSP należy  wpiąć  w  istniejące  linie  dozorowe
pomiędzy 2 najbliższe czujki lub inne elementy instalacji SSP. 
Wszystkie  elementy  instalacji  SSP muszą  być  kompatybilne  z  instalacją  budynkową.  Wszelkie
prace modernizacyjne na instalacji SSP wykonuje firma konserwująca instalację na budynku lub
muszą być wykonywane pod jej nadzorem.
5.1.3. BILANS MOCY :

Projektowane odbiory

- moc zainstalowana   Pz = 5,8kW

• moc obliczeniowa    Po = 5,8kW 

• prąd  obliczeniowy    Io = 9,0A
MOC  PROJEKTOWANYCH  OBWODÓW  NIE  WPŁYWA  NA  BILANS  MOCY  CAŁEGO
BUDYNKU.  INWESTOR  NIE  WYSTĘPUJE  DO  ZAKŁADU  ENERGETYCZNEGO  O
ZWIĘKSZENIE PRZYDZIAŁU MOCY.

5.2. UKŁAD  POMIAROWY  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ:

Układ  pomiarowy  obiektu  do  rozliczenia  z  Zakładem  Energetycznym  pozostaje  bez  zmian  do
dalszej eksploatacji.

5.3.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE: 

5.3.1.  Oświetlenie  podstawowe:

Na  zewnątrz  budynku  (lokalizacja  wg  planów  instalacyjnych)  należy  zamontować  oprawy
oświetleniowe do doświetlenia wyjścia z budynku. Należy zastosować oprawy oświetleniowe ze
źródłami  światła  LED,  naścienne,  18W,  IP-54,  4000K  z  wbudowanymi  czujnikami  ruchu  i
natężenia oświetlenia. Instalację należy wykonać przewodem typu N2XH3x1,5mm² układanym w
rurkach ochronnych n/t i p/t. Zasilanie instalacji oświetleniowej wykonać z rozdzielnic piętrowych
Rbn, Rp0-1. 
W szybach windowych zostanie wykonana instalacja oświetleniowa. Należy zastosować oprawy
kanałowe ze źródłami światła LED, min. IP-44. Zasilanie instalacji z rozdzielnicy RG, przewodami
typu N2XH3x1,5mm² układanymi w rurkach ochronnych n/t.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do pomiaru  natężenia  oświetlenia  przed  wejściem do windy.  Na
poziomie podłogi wymagany poziom natężenia oświetlenia min 50lx, a przed tablicą sterowniczo
zasilającą 200lx.
W przypadku pomiaru poniżej  wymaganej  ilości  lx,  Wykonawca jest  zobowiązany  do montażu
dodatkowych  opraw  oświetleniowych.  Dobór  typu  opraw  oświetleniowych  po  ustaleniu  i
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
5.3.2. Oświetlenie awaryjne:

Na drodze ewakuacyjnej oraz przy wyjściach z budynku w obrębie prac objętych opracowaniem
projektuje się dodatkowe oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Lokalizacja opraw wg
planów instalacyjnych. 
Awaryjne  oświetlenie  ewakuacyjne,  będzie  spełniając  wymagania  Polskiej  Normy  PN-EN

1838:2013-11 „Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne”. Oświetlenie będzie uruchamiać

się  automatycznie  w przypadku  zaniku  napięcia  podstawowego nie  później  niż  2  sek.  po  jego

zaniku. Oświetlenie  będzie działać przez co najmniej 1 godzinę oraz będzie zapewniać osiągnięcie

średniego  natężenia  oświetlenia  na  podłodze  wzdłuż  środkowej  linii  drogi  ewakuacyjnej  nie
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mniejsze niż 1lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi

nie  mniej  niż  0,5lx.  Awaryjne  oświetlenie  ewakuacyjne  będzie  osiągało  50%  wymaganego

natężenia  oświetlenia  w  ciągu  5  s,  a  natomiast  pełny  poziom natężenia  oświetlenia  osiągnięty

będzie w czasie nie dłuższym niż 60s. 

Wszystkie  oprawy  awaryjne  będą  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  60598-2-22:2015-01

„Oprawy  oświetleniowe.  Część  2-22:  Wymagania  szczegółowe.  Oprawy  oświetleniowe  do

oświetlenia awaryjnego będą posiadać w tym zakresie świadectwa dopuszczenia CNBOP. Ponadto

projektuje  się  oprawy  awaryjne  kierunkowe  (z  piktogramem)  lokalizacja  montażu  wg  planów

instalacyjnych.  Oprawy  te  będą  posiadały  w  moduły  awaryjnego  potrzymania  zasilania  na  1

godzinę. Oprawy muszą posiadać źródło światła LED. Instalacja zostanie wykonana przewodem

N2XH4x1,5mm2 układanym pod tynkiem. Oświetlenie zasilane będzie z rozdzielnicy piętrowych

Rbn, Rp0-1.

5.3.3. Instalacja telefoniczna:
Do kontaktu między kabiną a służbami ratowniczymi należy zastosować bezprzewodowy moduł

GSM. Moduł należy zamówić jako komplet razem z zasilaczem i akumulatorem. Modem zasilany

będzie z TSZD (wg DTR dźwigu) przewodami 750V typu N2XH3x1,5mm2 układanymi w rurkach

ochronnych RL22.

5.4.  INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH:
Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać z płaskownika FeZn30x4mm wyprowadzając

go  z  zapasem  do  szachtu  windowego.  Konstrukcje  dźwigu  należy  połączyć  z  płaskownikiem.

Połączenia  wykonać jako spawane.  Projektowany  płaskownik  należy  wyprowadzić  na zewnątrz

budynku  i  podłączyć  do  projektowanego  uziomu szpilkowego.  Po  wykonaniu  instalacji  należy

wykonać pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10Ω.

5.5. INSTALACJA ODGROMOWA:
Ze względu na przebudowę budynku o szacht windowy istniejącą instalację odgromową na dachu w

miejscu wykonania prac budowlanych należy zdemontować i wymienić nową. 

Instalację  należy  wykonać  z  drutu  ocynkowanego  FeZnØ8mm  układanym  na  uchwytach

systemowych.  Nową  instalację  należy  podłączyć  do  istniejącej  instalacji.  Połączenia  należy

wykonać jako skręcane.

5.6. ZAGADNIENIA  B.H.P.:
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną

kabli, przewodów i urządzeń.

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się:

w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE realizowane za

pomocą rozłączników bezpiecznikowych, wyłączników różnicowo prądowych. Projektowany układ

sieci  TN-S. Bezpieczeństwo  przeciwporażeniowe  zapewnia  również  system szyn  i  przewodów

wyrównawczych połączonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na

wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. 

Prace  elektryczne  może  wykonywać  pracownik,  który  ma  aktualne  uprawnienia  zawodowe,

potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i

został zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien

być wyposażony w odpowiednią odzież roboczą, rękawice ochronne oraz torbę narzędziową. Osoby
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zatrudnione przy  robotach elektrycznych powinny  ściśle  przestrzegać wszelkich przepisów bhp,

obowiązujących przy danych urządzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczęciem pracy należy:

- Zapoznać się z dokumentacją i zaplanować kolejność poszczególnych etapów pracy.

- Przygotować konieczne narzędzia z izolowanymi uchwytami, chroniącymi przed bezpośrednim 

porażeniem.

- Przygotować konieczny sprzęt pomiarowy oraz niezbędny sprzęt izolacyjny, jak: rękawice 

dielektryczne, zabezpieczające przed skutkami przypadkowego dotknięcia dwóch przewodów o 

różnych potencjałach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary 

ochronne w zależności od charakteru prowadzonych prac.

Przy układaniu instalacji tymczasowych, jak i stałych w budynkach należy:

- zwracać uwagę na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otworów stosować okulary ochronne i rękawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii należy wykonywać po wyłączeniu napięcia.

- Sprawdzić przy pomocy wskaźnika czy w odłączonym odcinku sieci nie występuje napięcie.

- Przed przystąpieniem do przecinania kabli elektrycznych należy wyłączyć je spod napięcia; 

niezależnie od tego po zdjęciu z kabla pancerza i powłoki powinno się sprawdzić (wskaźnikiem 

neonowym) czy rzeczywiście napięcie zostało wyłączone, następnie kabel rozładować przez 

połączenie wszystkich żył z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosować piłę z izolowaną rączką i uziemiona oprawą piłki.

5.7. OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA:
W  zakresie  instalacji  elektroenergetycznych  następujące  parametry  i  cechy  projektowanych

instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku:

• wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w

budownictwie B, 

• zastosowane przewody N2XH powinny być wykonane na napięcie znamionowe (U0/U) 

450/750V, gdzie:

U0 - wartość skuteczna napięcia pomiędzy dowolną żyłą a "ziemią" lub ekranem kabla,

U - wartość skuteczna napięcia pomiędzy dowolnymi dwoma żyłami fazowymi (napięcie  

międzyfazowe).

• w miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych przewidzieć

przepusty lub uszczelnienia pożarowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń

przeciwpożarowych.

5.8. UWAGI KOŃCOWE:
• Wykonawca jest zobowiązany do demontażu nieczynnej instalacji elektrycznej.

• WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEŁOŻENIA DWÓCH ROZDZIELNIC
KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANYM DŹWIGIEM.
•  Na planach instalacyjnych wskazano proponowane nowe lokalizacje montażu rozdzielnic. Prace

zostały uwzględnione w kosztorysie inwestorskim.

• Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary

oraz dostarczenie niezbędnych protokołów z wykonanych czynności pomiarowych. 

Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
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- pomiary impedancji pętli zwarciowych 

- pomiary rezystancji uziemień

- sprawdzenie skuteczności zadziałania zjazdu windy 

• Wszystkie  roboty  winny  być  wykonywane  przez  firmy  specjalistyczne  i  przeszkolone  w

wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, pod kierownictwem osób uprawnionych.

• Wszystkie  przejścia  instalacyjne  przez  przegrody  oddzielenia  przeciwpożarowe  -  uszczelnić

ppoż.  o  klasie  odporności  równej,  co  najmniej  klasie  odporności  ogniowej  przegród

przeciwpożarowych.

• Wszystkie prace instalacyjne należy  wykonać zgodnie  z obowiązującym przepisami bhp pod

nadzorem osób uprawnionych.

• Wszystkie  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  wymagane  polskim  prawem  atesty,

certyfikaty i dopuszczenia przez Państwowy Zakład Higieny.

• Wszystkie  materiały  i  urządzenia  służące ochronie  pożarowej  powinny  posiadać certyfikaty

zgodności i atesty techniczne.

• Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej wykonanych prac

instalacyjnych .

• Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji jest zobowiązany do dokonania uzgodnień z

Zamawiającym dotyczących uszczegółowienia rozwiązań.

• W miejscu  szybu  windowego istniejące  instalacje  natynkowe  należy  wkuć  i  umieścić  pod

tynkiem 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości:

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  ST  (kod  45000000-7)  pkt.  6

„Wymagania ogólne”.

7.OBMIAR ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Ogólne  wymagania  obmiaru  robót  podano w ST (kod  45000000-7)  pkt.  7  „Wymagania

ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Ogólne zasady odbioru robót:

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania

ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ogólne zasady płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania

ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
-  PN-IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot

i wymagania podstawowe.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Piotr Rafał
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