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1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

1.1 Spis kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej  

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 

 

Tom I – FORMALNOŚCI 

          

Część I  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

Część II  INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

Część III  ETAPOWANIE 

Część IV  INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKÓW 

 

Tom II – PROJEKT WYKONAWCZY  - BUDYNKI A1, A2 

          

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

 Część III.I  INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.O. – BUDYNEK A1 

 Część III.II INSTALACJA TRYSKACZOWA I HYDRANTOWA – BUDYNEK A1 

 Część III.III WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA 
             TECHNOLOGICZNEGO – BUDYNEK A1 

 Część III.IV WĘZEŁ CIEPLNY – BUDYNEK A1 

 Część III.V INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KAN. DESZCZ., C.O.– BUDYNEK A2 

 Część III.VI WĘZEŁ CIEPLNY – BUDYNEK A2 

 Część III.VII WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA 
                       TECHNOLOGICZNEGO – BUDYNEK A2 

Część IV  GAZY MEDYCZNE 

Część V   BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część VI   BRANŻA NISKOPRĄDOWA 

Część VII  BRANŻA BMS 

Część VIII  BRANŻA SUG 

Część IX  OCHRONA RADIOLOGICZNA  

Część X  TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKĄ 

Część XI  INSTRUKCJA PPOŻ 

Część XII  OPERAT AKUSTYCZNY 

 

Tom III – PROJEKT WYKONAWCZY  - STWIOR, PRZEDMIARY I KOSZTORYSY 
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7.2 Branża elektryczna. ................................................................................................................... 19 

7.3 Wszystkie branże ...................................................................................................................... 19 

7.4 Branża architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna ...................................................................... 19 
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1.3 Spis części rysunkowej 

Nr dokumentu Tytuł Skala 
INSTALACJA TRYSKACZOWA – BUDYNKU A1 

240-IP-A1-03-DR-S-58101 Rzut poziomu 03 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-02-DR-S-58102 Rzut poziomu 02 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-0-DR-S-58104 Rzut poziomu 0 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-1-DR-S-58105 Rzut poziomu 1 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-2-DR-S-58106 Rzut poziomu 2 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-3-DR-S-58107 Rzut poziomu 3 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-4-DR-S-58108 Rzut poziomu 4 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-5-DR-S-58109 Rzut poziomu 5 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-6-DR-S-58110 Rzut poziomu 6 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-7-DR-S-58111 Rzut poziomu 7 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-8-DR-S-58112 Rzut poziomu 8 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-9-DR-S-58113 Rzut poziomu 9 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-10-DR-S-58114 Rzut poziomu 10 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-11-DR-S-58115 Rzut poziomu 11 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-12-DR-S-58116 Rzut poziomu 12 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-13-DR-S-58117 Rzut poziomu 13 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-14-DR-S-58118 Rzut poziomu 14 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-15-DR-S-58119 Rzut poziomu 15 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-16-DR-S-58120 Rzut poziomu 16 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-17-DR-S-58121 Rzut poziomu 17 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-ZZ-SD-S-58122 Schemat instalacji tryskaczowej i hydrantowej – BUDYNEK A1 - 
240-IP-A1-ZZ-SD-S-58124 Schemat obliczeniowy - 
240-IP-A1-03-DR-S-58125 Rzut Poziomu 03 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-02-DR-S-58126 Rzut Poziomu 02 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-02-DR-S-58146 Rzut Poziomu 01 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-0-DR-S-58128 Rzut Poziomu 0 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-1-DR-S-58129 Rzut Poziomu 1 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-2-DR-S-58130 Rzut Poziomu 2 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-3-DR-S-58131 Rzut Poziomu 3 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-4-DR-S-58132 Rzut Poziomu 4 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-5-DR-S-58133 Rzut Poziomu 5 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-6-DR-S-58134 Rzut Poziomu 6 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-7-DR-S-58135 Rzut Poziomu 7 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-8-DR-S-58136 Rzut Poziomu 8 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-9-DR-S-58137 Rzut Poziomu 9 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-10-DR-S-58138 Rzut Poziomu 10 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-11-DR-S-58139 Rzut Poziomu 11 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-12-DR-S-58140 Rzut Poziomu 12 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
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240-IP-A1-13-DR-S-58141 Rzut Poziomu 13 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-14-DR-S-58142 Rzut Poziomu 14 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-15-DR-S-58143 Rzut Poziomu 15 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-16-DR-S-58144 Rzut Poziomu 16 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-17-DR-S-58145 Rzut Poziomu 17 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-XX-DE-S-58147 Detal usunięcia kolizji - 
240-IP-A1-XX-DE-S-58148 Szczegóły instalacji WOD-KAN - 

 

2 PODZIAŁ NA ETAPY I PODETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO 

 

Podział projektu wykonawczego, w zakresie branży SANITARNEJ, obejmującego części budynków A1 i A2 
nieobjęte etapami I-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, określonym w decyzji nr DAR-UA-II.1775.2012 z dnia 
18.12.2012 r., z którego wyodrębnia się etapy: 

 Etap VII – obejmujący zmianę zamierzonego sposobu użytkowania części budynku A1, w osiach 
1÷28/J’’’÷K’’’, na zespół oddziałów specjalistycznych, pracownię specjalistyczną, hostel specjalistyczny, 
szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikację, z podziałem na podetapy wymienione 
poniżej; 

 Etap VIII – obejmujący zmianę zamierzonego sposobu użytkowania części budynku A2, w osiach 
9’÷18/F÷J’’ w części A-2-1 oraz w osiach 1’÷27/A’÷J’’ w części A-2-2, na: zespół oddziałów 
specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych, laboratoria, pomieszczenia: 
izby przyjęć, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku krwi, apteki, podstawowej opieki 
zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikację, 
z podziałem na podetapy wymienione poniżej. 

 

W załącznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021, obejmujących 21 
kondygnacji szpitala, został przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan realizacji : 

- Zrealizowane – Etap I, II, III, IV,  

- W trakcie realizacji – Etap VI, 

- Niezrealizowane  - Etap V, 

- Objęte niniejszym opracowaniem – Etap VII i VIII.  
 

ETAP VII  BUDYNEK A1 

obejmuje: 

 BUDYNEK A1 – POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYŁĄCZENIEM KONDYGNACJI 01) 

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1…17) 

Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami. 
Przewidziano podział faz na odpowiednio:  
a – zagospodarowanie pustostanów szpitala, 
b – przebudowa istniejących jednostek szpitala . 
Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz przypisane mu 
odpowiednie Podetapy/Fazy. 
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 Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1÷8/J’’’÷K’’’ oraz poziom 17 (18 piętro) w osiach 
1’’÷8/J’’÷K’’, 8÷10/J’’÷K – pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

 Podetap VII-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Neonatologii. 

 Podetap VII-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 piętro) w osiach 1’’’÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Położniczy z blokiem 
porodowym. 

 Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 18÷25/J’’÷K’’ – Oddział Endokrynologii. 

 Podetap VII-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 10÷18/J’’÷K’’ – Oddział Chemioterapii. 

 Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 1’’’÷10/J’’÷K’’ – Oddział Onkologii Ogólnej. 

 Podetap VII-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Hostel Onkologiczny. 

 Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Neurologii. 

 Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 8÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Neurochirurgii. 

 Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Geriatryczny. 

 Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 piętro) w osiach 1’’’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Chirurgii Onkologicznej. 

 Podetap VII-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Pracownia Histopatologii. 

 Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Medycyny Paliatywnej. 

 Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Urologii. 

 Podetap VII-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Ginekologii Onkologicznej. 

 Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Radioterapii. 

 Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 1÷10/H÷K’’ – Oddział Chemioterapii Dziennej. 

 Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1÷9/L÷K’’’ – Szatnie i magazyny, pomieszczenia 
techniczne i komunikacja. 

 Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Centrum Symulacji Medycznych. 

 Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 1’’’÷10/J’’÷K’’ – Oddział Pediatrii i Hematologii. 

 Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 10÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Leczenia Jednego Dnia 
Onkohematologii Dziecięcej z odcinkiem transplantologicznym. 

 Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Pediatrii i Onkologii. 

 Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Elektrokardiologii. 

 Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Kardiologii Dziecięcej. 

 Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Chirurgii Naczyniowej. 
 

ETAP VIII  BUDYNEK A2  

obejmuje: 

 BUDYNEK A2 – POZIOMY OD 02 DO 1 

(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1) 

Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami. 
Przewidziano podział faz na odpowiednio:  
a – zagospodarowanie pustostanów szpitala, 
b – przebudowa istniejących jednostek szpitala . 
Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz przypisane mu 
odpowiednie Podetapy/Fazy. 
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 Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8÷10’/D÷J’, 10’÷16’/K÷J’, 13÷18/D÷D’ – 
pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

 Podetap VIII-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 10’÷25’/A÷F – Izba Przyjęć. 

 Podetap VIII-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19÷27/D÷H – Laboratoria diagnostyczne. 

 Podetap VIII-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9’÷22/C÷J’’ – Blok Operacyjny z salą wybudzeń. 

 Podetap VIII-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10÷18/D÷F – Centralna Sterylizatornia. 

 Podetap VIII-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18÷19/D÷F – Bank Krwi. 

 Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9’÷18’/F÷J’ oraz poziom 1 (2 piętro) w osiach 
10÷18’/F’÷J’’ – Apteka z pracownią cytostatyczną. 

 Podetap VIII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 1’÷10/A’÷F – Poradnie. 

 Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 piętro) w osiach 9’÷10/F÷J’’ – Pracownia Immunopatologii i Genetyki. 

 Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 2÷10’/B÷F – Poradnie. 

 Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 9’÷10/F÷J’’ – Centrum Opieki Koordynowanej. 

 Podetap VIII-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1÷2/A÷D, 2÷27/C÷D, 25’÷27/D÷F – Szatnie 
i magazyny. 

 Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 25’÷27/H÷J’ – Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. 

 Podetap VIII-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 17’÷22/E÷G – Pracownia Hemodynamiki przy Izbie 
Przyjęć. 

 Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 17÷18’/F÷J’ – Centrum Badań Klinicznych. 

 Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 16÷17/G÷G’ – Pracownia Pediatrycznej Opieki 
Paliatywnej. 

 Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 10÷17’/G÷H – Oddział Polisomnografii. 

 Podetap VIII-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21÷27/C÷F – Oddział Endoskopii i Chirurgii 
jednego Dnia. 

 Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1÷2/A÷D, 9’÷18/B÷C – Strefa Relaksu Studentów. 

 Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2÷9’/C÷D – POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna). 

 Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 16÷27/B3÷H – Administracja Szpitalna. 

 Podetap VIII-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 10÷16/B3÷F’ – Brain. 

 Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24÷27/F÷H oraz poziom 0 (1 piętro) w osiach 
24÷27/F÷H – Toksykologia. 

 

Etapowanie nie obejmuje części zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do użytkowania. 
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3 INFORMACJE OGÓLNE 

3.1 Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia biura projektowego: 
INDUSTRIA Project Sp. z o.o. 
ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk 

3.2 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej dla celu realizacji zadania 
„Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z 
Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”, w zakresie zmiany zamierzonego sposobu użytkowania dla 
rozbudowy budynku A1  

Podstawa techniczna opracowania.  

 Rysunki i podkłady przekazane przez biuro projektowe INDUSTRIA, 

 Informacje przekazane od biura projektowego INDUSTRIA, 
 Dokumentacja powykonawcza instalacji tryskaczowej dla CKD UM w Łodzi budynek A1, kondygnacje 

03-8 / osie 8-28 
 Projekt budowlany zamienny budynków A1, A2, Łącznika C8 CKD UM w Łodzi z podziałem na etapy 

realizacji; Projekt powykonawczy scalony z dnia 12.2013. 
 Projekt wykonawczy zamienny ZP/44/2016/PWZ/TR zabezpieczenia przeciwpożarowego dla CKD 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zakresie zmiany zamierzonego sposobu użytkowania poziomów 
10, 11, 12 i 13 w osiach 8-24 w budynku A1, na Centrum Symulacji Medycznych i Lobby 

 Obowiązujące przepisy Polskie w szczególności w zakresie Prawa Budowlanego oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej; 

 „Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej z dnia 9 lutego 2016 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy – Prawo Budowlane.” - Dz.U. 2016 nr 0, poz. 290; 

 „Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” - Dz.U. 2015 poz. 1422 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 
27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414 z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 725 z późniejszymi 
zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 
719 wraz z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, wraz z 
późniejszymi zmianami); 

 NFPA 13 Standard for the „Installation for Sprinkler System” 2018 Edition; 

 NFPA 20 Standard for Installation of „Stationary Pumps for Fire Protection”, 2016 Edition; 
 NFPA 22 Standard for Water Tanks for Private Fire Protection”, 2018 Edition 
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Niniejsze opracowanie obejmuje: 
- instalację tryskaczową dla pomieszczeń poziomu 01 CKD UM budynku A1 
- wytyczne do systemu sygnalizacji pożaru 

Niniejsze opracowanie nie obejmuje: 
- modernizację istniejącego rozdzielacza z zaworem kontrolno-alarmowym ZKA 
- technologii pompowni tryskaczowej – obiekt istniejący 
- technologii zbiornika wody ppoż. – obiekt istniejący 
- modernizacji i rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru dla projektowanych urządzeń pożarowych 
- doprowadzenia zasilania elektrycznego do projektowanych urządzeń pożarowych 
- analizy w zakresie wytrzymałości konstrukcji budynku z uwzględnieniem obciążeń pochodzących od 

rurociągów 
- projektów branży sanitarnej, grzewczej, elektrycznej, architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej 

związanych z niniejszą inwestycją 

3.3 Charakterystyka obiektu. 

Rozpatrywany obiekt, stanowi budynek A1, Centrum Kliniczno-Dydaktycznego CKD Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, przy ulicy Pomorskiej 251 na działce ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, 
jedn. ewid. Łódź-WIDZEW.  

Budynek A1 jest budynkiem istniejącym, składający się z 17 kondygnacji nadziemnych 01, 0, 1,…17, 
oraz dwóch kondygnacjach podziemnych: 02, 03.  

Aktualnie instalacja tryskaczowa istnieje w zakresie osi 8-24 obejmujące kondygnacje od 03 do 9 oraz 
poziom 17. Pozostałe zakresy osi dla poszczególnych kondygnacji są obszarami nie zabezpieczonymi 
przeciwpożarowo. Dla tych obszarów projektuje się instalację tryskaczową i hydrantów wewnętrznych. 

4 OPIS INSTALACJI TRYSKACZOWEJ 
Budynek A1 został podzielony na sekcje tryskaczowe. Każda sekcja będzie zasilana czterema pionami 
jednocześnie oraz głównym przewodem rozprowadzającym połączonym ze sobą w układzie 
pierścieniowym, co pozwala na zoptymalizowanie średnic. Na kondygnacji 7 piony instalacji hydrantów 
wewnętrznych i tryskaczowej zostały połączone przewodem DN100. Od kondygnacji 8 do 17 hydranty 
wewnętrzne zasilane są z pionu instalacji tryskaczowej. 

Instalacja tryskaczowa będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze szwem. Instalacja zasilana 
będzie ze zbiorników ppoż. i pompy pożarowej, która tłoczy wodę do przewodów rozdzielczych DN150. 
Następnie woda jest transportowana na poszczególne kondygnacje pionami Ø150, hydrantowymi 
zasilającymi instalacje tryskaczową. Umieszczone w przedsionkach klatek schodowych, piony zasilają 
poszczególne sekcje instalacji tryskaczowej poprzez układ zaworów oraz czujniki przepływu i 
manometry. W środkowych klatkach schodowych na głównych przewodach rozprowadzających 
zamontowane są układy testujące, urządzenia tryskaczowe umożliwiając jednocześnie odwodnienie 
całej bądź fragmentu sekcji tryskaczowej. W tym celu zainstalowano dodatkowo w centralnej części 
budynku na głównych przewodach rozprowadzających zawory (normalnie otwarte), które pozwalają 
podzielić całą sekcję tryskaczową na dwa obszary. Zawory odcinające powinny być zamknięte na 
kłódkę. Odwodnienie sekcji odbywać się będzie za pomocą dwóch pionów odwadniających Ø50 
odprowadzających wodę do instalacji kanalizacyjnej na poziomie 03. Piony zasilające odwadniane są 
poprzez przewody podłączone do kanalizacji na poziomie 03. Piony zasilające, zlokalizowane w 
przedsionkach zewnętrznych klatek schodowych nie są wyposażone w układ testujący oraz piony 
odwadniające, jedynie są wyposażone w układ kontrolny. 

Nowa instalacja tryskaczowa będzie podzielona na podsekcje i monitorowana za pomocą czujników 
przepływu względem poszczególnych kondygnacji oraz zakresu osi budynku. Czujniki przepływu będą 
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testowane za pośrednictwem zestawu pompowego zamontowanego na obejściu czujnika (bypasie). 
Układ ten (tzw. Zonecheck) wyposażony będzie w zawory odcinające i zawór zwrotny oraz pompę 
obiegową wymuszającą obieg wody na potrzeby testu czujnika przepływu. Należy przewidzieć 
odwodnienie zestawu pompowego do testowania czujników sprowadzić do pionu odwodnieniowego 
instalacje ppoż. 

Przy wykonywaniu instalacji tryskaczowej należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do 
stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi. 

Dodatkowo: zawory, klapy motylowe i zasuwy, klapy zwrotne, tryskacze, uchwyty przewodów rurowych, 
rowkowe (groovelockowe) łączniki przewodów rurowych i czujniki przepływu muszą być zgodne z 
wymaganiami Polskiej Normy oraz muszą posiadać stosowne dopuszczenia (CNBOP, CE,). 

4.1 Pompownia ppoż. - istniejąca 

Dokumentacja pompowni pożarowej nie jest objęta niniejszym opracowaniem. 

Woda ze zbiorników pobierana jest główną pompą pożarową KSB CPK-SK 100-315 o wydajności 2500 
l/min i ciśnieniu podnoszenia 13 bar. Dodatkowo w układzie zainstalowana jest pompa podtrzymująca 
KSB MOVICHROM NG3/14. Pompa podtrzymująca ma za zadanie uzupełnić spadki ciśnienia w 
układzie urządzenia tryskaczowego podczas stałego stanu gotowości do pracy. Pompa wody tłoczy 
wodę poprzez zawór kontrolno-alarmowy systemu wodnego model F200 firmy Grinnell do przewodu 
rozdzielczego fi150 zasilającego piony ppoż. Pompa podtrzymująca włącza się przy spadku ciśnienia 
do 12,3 bar, zatrzymuje się przy 13,0 bar. Pompa główna włącza się przy spadku ciśnienia do 12 bar, 
to jest wówczas, gdy pompa podtrzymująca nie uzupełnia braku ciśnienia. Sytuacja ta oznacza akcję 
gaśniczą. W przypadku zadziałania urządzenia tryskaczowego nastąpi automatyczne uzupełnianie 
zapasu wody i z I strefy zasilania jednocześnie w pięciu połączonych zbiornikach wody ppoż. 

4.2 Zbiorniki wody - istniejące 

Dokumentacja konstrukcji zbiorników nie jest objęta niniejszym opracowaniem. 

Zbiornikami wody na cele pożarowe stanowią sześć zbiorników o łącznej pojemności 197,56 m3. 
Zbiorniki wyposażone są w przewody zasilające w wodę, przelewy, przewody ssawne, wentylację i 
włazy rewizyjne. Minimalny i maksymalny poziom wody w zbiornikach jest monitorowany. 

4.3 Instalacja tryskaczowa  

W zaprojektowanym obiekcie przewidziano instalację tryskaczową typu mokrego. Instalacja typu 
mokrego jest to stała instalacja gaśnicza z rurami stale wypełnionymi wodą pod ciśnieniem. Przepływ 
wody w instalacji (wywołany otwarciem tryskaczy – wyzwalanych termicznie) uruchamia alarm 
wskazując na zadziałanie systemu. Zadziałają tylko te tryskacze, które znajdują się nad pożarem lub 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie, co minimalizuje szkody wywołane wodą. 

Instalację należy zmontować tak, aby była możliwość całkowitego opróżnienia instalacji. Nie dotyczy to 
odcinków zasilających pojedyncze tryskacze. 

Klasyfikację przestrzeni, przyjęte założenia i ograniczenia sporządzono na podstawie normy NFPA13.  

Przyjęto założenia w oparciu o dokumentację projektową istniejącej części budynku. 
W pomieszczeniach szpitalnych będą jedynie materiały palne w postaci typowego wyposażenia tych 
pomieszczeń, tj. łóżka, szafy, meble biurowe, pościel. Zabrania się składowania bądź przechowywania 
w dużych ilościach materiałów palnych w postaci różnego rodzaju środków chemicznych, cieczy 
palnych, gazów palnych i wybuchowych oraz ilości przechowywanych dobowemu zapotrzebowaniu, 
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budynek zakwalifikowano zgodnie z NFPA do klasy zagrożenia pożarowego LH. W budynku istnieją 
również pomieszczenia techniczne, zakwalifikowane do OH1. 

Przy założeniach projektowych przyjęto najbardziej niekorzystną powierzchnię obliczeniową 
zakwalifikowaną jako OH1, powierzchnia sekcji tryskaczowej nie przekracza 4 000 m2 oraz liczba 
tryskaczy w urządzeniu nie przekracza 10 000. 

POMIESZCZENIA SZPITALNE – instalacja mokra: 

1. Klasa zagrożenia pożarowego:   LH/OH1 
2. Minimalna intensywność zraszania:   6,1 mm/min. 
3. Powierzchnia obliczeniowa:     186 m2 (120 m2) 

 
Powierzchnia obliczeniowa została zmniejszona o 38% ze względu na zastosowanie tryskaczy 
szybkiego reagowania zgodnie z NFPA13 punkt 11.2.3.2.3.1. 
 

4. Minimalny czas działania:     60 min. 
5. Tryskacze: 

a. Rodzaj tryskacza:     stojący / wiszący 
b. Czułość tryskaczy:     RTI<50 (szybkiego reagowania) 
c. Współczynnik wypływu:    K80 
d. Temperatura zadziałania:    68 / 93 st.C 
e. Średnica nominalna:     DN15 
f. Max. Powierzchnia chroniona przez tryskacz:  12,1 m2 

4.4 Instalacja tryskaczowa 

W zaprojektowanym obiekcie przewidziano instalację tryskaczową typu mokrego. Instalacja typu 
mokrego jest to stała instalacja gaśnicza z rurami stale wypełnionymi wodą pod ciśnieniem. Przepływ 
wody w instalacji (wywołany otwarciem tryskaczy – wyzwalanych termicznie) uruchamia alarm 
wskazując na zadziałanie systemu. Zadziałają tylko te tryskacze, które znajdują się nad pożarem lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie, co minimalizuje szkody wywołane wodą. 

Instalację należy zmontować tak, aby była możliwość całkowitego opróżnienia instalacji. Nie dotyczy to 
odcinków zasilających pojedyncze tryskacze. 

4.5 Instalacja tryskaczowa - orurowanie 

Instalacja tryskaczowa łączona na kształtki do połączeń rowkowanych  powinna być wykonana z rur 
stalowych czarnych z usuniętym wypływem zgodnych z NFPA 13. Dla średnic do DN50 włącznie, 
rurociągi łączone za pomocą szybkozłączek typu groovelock (Schedule 10). Dla średnic od DN50 do 
DN250, łączone za pomocą szybkozłączek typu groovelock (Schedule 10). Rurociągi stalowe z 
usuniętym szwem, malowane w kolorze RAL 3000. 

 

Stosowane średnice rurociągów w instalacji tryskaczowej, minimalne dopuszczalne grubości ścianek 
rur oraz ich ciężary z wodą : 
 DN25 - 33,4x2,80mm – 2,51kg/m z wodą do połączeń rowkowanych (Schedule 10) 
 DN32 - 42,2x2,80mm - 2,69kg/m z wodą do połączeń rowkowanych (Schedule 10) 
 DN40 - 48,3x2,80mm – 4,52kg/m z wodą do połączeń rowkowanych (Schedule 10) 
 DN50 - 60,3x2,80mm - 6,28kg/m z wodą do połączeń rowkowanych (Schedule 10) 
 DN65 - 73,0x3,00mm – 8,76kg/m z wodą do połączeń rowkowanych (Schedule 10) 
 DN80 - 88,9x3,00mm – 11,81kg/m z wodą do połączeń rowkowanych (Schedule 10) 
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 DN100 - 114,3x3,00mm – 17,53kg/m z wodą do połączeń rowkowanych (Schedule 10) 
 DN150 - 168,3x3,40mm – 34,27kg/m z wodą do połączeń rowkowanych (Schedule 10) 

4.6 Stosowane połączenia rur 

Na przewodach rozprowadzających, głównych rozdzielczych oraz bocznych rozdzielczych zastosowane 
będą połączenia przewodów rurowych za pomocą technologii połączeń rowkowanych 
(groovelockowych) i złączek gwintowanych wg PN-ISO 228-1:1995 lub PN-ISO 7-1:1995. 

Połączenia gwintowane stosowane będą maksymalnie do średnicy DN50. Złączki rowkowane posiadają 
Certyfikat Zgodności CNBOP do stosowania w instalacjach tryskaczowych. 

4.7 Przewody rurowe odwadniające i płuczące 

Przewody rurowe instalacji tryskaczowej powinny być ułożone w taki sposób, aby możliwe było 
odwodnienie instalacji w stronę zaworów kontrolno-alarmowych. W przypadku, gdy to nie jest możliwe, 
należy stosować pośrednie zawory odwadniające. 

Woda z odwodnienia powinna być kierowana do kanalizacji lub w inne przeznaczone do tego miejsce. 

Cała instalacja tryskaczowa powinna być tak zmontowana, by możliwe było jej płukanie. Łatwo 
demontowane kształtki lub zakorkowane zawory powinny być umieszczone na końcach przewodów 
zasilających. Przewody te, powinny mieć średnicę, min DN50. Przyłącza do przepłukiwania na rurach 
większych niż DN65 powinny być montowane niewspółosiowo, od spodu przewodów. 

Zawory odwodnieniowe zostaną sprowadzone na odległość maksymalnie 2,1m od posadzki oraz w 
miejsca nie powodujące szkód podczas odwodnieni. 

4.8 Mocowania przewodów rurowych 

Wszystkie przewody rurowe należy mocować za pomocą systemów zamocowań przeznaczonych dla 
instalacji tryskaczowych posiadających Certyfikat Zgodności CNBOP lub Aprobatę Techniczną. 
Zawieszenia zastosowane w budynku muszą być zgodne z wymaganiami NFPA 13. Zawieszenia 
pośrednie instalacji tryskaczowej oraz zawieszenia przewodów głównych będą mocowane do 
konstrukcji budynku. Należy zachować rozstawy zawieszeń i punktów stałych zgodnie z normą NFPA 
13. 

4.9 Zawory testowe 

Instalacja tryskaczowa powinna być wyposażona w zawór testowy o współczynniku wypływu K równym 
najmniejszemu tryskaczowi zamontowanemu w danej sekcji. Zawór powinien się znajdować w łatwo 
dostępnym miejscu na wysokości max. 2100 mm nad posadzką. Wypływ z przewodu testowego 
powinien zostać wyprowadzony na zewnątrz budynku lub miejsca przeznaczonego do odwodnienia. 
Należy stosować zawory testowe zgodne z wymaganiami normy NFPA 13. 

4.10 Rodzaje tryskaczy. 

W instalacji stosować wyłącznie tryskacze dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z 
polskimi przepisami. 
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4.11 Rozstawienie i umiejscowienie tryskaczy. 

Tryskacze standardowe należy montować prostopadle do stropu w pozycji wiszącej w odległości min 
25 mm, max 305 mm od stropu niepalnego. Minimalna odległość tryskacza od ściany 102 mm, 
minimalna odległości między tryskaczami 1800 mm. 

Odległości pomiędzy tryskaczami oraz wszelkimi przeszkodami i innymi instalacjami należy zachować 
zgodnie z normą NFPA 13.  

4.12 Zabezpieczenie przejść przez przegrody ogniowe. 

W ścianach ogniowych należy zastosować przejścia przez ściany ogniowe o odporności ogniowej 
zgodnej z klasyfikacją ściany ogniowej. Przepusty instalacyjne powinny posiadać aktualną aprobatę 
techniczną ITB i powinny być wykonane w sposób przewidziany w aprobacie technicznej ITB.  

4.13 Obliczenia hydrauliczne instalacji tryskaczowej 

Obliczenia hydrauliczne dla instalacji tryskaczowej należy przeprowadzić na etapie projektu 
wykonawczego po dokonaniu doboru komponentów o określonych stratach ciśnienia dla najbardziej 
niekorzystnie i korzystnie (hydraulicznie) położonych obszarów sekcji tryskaczowej. Za pomocą 
obliczeń hydraulicznych należy dobrać odpowiednie średnice rurociągów. 

4.14 Próby ciśnieniowe  

Po montażu instalacji tryskaczowej należy gruntownie przepłukać rurociągi oraz poddać próbie 
ciśnieniowej wodnej, na ciśnienie nie mniej niż 16 bar przez 2 godziny. 

5 OPIS INSTALACJI HYDRANTOWEJ 
Od poziomu 8 włącznie, zaprojektowano włączenie instalacji hydrantowej poprzez reduktory ciśnienia 
do istniejących pionów tryskaczowych w osiach od 8 do 24 (poziomy 10, 11, 14, 15, 16), oraz do 
projektowanego pionu miedzy osiami 1-8 (poziom 8-17). Dla instalacji hydrantowej w osiach 1-8 od 
poziomu 02 do 7 włącznie, zaprojektowano pion instalacji hydrantowej usytuowany w przedsionku klatki 
KL1. Instalacja hydrantowa zasilana jest ze zbiorników wody do celów p.poż. i głównej pompy p.poż., 
która tłoczy wodę do przewodów rozdzielczych DN150. Instalację rozprowadzającą od istniejących i 
projektowanych pionów do hydrantów i zaworów hydrantowych projektuje się z rur stalowych 
ocynkowanych.  

Zakłada się normatywny wypływ wody przy ciśnieniu minimalnym równym 0,2 MPa w ilości: 

 2,5 dm3/s dla zaworów hydrantowych HP52; 

 2,5 dm3/s dla hydrantu HP52 

 1,0 dm3/s dla hydrantu HP25; 

5.1 Charakterystyka instalacji 

Wszystkie przejścia rurami należy zabezpieczyć w klasie tych przegród. Należy stosować systemowe 
pasty uszczelniające i izolacje z wełny mineralnej (rurociągi stalowe) stosując się do wytycznych aprobat 
technicznych przyjętego systemu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przyjęto 
następujące wymagania:  
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Poziomy będą wyposażone w instalację hydrantów wewnętrznych: 

• o przekroju 25 mm z wężem półsztywnym w strefach ZL 

• zawory hydrantowe 52 mm w przedsionkach klatek schodowych. 

Hydranty wewnętrzne projektuje się przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności przy 
wejściach do budynku i do klatek schodowych. Projektując w/w instalację założono jednoczesność 
poboru wody z dwóch zaworów hydrantowych, tj. 5 dm3/s. 

Przewody zasilające hydranty wewnętrzne o przekroju 25 mm powinny mieć średnicę nominalna 25 
mm, a przewody zasilające hydranty o przekroju 33 mm i 52 mm powinny mieć średnicę 50 mm. 
Wysokość mocowania zaworu hydrantowego 135 (+/- 10 cm) ponad posadzką. 

Zasilanie hydrantów wewnętrznych powinno być zapewnione przez co najmniej jedną godzinę. 
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym 
nie powinno przekraczać 1,2 MPa.  

Należy stosować hydranty wewnętrzne posiadające Certyfikat Zgodności CNBOP. Miejsca usytuowania 
hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych muszą być oznakowane zgodnie z Polską Normą. Szafki 
należy zaplombować. Przed hydrantem wewnętrznym zapewnia się dostateczną przestrzeń do 
rozwinięcia linii gaśniczej. 

5.2 Materiały i wykonanie instalacji 

Instalacja hydrantowa projektowana z przewodów stalowych ocynkowanych. Instalacja hydrantowa jest 
odseparowana od instalacji wody bytowej. Przewiduje się zaprojektowanie nawodnionej instalacji p.poż. 
W budynku zawsze panuje temperatura powyżej 5°C, co uniemożliwia zamarzanie przewodów 
zasilających instalację wodociągową przeciwpożarową. Nie przewiduje się izolacji na przewodach wody 
ppoż. 

 

6 UWAGI KOŃCOWE 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 
z polskimi przepisami oraz zaaprobowane przez Inwestora. 

Przejścia przewodów przez zewnętrzne przegrody budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, 
wykonać w sposób zabezpieczający przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

Przejścia przewodów przez przegrody stanowiące oddzielenia pożarowe należy wykonać o odporności 
ogniowej tych przegród. 

Projekt został opracowany w oparciu o podkłady istniejących budynków otrzymane od zleceniodawcy. 
W przypadku stwierdzenia różnic w toku montażu pomiędzy w/w dokumentacją a stanem faktycznym 
budynków należy je uwzględnić w projekcie powykonawczym. 

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. 

Możliwe są w toku dalszego projektowania zmiany instalacji tryskaczowej, jeśli zachowana zostanie 
zgodność z aktualnymi lub zaktualizowanymi założeniami określonymi przez projektanta, 
Ubezpieczyciela oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami. Zmiany wykraczające poza określone 
założenia wymagaj uzgodnienia z projektantem. 

Prace budowlane wykonać zgodnie z przepisami o ochronie pracy i zasadami bhp pod nadzorem 
kierownika robót zgodnie ze specjalnością wykonanych robót w myśl prawa Polskiego. 
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Uzyskać zgodę uprawnionego konstruktora na obciążenie konstrukcji obiektu projektowaną instalacją 
tryskaczową. 

Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, aktualne aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów niż podano w projekcie o ile 
zachowane będą podane wyżej warunki oraz parametry urządzeń i elementów instalacji. 

Instalacje prowadzone w obrębie jednej strefy pożarowej, w przejściach przez przegrody budowlane 
montować w tulejach o średnicy uwzględniających grubość izolacji rur. Na granicach podziału budynku 
na strefy pożarowe stosować przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej elementów 
oddzielenia przeciwpożarowego. 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 
umożliwiający zapewnienie ich prawidłowego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i 
założeniami projektu tych instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, oraz 
we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących 
warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

Podczas wykonywania robót budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację 
międzybranżową. 

Projekt rozpatrywać łącznie z innymi projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w 
opisie technicznym. 

Otworowanie koordynować z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym. 

Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem oraz uzgodnieniami. 

Należy dostarczyć urządzenia wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym jego prawidłowe działanie 
i zamontowanie na obiekcie. 

Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjętą nośność 
posadzki oraz miejsca montażowe technologii.  

Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować 
sposób podłączenia urządzenia do mediów, oraz skoordynować przyjęte w projektach branżowych 
rozwiązania techniczne w odniesieniu do wybranego urządzenia i wytycznych producenta. 

Przed rozpoczęciem eksploatacji pomieszczeń należy przedstawić protokoły z pomiarów instalacji i 
urządzeń. 

Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji, lokalizację urządzeń należy sprawdzić w naturze przed 
przystąpieniem do prac budowlanych – wszelkie niejasności zgłosić do biura projektowego. 

Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione nadzorowi 
inwestorskiemu lub nadzorowi autorskiemu. 

Inwestor przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do uzyskania wszelakich zgód, pozwoleń i 
decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji projektu. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi, a w przypadku niejasności - do zgłoszenia ich jednostce 
projektowej. W przypadku braku takiego zgłoszenia przed przystąpieniem do robót uznaje się, że 
wykonawca nie wnosi uwag do projektu. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót budowlanych wg uznanych reguł sztuki 
budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej z zachowaniem przepisów Prawa 
Budowlanego, Polskich Norm oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robót i wytycznych 
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producentów. Wykonanie jakichkolwiek bruzd i przebić w elementach konstrukcyjnych może nastąpić 
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody konstruktora. 

Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe powinny być prowadzone pod kierownictwem osoby posiadającej 
stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem projektanta. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek 
budowlanych należy natychmiast przerwać prace i powiadomić projektanta sprawującego nadzór. 

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

Polskie Normy (PN), 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 

Aprobaty techniczne, instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 
Budowlanej, 

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-
instalacyjnych, 

Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót, 

Zasady wiedzy techniczne, 

Średnice rurociągów i parametry urządzeń przyjęte w poszczególnych instalacjach powinny zostać 
zweryfikowane przed montażem na podstawie kompletu informacji dostępnych w czasie ich montażu 
oraz aktualnych w tym czasie przepisów i norm. 

Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzące przez strop nad parkingiem powinny być zabezpieczone 
przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

Przepusty instalacyjne przez strop powinny być wykonane, jako przejścia szczelne. 

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny 
być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

Automatyka i sterowanie winna być wykonana zgodnie z wytycznymi Inwestora i według wytycznych 
projektu automatyki. 

Przewidzieć odpowiedni dostęp do wszystkich urządzeń i elementów wymagających obsługi poprzez 
rewizje w sufitach, pomosty itp. 

Podczas wyceny prac Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, iż prace budowlane prowadzone będą 
w obrębie istniejącego budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących instalacji co może 
powodować konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z miejscowym dostosowaniem 
istniejących przewodów do stanu projektowanego. 
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7 WYTYCZNE BRANŻOWE 

7.1  Branża wod-kan., grzewcza i wentylacyjna 

 Umożliwić odprowadzenie wody z zaworów odwodnieniowych instalacji przeciwpożarowej;  
 Instalacje innych branż skoordynować z wykonawcą instalacji tryskaczowej. 
 Wszystkie pomieszczenia ochraniane instalacją tryskaczową muszą być ogrzewane do temperatury 

minimalnej +5 st.C. 

7.2 Branża elektryczna. 

 Zaprojektować instalację uziemiająca dla rozbudowanej części instalacji tryskaczowej 
 Zaprojektować instalację monitorowania urządzeń pożarowych, armatury zaporowej i czujników 

przepływu, 
 Zaprojektować i doprowadzić energię elektryczną do budynku A1 i poszczególnych zestawów 

pompowych służących do testowania czujników przepływu. 
 

Pompownia przeciwpożarowa, podcentrala tryskaczowa: 

 zaprojektować rozbudowę i modernizację systemu sygnalizacji pożaru:   
a) monitorowanie instalacji ppoż. 
b) meldunki pożarowe i techniczne bezpośrednio do systemu nadrzędnego 

 
Lista sygnałów pożarowych: 
 

Poziom 01 
1. Alarm pożarowy. Praca czujnika przepływu oś A1-3 ÷ A1-14 
2. Alarm pożarowy. Praca czujnika przepływu oś A1-14 ÷ A1-21 
3. Alarm pożarowy. Praca czujnika przepływu oś A1-21 ÷ A1-35 
4. Alarm techniczny. Niewłaściwe położenie armatury A1-3 ÷ A1-14 
5. Alarm techniczny. Niewłaściwe położenie armatury A1-14 ÷ A1-21 
6. Alarm techniczny. Niewłaściwe położenie armatury A1-21 ÷ A1-35 
7. Alarm techniczny. Niewłaściwe położenie armatury strefowej 
8. Alarm techniczny. Niewłaściwe położenie armatury strefowej 

7.3 Wszystkie branże  

Przy ewentualnych przebudowach instalacji, zmianie aranżacji wnętrz, zagospodarowania 
pomieszczeń, zmianie sposobu użytkowania, możliwości składowania materiałów niebezpiecznych oraz 
ich rodzajów itp. należy uwzględnić negatywny wpływ wprowadzonych zmian na skuteczność instalacji 
tryskaczowej i przeanalizować konieczność dostosowania instalacji zgodnie z normą NFPA 13. 

Projekty wszystkich branż należy skoordynować i uzgodnić z autorem projektu instalacji tryskaczowej, 
parametry instalacji tryskaczowej są ściśle określone w NFPA 13; należy zachować właściwe odległości 
pomiędzy instalacją tryskaczową, a instalacjami pozostałych branż, aby zapewnić właściwego działania 
instalacji tryskaczowej. 

7.4  Branża architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna 

Uwzględnić wpływ obciążeń i sił osiowych od instalacji tryskaczowej na budynki i ich konstrukcję 
z uwzględnieniem przepisów Polskich. W miejscach tego wymagających zaprojektować i wykonać 
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dodatkową konstrukcję umożliwiającą mocowanie instalacji tryskaczowej. Obliczenia i projekty 
ewentualnych konstrukcji winien wykonać projektant-konstruktor, posiadający stosowne uprawnienia w 
myśl przepisów obowiązujących w Polsce.  

7.5 Zalecenia  

Zachować wymaganą minimalną odległość od tryskaczy podstropowych zgodną z norma NFPA 13. 


