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Nr dokumentu Tytul Skala
INSTALACJA TRYSKACZOWA - BUDYNKU A1
240-IP-A1-03-DR-S-58101 Rzut poziomu 03 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-02-DR-S-58102 Rzut poziomu 02 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-0-DR-S-58104 Rzut poziomu 0 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-1-DR-S-58105 Rzut poziomu 1 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-2-DR-S-58106 Rzut poziomu 2 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-3-DR-S-58107 Rzut poziomu 3 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-4-DR-S-58108 Rzut poziomu 4 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-5-DR-S-58109 Rzut poziomu 5 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-6-DR-S-58110 Rzut poziomu 6 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-7-DR-S-58111 Rzut poziomu 7 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-8-DR-S-58112 Rzut poziomu 8 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-9-DR-S-58113 Rzut poziomu 9 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-10-DR-S-58114 Rzut poziomu 10 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-11-DR-S-58115 Rzut poziomu 11 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-12-DR-S-58116 Rzut poziomu 12 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-13-DR-S-58117 Rzut poziomu 13 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-14-DR-S-58118 Rzut poziomu 14 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-15-DR-S-58119 Rzut poziomu 15 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-16-DR-S-58120 Rzut poziomu 16 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-17-DR-S-58121 Rzut poziomu 17 - Inst. tryskaczowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-ZZ-SD-S-58122 | Schemat instalacji tryskaczowej i hydrantowej — BUDYNEK A1 -
240-IP-A1-ZZ-SD-S-58124 | Schemat obliczeniowy -
240-1P-A1-03-DR-S-58125 Rzut Poziomu 03 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-02-DR-S-58126 Rzut Poziomu 02 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-02-DR-S-58146 Rzut Poziomu 01 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-0-DR-S-58128 Rzut Poziomu 0 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-1-DR-S-58129 Rzut Poziomu 1 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-2-DR-S-58130 Rzut Poziomu 2 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-3-DR-S-58131 Rzut Poziomu 3 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-4-DR-S-58132 Rzut Poziomu 4 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-5-DR-S-58133 Rzut Poziomu 5 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-6-DR-S-58134 Rzut Poziomu 6 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-P-A1-7-DR-S-58135 Rzut Poziomu 7 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-|P-A1-8-DR-S-58136 Rzut Poziomu 8 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-9-DR-S-58137 Rzut Poziomu 9 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-10-DR-S-58138 Rzut Poziomu 10 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-11-DR-S-58139 Rzut Poziomu 11 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-12-DR-S-58140 Rzut Poziomu 12 - Inst. hydrantowa - BUDYNEK A1 1:100
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240-IP-A1-13-DR-S-58141

Rzut Poziomu 13 -

Inst. hydrantowa -

BUDYNEK A1

1:100

240-IP-A1-14-DR-S-58142

Rzut Poziomu 14 -

Inst. hydrantowa -

BUDYNEK A1

1:100

240-IP-A1-15-DR-S-58143

Rzut Poziomu 15 -

Inst. hydrantowa -

BUDYNEK A1

1:100

240-IP-A1-16-DR-S-58144

Rzut Poziomu 16 -

Inst. hydrantowa -

BUDYNEK A1

1:100

240-IP-A1-17-DR-S-58145

Rzut Poziomu 17 -

Inst. hydrantowa -

BUDYNEK A1

240-IP-A1-XX-DE-S-58147

Detal usunigcia kolizji

1:100

240-IP-A1-XX-DE-S-58148

Szczegbly instalacji WOD-KAN

PODZIAL NA ETAPY | PODETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU

WYKONAWCZEGO

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy SANITARNEJ, obejmujacego czesci budynkow A1 i A2
nieobjete etapami |-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, okreslonym w decyzji nr DAR-UA-11.1775.2012 z dnia
18.12.2012 r., z ktérego wyodrebnia sie etapy:

e FEtap VIl — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku A1, w osiach
1+28/J"+K™, na zespot oddziatéw specjalistycznych, pracownie specjalistyczna, hostel specjalistyczny,
szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje, z podziatem na podetapy wymienione

ponizej;

o FEtap VIII — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku A2, w osiach
9+18/F+J” w czesci A-2-1 oraz w osiach 1'+27/A'+J” w czesci A-2-2, na: zespdt oddziatow
specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych, laboratoria, pomieszczenia:
izby przyje¢, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku krwi, apteki, podstawowe] opieki
zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie imagazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje,
z podziatem na podetapy wymienione ponize;.

W zatgcznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021, obejmujacych 21

kondygnaciji szpitala, zostat przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan realizacji :

- Zrealizowane — Etap [, II, lIl, IV,

- W trakcie realizacji — Etap VI,

- Niezrealizowane - Etap V,

- Objete niniejszym opracowaniem — Etap VIl i VIII.

¢ BUDYNEK A1 - POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI 01)

ETAP VIl > BUDYNEK A1

obejmuje:

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1...17)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,
b — przebudowa istniejacych jednostek szpitala .
Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegoinych jednostek za pomocg osi konstrukeyjnych oraz przypisane mu
odpowiednie Podetapy/Fazy.
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— Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1+8/J""+K"™ oraz poziom 17 (18 pietro) w osiach
1"+8/J"+K", 8+10/J"+K - pomieszczenia techniczne i komunikacja.
— Podetap VlI-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neonatologii.

— Podetap VIl-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 1""+16’/J"+K" — Oddziat Potozniczy z blokiem
porodowym.

— Podetap VlI-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 pigtro) w osiach 18+25/J"+K"” — Oddziat Endokrynologii.
— Podetap Vll-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 pigtro) w osiach 10+18/J"+K"” — Oddziat Chemioterapii.
— Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 1”"+10/J"+K” — Oddziat Onkologii Ogdine;.
— Podetap VIl-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Hostel Onkologiczny.
— Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neurologii.
— Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 pigtro) w osiach 8+16'/J"+K" — Oddziat Neurochirurgi.
— Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 pigtro) w osiach 1"+8/J"+K" — Oddziat Geriatryczny.
— Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 pietro) w osiach 1""+25/J"+K” — Oddziat Chirurgii Onkologicznej.
— Podetap VII-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Pracownia Histopatologii.
— Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Medycyny Paliatywne;.
— Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Oddziat Urologii.
— Podetap VlI-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Oddziat Ginekologii Onkologiczne;.
— Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 pigtro) w osiach 1+8/J"+K" — Oddziat Radioterapii.
— Podetap VlI-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+10/H+K" — Oddziat Chemioterapii Dzienne;.
):

— Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+9/L+K" — Szatnie i magazyny, pomieszczenia
techniczne i komunikacja.

— Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Centrum Symulacji Medycznych.
— Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 1"+10/J"+K" — Oddziat Pediatrii i Hematologii.

— Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 10+16’/J"+K" — Oddziat Leczenia Jednego Dnia
Onkohematologii Dziecigcej z odcinkiem transplantologicznym.

— Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Pediatrii i Onkologii.
— Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Elektrokardiologii.

— Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Kardiologii Dzieciece;.
— Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1”'+8/J"+K” — Oddziat Chirurgii Naczyniowe;.

ETAP VIl > BUDYNEK A2

obejmuje:

BUDYNEK A2 - POZIOMY OD 02 DO 1

(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejgcych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegoinych jednostek za pomocg osi konstrukcyjnych oraz przypisane mu
odpowiednie Podetapy/Fazy.
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— Podetap VIO (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8+10/D+J’, 10+16'/K+J, 13+18/D+D" -
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VlIl-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10'+25'/A+F — Izba Przyje¢.

— Podetap VllI-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19+27/D+H - Laboratoria diagnostyczne.

— Podetap VIII-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9'+22/C+J” - Blok Operacyjny z salg wybudzen.

— Podetap Vlll-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10+18/D+F — Centralna Sterylizatornia.

— Podetap VIlI-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18+19/D+F — Bank Krwi.

— Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9'+18'/F+J’ oraz poziom 1 (2 pietro) w osiach
10+18'/F+J” - Apteka z pracownig cytostatyczna.

— Podetap VlII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1'+10/A’+F — Poradnie.

— Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Pracownia Immunopatologii i Genetyki.

— Podetap VlII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+10'/B+F — Poradnie.

— Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Centrum Opieki Koordynowane;.

— Podetap VlIl-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+2/A+D, 2+27/C+D, 25'+27/D+F - Szatnie
i magazyny.

— Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 25'+27/H+J’ — Oddziat Anestezjologii i Intensywnej
Terapii.

— Podetap VIlI-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 pigtro) w osiach 17'+22/E+G — Pracownia Hemodynamiki przy |zbie
Przyjec.

— Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17+18'/F+J’ — Centrum Badan Klinicznych.

— Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 16+17/G+G’ — Pracownia Pediatrycznej Opieki
Paliatywnej.

— Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10+17/G+H — Oddziat Polisomnografii.

— Podetap VIII-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21+27/C+F - Oddziat Endoskopii i Chirurgii
jednego Dnia.

— Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1+2/A+D, 9'+18/B+C - Strefa Relaksu Studentéw.
— Podetap VIlI-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2+9'/C+D - POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna).
— Podetap VlII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 16+27/B3+H — Administracja Szpitalna.

— Podetap VIII-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 10+16/B3+F’ — Brain.

— Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24+27/F+H oraz poziom 0 (1 pietro) w osiach
24+27/F+H - Toksykologia.

Etapowanie nie obejmuje czesci zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do uzytkowania.
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INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia biura projektowego:
INDUSTRIA Project Sp. z o.0.
ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdansk

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej dla celu realizacji zadania
,Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi wraz z
Akademickim Osrodkiem Onkologicznym”, w zakresie zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania dla
rozbudowy budynku A1

Podstawa techniczna opracowania.

e Rysunkii podktady przekazane przez biuro projektowe INDUSTRIA,

e Informacje przekazane od biura projektowego INDUSTRIA,

e Dokumentacja powykonawcza instalaciji tryskaczowej dla CKD UM w todzi budynek A1, kondygnacije
03-8 / osie 8-28

e Projekt budowlany zamienny budynkéw A1, A2, tacznika C8 CKD UM w todzi z podziatem na etapy
realizacji; Projekt powykonawczy scalony z dnia 12.2013.

e Projekt wykonawczy zamienny ZP/44/2016/PWZ/TR zabezpieczenia przeciwpozarowego dla CKD
Uniwersytetu Medycznego w Lodzi zakresie zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania poziomow
10, 11, 121 13 w osiach 8-24 w budynku A1, na Centrum Symulacji Medycznych i Lobby

e Obowigzujace przepisy Polskie w szczegdlnosci w zakresie Prawa Budowlanego oraz Ochrony
Przeciwpozarowej;

e ,Obwieszczenie Marszatka Rzeczypospolitej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo Budowlane.” - Dz.U. 2016 nr 0, poz. 290;

e ,Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” - Dz.U. 2015 poz. 1422

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351,z 1994 r. Nr
27,p0z. 96 i Nr89, poz. 414 2 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 725 z pdzniejszymi
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 wraz z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, wraz z
poZniejszymi zmianami);

e NFPA 13 Standard for the ,Installation for Sprinkler System” 2018 Edition;

e NFPA 20 Standard for Installation of ,Stationary Pumps for Fire Protection”, 2016 Edition;

o NFPA 22 Standard for Water Tanks for Private Fire Protection”, 2018 Edition
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Niniejsze opracowanie obejmuje:
instalacje tryskaczowg dla pomieszczen poziomu 01 CKD UM budynku A1
wytyczne do systemu sygnalizacji pozaru

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

modernizacje istniejacego rozdzielacza z zaworem kontrolno-alarmowym ZKA

technologii pompowni tryskaczowej — obiekt istniejacy

technologii zbiornika wody ppoz. - obiekt istniejacy

modernizacji i rozbudowy systemu sygnalizacji pozaru dla projektowanych urzadzen pozarowych
doprowadzenia zasilania elektrycznego do projektowanych urzadzen pozarowych

analizy w zakresie wytrzymatoSci konstrukcji budynku z uwzglednieniem obcigzen pochodzacych od
rurociggdéw

projektow branzy sanitarnej, grzewczej, elekirycznej, architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej
zwigzanych z niniejszg inwestycjq

Charakterystyka obiektu.

Rozpatrywany obiekt, stanowi budynek A1, Centrum Kliniczno-Dydaktycznego CKD Uniwersytetu
Medycznego w todzi, przy ulicy Pomorskiej 251 na dziatce ewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14,
jedn. ewid. L6dz-WIDZEW.

Budynek A1 jest budynkiem istniejacym, sktadajacy sie z 17 kondygnacji nadziemnych 01, 0, 1,...17,
oraz dwdch kondygnacjach podziemnych: 02, 03.

Aktualnie instalacja tryskaczowa istnieje w zakresie osi 8-24 obejmujace kondygnacje od 03 do 9 oraz
poziom 17. Pozostate zakresy osi dla poszczegdinych kondygnacji sg obszarami nie zabezpieczonymi
przeciwpozarowo. Dla tych obszarow projektuje sie instalacje tryskaczowa i hydrantéw wewnetrznych.

OPIS INSTALACJI TRYSKACZOWEJ

Budynek A1 zostat podzielony na sekcje tryskaczowe. Kazda sekcja bedzie zasilana czterema pionami
jednoczes$nie oraz gtdwnym przewodem rozprowadzajacym potgczonym ze sobg w ukltadzie
pierscieniowym, co pozwala na zoptymalizowanie Srednic. Na kondygnacji 7 piony instalacji hydrantow
wewnetrznych i tryskaczowej zostaty potaczone przewodem DN100. Od kondygnacji 8 do 17 hydranty
wewnetrzne zasilane sg z pionu instalacji tryskaczowe;.

Instalacja tryskaczowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze szwem. Instalacja zasilana
bedzie ze zbiornikéw ppoz. i pompy pozarowej, ktéra tloczy wode do przewodow rozdzielczych DN150.
Nastepnie woda jest transportowana na poszczegdlne kondygnacje pionami @150, hydrantowymi
zasilajgcymi instalacje tryskaczowg. Umieszczone w przedsionkach klatek schodowych, piony zasilajg
poszczegolne sekcje instalacji tryskaczowej poprzez uktad zaworéw oraz czujniki przeptywu i
manometry. W $rodkowych klatkach schodowych na gtownych przewodach rozprowadzajgcych
zamontowane sg uktady testujace, urzadzenia tryskaczowe umozliwiajac jednoczesnie odwodnienie
catej badz fragmentu sekcji tryskaczowej. W tym celu zainstalowano dodatkowo w centralnej czesci
budynku na gtéwnych przewodach rozprowadzajacych zawory (normalnie otwarte), ktére pozwalajg
podzieli¢ catg sekcje tryskaczowg na dwa obszary. Zawory odcinajace powinny by¢ zamknigte na
kiédke. Odwodnienie sekcji odbywac sie bedzie za pomocg dwéch pionéw odwadniajacych @50
odprowadzajacych wode do instalacji kanalizacyjnej na poziomie 03. Piony zasilajace odwadniane sg
poprzez przewody podtgczone do kanalizacji na poziomie 03. Piony zasilajgce, zlokalizowane w
przedsionkach zewnetrznych klatek schodowych nie sg wyposazone w uktad testujgcy oraz piony
odwadniajace, jedynie sg wyposazone w uktad kontrolny.

Nowa instalacja tryskaczowa bedzie podzielona na podsekcje i monitorowana za pomocg czujnikow
przeptywu wzgledem poszczegoinych kondygnacji oraz zakresu osi budynku. Czujniki przeptywu bedg
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testowane za posrednictwem zestawu pompowego zamontowanego na obejsciu czujnika (bypasie).
Uktad ten (tzw. Zonecheck) wyposazony bedzie w zawory odcinajgce i zawor zwrotny oraz pompe
obiegowa wymuszajacq obieg wody na potrzeby testu czujnika przeptywu. Nalezy przewidzie¢
odwodnienie zestawu pompowego do testowania czujnikéw sprowadzi¢ do pionu odwodnieniowego
instalacje ppoz.

Przy wykonywaniu instalacji tryskaczowej nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami polskimi.

Dodatkowo: zawory, klapy motylowe i zasuwy, klapy zwrotne, tryskacze, uchwyty przewodow rurowych,
rowkowe (groovelockowe) taczniki przewoddw rurowych i czujniki przeptywu muszg by¢ zgodne z
wymaganiami Polskiej Normy oraz muszg posiada¢ stosowne dopuszczenia (CNBOP, CE,).

Pompownia ppoz. - istniejaca

Dokumentacja pompowni pozarowej nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

Woda ze zbiornikow pobierana jest gtowng pompa pozarowg KSB CPK-SK 100-315 o wydajnosci 2500
I/min i cisnieniu podnoszenia 13 bar. Dodatkowo w ukfadzie zainstalowana jest pompa podtrzymujaca
KSB MOVICHROM NG3/14. Pompa podtrzymujgca ma za zadanie uzupetni¢ spadki ciSnienia w
uktadzie urzadzenia tryskaczowego podczas statego stanu gotowo$ci do pracy. Pompa wody ttoczy
wode poprzez zawor kontrolno-alarmowy systemu wodnego model F200 firmy Grinnell do przewodu
rozdzielczego fi150 zasilajacego piony ppoz. Pompa podtrzymujaca wigcza sie przy spadku ci$nienia
do 12,3 bar, zatrzymuije sie przy 13,0 bar. Pompa gtéwna wigcza sie przy spadku cisnienia do 12 bar,
to jest wowczas, gdy pompa podtrzymujgca nie uzupetnia braku cisnienia. Sytuacja ta oznacza akcje
gasnicza. W przypadku zadziatania urzadzenia tryskaczowego nastapi automatyczne uzupetnianie
zapasu wody i z | strefy zasilania jednoczesnie w pieciu potaczonych zbiornikach wody ppoz.

Zbiorniki wody - istniejace

Dokumentacja konstrukcji zbiornikow nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

Zbiornikami wody na cele pozarowe stanowig sze$¢ zbiornikdw o tacznej pojemnosci 197,56 mé.
Zbiorniki wyposazone sg w przewody zasilajgce w wode, przelewy, przewody ssawne, wentylacje i
wiazy rewizyjne. Minimalny i maksymalny poziom wody w zbiornikach jest monitorowany.

Instalacja tryskaczowa

W zaprojektowanym obiekcie przewidziano instalacje tryskaczowg typu mokrego. Instalacja typu
mokrego jest to stata instalacja gasnicza z rurami stale wypetnionymi wodg pod cisnieniem. Przeptyw
wody w instalacji (wywotany otwarciem tryskaczy — wyzwalanych termicznie) uruchamia alarm
wskazujac na zadziatanie systemu. Zadziatajqg tylko te tryskacze, ktore znajdujq sie nad pozarem lub
W jego bezposrednim sasiedztwie, co minimalizuje szkody wywotane woda.

Instalacje nalezy zmontowac tak, aby byta mozliwos¢ catkowitego opréznienia instalacji. Nie dotyczy to
odcinkéw zasilajacych pojedyncze tryskacze.

Klasyfikacje przestrzeni, przyjete zatozenia i ograniczenia sporzadzono na podstawie normy NFPA13.

Przyjeto zatozenia w oparciu o dokumentacje projektowg istniejacej czesci budynku.
W pomieszczeniach szpitalnych bedg jedynie materiaty palne w postaci typowego wyposazenia tych
pomieszczen, 1j. tozka, szafy, meble biurowe, posciel. Zabrania sie sktadowania badz przechowywania
w duzych ilosciach materiatdw palnych w postaci réznego rodzaju $rodkdéw chemicznych, cieczy
palnych, gazoéw palnych i wybuchowych oraz ilosci przechowywanych dobowemu zapotrzebowaniu,
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budynek zakwalifikowano zgodnie z NFPA do klasy zagrozenia pozarowego LH. W budynku istniejg,
rowniez pomieszczenia techniczne, zakwalifikowane do OH1.

Przy zatozeniach projektowych przyjeto najbardziej niekorzystng powierzchnie obliczeniowg
zakwalifikowang jako OH1, powierzchnia sekcji tryskaczowej nie przekracza 4 000 m? oraz liczba
tryskaczy w urzadzeniu nie przekracza 10 000.

POMIESZCZENIA SZPITALNE — instalacja mokra:

1. Klasa zagrozenia pozarowego: LH/OH1
2. Minimalna intensywnos¢ zraszania: 6,1 mm/min.
3. Powierzchnia obliczeniowa: 186 m?2 (120 m?)

Powierzchnia obliczeniowa zostata zmniejszona o0 38% ze wzgledu na zastosowanie tryskaczy
szybkiego reagowania zgodnie z NFPA13 punkt 11.2.3.2.3.1.

4. Minimalny czas dziatania: 60 min.
5. Tryskacze:
a. Rodzaj tryskacza: stojacy / wiszacy
b. CzutoS¢ tryskaczy: RTI<50 (szybkiego reagowania)
c.  Wspotczynnik wyptywu: K80
d. Temperatura zadziatania: 68 /93 st.C
e. Srednica nominalna: DN15
f. Max. Powierzchnia chroniona przez tryskacz: 12,1 m2

Instalacja tryskaczowa

W zaprojektowanym obiekcie przewidziano instalacje tryskaczowg typu mokrego. Instalacja typu
mokrego jest to stata instalacja gasnicza z rurami stale wypetnionymi wodg pod cisnieniem. Przeptyw
wody w instalacji (wywotany otwarciem tryskaczy - wyzwalanych termicznie) uruchamia alarm
wskazujac na zadziatanie systemu. Zadziatajg tylko te tryskacze, ktére znajdujq sie nad pozarem lub w
jego bezposrednim sasiedztwie, co minimalizuje szkody wywotane woda.

Instalacje nalezy zmontowac tak, aby byta mozliwos¢ catkowitego opréznienia instalacji. Nie dotyczy to
odcinkéw zasilajacych pojedyncze tryskacze.

Instalacja tryskaczowa - orurowanie

Instalacja tryskaczowa taczona na ksztattki do potaczen rowkowanych powinna by¢ wykonana z rur
stalowych czarnych z usunigtym wyptywem zgodnych z NFPA 13. Dla $rednic do DN5SO wigcznie,
rurociagi taczone za pomoca szybkoztaczek typu groovelock (Schedule 10). Dla srednic od DN50 do
DN250, taczone za pomocg szybkoztaczek typu groovelock (Schedule 10). Rurociggi stalowe z
usunigtym szwem, malowane w kolorze RAL 3000.

Stosowane $rednice rurociggdéw w instalacji tryskaczowej, minimalne dopuszczalne grubo$ci $cianek
rur oraz ich ciezary z wodg :
e DN25 - 33,4x2,80mm - 2,51kg/m z wodg do potgczen rowkowanych (Schedule 10)
DN32 - 42,2x2,80mm - 2,69kg/m z wodg do potaczen rowkowanych (Schedule 10)
DN40 - 48,3x2,80mm - 4,52kg/m z wodg do potaczen rowkowanych (Schedule 10)
DN50 - 60,3x2,80mm - 6,28kg/m z wodg do potaczen rowkowanych (Schedule 10)
DNG65 - 73,0x3,00mm - 8,76kg/m z wodg do potaczen rowkowanych (Schedule 10)
DN8O0 - 88,9x3,00mm - 11,81kg/m z wodg do potaczen rowkowanych (Schedule 10)
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e DN100 - 114,3x3,00mm - 17,53kg/m z wodq do potaczen rowkowanych (Schedule 10)
e DN150 - 168,3x3,40mm — 34,27kg/m z wodq do potaczen rowkowanych (Schedule 10)

Stosowane pofaczenia rur

Na przewodach rozprowadzajacych, gtdwnych rozdzielczych oraz bocznych rozdzielczych zastosowane
bedq potaczenia przewoddéw rurowych za pomocg technologii potaczen rowkowanych
(groovelockowych) i ztaczek gwintowanych wg PN-ISO 228-1:1995 lub PN-ISO 7-1:1995.

Potaczenia gwintowane stosowane bedg maksymalnie do Srednicy DNSO. Ztgczki rowkowane posiadajg
Certyfikat Zgodno$ci CNBOP do stosowania w instalacjach tryskaczowych.

Przewody rurowe odwadniajace i ptuczace

Przewody rurowe instalacji tryskaczowej powinny by¢ utozone w taki sposéb, aby mozliwe byto
odwodnienie instalacji w strong zaworow kontrolno-alarmowych. W przypadku, gdy to nie jest mozliwe,
nalezy stosowa¢ posrednie zawory odwadniajace.

Woda z odwodnienia powinna by¢ kierowana do kanalizacji lub w inne przeznaczone do tego miejsce.

Cafa instalacja tryskaczowa powinna by¢ tak zmontowana, by mozliwe byto jej ptukanie. tatwo
demontowane ksztattki lub zakorkowane zawory powinny byé umieszczone na korcach przewodow
zasilajacych. Przewody te, powinny mie¢ $rednice, min DNSO. Przytacza do przeptukiwania na rurach
wiekszych niz DN65 powinny by¢ montowane niewspotosiowo, od spodu przewoddw.

Zawory odwodnieniowe zostang sprowadzone na odlegto$¢ maksymalnie 2,1m od posadzki oraz w
miejsca nie powodujgce szkdd podczas odwodnieni.

Mocowania przewoddw rurowych

Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowac za pomocg systemow zamocowan przeznaczonych dla
instalacji tryskaczowych posiadajacych Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Aprobate Techniczna.
Zawieszenia zastosowane w budynku muszg by¢ zgodne z wymaganiami NFPA 13. Zawieszenia
posrednie instalacji tryskaczowej oraz zawieszenia przewodow gtownych bedg mocowane do
konstrukcji budynku. Nalezy zachowa¢ rozstawy zawieszen i punktéw statych zgodnie z normg NFPA
13.

Zawory testowe

Instalacja tryskaczowa powinna by¢ wyposazona w zawor testowy o wspétczynniku wyptywu K rdwnym
najmniejszemu tryskaczowi zamontowanemu w danej sekcji. Zawor powinien sie znajdowac w tatwo
dostepnym miejscu na wysokosci max. 2100 mm nad posadzka. Wyptyw z przewodu testowego
powinien zosta¢ wyprowadzony na zewnatrz budynku lub miejsca przeznaczonego do odwodnienia.
Nalezy stosowac zawory testowe zgodne z wymaganiami normy NFPA 13.

Rodzaje tryskaczy.

W instalacji stosowa¢ wytacznie tryskacze dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
polskimi przepisami.
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Rozstawienie i umiejscowienie tryskaczy.

Tryskacze standardowe nalezy montowaé prostopadle do stropu w pozycji wiszacej w odlegtosci min
25 mm, max 305 mm od stropu niepalnego. Minimalna odlegtos¢ tryskacza od sciany 102 mm,
minimalna odlegtosci miedzy tryskaczami 1800 mm.

Odlegtosci pomiedzy tryskaczami oraz wszelkimi przeszkodami i innymi instalacjami nalezy zachowa¢
zgodnie z normg NFPA 13.

Zabezpieczenie przejs¢ przez przegrody ogniowe.

W Scianach ogniowych nalezy zastosowac przejscia przez $ciany ogniowe o odpornosci ogniowej
zgodnej z klasyfikacjq Sciany ogniowej. Przepusty instalacyjne powinny posiada¢ aktualng aprobate
techniczng ITB i powinny by¢ wykonane w sposéb przewidziany w aprobacie technicznej ITB.

Obliczenia hydrauliczne instalacji tryskaczowej

Obliczenia hydrauliczne dla instalacji tryskaczowej nalezy przeprowadzi¢ na etapie projektu
wykonawczego po dokonaniu doboru komponentéw o okreslonych stratach ci$nienia dla najbardziej
niekorzystnie i korzystnie (hydraulicznie) potozonych obszaréw sekcji tryskaczowej. Za pomocq
obliczen hydraulicznych nalezy dobra¢ odpowiednie Srednice rurociggow.

Préby cisnieniowe

Po montazu instalacji tryskaczowej nalezy gruntownie przeptukaé rurociggi oraz poddaé prébie
ciSnieniowej wodnej, na cisnienie nie mniej niz 16 bar przez 2 godziny.

OPIS INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Od poziomu 8 wigcznie, zaprojektowano wigczenie instalacji hydrantowej poprzez reduktory cisnienia
do istniejgcych piondw tryskaczowych w osiach od 8 do 24 (poziomy 10, 11, 14, 15, 16), oraz do
projektowanego pionu miedzy osiami 1-8 (poziom 8-17). Dla instalacji hydrantowej w osiach 1-8 od
poziomu 02 do 7 wigcznie, zaprojektowano pion instalacji hydrantowe] usytuowany w przedsionku klatki
KL1. Instalacja hydrantowa zasilana jest ze zbiornikow wody do celéw p.poz. i gtbwnej pompy p.poz.,
ktéra ttoczy wode do przewoddw rozdzielczych DN150. Instalacje rozprowadzajacg od istniejacych i
projektowanych pionéw do hydrantéw i zaworéw hydrantowych projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych.

Zakfada sie normatywny wyptyw wody przy cisnieniu minimalnym réwnym 0,2 MPa w ilo$ci:
e 2,5dmd/s dla zaworéw hydrantowych HP52;
e 2,5dmd/s dla hydrantu HP52
e 1,0 dm¥/s dla hydrantu HP25;

Charakterystyka instalacii

Wszystkie przejscia rurami nalezy zabezpieczy¢ w klasie tych przegrod. Nalezy stosowaé systemowe
pasty uszczelniajace i izolacje z wetny mineralnej (rurociagi stalowe) stosujac sie do wytycznych aprobat
technicznych przyjetego systemu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw przyjeto
nastepujgce wymagania:
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Poziomy bedg wyposazone w instalacje hydrantow wewnetrznych:
* 0 przekroju 25 mm z wezem potsztywnym w strefach ZL
+ zawory hydrantowe 52 mm w przedsionkach klatek schodowych.

Hydranty wewnetrzne projektuje sie przy drogach komunikacji ogdinej, a w szczegolno$ci przy
wejsciach do budynku i do klatek schodowych. Projektujac w/w instalacje zatozono jednoczesno$é
poboru wody z dwdch zaworow hydrantowych, tj. 5 dm3/s.

Przewody zasilajgce hydranty wewnetrzne o przekroju 25 mm powinny mie¢ Srednice nominaina 25
mm, a przewody zasilajace hydranty o przekroju 33 mm i 52 mm powinny mie¢ $rednice 50 mm.
Wysoko$¢ mocowania zaworu hydrantowego 135 (+/- 10 cm) ponad posadzka.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej jedng godzine.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Nalezy stosowac hydranty wewnetrzne posiadajace Certyfikat Zgodno$ci CNBOP. Miejsca usytuowania
hydrantéw wewnetrznych przeciwpozarowych muszg by¢ oznakowane zgodnie z Polskg Norma. Szafki
nalezy zaplombowac¢. Przed hydrantem wewnetrznym zapewnia sie dostateczng przestrzen do
rozwiniecia linii gasnicze;.

Materiaty i wykonanie instalacji

Instalacja hydrantowa projektowana z przewodoéw stalowych ocynkowanych. Instalacja hydrantowa jest
odseparowana od instalacji wody bytowej. Przewiduje sie zaprojektowanie nawodnionej instalacji p.poz.
W budynku zawsze panuje temperatura powyzej 5°C, co uniemozliwia zamarzanie przewodow
zasilajgcych instalacje wodociggowa przeciwpozarowa. Nie przewiduije si¢ izolacji na przewodach wody

ppoZ.

UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z polskimi przepisami oraz zaaprobowane przez Inwestora.

Przej$cia przewodow przez zewnetrzne przegrody budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
wykona¢ w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przej$cia przewodow przez przegrody stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy wykonac o odpornosci
ogniowej tych przegrod.

Projekt zostat opracowany w oparciu o podktady istniejacych budynkow otrzymane od zleceniodawcy.
W przypadku stwierdzenia rdznic w toku montazu pomiedzy w/w dokumentacjg a stanem faktycznym
budynkéw nalezy je uwzgledni¢ w projekcie powykonawczym.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

Mozliwe sg w toku dalszego projektowania zmiany instalacji tryskaczowej, jesli zachowana zostanie
zgodno$¢ z aktualnymi lub zaktualizowanymi zatozeniami okreSlonymi przez projektanta,

Ubezpieczyciela oraz z obowigzujacymi w Polsce przepisami. Zmiany wykraczajace poza okre$lone
zatozenia wymagaj uzgodnienia z projektantem.

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z przepisami o ochronie pracy i zasadami bhp pod nadzorem
kierownika robot zgodnie ze specjalnoscig wykonanych robét w my$l prawa Polskiego.
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Uzyska¢ zgode uprawnionego konstruktora na obcigzenie konstrukcji obiektu projektowang instalacjg,
tryskaczowa.

Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aktualne aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow innych producentéw niz podano w projekcie o ile
zachowane bedg podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen i elementéw instalaci.

Instalacje prowadzone w obrebie jednej strefy pozarowej, w przejsciach przez przegrody budowlane
montowac¢ w tulejach o Srednicy uwzgledniajacych grubo$¢ izolacii rur. Na granicach podziatu budynku
na strefy pozarowe stosowa¢ przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej elementow
oddzielenia przeciwpozarowego.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb
umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu tych instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz
we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Podczas wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezacg koordynacije
miedzybranzowa.

Projekt rozpatrywac tacznie z innymi projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w
opisie technicznym.

Otworowanie koordynowac z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.
Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z projektem oraz uzgodnieniami.

Nalezy dostarczy¢ urzadzenia wraz z niezbednym osprzetem umozliwiajacym jego prawidtowe dziatanie
| zamontowanie na obiekcie.

Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyjeta no$nosé
posadzki oraz miejsca montazowe technologii.

Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzer technologicznych nalezy skoordynowaé
sposéb podtaczenia urzadzenia do mediéw, oraz skoordynowac przyjete w projektach branzowych
rozwigzania techniczne w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.

Przed rozpoczeciem eksploatacji pomieszczen nalezy przedstawiC protokoty z pomiardw instalacji i
urzadzen.

Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze przed
przystapieniem do prac budowlanych — wszelkie niejasnosci zgtosi¢ do biura projektowego.

Wszystkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione nadzorowi
inwestorskiemu lub nadzorowi autorskiemu.

Inwestor przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do uzyskania wszelakich zgéd, pozwolen i
decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji projektu.

Wykonawca, przed przystapieniem do robot, zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi, a w przypadku niejasnosci - do zgtoszenia ich jednostce
projektowej. W przypadku braku takiego zgtoszenia przed przystgpieniem do robot uznaje sie, ze
wykonawca nie wnosi uwag do projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t budowlanych wg uznanych regut sztuki
budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej z zachowaniem przepiséw Prawa
Budowlanego, Polskich Norm oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robét i wytycznych
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producentow. Wykonanie jakichkolwiek bruzd i przebi¢ w elementach konstrukcyjnych moze nastapi¢
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody konstruktora.

Prace wyburzeniowe i rozbiérkowe powinny by¢é prowadzone pod kierownictwem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem projektanta. W przypadku wystapienia jakichkolwiek usterek
budowlanych nalezy natychmiast przerwa¢ prace i powiadomi¢ projektanta sprawujacego nadzér.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
Polskie Normy (PN),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot,

Aprobaty techniczne, instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéow materiatow budowlano-
instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt,
Zasady wiedzy techniczne,

Srednice rurociagdw i parametry urzadzen przyjete w poszczegdlnych instalacjach powinny zostaé
zweryfikowane przed montazem na podstawie kompletu informacji dostepnych w czasie ich montazu
oraz aktualnych w tym czasie przepiséw i norm.

Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzace przez strop nad parkingiem powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przepusty instalacyjne przez strop powinny by¢ wykonane, jako przejécia szczelne.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Automatyka i sterowanie winna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi Inwestora i wedtug wytycznych
projektu automatyki.

Przewidzie¢ odpowiedni dostep do wszystkich urzadzen i elementéw wymagajacych obstugi poprzez
rewizje w sufitach, pomosty itp.

Podczas wyceny prac Wykonawca musi wzig¢ pod uwage fakt, iz prace budowlane prowadzone bedg
w obrebie istniejacego budynku, w bezposrednim sasiedztwie istniejacych instalacji co moze
powodowac koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw zwigzanych z miejscowym dostosowaniem
istniejacych przewodow do stanu projektowanego.
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WYTYCZNE BRANZOWE

Branza wod-kan., grzewcza i wentylacyjna

Umozliwi¢ odprowadzenie wody z zawordw odwodnieniowych instalacji przeciwpozarowej;

Instalacje innych branz skoordynowa¢ z wykonawcg instalacii tryskaczowej.

Wszystkie pomieszczenia ochraniane instalacjq tryskaczowg muszg by¢ ogrzewane do temperatury
minimalnej +5 st.C.

Branza elektryczna.

e Zaprojektowac¢ instalacje uziemiajgca dla rozbudowanej czesci instalacii tryskaczowe;j

e Zaprojektowac instalacje monitorowania urzadzen pozarowych, armatury zaporowej i czujnikow
przeptywu,

e ZaprojektowaC i doprowadzi¢ energie elekiryczng do budynku A1 i poszczegolnych zestawow
pompowych stuzacych do testowania czujnikéw przeptywu.

Pompownia przeciwpozarowa, podcentrala tryskaczowa:

e zaprojektowac rozbudowe i modernizacje systemu sygnalizacji pozaru:
a) monitorowanie instalacji ppoz.
b) meldunki pozarowe i techniczne bezposrednio do systemu nadrzednego

Lista sygnatéw pozarowych:

Poziom 01

1. Alarm pozarowy. Praca czujnika przeptywu os A1-3 + A1-14

2. Alarm pozarowy. Praca czujnika przeptywu 0§ A1-14 + A1-21

3. Alarm pozarowy. Praca czujnika przeptywu o$ A1-21 + A1-35

4. Alarm techniczny. Niewtasciwe potozenie armatury A1-3 + A1-14
5. Alarm techniczny. Niewtasciwe potozenie armatury A1-14 + A1-21
6. Alarm techniczny. Niewtasciwe potozenie armatury A1-21 + A1-35
7. Alarm techniczny. Niewtasciwe potozenie armatury strefowe;

8. Alarm techniczny. Niewtasciwe potozenie armatury strefowe;

Wszystkie branze

Przy ewentualnych przebudowach instalacji, zmianie aranzacji wnetrz, zagospodarowania
pomieszczen, zmianie sposobu uzytkowania, mozliwosci sktadowania materiatéw niebezpiecznych oraz
ich rodzajow itp. nalezy uwzgledni¢ negatywny wptyw wprowadzonych zmian na skuteczno$¢ instalacji
tryskaczowej i przeanalizowac konieczno$¢ dostosowania instalacji zgodnie z normg NFPA 13.

Projekty wszystkich branz nalezy skoordynowac i uzgodni¢ z autorem projektu instalacji tryskaczowe;j,
parametry instalacji tryskaczowej sg Scisle okreslone w NFPA 13; nalezy zachowa¢ wtasciwe odlegtosci
pomiedzy instalacjq tryskaczowg, a instalacjami pozostatych branz, aby zapewni¢ wtasciwego dziatania
instalacji tryskaczowe;.

Branza architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna

Uwzgledni¢ wptyw obcigzen i sit osiowych od instalacji tryskaczowej na budynki i ich konstrukcje
z uwzglednieniem przepiséw Polskich. W miejscach tego wymagajacych zaprojektowaé i wykonaé
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dodatkowg konstrukcje umozliwiajacg mocowanie instalacji tryskaczowej. Obliczenia i projekty
ewentualnych konstrukcji winien wykonac projektant-konstruktor, posiadajacy stosowne uprawnienia w
mysI| przepisow obowigzujacych w Polsce.

Zalecenia

Zachowac¢ wymagang minimalng odlegto$¢ od tryskaczy podstropowych zgodng z norma NFPA 13.
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