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ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU 
                             80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A 
                      Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276 

                                        www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl 

 

DZS.2460.30.2021.MCH. L.p. 3.                                                                                    Gdańsk, dnia 16.09.2021 r. 
 

Platforma zakupowa Zamawiającego 
 

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Remont dróg wojewódzkich  

administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części. 
 

Oznaczenie postępowania: 30/DZS/2021/TP/WUDiM. 
 

ZAPYTANIA NR 1 

(pytania od nr 1 do nr 17 ) 
 

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1129) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

Pytanie nr 1: W zamieszczonej SST D-05.03.26 w punkcie 2.1.2. znajduje się opis siatki wskazujący 

bezpośrednio na jednego producenta. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca może przyjąć do wyceny 

siatki oferowane przez inne firmy, o parametrach nie gorszych niż te wskazane w tablicy 1.2. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza siatki zgodne z specyfikacją techniczną 05.03.26. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału tylko bez folii i posypki piaskowej z zachowaniem 

reżimu technologicznego przez Wykonawcę podczas układania siatki.  

Patrz: Zmiana nr 3 z dnia 16.09.2021 r.  

 

Pytanie nr 2: Proszę o informację, czy Zamawiający przy regulacji studni, wpustów i zaworów będzie 

wymagał zastosowania nowych materiałów 

Odpowiedź: 

Dotyczy część 3 - Elementy żeliwne do ponownego użycia.  

Dotyczy część 5 - W kosztorysie ofertowym w pozycjach dot. regulacji wpustów, włazów, wskazano 

odpowiednio ilość gdzie wymagana jest regulacja z wymianą, a gdzie tylko regulacja. Należy wykonać 

zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego. 

Dotyczy część 7 - Elementy żeliwne do ponownego użycia.  

 

Pytanie nr 3: Zgodnie z SST D-05.03.26 do wykonania wzmocnienia nawierzchni przed przenoszeniem 

się spękań należy stosować siatkę z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie min. 120x120kN 

przesączonej asfaltem. Dodatkowo powyższy materiał ma być zabezpieczony folią i posypką z piasku              

w celu ograniczenia sklejenia się siatki. W związku z ograniczeniami w dostępności na rynku siatki                     

o powyższych parametrach, a w szczególności zabezpieczonej folią i posypką czy Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie materiału bez folii i posypki piaskowej? 

Odpowiedź nr 3 

Patrz: odpowiedź na pytanie nr . 

 

Pytanie nr 4 

Zgodnie z SST D-05.03.26 do wykonania wzmocnienia nawierzchni przed przenoszeniem się spękań 

należy stosować siatkę z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie min. 120x120kN 

przesączonej asfaltem. Dodatkowo powyższy materiał ma być zabezpieczony folią i posypką z piasku               
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w celu ograniczenia sklejenia się siatki. W związku z ograniczeniami w dostępności na rynku siatki                     

o powyższych parametrach, a w szczególności zabezpieczonej folią i posypką czy Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie materiału o niższych parametrach np. 100x100kN?  

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający nie dopuszcza siatek o niższych parametrach. 

 

Pytanie nr 5 

Zgodnie z SST D-05.03.26 do wykonania wzmocnienia nawierzchni przed przenoszeniem się spękań 

należy stosować siatkę z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie min. 120x120kN 

przesączonej asfaltem. Dodatkowo powyższy materiał ma być zabezpieczony folią i posypką z piasku               

w celu ograniczenia sklejenia się siatki. W związku z ograniczeniami w dostępności na rynku siatki                    

o powyższych parametrach, a w szczególności zabezpieczonej folią i posypką czy Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie materiału przesączonego polimerami zamiast asfaltem? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza siatek przesączonego polimerami. 

 

Pytanie nr 6: Zgodnie z SST D-05.03.26 do wykonania wzmocnienia nawierzchni przed przenoszeniem 

się spękań należy stosować siatkę z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie min. 120x120kN 

przesączonej asfaltem. Dodatkowo powyższy materiał ma być zabezpieczony folią i posypką z piasku                      

w celu ograniczenia sklejenia się siatki. W związku z ograniczeniami w dostępności na rynku siatki                          

o powyższych parametrach, a w szczególności zabezpieczonej folią i posypką czy Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie innego typu materiału przenoszącego spękania w postaci tzw. warstwy 

przeciwspękaniowej SAMI z mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno lub na gorąco zamiast siatki             

z włókien szklanych? 

Odpowiedź: Na etapie przygotowania ofert Wykonawca musi skalkulować realizacje robót zgodnie                  

z zapisami opisu przedmiotu zamówienia. Ewentualne zmiany na etapie realizacji robót zostały opisane                           

w wzorze umowy. 

 

Pytanie nr 7: Dot. Część 5 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej od km 40+600 do km 41+180                    

– Kartuzy ul. Kościerska. Prosimy o wyjaśnienie poz. nr 32 przedmiaru/kosztorysu. Ile miejsc i o jakich 

powierzchniach składa się na powierzchnię 220 m2. 

Odpowiedź: Jest to remont cząstkowy z wymianą podbudowy poz. 30 a nie 32. 

Miejsca są zaznaczone na rysunkach (kreskowanie kolor błękitny). 

Jest to 13 miejsc. 

lp. pow. 

1 19,62 

2 9,82 

3 9,82 

4 9,82 

5 9,82 

6 19,77 

7 19,77 

8 19,77 

9 19,77 

10 9,86 

11 9,86 

12 40,12 
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13 19,72 

Razem 217,54 po zaokrągleniu 220. 

 

Pytanie nr 8: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji 

zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie 

obciążają wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 9 

Dotyczy części 2 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku km 21+170 – 26+170 –   

RD Bytów. Pozycja nr 18 w kosztorysie ofertowym mówi o rozbiórce płyt kolejowych 300x80x15 cm 

na przejeździe kołowym z utylizacją 12 szt x 2,40 = 28,80 m2. Czy przejazd kolejowy jest przeznaczony 

do likwidacji? Proszę o wyjaśnienie co należy wbudować w miejsce rozebranych płyt oraz czy 

Zamawiający posiada wszystkie potrzebne uzgodnienia dotyczące przejazdu kolejowego w tym prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada od PKP Polskie linie Kolejowe S.A. zgodę oraz prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie wykonania remontu nawierzchni drogi 

wojewódzkiej nr 209 w km 22+022 w obrębie przejazdu kolejowo - drogowego zlokalizowanego w km 

62,566 (nr 212062566, dz. Nr 221205_.0001.259/11) polegający na sfrezowaniu i ułożeniu nowej 

warstwy masy asfaltowej do skrajnej szyny. Przejazd kolejowo – drogowy nie jest przeznaczony do 

likwidacji. 

 

Pytanie nr 10: Dotyczy części 3 – Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 236 na odcinku km 7+046 

– 7+621 – RD Chojnice (m. Swornegacie). Proszę o zweryfikowanie ilości podanych w kosztorysie 

ofertowym w pozycjach od 11 do 14 dotyczące robót brukarskich. Według OPZ należy rozebrać 

krawężniki, obrzeża, nawierzchnię chodników, zjazdów oraz zatoki autobusowej i ponownie wykonać           

z nowych materiałów, a ilości rozbiórki znacznie różnią się od ilości robót brukarskich. 

Odpowiedź: Jednocześnie informuję, iż zakres wykonania remontu nawierzchni na DW 236 jest w km 

od 6+812 do km 7+641. Zamawiający zamieszcza skorygowany kosztorys ofertowy dla Części 3 oraz 

opis przedmiotu zamówienia. 

Patrz: Zmiana nr 3 z dnia 16.09.2021 r.  

 

Pytanie nr 11: Stan epidemii koronawirusa, który od ponad roku utrudnia pracę branży infrastruktury 

drogowej, wpływa na przestoje i ograniczenia w wydobyciu, produkcji i dostawie materiałów 

budowlanych. Należy zwrócić uwagę, że rynek pracowników produkcyjnych został znacznie 

uszczuplony przez odpływ pracowników z zagranicy, co jest skutkiem ograniczeń sanitarnych 

wywołanych COVIDem. Jest to również istotny czynnik, który wpływa w sposób bezpośredni na pracę 

dostawców materiałów. 

Należy podkreślić, że dostawcy nie są w stanie zapewnić, że dostawy i dostępność materiałów będą na 

takim samym poziomie przez cały okres realizowanych przez Wykonawców inwestycji. Niejednokrotnie 

dochodzi do sytuacji, kiedy to w dzień dostawy, mimo zamówień składanych z dużym wyprzedzeniem, 

przekazywane są informację o wstrzymaniu dostaw danego materiału budowlanego. Dostawcy nie 

informują z wyprzedzeniem o przestojach w produkcji czy transportach materiałów z obawy przed 

spadkiem ilości zamówień, a co za tym idzie spadkiem wpływów środków finansowych. W związku             

z tym Wykonawcy są zmuszeni wnioskować o wydłużenie terminów realizacji zawartych kontraktów. 
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Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji części 2 

zamówienia (pkt. 15 SWZ) 

z: 

„b) Termin realizacji – 20 % (T) 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana na podstawie poniższego zestawienia: 

- termin zakończenia realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy – brak dodatkowych pkt. 

- termin zakończenia realizacji zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt.” 

na: 

„b) Termin realizacji – 20 % (T) 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana na podstawie poniższego zestawienia: 

- termin zakończenia realizacji zamówienia: 85 dni od dnia podpisania umowy – brak dodatkowych pkt. 

- termin zakończenia realizacji zamówienia: 70 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji części 2 zamówienia. 

 

Pytanie nr 12: Dot. Część 8. Dotyczy pozycji kosztorysowych – wykonanie nawierzchni z kostki 

betonowej, z płyt betonowych, wykonanie krawężników – materiały z rozbiórki. Prosimy o informację 

czy do wyceny należy przyjąć tylko materiał z rozbiórki czy także zakup nowego materiału? Jeżeli tak 

prosimy o określenie ilości zakupu nowych materiałów. 

Odpowiedź: Zamawiający Informuję, że we wszystkich pozycjach związanych z wykonaniem 

nawierzchni z płyt betonowych, z kostki betonowej czy ustawieniem krawężnika – materiał jest                     

z rozbiórki. 

 

 

Pytanie nr 13: Dotyczy D.05.03.05A Specyfikacja dla projektowanej mieszanki dla warstwy wiążącej 

nie zawiera informacji nt. możliwości zastosowania granulatu asfaltowego do mieszanki mineralno-

asfaltowej na przedmiotowym zadaniu. Obowiązujący dokument techniczny WT2-2014 przywołany               

w pkt. 10.3 dopuszcza zastosowanie tego materiału w ilości do 20 % „metoda na zimno” oraz do 30 % 

„metoda na ciepło”. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest 

pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Jego zastosowanie pozwoli 

obniży koszt inwestycji, przy zachowaniu wszystkich wymaganych właściwości jakie są wymagane dla 

mieszanek mineralno-asfaltowych. Wnosimy o jednoznaczną deklarację czy Zamawiający wyraża zgodę 

na zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej zgodnie z WT-2 2014.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej. 

 

Pytanie nr 14: Dotyczy D.05.03.05A, pkt. 2.3. Nie przedstawiono wymagań dla kruszywa nie łamanego 

drobnego, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 10.3 tj. WT1-2014. Zgodnie                                      

z przytoczoną instrukcją techniczną materiał ten można zastosować do dolnych warstw konstrukcyjnych 

KR1-7. Prosimy o uzupełnienie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować materiały zgodnie             

z aktualnymi wytycznymi WT-1 2014. 

Odpowiedź: Zgodnie z SST D.05.03.05A.  

 

Pytanie nr 15: W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę SMA 16 JENA 

wg. zapisów z poradnika z 2019 r. Wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość projektowania mieszanki 

SMA 16 JENA wg. zapisów zawartych w poradniku „Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 

JENA „ z roku 2014. 

Odpowiedź: Zgodnie z SST D.05.03.05C.  
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Pytanie nr 16: Część 5 – Remont nawierzchni DW 224 na odcinku od km 40+600 do km 41+180 – 

Kartuzy ul. Kościerska. 

W związku z tym że droga na długości remontowanego odcinka posiada przekrój uliczny oraz że w pasie 

zieleni pomiędzy krawężnikiem a chodnikiem rosną drzewa, ponadto zakres robót do wykonania 

obejmuje między innymi regulację wysokościową studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

znajdujących się w osi lub w pobliżu osi drogi oraz wykonanie remontu cząstkowego z wymianą 

podbudowy w 13 odcinkach (miejscach) co utrudni bądź uniemożliwi wykonanie robót pod ruchem, 

pytamy czy zamawiający dopuszcza wyłączenie dla ruchu samochodowego remontowanego odcinka na 

czas wykonywania robót oraz skierowanie go na wyznaczony objazd. 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę pod warunkiem możliwości dojazdu właścicieli do swoich posesji na 

remontowanym odcinku (np. uzgodnienia w właścicielami posesji ewentualnych godzin możliwości 

dojazdu) oraz wykonaniu we własnym zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu objazdu 

remontowanego odcinka. 

 

Pytanie nr 17: W związku z tym, że zamierzamy przystąpić do przetargu pn. „Remont dróg 

wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części” 

po przeanalizowaniu specyfikacji technicznych, dotyczących wymagań co do użycia siatki do zbrojenia 

warstw nawierzchni asfaltowych na całym odcinku drogi (siatkę należy ułożyć między warstwą 

wyrównawczą a ścieralną), wymagania te spełniają tylko siatka Glasphalt G 120/120 kN produkowana 

przez firmę S&P Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku. Z powodu braku dostępności tej siatki 

zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastąpienie siatki międzywarstwowej ułożeniem 

grubszej warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W KR3 o 25 kg/m2, tj. 150 

kg/m2. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.   

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.09.2021 r. do godziny 9:00, natomiast otwarcie 

ofert nastąpi w dniu 23.09.2021 r. o godzinie 9:05. 

 
 

                                       Z poważaniem, 

               Z-CA DYREKTORA 

                  DS. UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW 

               MGR INŻ. ANNA BRZEZIŃSKA-MICHAŁEJKO                                                                                                                                        
     ………………………………………. 

   (podpis Kierownika Zamawiającego 

     lub jego pełnomocnika) 
 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Aneks nr 3 do SWZ; 

2. Platforma zakupowa Zamawiającego; 

3. Aa. 
 

Osoba prowadząca postępowanie: Monika Chmura, tel. 58 32 64 962.  

 

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/  

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/

