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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
                               ST.01 – Roboty rozbiórkowe  

 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynków gospodarczych oraz 
instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

Budynek mieszkalny [1] położony jest w msc. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, ul. Lipowa 9, na działce 
nr 125/3. Obiekt przewidziano do rozbiórki – ze względu na bardzo zły stan techniczny budynku – po 
wybuchu gazu w styczniu 2017 r.  

Budynki gospodarcze [2], [3], [4] i [5] – zlokalizowane są na sąsiednich działkach o nr 125/5 i 125/6. 
Obiekty te również przewidziano do rozbiórki – ze względu na bardzo zły stan techniczny budynków 
(zdewastowanych, częściowo rozebranych i zawalonych). 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiajace i mające na 
celu wykonanie rozbiórek budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynków gospodarczych oraz 
instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: 

1. Zabezpieczenie terenu 

2. Odcięcie mediow oraz demontaż instalacji i urządzeń wod. – kan. 

3. Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 

4. Rozbiórka ocieplenia i pokrycia dachu 

5. Rozbiórka ścian szczytowych poddasza i kominów 

6. Rozebrania elementów konstrukcyjnych więźby dachowej 

7. Rozbiórka pozostałych ścian poddasza 

8. Rozbiórka stropu drewnianego nad piętrem 

9. Rozbiórka  ścian nośnych i działowych piętra 

10. Rozbiórka stropu drewnianego nad parterem 

11. Rozbiórka  ścian nośnych i działowych parteru 

12. Rozbiórka stropu żelbetowego Kleina nad piwnicą 

13. Rozbiórka  ścian nośnych i działowych piwnicy 

14. Rozbiórka posadzki betonowej 

15. Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 

16. Rozbiórka niskich budynków gospodarczych i szop drewnianych 

17. Rozebranie nawierzchni utwardzonych, studni i szamba 

18. Wywóz i utylizacja odpadow. 
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1.3. Roboty rozbiórkowe 
 
●  Kolejność rozbiórki budynków 
1/ W pierwszym etapie – opróżnić powierzchnię działek z gruzu i konstrukcji drewnianej  
z zawalonych budynków. 
2/ W drugim etapie - dokonać rozbiórki budynków gospodarczych [2] i [3] z przyległą szopą drewnianą– 
w celu umożliwienia wjazdu sprzętu ciężkiego do rozbiórki mechanicznej budynku mieszkalnego  
(o wysokości 11,85 m), studni i szamba. 
3/ W trzecim etapie - usunąć budynki gospodarcze [4] i [5] z przyległymi szopami drewnianymi. 
W tej części rozbiórki – należy naprawić ściany podłużne wspólne z budynkami gospodarczymi, 
znajdującymi się na działce nr 124/3 oraz uzupełnić  powstałe luki w ogrodzeniu z siatki wys. 1,5 m  
i długości ~7,0 m. 
4/ W czwartym etapie – dokonać wyburzenia mechanicznego budynku mieszkalnego lub rozbiórki 
ręcznej, po opróżnieniu go z mebli, urządzeń, zgromadzonych słoików, odzieży, różnego  rodzaju 
wyposażenia, demontażu okien, drzwi itp. 
5/ W ostatnim etapie usunąć instalacje wodociągowe [wD32] i [wD50] oraz sanitarne [ks150], przez 
rozbiórkę i zaślepienie – zgodnie z wytycznymi Firmy Eksploatator (Załącznik Nr 3). 
 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych jak niżej: 

• Odłączenie obiektów od wszelkich zewnętrznych instalacji, 

• Rozbiórka od najwyższej kondygnacji do najniższej, kolejno od rozebrania stropu a następnie 
ścian, 

• Dewastacja poszczególnych elementów przeznaczonych do wyburzenia – demontaż skrzydeł 
okiennych i drzwiowych, demontaż instalacji oraz wszelkiego rodzaju urządzeń (jeżeli istnieją), 

• Wydzielenie przygotowywanych do wyburzenia obiektów gospodarczych przy granicy  
      z sąsiednią posesją (dz. nr 124/3), 

• Rozbiórka przy użyciu sprzętu mechanicznego, ręcznego i elektronarzędzi poszczególnych 
obiektów w poziomych pasach roboczych budynku mieszkalnego, 

• Rozbiórka fundamentów po obiektach i zasypanie otworów po fundamentach do poziomu 
otaczającego terenu poprzez dowiezienie pospółki lub piasku i ubicie warstwami co około 30cm, 

• Segregacja odzyskiwanych materiałów na terenie rozbiórki w określone miejsce przeznaczenia 
i ich wywózka transportem samochodowym, 

• Dostarczenie materiałów szkodliwych dla środowiska z rozbiórki (typu pokrycia papowe, 
pokrycia zawierające azbest) do utylizacji do specjalistycznych zakładów, 

• Rozbiórka nawierzchni betonowych oraz studni i szamba betonowego znajdujących się na 
terenie zabudowanej nieruchomości, 

• Rozbiórka ogrodzeń, 

• Rozbiórka innych obiektów. 
 

Roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych powinny obejmować następujące 
czynności: 

●           Opróżnienie pomieszczeń budynków z wyposażenia, umeblowania: 
W dużej części pomieszczeń budynku mieszkalnego (piwnice, strych) oraz w pomieszczeniach  
budynków gospodarczych – zalegają meble, urządzenia sanitarne, słoiki, odzież itp.), które 
przed robotami rozbiórkowymi należy usunąć. 

• Odłączenie budynku od sieci instalacyjnych musi być wykonane pod nadzorem służb 
użytkowników tych sieci np. Zakładu Energetycznego,  Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji, przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych, 

• Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych, 

• Rozbiórka okien i drzwi, 

• Rozbiórka ścianek działowych, 

• Rozbiórka dachu, 

• Rozbiórka stropów, 

• Rozbiórka ścian, 

• Rozbiórka elementów fundamentowych.  
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1.3.1. Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 
 

Do rozbiórki urządzeń i sieci można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały 
odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji. Demontaż instalacji powinna 
prowadzić brygada złożona z monterów i ich pracowników odpowiednich specjalności.  
Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać od demontażu armatury, wanien, umywalek, zlewów itp. 
urządzeń wyposażenia budynku, równocześnie należy wykonać rozbiórkę trzonów kominowych i 
pieców. 
Po demontażu urządzeń instalacyjnych przystępuje się do demontażu sieci instalacji.  
Materiały, elementy i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania powinno się posegregować  
i zabezpieczyć przed zniszczeniem. 
● Demontaż instalacji budynku:  
a/ Instalacja elektryczna do budynku mieszkalnego – została odłączona. 
W budynku – znajdują się resztki inst. elektrycznej – którą należy usunąć. 
b/ Instalacja wod.-kan. - zdemontować pion i przyłącze poziome kanalizacyjne z rur żeliwnych Φ110 
oraz resztki przyłączy kan. Φ 50 i 110 do urządzeń sanitarnych. 
 
1.3.2. Rozbiórka okien, drzwi i elementów elewacyjnych 
 

Przed demontażem okien i drzwi należy dokonać przeglądu, czy i które mogą się nadawać do 
dalszego wykorzystania – takie elementy należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w czasie demontażu 
ścian, dotyczy to stolarki, ale również i drzwi stalowych.  
● Skrzydła ram drewnianych i PCV  okien zdjąć z zawiasów, ościeżnice odbić od konstrukcji ścian. 

 
1.3.3. Rozbiórka ścianek działowych w budynkach wielokondygnacyjnych 
 

Rozbiórki ścianek działowych w budynkach wielokondygnacyjnych nie wolno wykonywać przez 
przewracanie ich na strop, gdyż może to spowodować kaskadowe zniszczenie konstrukcji obiektu. 
● Rozbiórka ścian drewnianych budynku.  
Ściany zewnętrzne budynku rozbierać warstwami: 
- w pierwszej kolejności zdjąć obicie (deski, płyty drewnopodobne) .  
- następnie przystąpić do rozbiórki konstrukcji ścian – rygle, słupy i podwaliny 
Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności 

 
 

1.3.4. Rozbiórka dachów 
 

Niezależnie od typu dachu, rozbiórkę jego rozpoczyna się od elementów nad powierzchnia, jak: 
kominy, wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur spustowych, rynien, anten, obróbek blacharskich 
itp. usuwając je na poziom terenu. 
● Zdjęcie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na budynku mieszkalnym – zlecić firmie 
specjalistycznej /w tym zakresie/, która dokona rozbiórki dachu z zachowaniem wszystkich zasad BHP. 
Po zdjęciu dachówki - przystąpić do rozbiórki łat i deskowania dachu. 
● Po rozbiórce deskowania dachu - zdemontować poszczególne elementy więźby dachowej.  
Dach rozbierać kolejno demontując jego fragmenty zaczynając od krokwi skrajnych. 
Nie zrzucać!  Zabrania się przebywania zarówno pod jaki i na rozbieranym elemencie.  
Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem  szczególnych środków ostrożności. 
Roboty rozbiórkowe nie prowadzić w okresie dużych opadów atmosferycznych. 
● Zdjęcie pokrycia dachu z papy asfaltowej na budynkach gospodarczych – zlecić firmie specjalistycznej 
/w tym zakresie/, która dokona rozbiórki papy asfaltowej z zachowaniem wszystkich zasad 
bezpiecznego usuwania papy i dokona jej utylizacji, przewożąc zabezpieczoną papa na specjalne 
składowisko. 
Po zdjęciu papy - przystąpić do rozbiórki deskowania dachu. 
Usunąć papę z zawalonych dachów, leżących na terenie działek. 

 
1.3.5. Rozbiórka stropów 
 

Przed rozbiórką stropów, niezależnie od ich konstrukcji, należy je dokładnie zbadać dla 
ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniającej maksimum bezpieczeństwa 
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pracownikom. Po zbadaniu stropów wszystkie miejsca budzące wątpliwości, co do ich stanu należy 
podeprzeć.  
● Rozbiórkę stropów drewnianych rozpoczyna się od usunięcia tynku i podsufitki – a następnie 
sprawdzenia, czy któraś z belek stropowych nie grozi zawaleniem (ewentualnie podeprzeć!) 
Przy rozbieraniu podłóg drewnianych należy, co ok.1,5m pozostawić po dwie deski w celu umożliwienia 
poruszania się robotnikom. Po rozebraniu podłogi zdemontować ślepy pułap,  
a następnie belki stropowe. 
● Rozbiórka konstrukcji stropów i schodów drewnianych piętra:  
- rozebrać podłogi piętra.  
- usunąć ocieplenie stropu.  
- rozebrać podsufitkę stropu - tynk cem.-wap. z deskami  
- zdemontować belki drewniane stropu i schody. 
   Nie zrzucać!  Zabrania się przebywania pod rozbieranymi elementami stropu.  
 ● Rozbiórka konstrukcji stropów i schodów drewnianych parteru 
- rozebrać podłogi parteru.  
- usunąć ocieplenie stropu.  
- rozebrać podsufitkę stropu - tynk cem.-wap. z deskami  
- zdemontować belki drewniane stropu i schodów. 
   Nie zrzucać!  Zabrania się przebywania pod rozbieranymi elementami stropu. 
  ● Rozbiórka konstrukcji stropu Kleina nad piwnicą i schodów 
- rozebrać podłogi i posadzki parteru.  
- usunąć ocieplenie stropu i podłóg parteru.  
- rozebrać płyty żelbetowe stropu Kleina i zdemontować belki stalowe stropu. 
- rozebrać schody 
 
● Przed rozbiórką stropu nad piwnicami należy sprawdzić, czy jego demontaż nie spowoduje zawalenia 
się ścian piwnicznych pod wpływem parcia ziemi. Gdy taka możliwość istnieje, należy częściowo 
odkopać ściany zewnętrzne budynku i dopiero przystąpić do rozbiórki części podziemnej budynku. W 
czasie rozbiórki stropów należy uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod nimi. 
 
1.3.6. Rozbiórka ścian  
 

Przy stopniowym rozbieraniu budynku – po usunięciu z niższego stropu drewna i innych 
materiałów, należy rozebrać ściany budynku do wierzchu belek niższego stropu. Z kolejnymi 
kondygnacjami postępuje się analogicznie. 
● Rozbiórkę należy wykonywać warstwami – kondygnacjami, z usuwaniem cegieł na ziemię. 
Niedopuszczalne jest zasypanie sąsiednich jezdni i chodników lub uszkodzenia w pobliskich budynkach 
przeznaczonych do zachowania, spowodowanych wstrząsami walących się murów. 
● Rozbiórka ścian poddasza:  
Ściany zewnętrzne poddasza i kominy rozbierać warstwami o odpowiedniej wysokości  do poziomu 
stropu. Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
● Rozbiórka ścian piętra  
Ściany zewnętrzne piętra i kominy rozbierać warstwami o odpowiedniej wysokości do  poziomu stropu. 
Następnie przystąpić do rozbiórki ścian wewnętrznych i ścianek działowych.  
Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
● Rozbiórka ścian piwnic i fundamentowych.  
Ściany fundamentowe i wewnętrzne piwnic rozbierać warstwami o odpowiedniej wysokości do    
poziomu posadzki.  
Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
● Rozbiórka ścian niskich budynków gospodarczych 
Ściany murowane przybudówek (ceglane i pustaki betonowe) rozebrać warstwami – od góry do poziomu 
fundamentów.  
Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności 
 
1.3.7. Rozbiórka fundamentów 
● Rozbiórka ścian piwnic i fundamentowych.  
Ściany fundamentowe i wewnętrzne piwnic rozbierać warstwami o odpowiedniej wysokości do    
poziomu posadzki.  
Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
● Rozbiórka posadzek piwnic. 
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Po rozebraniu ścian – usunąć warstwy posadzek piwnic 
● Rozbiórka fundamentów  
Po wykonaniu wykopów i określeniu głębokości posadowienia fundamentów przystąpić do rozbiórki 
ścian fundamentowych i fundamentów.  
Powstały w wyniku rozbiórki doły po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym  
piaskiem, z zagęszczeniem warstwami. 
 
1.3.8. Pozostałych roboty rozbiórkowe i budowlane – ujętych w kosztorysie inwestorskim: 
 
● INSTALACJE ZEWNĘTRZNE: 
- Na działce znajdują się instalacje: wodociągowe [wD32] i [wD50] oraz kanalizacji sanitarnej [ks150] – 
do likwidacji (rozbiórki i zaślepienia).  
- Usunąć instalacje wodociągowe [wD32] i [wD50] oraz sanitarne [ks150] przez rozbiórkę  
i zaślepienie – zgodnie z wytycznymi Firmy Eksploatator (Załącznik Nr 3). 
- Instalacja elektryczna do budynku – została odłączona [do sprawdzenia]. 
- Przez działkę nr 125/5 (w odl. ~1,5 m od ściany zach. budynku) – przebiega instalacja 
telekomunikacyjna [tD] do budynku sąsiedniego na dz. nr 124/3 – do pozostawienia.    
● Rozbiórka szop drewnianych (dachy papowe, ściany z desek)– wg kosztorysu. 
● Rozbiórka szamba betonowego o wym. 3,0x3,5x1,5]m – wg kosztorysu 

● Rozbiórka studni z kręgów betonowych – wg kosztorysu 

● Odbudowa ogrodzenia na granicy z dz. nr 124/3  z siatki 1,5 m - na słupkach stalowych (L=4,5 m) 
● Naprawa muru ceglanego wzdłuż granicy z dz. nr 124/3 – po rozbiórce budynków gosp. [4] i [5] - m² 41,5 
● Otynkowanie muru ceglanego wzdłuż granicy z dz. nr 124/3 - m² 41,5 
●  Malowanie muru ceglanego wzdłuż granicy z dz. nr 124/3 - 2 x farbą emulsyjną elewacyjną - m² 41,5 
                                  
1.3.9. Materiały z rozbiórek 
 
 Wszystkie powstałe w wyniku rozbiórki materiały oraz ich zagospodarowanie podlegają ustawie 
o odpadach w zależności od ich stopnia szkodliwości dla środowiska. Dlatego w trakcie prowadzenia 
rozbiórek należy prowadzić ich segregację: papa, tworzywa sztuczne, elementy zawierające azbest itd.. 
Odpady należy przekazać do utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki.  
 Rozbiórka elementów zawierających azbest wymaga dodatkowo poinformowania 
Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i może być prowadzona jedynie przez jednostki 
posiadające koncesję na pozyskiwanie, transport i składowanie tych materiałów. 
 Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być 
usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Wszystkie 
koszty związane z transportem, składowaniem i utylizacją ponosi Wykonawca. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
 Roboty towarzyszące: 

• Organizacja i utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego oraz dróg 
wyjazdowych z terenu rozbiórki ( budowy), 

• Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

• Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 
znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• Zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia stanowiącego własność osób 
trzecich, 

• Ogrodzenie terenu,  na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych, 

• Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę spryzmowany  
a następnie sukcesywnie, zgodnie z planem organizacji robót wywożony na wysypisko i do 
utylizacji odpadów.  
Roboty tymczasowe: 

• Zabezpieczenie terenu, 

• Przygotowanie i demontaż pomostów roboczych niezbędnych do wykonania robót 
rozbiórkowych, 

• Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, 
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• Materiały niebezpieczne dla zdrowia i przeznaczone do utylizacji jeżeli są składowane na 
budowie należy do czasu ich wywiezienia zabezpieczyć przed szkodliwym ich działaniem  
i dostępem osób. 

 
Koszt prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie. Wykonawca   
winien te prace wycenić w ramach przedstawianej ceny oferty – umowy. 
 

1.5. Informacja o terenie budowy 
 
            Teren budowy dla wykonania robót rozbiórkowych dotyczy zakresu określonego w pkt. 1.2.  
i 1.3. niniejszej STWiOR. Obiekty podlegające wyburzeniom mają przyłącza do sieci: elektrycznej, 
wod.-kan., teletechniki. Wykonawca przed przystąpieniem do wyburzeń winien uzgodnić i uzyskać 
warunki odłączenia od sieci elektrycznej, wod.-kan. i teletechniki. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu rozbiórki (budowy) w czasie trwania wszystkich prac aż do odbioru ich przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zasypania wszystkich wykopów powstałych po 
dokonaniu rozbiórek. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i winien być 
uwzględniony w cenie ofertowej-umownej. 
 
 
1.6. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót wyburzeniowych powinien opracować harmonogram i plan organizacji  
robót rozbiórkowych  dla całego zadania. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji 
lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego 
zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie w czasie przygotowania oferty w cenie ofertowej-umownej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
  Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany bez powodowania kolizji i przestojów pod 
nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji   
w budownictwie - kierowania robotami rozbiórkowymi.  
STWiOR, PB Rozbiórki, Inwentaryzacja Obiektów, Kosztorys inwestorski rozbiórki i przedmiar robót 
oraz wszelkie inne niewyspecyfikowane, a przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 
załącznik do umowy a wymagania wyszczególnione nawet w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby były zawarte we wszystkich. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w postanowieniach 
umownych. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej 
opis przedmiotu umowy, ich wykrycie winno stanowić podstawę do wyjaśnienia na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia względnie wyjaśnione w ramach nadzoru autorskiego. Dla 
zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją koszt prac ewentualnie pominiętych nie będzie podstawą 
do dodatkowego wynagrodzenia. 
 
1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

  Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę sieci, urządzeń itp. nie podlegających rozbiórce  
a znajdujących się na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca powiadamia 
inspektora nadzoru, właściciela sieci i użytkowników. Usunięcie uszkodzenia następuje staraniem  
i kosztem Wykonawcy, chyba że Wykonawca pomimo realizacji prac z należytą starannością nie mógł 
powziąć wiedzy o ich istnieniu wówczas decyzję o dodatkowym wynagrodzeniu podejmuje Zamawiający 
zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie.  

  Z uwagi na to, że w trakcie realizacji inwestycji uszkodzeniom i zniszczeniu może ulec 
nawierzchnia dróg publicznych wykorzystanych dla celów transportu budowlanego, już na etapie 
przygotowania oferty Oferent zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej stanu dróg istniejących, po 
których planuje transport materiałów. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przy współudziale 
administratorów dróg zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji dróg publicznych, po których 
odbywał się dotychczasowy transport budowlany oraz po których odbywać się będzie transport 
budowlany i przedstawienia wyników Inżynierowi. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji 
Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt 
do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane 
w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
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Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po 
drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. W 
przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania cząstkowych projektów organizacji ruchu, w nawiązaniu do przyjętej przez niego 
organizacji budowy i harmonogramu robót. W opracowanej przez Wykonawcę organizacji robót winna 
być ujęta dostępność dla ruchu budowlanego, zarówno po istniejącej sieci dróg publicznych, jak również 
możliwość wykorzystania do tego celu pasa terenu inwestycji znajdującego się w dyspozycji 
Wykonawcy. Przy opracowaniu projektów organizacji ruchu dopuszcza się wykonanie rozwiązań 
alternatywnych. Uzgodnione z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem oraz 
policją projekty organizacji ruchu Wykonawca przedstawi Inżynierowi. W zależności od potrzeb  
i postępu Robót projekty organizacji ruchu powinny być aktualizowane przez Wykonawcę na bieżąco. 
Wykonawca winien uzyskać od władz wszelkie niezbędne pozwolenia.                                                         

  Jeżeli teren rozbiórki przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne  
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
  
  Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej 
zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny 
tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane  
w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.  
W sytuacji konieczności wejścia w teren poza pas drogowy - w celu wykonania infrastruktury 
technicznej, wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umową użyczenia terenu. W razie braku w/w 
dokumentów Wykonawca uzyska niezbędne zgody lub decyzje.  
 

   Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania czystości i porządku na terenie budowy oraz  
drogach dojazdowych do tego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu wyburzeń 
tak aby uniemożliwić dostęp osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania 
przejezdności dróg stanowiących dojazd do terenu budowy oraz do innych budynków znajdujących się 
na terenie działek, na których stoją obiekty przeznaczone do rozbiórki. 
 
1.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera.  
 
1.9. Ochrona środowiska 

  Wykonawca jest zobowiązany do segregacji materiałów powstających z rozbiórki i w przypadku 
wystąpienia materiałów niebezpiecznych dla środowiska w ramach działań własnych dokona ich 
utylizacji w zakładach posiadających odpowiednie pozwolenie na utylizację.  
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  Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
wykonania tych czynności. Do materiałów niebezpiecznych dla środowiska należy zaliczyć: azbest, 
papa, lepik. 
  Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• zanieczyszczenie powietrza pyłami lub gazami, 

• możliwość powstania pożaru, 

• zminimalizowanie hałasu. 
  Wszelki koszt wynikający z prac związanych z ochroną środowiska które nie są 
wyspecyfikowane jako roboty podstawowe w ramach zamówienia jest kosztem wykonawcy i winien być 
ujęty w cenie oferty-umowy. 
 
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy 

  Ze względu na stan techniczny budynków – stan zagrożenia życia osób, które chciały by wejść 
do środka zaleca się prowadzenie robót rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością. Szczegółowy opis 
prac i zabezpieczeń winien być przedstawiony w planie BIOZ. Wykonawca przed przystąpieniem do 
wykonania robót rozbiórkowych winien sprawdzić czy zostały odłączone dostawy energii, teletechniki, 
wody i kanalizacji do budynku podlegającego rozbiórce. Fakt ten winien być potwierdzony stosownym 
poświadczeniem ze strony właścicieli sieci oraz wpisem do Dziennika Rozbiórki - dziennika budowy. 
Podczas wykonywania pracy Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zawartych postanowień w BIOZ. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za ochronę robót i za wszelkie urządzenia używane do rozbiórek od daty przejęcia terenu budowy aż 
do odbioru ostatecznego czy końcowego – wg ustaleń umownych. Dla wykonanie robót rozbiórkowych 
oraz segregacji materiałów szkodliwych dla zdrowia wykonawca wyposaży pracowników w odzież i 
sprzęt zabezpieczający ich przed utratą lub uszczerbkiem na zdrowiu.  
Prace polegające na rozbiórce eternitu – wyrobu zawierającego azbest  
– należy powierzyć tylko firmie, która posiada ku temu odpowiednie uprawnienia.  Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej w tym zabezpieczy sprawny sprzęt p.poż. wymagany 
odrębnymi przepisami.  
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty w tym materialne i kosztowe wynikające 
z tytułu nie zachowania ostrożności i nie przestrzegania przepisów bhp i p.poż. 
  Koszty związane z obowiązku stosowania i przestrzegania przepisów bhp i p.poż. Wykonawca 
winien uwzględnić w cenie ofertowej-umownej.  
 
1.11. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

  Usytuowanie zaplecza zgodnie z planem organizacji placu rozbiórki. 

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

  Nie dotyczy 

1.13. Ogrodzenia 

  Wykonawca wykona ogrodzenie terenu rozbiórek w sposób uniemożliwiający dostęp osób 
trzecich na czas prowadzenia robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych z równoczesnym 
zabezpieczeniem dojść do obiektów sąsiednich. Koszt wykonania zabezpieczeń winien być 
wkalkulowany w cenę ofertową -umowną 

1.14. Zabezpieczenia chodników i jezdni 

  Przez cały czas prowadzenia prac rozbiórkowych Wykonawca zabezpieczy dojazd i dojście do 
samej działce. Koszt wykonania zabezpieczeń winien być wkalkulowany w cenę ofertową –umowną. 
 
1.15. Nazwy i kody 
 

• grup robót,  CPV-45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

• klas robót    CPV-45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych, roboty ziemne 

• kategorii robót  CPV-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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1.16.  Określenia podstawowe 
 

STWiOR – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 Dz.U. nr 
202 poz. 2072 z późn. zmianami  rozdział 3. - są  to specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych stanowiących opracowania zawierające w szczególności zbiór wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania przedmiotowych robót. 

Przedmiar robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późn. zmianami  rozdział 2 § 6.1. – jest to zestawienie przewidywanych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalający szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 
Budowa – nie dotyczy 
 

Roboty budowlane rozbiórkowe – należy prace polegające na rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

 

Remont – nie dotyczy 
 

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, inwentaryzacja budynków, kosztorys inwestorski i przedmiar 
robót, dziennik budowy. 

 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Reprezentuje on 
interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze 
końcowym robót. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

 

Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i STWiOR. 

 

 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 
 

Cena ofertowa - umowna – ustalone zgodnie z ustawą pzp Dz.U. nr 19 poz.177 wraz z późn. 
zmianami, wynagrodzenie za przedmiot zamówienia. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH 
 

Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy objętego niniejszą specyfikacją nie przewiduje się 
wbudowywania żadnych materiałów, natomiast materiały powstałe w wyniku dokonania prac 
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rozbiórkowych podlegają segregacji w  miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r.  
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektów należą do grupy 
17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.  

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje 
odpadów: 

• 170101 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

• 170102 – gruz ceglany, 

• 170103 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 

• 170107 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów   
                   ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione powyżej, 

• 170180 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 

• 170201 – drewno, 

• 170202 – szkło, 

• 170203 – tworzywa sztuczne, 

• 170302 – asfalt, 

• 170380 – odpadowa papa, 

• 170405 – żelazo, stal, 

• 170605 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest, 

• 170904 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione wyżej.  
Z rozbiórki obiektów powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska 

lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą 
stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na 
składowisku odpadów komunalnych lub na składowisko wskazane przez właściciela materiałów. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH/ROZBIÓRKOWYCH 
 

Zaleca się wykonanie robót rozbiórkowych przy użyciu sprzętu ciężkiego oraz ręcznie. Ze 
względu na zły stan techniczny budynków wykonawca winien dochować należytej staranności przy 
użyciu sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót rozbiórkowych powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać aktualne 
badania techniczne dopuszczenia do jego użytkowania w każdym przypadku jeżeli są one wymagane. 
Wykonawca odpowiada w całości za zapewnienie właściwej obsługi sprzętu przez osoby  posiadające 
(jeżeli są one wymagane) właściwe uprawnienia, za zamieszczenie instrukcji obsługi,  przeszkolenie 
pracowników obsługujących sprzęt dla obsługi którego nie są wymagane uprawnienia a także 
przeszkolenie pracowników współpracujących z operatorem maszyn i urządzeń. Wykonawca 
odpowiada za transport i użycie sprzętu na budowie a koszty jednorazowe i wykorzystania do robót 
winny zostać ujęte przez wykonawcę w cenie ofertowej – umownej. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Materiały, które powstały po wykonaniu robót rozbiórkowych winny zostać przewiezione 
środkami transportu zgodnie z poniższym  opisem: 

• Materiały szkodliwe dla zdrowia tj. azbest – wykonywany przez firmę specjalizującą się  
w utylizacji odpadów z wykorzystaniem środków transportu przeznaczonych do przewozu tego 
rodzaju materiałów, 

• Materiały podlegające utylizacji nie będące równocześnie szkodliwymi dla zdrowia – papa, lepik 
– przewożone środkami transportu dopuszczonymi do przewozu materiałów, 

• Pozostałe materiały – środkami transportu  posiadającymi badania techniczne dopuszczające 
do ruchu po drogach publicznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, których użycie nie wpłynie 

negatywnie na jakość wykonywanych robót oraz uwarunkowania otoczenia. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przekazaną przez 
zamawiającego dokumentacją techniczną PB Rozbiórki, Inwentaryzacja budynków, Kosztorys 
inwestorski i przedmiar robót, STWiOR, z wykorzystaniem opracowań przygotowanych bezpośrednio 
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przez Wykonawcę w tym planu BIOZ i organizacji robót oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa 
dotyczące  wykonania i odbioru robót budowlanych do których między innymi należą: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156, poz. 1118; 
Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 
880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 145, poz. 914, Nr 
199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 
97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276, Nr 161, poz. 1279, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804), 

•  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 r. nr 62, poz. 628 z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz.401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003r. nr 120, poz.1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003r. nr 120, poz.1133), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2001r. nr 112, poz.1206), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie warunków, w których 
(Dz. U. 2001r. nr 152, poz.1736), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r.. w sprawie warunków, w których 
uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. 2004r. nr 128, poz.1347), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004r. nr 202, poz.2072). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy pełna kontrola jakości robót. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca. Do umożliwienia kontroli, zorganizowana 
będzie wszelka niezbędna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakończenia robót. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy (rozbiórki). Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

• pozwolenie na rozbiórkę, 

• protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki), 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. Sprawdzenie wykonania 
rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w STWiOR oraz  
w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

• kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek 

budynków, ogrodzeń i innych elementów podlegających rozbiórce. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na: 
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• sprawdzeniu kompletności wykonania, 

• prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót, 

• prawidłowości zabezpieczenia wykopów.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz STWiOR i w praktyce oznaczać będzie potwierdzenia całkowitej rozbiórki budynku 
mieszkalnego, budynków gospodarczych, szop drewnianych i innych obiektów. 

Obmiar materiałów podlegających utylizacji winien być sporządzony po zakończeniu tych prac. 
Obmiar ten będzie podstawą do potwierdzenia ilości poddanych utylizacji. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) rozbiórki poszczególnych budynków. 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednocześnie powiadamia inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 1 dnia od daty zgłoszenia wpisem do dziennika. Jakość i ilość robót ocenia 
inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zwierających komplet wyników badań i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.2. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa 
poniżej. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową oraz STWiOR. 
 
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy (rozbiórki) z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 
uzupełnienia lub zamienne), 

• dzienniki budowy, 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 

częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 

• ogrodzenia placu budowy (rozbiórki), 

• ewentualne wygrodzenia od strony dróg publicznych pasa chodnika, zgodnie z opracowanym  
i zatwierdzonym projektem rozbiórki. 
Odbiór końcowy robót rozbiórkowych nastąpi po uporządkowaniu terenu z rumowiska, 

splantowaniu terenu rozbiórki na całej jego powierzchni oraz zasypaniu otworów po wykopach  
i fundamentach do poziomu otaczającego terenu. 

Załącznikiem do protokołu odbioru muszą być potwierdzenia wydane przez zakłady 
zajmujące się utylizacją materiałów niebezpiecznych dla środowiska. Dokumenty potwierdzające 
oddanie do utylizacji materiałów szkodliwych dla zdrowia. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe za całkowicie zakończone roboty polegające 
na rozbiórce obiektów kubaturowych, ogrodzeń i innych obiektów zgodnie z zakresem wykazanym w 
pkt. 1.2. i 1.3. niniejszej STWiOR. 
 Zasady płatności ustalone zostaną w umowie z Wykonawcą.  

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących muszą być 
uwzględnione w cenie ofertowej - umownej Wykonawcy. Wykonawcy z tytułu wykonania tych prac nie 
przysługuje wynagrodzenie dodatkowe. 

W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za 
składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz.1409). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401 

4. PB Rozbiórki; Inwentaryzacja budynków, Kosztorys inwestorski i przedmiar robót oraz  BIOZ. 
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