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1 ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 

1.1 Oświadczenia projektantów i sprawdzających 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 

 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) 

oświadczam, iż projekt budowlany: 

Roboty budowlane części budynku hali sportowej w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10  

w Bydgoszczy wraz z budową schodów zewnętrznych oraz montażem instalacji wentylacji mechanicznej, 

w ramach dostosowania budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, w ramach zadania 

"Remont części budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy” 

(nazwa projektu) 

 

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy  

ul. Gdańska 147 

85-915 Bydgoszcz 

(inwestor) 

 

Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym 

ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz 

jedn. ewid.: 046101_1 

Bydgoszcz obręb 113, nr dz. 33/1 

 (adres prac remontowych) 

 

opracowany: 07.2020 r. 

(data opracowania projektu) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 

mgr inż. arch.  
Bartłomiej Pawełczuk 

nr upr.: 248/LBOK/2018 
(architektoniczna) 

 
 
 

 
mgr inż. Ireneusz Górny 

nr upr.: 2276/Lb/74 
(konstrukcyjno-budowlana) 

 
mgr inż. Łukasz Witkowicz 

nr upr.: 
LUB/0277/PWOS/12 

(sanitarna) 

 
mgr inż. Robert Wrona 

nr upr.: 
LUB/0080/PWOE/12 

(elektryczna) 

    
 

……………………………….. 
 

 
………………………………. 

 
……………………………….. 

 

 
……………………………….. 
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(nazwa projektu) 
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Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym 

ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz 

jedn. ewid.: 046101_1 

Bydgoszcz obręb 113, nr dz. 33/1 
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opracowany: 07.2020 r. 

(data opracowania projektu) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 

mgr inż. arch. Piotr Kazalski 
nr upr.: 238/LBOKK/2018 

(architektoniczna) 
 

 
inż. Grzegorz Koziński 

nr upr.: 
LUB/00216/POOK/09 

(konstrukcyjno-budowlana) 

 
mgr inż. Tomasz Wójtowicz 
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mgr inż. Wojciech 

Jakubaszek 
nr upr.: LUB/IE/0082/13 

(elektryczna) 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

 

 

……………………………….. 
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1.2 Decyzje o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie projektantów i sprawdzających 
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1.3 Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów 
projektantów i sprawdzających 
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1.4 Postanowienie Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony 
Przeciwpożarowej w Bydgoszczy nr 5/2020 z dnia 02.07.2020r. 
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1.5 Zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy 
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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane w zakresie remontu części budynku hali sportowej 
wraz z wykonaniem schodów zewnętrznych, oraz zabezpieczeniem grzybobójcze i pożarowe 
drewnianej więźby dachowej, termoizolacja stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji c.o. w części budynku numer 3 hali sportowej oraz 
pomieszczeniach przyległych w kompleksie wojskowym przy ulicy Warszawskiej 10, nr dz. 33/1, obręb 
113, jedn. ewid. 046101_1 w Bydgoszczy. 
 
Planowane prace związane z wykonaniem schodów zewnętrznych mają na celu poprawę warunków 
technicznych i funkcjonalnych związanych z nagłą ewakuacją użytkowników hali sportowej, a wymiana 
instalacji c.o., elektrycznej, remont instalacji wentylacyjnej i mechanicznej, wymiana oświetlenia oraz 
wykonanie termoizolacji stropodachu ma na celu poprawienie jakości użytkowania budynku, wzrost 
komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery oraz wzrost 
efektywności energetycznej. 
 
W wyniku realizowanych robót budowlanych nie powstaną nowe obiekty kubaturowe. W wyniku 
realizowanych robót budowlanych powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu, istniejące nie 
ulegną zmianie.   
Obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

 

2.2 Ukształtowanie terenu 

W projektowanym zagospodarowaniu terenu ukształtowanie działki pozostaje niezmienione. Nie 

przewiduje się znaczącego ruchu mas ziemnych. Wprowadzone zmiany wynikają z potrzeby poprawy 

warunków technicznych i funkcjonalnych związanych z nagłą ewakuacją użytkowników hali sportowej, 

wykonanie schodów zewnętrznych. Masy ziemne z wykopów użyte zostaną do obsypania budynku i 

wykonania odpływów wód opadowych poprzez skierowanie ich od budynku, na teren własnej działki.  

Projektuje się utwardzone dojścia do projektowanych schodów z kostki brukowej o szerokości 1,5 m. 

2.3 Budynki 

Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym (hala sportowa) 
Istniejąca zabudowa przeznaczona do remontu 

Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia zabudowy budynku przed remontem: 868  m2 

Powierzchnia zabudowy budynku po remoncie: 868  m2 

Kubatura budynku przed remontem: 4469 m3 

Kubatura budynku po remoncie: 4469 m3 
 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu: 

Wykonanie schodów zewnętrznych wraz z utwardzonymi dojściami z kostki brukowej 

Od strony zachodniej elewacji budynku projektuje się wykonanie zewnętrznych schodów oraz 

utwardzone dojścia z kostki betonowej o wymiarach 1,5 x 2,9 m.  
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2.4 Rozbiórki 

Nie projektuje się rozbiórki istniejących obiektów. 

2.5 Komunikacja 

Wejście główne na teren działki istnieje od strony zachodniej z ul. Warszawskiej.  

2.6 Utwardzenie terenu 

Projektuje się utwardzone dojście do dobudowywanych schodów zewnętrznych, chodniki o szerokości 

min 1,50 m z kostki betonowej. 

2.7 Przyłącza i sieci 

Przedmiot remontu nie obejmuje instalacji zewnętrznych. 

Nie projektuje się zmian w zakresie przyłączy mediów. 

Nie jest wymagana odrębna sieć p. pożarowego zaopatrzenia wodnego. 

2.8 Schody zewnętrzne nowoprojektowane 

Projektuje się wykonanie schodów zewnętrznych od strony zachodniej w zakresie stopni i spoczników.  

Spoczniki wykonane z kostki brukowej gr.6 cm. Kolor kostki na spocznikach szary. Spoiny kostki 

wypełnione piaskiem. Stopnie schodów betonowe, prefabrykowane, o powierzchni antypoślizgowej, 

układane na zakład min. 2 cm. 

Wszystkie warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie. 

Teren wokół schodów należy wyprofilować go z zachowaniem min. 2% spadku w kierunku do schodów i 

budynku w celu zapewnienia odpływu wody opadowej.  

Wszystkie murki oporowe obłożone płytkami klinkierowymi do cokołów.  

Projektowana konstrukcja nawierzchni spoczników: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm, 

- warstwa podsypki piaskowej (frakcja 2mm) gr. 4 cm, 

- warstwa podbudowy – kruszywo łamane (frakcja 0-31,5 mm) gr. 10 cm,  

- warstwa odsączająca – piasek (frakcja 2mm) gr. 5 cm 

Projektowana konstrukcja nawierzchni biegów schodowych: 

- stopnie schodowe betonowe, prefabrykowane – 15(h)x37(s), 

- chudy beton C12/15 gr. 15 cm, 

- warstwa podbudowy – kruszywo łamane ( frakcja 0-31,5 mm) gr. 15 cm. 

Szczegóły wg rysunków wykonawczych. 

 



 

36 

2.9 Zestawienie projektowanych powierzchni poszczególnych części 
zagospodarowania działki 

Powierzchnia objęta opracowaniem 4196 m2 

Powierzchnia zabudowy 1591 m2 

Powierzchnia utwardzone: dojścia i dojazdy, place, opaska 

budynku, parkingi 
2997,81  m2 

- istniejące: 2315,6 m2 

- projektowane: 9,00 m2 

Powierzchnia terenów zielonych – biologicznie czynna 280,4 m2 

2.10 Dane dotyczące ochrony terenu 

Hala sportowa (budynek nr 3). Obiekt zlokalizowany jest na terenie zamkniętym i ujęty w Ewidencji 

Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

2.11 Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren realizacji remontu nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach 

terenu górniczego.    

2.12 Zagrożenia dla środowiska oraz użytkowników obiektu 

Realizacja remontu nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszczeń 

powietrza i hałasu, nie stanowi ponadnormatywnych źródeł emisji w tym zakresie. 

Projektowany sposób użytkowania obiektu, czasowe gromadzenie wytwarzanych odpadów bytowych w 

pojemnikach do tego przeznaczonych z uwzględnieniem ich segregacji, gospodarka wodno– ściekowa, 

zaopatrzenie w wodę używaną do celów socjalno- bytowych, nie spowoduje niekorzystnego 

oddziaływania na środowisko w rejonie  projektowanego remontu. Projektowany remont nie stanowi 

zagrożenia dla wód  podziemnych. Projektowany remont nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska. 

Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników dla którego projektuje się rodzaje 

remontu obiektu.  

Zapotrzebowanie na wodę- ok. 100l/osobę na dobę. 

Wytwarzane ścieki bytowe - ok. 80l/osobę na dobę. 

Odpady komunalne ok. 2,5dm3/ osobę na dobę. 

 

Odpady będą produkowane przez żołnierzy oraz pracowników wojska. Będą to odpady socjalno -  

bytowe oraz papier, szkło i plastik. Odpady należy segregować i na bieżąco przekazywać 

uprawnionemu odbiorcy celem zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie 

zawartej w tym zakresie umowy. 
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2.13 Dane wynikające ze specyfikacji terenu 

Roboty budowlane należy wykonywać nie naruszając interesów osób trzecich oraz z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – szczegółowa informacja w planie „BIOZ” w Opisie 
Technicznym. 
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3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

3.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane w zakresie robót remontowych wraz z wykonaniem 
schodów zewnętrznych, oraz zabezpieczenie grzybobójcze i pożarowe drewnianej więźby dachowej, 
termoizolacja stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, 
wymiana instalacji c.o. w części budynku numer 3 hali sportowej oraz pomieszczeniach przyległych w 
kompleksie wojskowym przy ulicy Warszawskiej 10, nr dz. 33/1, obręb 113, jedn. ewid. 046101_1 w 
Bydgoszczy. 
 
Planowane prace związane z wykonaniem schodów zewnętrznych mają na celu poprawę warunków 
technicznych i funkcjonalnych związanych z nagłą ewakuacją użytkowników hali sportowej, a wymiana 
instalacji c.o., elektrycznej, remont instalacji wentylacyjnej i mechanicznej, wymiana oświetlenia oraz 
wykonanie termoizolacji stropodachu ma na celu poprawienie jakości użytkowania budynku, wzrost 
komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery oraz wzrost 
efektywności energetycznej. 
 
W wyniku zamierzenia remontowego nie powstaną nowe obiekty kubaturowe. W wyniku zamierzenia 
remontowego powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu, istniejące nie ulegną zmianie.   
Obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

3.2 Podstawa opracowania 

• Umowa z Zamawiającym 

• Wizja lokalna 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

• Obowiązujące Dzienniki Ustaw i Normy 

• Dokumentacja fotograficzna 

• Inwentaryzacja budynku 

3.3 Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane 
obejmuje działkę nr 33/1 wskazane jako teren realizacji remontu. Realizacja przedmiotowego remontu 
nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania 
obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie oraz sposób zagospodarowania 
terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 
promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

3.4 Ochrona konserwatorska 

Hala sportowa ( budynek nr 3). Obiekt zlokalizowany jest na terenie zamkniętym i ujęty w 
Ewidencji Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
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3.5 Teren szkód górniczych 

Na działce, na której znajduje się omawiany budynek, nie występują  szkody górnicze oraz nie 

występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia dla użytkowników obiektu. 

3.6 Charakterystyka obiektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejąca hala sportowa wraz z zapleczem 
higieniczno-sanitarnym w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym, przy ul. Warszawskiej 10  
w Bydgoszczy przeznaczone do nieznacznej zmiany układu (zaplecza), remontu (zaplecza i hali)  
i wykonanie schodów zewnętrznych (hala) z zachowaniem istniejącej funkcji (w hali odbywają się 
zajęcia wychowania fizycznego użytkowników kompleksu wojskowego).  
Budynek nr 3 w którym umiejscowiona jest hala sportowa ma powierzchnię użytkową ok 1161,00 m2 
oraz kubaturę 8338 m3. Obiekt składa się z hali sportowej oraz dwukondygnacyjnego zaplecza. 
Budynek jest podpiwniczony. 
Hala sportowa zajmuję prawą cześć budynku, jednokondygnacyjną, pomieszczenie użytkowe ma  
554,3 m2 oraz wysokość 6,55 m. Poziom posadzki znajduje się około 1,42 m poniżej poziomu terenu. 
Hala sportowa przeznaczona jest na przebywanie: w przypadku gier sportowych 25 os.  
W hali nie przewiduje się przebywania osób niepełnosprawnych (tak jak dotychczas) w myśl § 61 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), a czas pobytu ludzi 
ma być stały (biuro – 1 osoba) albo czasowy (pozostały zespół pomieszczeń – 25 osób) - tak jak 
dotychczas. 
Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną, odgromową, wody zimnej i kanalizacji, c.o., c.w.u. 
oraz wentylację mechaniczną. 
Obiekt zlokalizowany jest na terenie zamkniętym i ujęty w Ewidencji Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. 

3.7 Parametry techniczne 
o powierzchnia zabudowy 868  m2 
o powierzchnia użytkowa 869,5m2 
o powierzchnia wewnętrzna: 1051,36m2 
o kubatura 4469 m3 
o wysokość budynku 7,21 m do najwyżej położonego punktu przykrycia dachu, budynek niski N 
o długość: 52,90 m, 
o szerokość: 18,32 m, 
o liczba kondygnacji nadziemnych: 2 
o liczba kondygnacji podziemnych: 1 ( węzeł cieplny o powierzchni około 29 m2) 

• Technologia 

Technologia wykonania tradycyjna murowana 

• Ściany zewnętrzne 

o Ściany murowane z cegły klinkierowej, wykończenie tynk cementowo-wapienny,  

• Strop międzykondygnacyjny 

Stropy między kondygnacyjny – warstwy wykończeniowe – PCW 3,2 cm, podłoga 8 cm,  

strop  Akerman 22 cm 
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• Dach 

Dach dwuspadowy nad halą sportową: pokrycie papa termozgrzewalna, dźwigary drewniane – 

kratownicowe, na izolacji z folii PCV ułożona termoizolacja z wełny mineralnej, sufit podwieszany: 

arkusze sklejki mocowane do stalowych stelaży, łączone systemowymi łącznikami z drewnianą 

konstrukcją więźby dachowej 

• Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna w sali gimnastycznej i zapleczu – PCV oraz aluminiowa.  

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne– aluminiowe. 

• Posadzka hali 

Deszczułki parkietowe 22 mm, płyta pilśniowa miękka 31,5 mm, 2 x papa na lepiku, podkład cementowy 

15 cm, gruz betonowy 20 cm.  

3.8 Użytkownicy 

Na kondygnacji piwnic znajduje się węzeł cieplny. Przewiduje się krótkotrwałe, dorywcze przebywanie  
1 osoby. 
 
Na kondygnacji parteru znajduje się: 
- poziom -1,45 m: istniejąca sala sportowa na czasowy pobyt max 25 osób, przy czym przewiduje się 
krótkotrwałe, dorywcze przebywanie do 120 osób (w przypadku uroczystości typu apel, zebranie 
pracowników); 
- poziom 0,00 m: istniejące pomieszczenia higieniczno-sanitarne i magazynowe tj. magazynek, ustępy, 
szatnie z umywalniami (natryski i wc) i pomieszczenie porządkowe oraz zespół pomieszczeń sauny, 
sala fitness oraz pom. biurowe, komunikacja, przy czym przewiduje się przebywanie na stały pobyt max 
1 osoby (biuro) i na czasowy pobyt max 25 osób (pozostałe pomieszczenia).  
 
Na poziomie 2,70 m znajdują się: istniejące pomieszczenia tj. antresola ze sprzętem aerobowym, 
magazynek, pom. rekreacji – pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi (czas przebywania 
poniżej 2 godzin na dobę). Maksymalnie 20 osób. 

3.9 Zestawienie powierzchni 

Poziom 0,00 i -1,45 m 

NR_POM NAZWA_POM POWIERZCHNIA WYKON_PODŁOGI 

001 PRZEDSIONEK 6,1 PŁYTKI CERAMICZNE 

002 KOMUNIKACJA 42,7 PŁYTKI CERAMICZNE 

003 SALA GIMNASTYCZNA 554,3 NAWIERZCHNIA SPORTOWA 

004 PRZEDSIONEK 2,6 PŁYTKI CERAMICZNE 

005 WC OGÓLNODOSTĘPNE 3,1 PŁYTKI CERAMICZNE 

006 NATRYSK 4,1 PŁYTKI CERAMICZNE 

006a SZATNIA DAMSKA 6,3 PŁYTKI CERAMICZNE 

007 WC 2,3 PŁYTKI CERAMICZNE 

008 SZATNIA MĘSKA 26,4 PŁYTKI CERAMICZNE 

009 WC 1,4 PŁYTKI CERAMICZNE 
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010 NATRYSKI 12,0 PŁYTKI CERAMICZNE 

011 SALA FITNESS 35,4 WYKŁADZINA SPORTOWA 

011a MAGAZYNEK 3,5 PŁYTKI CERAMICZNE 

012 SAUNA 3,9 PŁYTKI CERAMICZNE 

013 NATRYSKI 6,5 PŁYTKI CERAMICZNE 

014 WC 2,1 PŁYTKI CERAMICZNE 

015 MIEJSCE ODPOCZYNKU 9,6 PŁYTKI CERAMICZNE 

016 POM,BIUROWE 15,4 PŁYTKI CERAMICZNE 

017 MAGAZYNEK 6,6 PŁYTKI CERAMICZNE 

018 POM,PORZĄDKOWE 3,8 PŁYTKI CERAMICZNE 

  KL,SCHODOWA DO WĘZŁA 6,0 POSADZKA BETONOWA 

 
Powierzchnia użytkowa poziomu 0,00 i -1,45: 735,2 m2. 
 
Poziom 2,70m 

NR_POM NAZWA_POM POWIERZCHNIA WYKON_PODŁOGI 

101 
ANTRESOLA ZE SPRZĘTEM 
AEROBOWYM 65,2 NAWIERZCHNIA SPORTOWA 

102 POM. REKREACJI 24,8 PŁYTKI CERAMICZNE 

103 POM.GOSPODARCZE 7,9 PŁYTKI CERAMICZNE 

104 MAGAZYNEK 17 PŁYTKI CERAMICZNE 

 
Powierzchnia użytkowa 2,70: 114,9 m2. 
 

3.10 Zakres prac budowlanych 

W ramach rodzaju remontu budynku przewidziane są następujące roboty: 

• Roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

• Wykonanie schodów zewnętrznych ewakuacyjnych, 

• Zabezpieczenie pożarowe oraz grzybobójcze elementów drewnianych więźby dachowej, 

• Docieplenie stropodachu nad halą, 

• Wymiana podłogi w hali oraz pomieszczeniach przyległych, pod pełnowymiarowe boiska do 
siatkówki, tenisa ziemnego, koszykówki, futsalu i dwóch boisk do badmintona, 

• Wymiana stolarki okiennej i wewnętrznej drzwiowej, 

• Wymiana pokrycia z papy dachowej wraz z deskowaniem, 

• Wymiana wykończenia sufitu podwieszanego na hali sportowej, 

• Montaż siatek zabezpieczających okna, 

• Okładziny ścienne ( prace tynkarskie, glazurnicze i malarskie) 

• Wydzielenie strefy pożarowej 

• Roboty branżowe uwzględnione w branżowych rozdziałach projektu 

• Wymiana rynien i rur spustowych 
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3.11 Opis podstawowych prac budowlanych i standardów wykonania 

3.11.1 Wytyczne ogólne  

Wyroby budowlane przewidziane do zastosowania (np. jako elementy wykończenia pomieszczeń) 
muszą charakteryzować się m.in. następującymi cechami: 
 

• bezpieczeństwo (wyroby trwałe, niemożliwe do zdemontowania przez dzieci/młodzież, nie 

wydzielające szkodliwych substancji itp.) 

• możliwość utrzymywania higieny (wyroby gładkie, nienasiąkliwe, łatwe do utrzymania w 

czystości itp.) 

• dopuszczone do zastosowania w budownictwie 

• niezapalne 

Wyżej wymienione cechy wyrobów budowlanych muszą mieć udokumentowane (właściwe aprobaty 

techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wglądu służb kontrolnych). 

3.11.2 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów budowlanych,  których usunięcie zostało przewidziane w dokumentacji projektowej. Przed 

przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu 

rozbiórki – wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o grożącym niebezpieczeństwie. 

Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego informującymi o grożącym 

niebezpieczeństwie. Odpady po rozbiórce nie powinny zanieczyszczać placu budowy. Do czasu 

wywiezienia, odpady należy składować w kontenerach. Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy 

oczyścić miejsce budowy. Całość gruzu z rozbieranej konstrukcji należy wywieźć na odpowiednie 

składowisko. Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki.  

Do rozbiórki i demontażu projektuje się: 

• Pokrycie dachowe z papy, 

• Wykończenie sufitu hali sportowej wraz z izolacją, 

• Elementy wyposażenia hali sportowej (siatki, drabinki gimnastyczne, tablice, elementy 
nagłośnienia), 

• Stolarkę okienna, drzwiowa, 

• Nawierzchnię sportową w hali, podłoga w pomieszczeniach przyległych 

• Wykonanie nowych otworów drzwiowych, 

• Demontaże przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnętrznych zgodnie z projektem 
branżowym 

3.11.3 Zamurowanie otworów 

Projektuje się zamurowanie otworów po wykutej stolarce drzwiowej z cegły pełnej gr.  24 cm na 

zaprawie cem.- wap., z uwzględnieniem zastosowania w co 3 warstwie pręta o średnicy 8mm oraz 

zaprawy o wytrzymałości na ściskanie min. 5,0 MPa. Ściany od wewnątrz tynkowane tynkiem cem.-

wap. kat II ipokryte podwójną warstwą farby akrylowej na gruncie. Powierzchnie zewnętrzne 

wykończone warstwą tynku cementowo-wapiennego kat. II i warstwami jak docieplenie w metodzie 

lekkiej-mokrej. 
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Miejsce styku nowoprojektowanych ścian i nadproża należy wypełnić trwale elastyczną pianką 

poliuretanową. Spoiny wykonywać zgodnie z przepisami normowymi. 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, w 

pionie, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp. 

3.11.4 Obudowy g-k instalacji 

Projektuje się obudowy g-k pionów i poziomów instalacji sanitarnych. Stosować płyty gipsowo- 

kartonowe 12,5mm zwykłe. Konstrukcja na stelażu z profili stalowych.  

Obudowy wykańczać okładzinami ściennymi zgodnie z zestawieniem.  

3.11.5 Schody zewnętrzne nowoprojektowane 

Projektuje się wykonanie schodów zewnętrznych od strony zachodniej w zakresie stopni i spoczników.  

Spoczniki wykonane z kostki brukowej gr.6 cm. Kolor kostki na spocznikach szary. Spoiny kostki 

wypełnione piaskiem. Stopnie schodów betonowe, prefabrykowane, o powierzchni antypoślizgowej, 

układane na zakład min. 2 cm. 

Wszystkie warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie. 

Teren wokół schodów należy wyprofilować go z zachowaniem min. 2% spadku w kierunku do schodów i 

budynku w celu zapewnienia odpływu wody opadowej.  

Wszystkie murki oporowe obłożone płytkami klinkierowymi do cokołów.  

Projektowana konstrukcja nawierzchni spoczników: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm, 

- warstwa podsypki piaskowej (frakcja 2mm) gr. 4 cm, 

- warstwa podbudowy – kruszywo łamane (frakcja 0-31,5 mm) gr. 10 cm,  

- warstwa odsączająca – piasek (frakcja 2mm) gr. 5 cm 

Projektowana konstrukcja nawierzchni biegów schodowych: 

- stopnie schodowe betonowe, prefabrykowane – 15(h)x37(s), 

- chudy beton C12/15 gr. 15 cm, 

- warstwa podbudowy – kruszywo łamane ( frakcja 0-31,5 mm) gr. 15 cm. 

Szczegóły wg rysunków wykonawczych. 

3.11.6 Montaż balustrad i poręczy przy schodach 

Projektuje się poręcze przy schodach oraz balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, gatunek stali AISI 

316 w systemie Ø42,4mm. Wykończenie mat, wysokość pochwytu 110 cm. Mocowanie boczne, słupki  

Ø 42,4 mm, poręcze Ø 42,4 mm, podstawa słupka gr. 4 mm (trzy otwory 11x9 fasolka), z rozetą 

maskującą i rurką Ø12mm co 12 cm.  

Słupki poręczy i uchwyty ścienne zamontowane punktowo w 3 miejscach za pomocą kotew mocujących 

M10 ze stali nierdzewnej, długości 100 mm, miejsce połączenia zakryte rozetą maskującą.  

Poręcze przy schodach muszą być o 30 centymetrów przedłużone na końcu i zakończone tak, aby 

gwarantowały bezpieczne użytkowanie. Nie mogą one mieć ostrych kantów czy niebezpiecznych 



 

44 

wykończeń. Poręcze przy schodach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co 

najmniej 0,05 m.  

3.11.7 Zabezpieczenie konstrukcji więźby dachowej 

Powierzchnię widocznych elementów konstrukcji dachu, tj. słupki, płatwie, jętki, krokwie oraz 

deskowanie  oczyścić z kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. W przypadku występowania starych 

powłok niezapewniających przyczepności, należy je usunąć. 

Na przygotowaną powierzchnię należy nałożyć przy użyciu pędzla, walka lub metodą natryskową 

następujące warstwy systemu preparatów przed szkodliwym działaniem grzybów i owadów oraz 

środkiem ogniochronnym do elementów drewnianych. 

Wszystkie drewniane elementy więźby nowe i istniejące, w tym istniejącą podłogę drewnianą 

zabezpieczyć p. pożarowo i przeciw owadom preparatem FOBOS do uzyskania stopnia trudno 

zapalności (NRO) . Konstrukcje drewnianą zabezpieczyć poprzez 4 krotne malowanie, wielofunkcyjnym 

impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed 

działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów – technicznych szkodników drewna. 

Materiały drewniane przeznaczone do malowania ogniochronnymi impregnatami i środkami 

powłokowymi powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%, być nie zmurszałe, bez zepsutych i 

wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być oczyszczona z plam żywicy 

czy farby np. szczotkami drucianymi, odkurzona. 

Odkryte drewno należy wszędzie, gdzie tylko to możliwe odizolować od ścian i murów folią budowlaną.  

3.11.8 Wymiana wykończenia sufitu 

Istniejący sufit hali sportowej jest w złym stanie technicznym. Należy go zdemontować i zastąpić nowym 
z zachowaniem jak najwyższej wysokości pomieszczenia. 

Wymiana podsufitki będzie polegać na wykonaniu: 

- rozbiórki istniejącego sufitu podwieszanego, 
- prac konserwacyjnych, 
- montażu nowego sufitu z płyt odpornych na uderzenie. 
 
System składa się z płyt o grubości 40 mm wysokiej odporności na uderzenia oraz dobrej akustyce 
przeznaczone do hal sportowych. Płyty są całkowicie demontowalne, co zapewnia dostęp do ukrytych 
nad nimi instalacji. Konstrukcja nośna z profili o szerokości 50 mm ze specjalnie zaprojektowaną ramą 
antyuderzeniową w kształcie litery H. W przypadku uderzenia w sufit profile antyuderzeniowe utrzymują 
płyty na miejscu. Profile konstrukcji nośnej wykonane z galwanizowanej stali Z100 malowanej na kolor 
biały. System należy podwiesić do elementów drewnianych więźby dachowej za pomocą zawiesi typu 
noniuszowego. Łączniki profili umieszczać w profilach poprzecznych, a następnie zamocować do profili 
głównych za pomocą wkrętów samogwintujących. Mocowanie profili głównych i poprzecznych do ściany 
dobywa się za pomocą łączników przyściennych. Ramę antyuderzeniową należy założyć dopiero po 
zamontowaniu płyt wykończeniowych. 
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Profile poprzeczne: 

 

Wymagania techniczne: 

Płyty: 

• Materiał – skalna wełna mineralna 

• Masa: 4,1 kg/m2 

• Współczynnik odbicia światła: 85%% 

• Reakcja na ogień– A1 (EN 13501-1) 

• Odporność na korozję – klasa B ( PN-EN 13964:2014) 

• Klasa pochłaniania dźwięku – A ( ISO 11654) 

• Odporność na uderzenia 40 mm: Klasa 1A (EN13964) 

• Przewodność cieplna  λD = 37 mW/Mk 

•  
Szczegółowe dane wskazano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

3.11.9 Ocieplenie stropu hali sportowej 

Projektuje się wykonanie docieplenia stropu nad halą sportową z użyciem płyt z wełny mineralnej wg 
detalu na rysunku nr A-16. 
 
Materiał izolacyjny będą stanowić: 

• płyty z twardej wełny mineralnej o gr. 25 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 
λ=0,038 W/(mK) dla hali sportowej. 
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W celu wykonania docieplenia stropodachu niezbędny jest demontaż istniejącej warstwy izolacji cieplnej 
opartej na drewnianym stelażu podwieszanego sufitu.  
Na stelażu sufitu podwieszanego ułożyć paroizolacyjną folię PCV. Folie należy szczelnie układać 
pasmami na zakład. Następnie układać izolację cieplną warstwami na styk. Ważne aby miejsca łączeń 
kolejnych warstw były przesunięte względem siebie. Płyty wełny powinny być ułożone zachowując 
szczelność warstwy oraz przesunięcie styków również między sąsiednimi rzędami danej warstwy. Płyty 
należy układać między drewnianymi legarami. Na warstwie izolacji cieplnej należy ułożyć folię 
wiatroizolacyjną oraz płyty OSB grubości 22 mm.  

3.11.10  Okładziny podłogowe 

• Podłoga sportowa na hali sportowej 

Projektuje się wymianę podłogi w sali sportowej na nową oraz ocieplenie podłogi – systemowa. 
Konstrukcja projektowanej podłogi ok 38 mm. 
Przeprowadzić demontaż istniejącej nawierzchni sportowej (parkietu) oraz płyty pilśniowej i warstwy 
izolacji, aż do odsłonięcia posadzki. 
 
Celem uruchomienia przedmiotowego boiska sportowego do gry w siatkówkę, tenisa ziemnego, 
koszykówkę, futsalu i dwóch boisk do babingtonu, w sali sportowej zaprojektowano posadzę sportową 
powierzchniowo-elastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową o gr. 3,2 mm na 
konstrukcji ze sklejki brzozowej na podwójny pióro-wpust na macie elastycznej gr. 15 mm. Podłoga 
sportowa jako systemowe rozwiązanie posiada zgodność z parametrami normy EN 14804. 
 
Wykładzina fabrycznie zabezpieczona powłoką poliuretanową z cząstkami aluminium, utwardzoną 
promieniowaniem UV. Podłoga odsunięta od ściany o ok 1,5 cm i wykończona przy ścianach listwą 
MDF montowaną do podłogi. Wykładzina będzie układana z rolek i klejona całą powierzchnią do sklejki. 
Styki poszczególnych pasów wykładziny będą frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni – 
zgodnie z technologią układania wykładzin typu lino.  
 
NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA! 
 
Po ułożeniu podłogi sportowej będą wymalowane linie boiska wg. Projektu (pełnowymiarowe boiska do 
siatkówki, tenisa ziemnego, koszykówki, futsalu i dwóch boisk do badmintona). Farby użyte do 
malowania linii muszą być zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej.  
System musi być instalowany zgodnie z zaleceniami producenta, na podłożu suchym dla podkładów 
cementowych <2% CCM, czystym, równym, maksymalna nierówność 6mm/3m. 

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podłoża, wyznaczenie osi i linii boisk wykonać 

ściśle według wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztuką budowlaną, w sposób zapewniający 

udzielenie gwarancji na podłogę sportową przez wykonawcę. 

 
Parametry projektowanej nawierzchni sportowej:  

• Klasyfikowana wg EN 14904:A3. 

• Grubość całkowita systemu EN ISO 24346: 36.2 mm 

• Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 (EN 429): 3.2 mm 

• Masa całkowita EN ISO 23997: 15.4 kg/m2 

• Zabezpieczenie powierzchni: x-TREME XF2 

• Reakcja na ogień EN 13501-1: Cfl s1 

• Współczynnik tarcia EN 13036-4: 80-110 
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• Amortyzacja uderzeń EN 14808: A3≥ 55%<75 

• Pionowe odbicie piłki EN 12235: ≥ 90% 

• Odporna na obciążenia toczne i nacisk 1500N 

• Łączenie sklejki na podwójny pióro-wpust (wyklucza się zamienne stosowanie sklejki bez 
tzw.pióro-wpustuoraz płyt typu OSB) 

 
Opis konstrukcji: 
1. Środek zabezpieczający 
2. Homogeniczne linoleum   
3. Juta 
4. Sklejka brzozowa – grubość 18mm wymiary:  2490 x 395mm 
5. Komórkowa pianka  
6. Folia 
7. Podkład betonowy  
 
Wymagane dokumenty dotyczące pełnego systemu sportowego: 
1. Atest higieniczny PZH  
2. Deklaracja Właściwości Użytkowych  
3. Karta Techniczna  
4. Certyfikat  FIBA – Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej 
5. Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta - 
wymaga się aby Oferent do wniosku materiałowego dołączył autoryzację producenta oferowanej 
nawierzchni, wystawioną na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta. 

 

Uwaga: Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do 

rozgrywek międzynarodowych, lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – 

oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie. 

 

Wykładzina sportowa oraz konstrukcja muszą być zabezpieczone w sposób gwarantujący ich 

klasyfikację jako elementy nierozprzestrzeniające ognia.  

 

Kolorystyka nawierzchni: 

1. Pole gry – siatkówka:  

• Pole ataku po 3 mb z obu stron siatki – kolor wg ustaleń z inwestorem 

• Pole gry do linii końcowych – kolor wg ustaleń z inwestorem 

• Obrzeża (jednocześnie pole gry w piłkę ręczną, za wyjątkiem pól bramkowych) – kolor wg 
ustaleń z inwestorem 

2. Pole gry – piłka futsal:  

• Pole gry – kolor wg ustaleń z inwestorem 

• Pola bramkowe – kolor wg ustaleń z inwestorem 
3. Obrzeża do ścian poza polem futsalu – kolor wg ustaleń z inwestorem 
4. Pole gry – tenis ziemny:  
5. Pole gry – koszykówki:  
6. Pole gry – babingtonu:  
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Kolorystyka linii boisk: 

1. Siatkówka – kolor wg ustaleń z inwestorem 
2. Koszykówka – kolor wg ustaleń z inwestorem 
3. Futsal – kolor wg ustaleń z inwestorem 
4. Tenis ziemny – kolor wg ustaleń z inwestorem 
5. Badmintona– kolor wg ustaleń z inwestorem 

• Podłoga sportowa pod ciężary na hali sportowej 

Nawierzchnia sportowa typu puzzle o grubości 45 mm z atestem higienicznym jest 
przeznaczona do siłowni, zalecana w miejscach dużego obciążenia – ciężary. 

 

Płyty wyprodukowane z wysoko skompresowanego granulatu SBR związanego poliuretanem. 
Połączenie płyt w kształcie puzzli zapewnia stabilność ułożonej nawierzchni. Płyty nie wymagają 
mocowania lub klejenia do podłoża. Zazębienie krawędzi płyt zapobiega wybrzuszaniu oraz ich 
rozsuwaniu się. Ze względu na doskonałe właściwości tłumiące zalecana do zastosowania w miejscach 
dużego obciążenia (strefa ciężarów). 
Właściwości: 

• antypoślizgowe 

• tłumiące hałas i wibracje 

• stanowią doskonałą warstwę izolacyjną 

• łatwe w utrzymaniu czystości 

• prosty montaż i demontaż 

 

Dane techniczne  

Grubość płyty 45 mm 

Wymiar płyty 100 cm x 100 cm 

Materiał (wysoka 
kompresja) 

90% wysoko skompresowany barwiony w masie granulat SBR; 10% klej 
poliuretanowy 

Klasa palności na specjalne zamówienie dostępne w klasie Cf1 - s2 

Sposób łączenia płyt typu 
P 

łączenie typu puzzle 

Waga 1 m² 40,50 kg 

Transport do 24 m² na palecie 

 

Uwaga: Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do 

rozgrywek międzynarodowych, lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – 

oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie. 

Wykładzina sportowa oraz konstrukcja muszą być zabezpieczone w sposób gwarantujący ich 

klasyfikację jako elementy nierozprzestrzeniające ognia.  

• Podłoga sportowa do sali fitness i aerobik i antresoli 

W sali fitness zaprojektowano posadzkę sportową punktowo elastyczną z rolowaną wielowarstwową 
wykładziną sportową PCV 6,2 mm montowaną bezpośrednio do podłoża betonowego. 
 
Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podłoża betonowego, mocowania do podłoża 
wykonać ściśle według wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztuką budowlaną, w sposób zapewniający 
udzielenie gwarancji na podłogę sportową przez wykonawcę. 
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Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się posadzkę nie może być niższa niż 
15°C i powinna być zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac oraz w trakcie ich 
wykonywania. 
Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosić 28 dni, zalecane 60 dni.  
Wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 2%, zakończone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony 
dostęp do mediów. System ogrzewania musi być zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montażu i po 
jego zakończeniu temperatura pomieszczeń musi być powyżej 15oC a wilgotność powietrza w 
granicach 40-65%.  
Wykładzina będzie układana z rolek i klejona całą powierzchnią do podłoża betonowego. Styki 
poszczególnych pasów wykładziny będą frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - 
zgodnie z technologią układania wykładzin PCV. 
 
NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA! 
 
Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV: 
1. Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i 
temperaturą), winylu. 
2. Dolna warstwa wykonana z pianki PCV. 
3. Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo 
zbrojonego. 
4. Grubość całkowita wykładziny –  min. 6,2 mm. 
5. Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808). 
6. Odbicie piłki –   90 %. 
7. Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne. 
8. Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym 
podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzenie mchemicznych i zabrudzeniem. 
 
Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty: 

• Atest higieniczny 

• Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 14904  

• Przynajmniej dwa z niżej wymienionych certyfikatów międzynarodowych federacji: 

• Certyfikat EHF /Europejski Związek Piłki Ręcznej/  

• Certyfikat IHF /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej/  

• Certyfikat FIBA /Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej/  
 
Uwaga: Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do 
rozgrywek międzynarodowych  lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – 
oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie. 

 

• Okładziny podłogowe – gres 

Okładziny podłogowe gresowe projektuje się zgodnie z rysunkami w pomieszczeniach objętych 

opracowaniem: 

− w łazienkach,  

− toaletach ogólnodostępnych,  

− na korytarzach,  
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− sauna, 

− w szatniach, 

− pomieszczeniu porządkowym,  

− magazynach.  

Układać okładziny z płytek gresowych na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z przeznaczeniem 

posadzki oraz rodzaju płytek, dla zachowania równych odległości między płytkami można stosować 

krzyżyki dystansowe. 

Stosować listwy krawędziowe aluminiowe, w pomieszczeniach mokrych zamontować wpusty 

odwadniające z kratką  o wym. 15x15 zgodnie z rzutami architektury i branży sanitarnej – układać płytki 

ze spadkiem w kierunku wpustów, stosować fugi  z trasem o gr. 2-4mm - kolor dopasowany do koloru 

okładziny. 

Kolorystykę płytek i fug należy skonsultować z Inwestorem. 

 

Magazynki, pomieszczenie porządkowe, - izolacja z folii w płynie + płytka gresowa, antypoślizgowa 

R10, kl. ścieralności V, powierzchnia naturalna, spoina z żywicy epoksydowej 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym szatnie z  łazienkami - pom. mokre: izolacja z folii w 

płynie oraz gres, antypoślizgowy R10, kl. ścieralności V, powierzchnia naturalna.  

 

Uwaga: w pomieszczeniach wykończonych gładzią i farbą na ścianach wykonać cokoliki wysokości 

10cm z materiału, z którego wykonana jest podłoga, posadzki należy wykonać z cokołami przy 

zapewnieniu szczelności połączenia ścian i podłóg. 

3.11.11  Sufity 

Przy wykonywaniu sufitów/powłok sufitowych w pomieszczeniach innych niż magazyny należy 
zachować wysokość pomieszczeń równą minimum 2,50 m albo – gdy istniejąca wysokość tych 
pomieszczeń jest mniejsza niż 2,50 m – bezwzględnie zachować tę wysokość z jednoczesną realizacją 
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej o krotności wymian zgodnej z obowiązującymi 
przepisami wg § 77 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1065) oraz § 3 oraz § 1 ust. 4 zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 
poz. 1650 ze zm.) w myśl zasady prawnej analogia legis. 

 

• Systemowy podwieszany sufit rastrowy – sala fitness pom.011 

Projektuje się wykończenie sufitów (zgodnie z częścią rysunkową) w formie sufitu rastrowego. 

Budowa sufitu: 

- konstrukcja nośna sufitu: profile nośne l = 2400 mm, poprzeczki l = 600 mm; 

- panele wypełniające złożone z profili RM i TF o długości 600 mm wkładane  w konstrukcję; o 

rozmiarze oczka 100x100 mm. 

Sufity produkowane są z taśm aluminiowych powlekanych powłokami poliestrowymi. 

Projektowana wysokość sufitu od poziomu posadzki 4,25 m. 

Montaż sufitu należy rozpocząć od planowanego poziomu sufitu.  Na wyznaczonym poziomie należy 

zamocować na obwodzie pomieszczenia w odstępach co 30-40 cm kątownik przyścienny za pomocą 

kołków szybkiego montażu. W liniach przebiegu profili nośnych należy wywiercić w stropie otwory dla 
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wieszaków w odległości 600-1000 mm od siebie, z tym że odstęp pierwszego wieszaka od ściany nie 

powinien być większy niż 300 mm. Na osadzonych w stropie kołkach zawiesić wieszaki z pręta o 

średnicy 4 mm i wieszaka złożonego ze sprężyny regulacyjnej, połączonej odpowiednio wygiętym 

zaczepem drutu sprężynowego.  Do wieszaków podczepić profile nośne łączone ze sobą łącznikami, 

które zatrzaskują się w wycięciach wykonanych na końcach profili nośnych. Następnie zawiesić 

pozostałe profile nośne w odstępach 600 mm i połączyć całość poprzeczkami w odstępach 600 mm – 

całość tworzy ruszt nośny rastrowy. Po wypoziomowaniu konstrukcji nośnej, przystąpić do montażu 

paneli wypełniających. 

 

• Podwieszany sufit kasetonowy – natryski pom.010  

 

Projektuje się wykończenie sufitów (zgodnie z częścią rysunkową) w formie sufitów podwieszanych 

kasetonowych z wodoodpornych kasetonów pełnych w module 60 x 60 cm na systemowej 

antykorozyjnej konstrukcji stalowej, wykończenie płyt – gładkie białe, z widoczną krawędzią styku.  

Konstrukcja nośna składająca się z profili głównych podwieszonych na wieszakach i wspartych na 

profilach przyściennych. Profile główne rozmieszczone równolegle w rozstawie co 60 cm i usztywnione 

profilami poprzecznymi co 60 cm. Wieszaki danego profilu głównego w rozstawie nie większym niż 120 

cm oraz odległości od ściany nie większej niż 60 cm. Rozmieszczenie profili rozplanować w taki sposób, 

aby płyty znajdujące się przy ścianach miały szerokość nie mniejszą niż 30 cm. 

Stosować profile główne stalowe galwanizowane z dodatkową powłoką ochronną – wykończone farbą 

poliestrową (kolor biały) oraz galwanizowane łączniki profili poprzecznych dla zwiększonej odporności 

na korozję. Antykorozyjność elementów na poziomie 700 godzin w teście rozpylonej solanki (zg. z PN-

EN ISO 9227).  

Na konstrukcji nośnej układać płyty sufitowe odporne na odkształcenia, rozwarstwianie i odklejanie się 

laminatu w warunkach ciągłej ekspozycji na wilgotność względną do 95% i w warunkach sporadycznej 

ekspozycji na wilgotność względną 100%. Płyty o grubości 15 mm, gładkie białe, z widoczną krawędzią 

styku. Współczynnik pochłaniania dźwięku αw=0,95. Współczynnik izolacyjności akustycznej równy 

0,90. Współczynnik odbicia światła 82%. 

Projektowana wysokość sufitu od poziomu posadzki 4,30 m. 

3.11.12  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Wymienić istniejącą stolarkę okienną i drzwiową wg zestawienia stolarki oraz rzutów poziomych.  
 
Zakres prac związany z wymianą stolarki obejmuje: 

• roboty rozbiórkowe: wykucie/wycięcie istniejącej stolarki oraz rozebranie parapetów zewnętrznych,  

• montaż nowej stolarki  

• roboty tynkarskie – tynkowanie ościeży, 

• roboty malarskie – malowanie ościeży, 

• usunięcie materiałów z rozbiórki, 

Projektuje się wykonanie nowej stolarki okiennej PCV o współczynniku po wykonaniu 
U=0,9 W/m²K. Kolor ramy grafitowy, okna uchylne i stałe, okucia obwodowe. 
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Przedosadzeniemstolarkinależysprawdzićwymiaryotworuwmurze.Zamówienienowejstolarkiwykonaćpos

prawdzeniufaktycznychwymiarów. 

Projektuje się wykonanie nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej profilowej 
z profilem ciepłym o współczynniku po wykonaniu U=1,3 W/m²K.  Stolarkę montować 
licując ościeżnicę ze ścianą od strony zewnętrznej. 

Przedosadzeniemstolarkinależysprawdzićwymiaryotworuwmurze.Zamówienienowejstolarkiwykonaćpos

prawdzeniufaktycznychwymiarów. 

Projektuje się wykonanie nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej z płyt warstwowych.  
Stolarkę montować w ościeżnicy sosnowej.  

Przedosadzeniemstolarkinależysprawdzićwymiaryotworuwmurze.Zamówienienowejstolarkiwykonaćpos

prawdzeniufaktycznychwymiarów. 

3.11.13  Montaż siatek zabezpieczających okna oraz urządzenia w hali sportowej 

Projektuje się montaż siatek zabezpieczających okna przed wybiciem szyby. Zamontować siatki 
ochronne o wymiarze oczka 8x8cm i grubości 5mm. Siatka powinna być wykonana z polipropylenu. 

3.11.14  Okładziny ścienne ( prace tynkarskie, glazurnicze i malarskie) 

Powłoki malarskie 

Projektuje się malowanie ścian 2 warstwami farby lateksowej zmywalnej na uprzednio położonym 

gruncie. Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie 

roboty demontażowe oraz stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Powłoki malarskie nanosić przy pomocy wałków malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby lub 

pędzli malarskich. 

Kolorystyka według wskazania inwestora. 

Okładziny ścienne gresowe 

Okładzina ścienna gresowa: do wys. min. 2,05m; na całą wysokość pomieszczenia higieniczno-

sanitarnego mokrego typu łazienka, ustęp, pomieszczenie porządkowe. Okładziny z płytek układać na 

suchym i czystym podłożu, w miejscach ubytków, nierówności, wgłębień wykonać warstwę 

wyrównawczą o gr. 3mm zaprawą wyrównującą dobraną do rodzaju podłoża. 

Wykonać poziomą warstwę izolacyjną- folia w płynie w pom. mokrych, a także dodatkowo izolację 

pionową w pomieszczeniu z natryskami; pozostałe izolacje przeciwwilgociowe wykonać zgodnie z 

projektem technologii. 

Układać okładziny z płytek gresowych na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z przeznaczeniem 

posadzki oraz rodzaju płytek, dla zachowania równych odległości między płytkami można stosować 

krzyżyki dystansowe. 

Stosować listwy krawędziowe aluminiowe, w pomieszczeniach mokrych zamontować wpusty 

odwadniające z kratką  o wym. 15x15 zgodnie z rzutami architektury i branży sanitarnej – układać płytki 

ze spadkiem w kierunku wpustów, stosować fugi  z trasem o gr. 2-4mm - kolor dopasowany do koloru 

okładziny. 
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3.11.15  Montaż szyny jezdnej na hali sprotowej 

Projektuje się montaż szyny jezdnej do zawieszenia lin, drabinek gimnastycznych o długości 14,6 m.  
Szynę mocować do pasa dolnego kratownicy więźby dachowej. Wykonanie oraz montaż szyny zgodnie 
z rys A-17. 

3.12 Wpływ na środowisko 

Wykonanie projektowanych prac nie oddziałuje w żaden znaczący sposób na środowisko zarówno 

podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. 

Wykonanie projektowanych prac nie wpływa na zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie.  

3.13 Ocena techniczna projektowanej termomodernizacji 

Nie stwierdza się zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników i ich mienia. Projektowane roboty nie 

powinny wpłynąć w żaden istotny sposób na stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku, 

warunki geologiczno-inżynierskie i stan posadowienia istniejącego budynku. Obecny stan techniczny 

budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwiązań. 

3.14 Atestacja i świadectwa dopuszczenia 
Materiały i urządzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiadać ważne aprobaty 

techniczne oraz certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednie placówki naukowo-badawcze, np. 

ITB. 

3.15 Ochrona przeciwpożarowa 
Zakres prac budowlanych obejmuje dostosowania przedmiotowego budynku do wymogów przeciw 

pożarowych. 

Zgodnie z ekspertyzą opracowaną  przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych mgr inż. Łukasza Serafina oraz mgr inż. Tadeusza Dusaka obiekt nie spełnia 

obecnych wymagań przeciwpożarowych i wymagał uzyskania odstępstwa  Szefa Delegatury Wojskowej 

Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy. Wytyczne do uzyskania odstępstwa zostały zawarte 

w ekspertyzie opracowanej j.w.  

W opracowanym projekcie ujęto wszelkie zalecenia zawarte w postanowieniu nr 5/2020Szefa 

Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy z dnia 02.07.2020 r. 

3.15.1 Charakterystyka obiektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. 
Warszawskiej 10 w Bydgoszczy.  

Budynek zlokalizowany jest na działce o nr ewid.: 33/1. Od południowego wschodu teren 
ograniczony ul. Warszawską, od południa ul. Sobieskiego, od wschodu ul. Sowińskiego, od północy ul. 
Zygmunta Augusta. Dojazd do budynku od ul. Warszawskiej i dalej drogą wewnętrzną oraz od ul. 
Sowińskiego. 

Budynek wybudowany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Ściany nośne wykonane z cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy Akermana oraz na belkach stalowych. Schody żelbetowe. Dach 
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, przykryty papą termozgrzewalną. 

Obiekt składa się z hali sportowej oraz dwukondygnacyjnego zaplecza. Budynek jest częściowo 
podpiwniczony – węzeł cieplny w piwnicy o powierzchni około 29 m2. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod-kan, teletechniczną, wentylację-
grawitacyjną, ogrzewanie budynku z węzła cieplnego. 
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Ocena występujących w budynku warunków techniczno-budowlanych w oparciu o które można 
uznać budynek za zagrażający życiu ludzi ( zakwalifikowany obecnie jako ZLI) – występują w postaci: 

• przekroczenia długości dojścia ewakuacyjnego z pomieszczenia 011 o ponad 100 % które 
obecnie wynosi 29 m, przy dopuszczalnych 10 m,  

• braku awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacji oświetlonych 
wyłącznie światłem sztucznym. 

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane i remontowe wraz z budową schodów 
zewnętrznych, oraz zabezpieczenie grzybobójcze i pożarowe drewnianej więźby dachowej, wymiana 
pokrycia dachowego, termoizolacja stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 
instalacji elektrycznej, wymiana instalacji c.o w części budynku numer 3 Hali Sportowej w kompleksie 
wojskowym przy ulicy Warszawskiej 10. 

Planowane prace związane z wykonaniem schodów zewnętrznych mają na celu poprawę 
warunków technicznych i funkcjonalnych związanych z nagłą ewakuacją użytkowników hali sportowej, a 
wymiana instalacji c.o., elektrycznej, remont instalacji wentylacyjnej i mechanicznej, wymiana 
oświetlenia oraz wykonanie termoizolacji stropodachu ma na celu poprawienie jakości użytkowania 
budynku, wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery 
oraz wzrost efektywności energetycznej. 

Budynek nr 3 zlokalizowany jest na terenie zamkniętym i ujęty w Ewidencji Miejskiego 
Konserwatora Zabytków. 

Parametry techniczne budynku: 
− powierzchnia zabudowy: 868m2 
− powierzchnia wewnętrzna: 1051,36m2 
− kubatura całkowita 4469 m3 
− wysokość budynku 7,37 m do najwyżej położonego punktu przykrycia dachu, budynek niski N 
− długość: 52,90 m, 
− szerokość: 18,32 m, 
− liczba kondygnacji nadziemnych: 2 
− liczba kondygnacji podziemnych: 1 ( węzeł cieplny o pow. ok 29 m2). 

3.15.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego 

Obiekt pełnił funkcję obiektu sportowego - hali sportowej z pomieszczeniami przyległymi. W 

budynku będą występowały typowe materiały palne z jakich wykonane jest wyposażenie pomieszczeń 

sportowych i zaplecza sportowego.  

Występujące materiały palne głównie zaliczane będą do grupy pożarów „A”. 

Występujące materiały palne:  

- wystrój wnętrz (meble, firanki, zasłony, wykładziny podłogowe)  

- elementy komputerów i innych urządzeń z tworzyw sztucznych, gumy, itp.  

- ubrania - dokumentacja, książki, opakowania kartonowe. 

Do wykończenia wnętrz nie będą wykorzystane materiały ani wyroby łatwo zapalne, których 

produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach 

ewakuacyjnych nie będą stosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne. 

Pomieszczenia techniczne występujące w budynku zostaną wydzielone pożarowo i będą stanowić 

odrębne strefy pożarowe.  

Nie przewiduje się pomieszczeń, ani stref w nich, które byłyby uznawane za zagrożone wybuchem 

mieszaniną gazów, par cieczy czy pyłu z powietrzem. 
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3.15.3 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach  

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 kwietnia 2002 r. „Warunki techniczne, jakim powinny 

odpowiadać obiekty i ich usytuowanie", budynek obecnie sklasyfikowany do kategorii zagrożenia ludzi  

ZL I. Po remoncie budynek będzie kwalifikowany jako niski, zaliczany do kategorii zagrożenia ZL III oraz 

ZL I. 

Wykaz ilości osób na poszczególnych kondygnacjach w pomieszczeniach przeznaczonych na 

pobyt ludzi: 

− Węzeł cieplny: 1 osoba okresowo, 

− Poziom 0,00 / -1,45 m – 120 osób, 

− Poziom 2,70 m – 20 osób. 

Pomieszczenie sali gimnastycznej 003 jest pomieszczeniem o powierzchni powyżej 300 m2 i 
przeznaczonym dla powyżej 50 osób. 

3.15.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, 
magazynowych nie będzie przekraczać 500 MJ/m2. 

3.15.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Zagrożenie wybuchem nie jest przewidywane. W budynku nie występują pomieszczenia lub 
strefy kwalifikowane jako zagrożone wybuchem. 

3.15.6 Klasa odporności pożarowej budynku i odporności ogniowej elementów 

Dla budynku ZLIII niskiego dwukondygnacyjnego i ZLI jednokondygnacyjnego dopuszczalna jest klasa 

odporności pożarowej ,,D”. 

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów dla klasy „D” odporności pożarowej: 

 

Główna konstrukcja nośna    – R 30;  

Konstrukcja dachu    – nd; 

Strop       – REI 30; 

Ściana zewnętrzna    – EI 30; 

Ściana wewnętrzna (niekonstrukcyjna)   – nd; 

Pokrycie dachu      – nd; 

 

Poszczególne elementy budynku wykonane są:  

- główna konstrukcja nośna – murowana – spełnia R120  

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne – z cegły – spełniają R120/REI120  

- stropy – nad poziomem 0,00 strop na belkach stalowych, nad poziomem 2,70 m strop Akermana – 

spełniają REI60 

- ściany wewnętrzne działowe – murowane, oraz w technologii GK – spełniają EI15  

- konstrukcja dachu – drewniana – nie spełnia NRO  

- przekrycie dachu – papa termozgrzewalna na deskowaniu – nie spełnia NRO 

 

Pasy między kondygnacyjne wraz z połączeniem ze stropem o szerokości min 0,8 m, w klasie EI30. 
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Budynek spełnia wymagania klasy odporności pożarowej „D”. 

Elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia, poza konstrukcją dachu i przekryciem dachu – 

projektuje się wymianę pokrycia dachu wraz z deskowaniem oraz impregnację ogniochronną 

drewnianych elementów konstrukcji dachu. 

Ściany zewnętrzne nie ocieplone, są nierozprzestrzeniające ogień. 

Docieplenie dachów na całym obiekcie ma zostać wykonane z materiału niepalnego – wełny mineralnej. 

Na całym obiekcie należy usunąć istniejące warstwy dociepleniowe i wykonać nowe. 

Ściana oddzielenia pożarowego pomiędzy strefami pożarowymi ZLIII a ZLI przebiega z przesunięciem 

na stropie nad antresolą, co nie pozwala wprost traktować tych dwóch segmentów jak odrębne 

budynku. 

3.15.7 Podział obiektu na strefy pożarowe 

Budynek obecnie stanowi jedną strefę pożarową z budynkiem warsztatowym, o łącznej 
powierzchni około 1372 m2.  

Po przeprowadzonych pracach budowlanych budynek zostanie oddzielony pożarowo jako 
odrębna strefa pożarowa od budynku warsztatowego i podzielony będzie na dwie strefy pożarowe:  

- Strefa pożarowa 1: ZLIII - strona lewa  
Powierzchnia wewnętrzna całej strefy:329,25 m2 
Powierzchnia wewnętrzna na poszczególnych kondygnacjach:  
poziom 0,00 m:  149,38 m2 
 poziom 2,7 m :  150,97 m2 
węzeł cieplny:  28,90 m2  
- strefa pożarowa 2: ZLI - strona prawa 
Powierzchnia wewnętrzna całej strefy:722,11 m2 
poziom 0,00 m:   87,08 m2 
poziom -1,45 m:  559,57 m2 
poziom 2,7 m:  75,46m2 

Ponadto jako pomieszczenia zamknięte wydzielone pożarowo stropem REI60 (zgodnie z częścią 

rysunkową) zostanie:  

- węzeł cieplny na kondygnacji podziemnej o powierzchni 28,90 m2. 

3.15.8 Odległość od obiektów sąsiednich 

Budynek posiada przeszklenia ze szkłem zwykłym w ilości do 35 % powierzchni ścian 

zewnętrznych.  

Min. odległość od najbliższych obiektów:  

- strona północna – przylega ścianą REI120 do sąsiedniego budynku warsztatowego, 

- strona wschodnia – 14 m od budynków mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych, 

- strona południowa – 27 m od budynku szkoły, 

- strona zachodnia – 14 m od budynku na działce Inwestora  

Min. odległość od granicy działki od strony północnej i zachodniej wynosi min 4 m, a od strony 

południowej i wschodniej budynek znajduje się bezpośrednio w granicy działki. Sąsiednie działki od 

strony południowej i wschodniej są działkami drogowymi. 
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3.15.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposób 

Schody: 

o W budynku komunikację pionową zapewniają schody jednobiegowe łączące poziom 0,00 m z 
antresolą hali sportowej – antresola na poziomie 2,7 m, oraz schody na hali sportowej. Schody 
na antresolę i na sali sportowej posiadają najmniejszą szerokość biegów min 0,98 m, co jest 
niezgodne, najmniejszą szerokość spoczników min 1,40 m, co jest nie zgodne. Wyjście na 
antresolę, (traktowane jako przejście ewakuacyjne), nie jest zamknięte ścianką i drzwiami od 
korytarza 002, (traktowanego jako dojście ewakuacyjne), co jest niezgodne. 

o Schody do węzła cieplnego posiadają najmniejszą szerokość biegów min 0,80 m, co jest 
zgodne, a także najmniejszą szerokość spoczników min 0,80 m, co jest zgodne. Wysokość 
stopni na schodach na antresolę wynosi 0,186 m, co jest niezgodne. Wymiary stopni nie 
spełniają warunku 2h+s = 0,6 – 0,65 m (szerokość stopni wynosi 0,30 m), co jest niezgodne. 
Liczba stopni w jednym biegu jest nie większa niż 17 i wynosi 13, co jest zgodne. 

Korytarze: 

o Korytarze przeznaczone dla powyżej 20 osób posiadają szerokość min 1,30 m, co jest 
niezgodne, a w przypadku korytarza przeznaczonego dla max 20 osób szerokość korytarza 
wynosi min  
1,26 m. Obudowa poziomych dróg ewakuacji spełnia wymagania klasy odporności ogniowej 
EI15. 

o W budynku nie występują korytarze o długości powyżej 50 m, które nie są podzielone na 
krótsze odcinki przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi. 

Wyjścia ewakuacyjne: 
o W budynku znajdują się wyjścia na zewnątrz budynku: - wejście/wyjście główne: drzwi 

dwuskrzydłowe 0,98 m + 0,63 m x 2,1 m - z sali sportowej: drzwi jednoskrzydłowe  
0,9 m x 2,10 m – 2 szt. 

o Sala sportowa 003 posiada min dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o min 5 m. 
Drzwi: 

o W budynku występują pomieszczenia, których skrzydła drzwi otwierają się na drogi ewakuacji i 
zawężają drogę ewakuacji poniżej wymaganych wartości. 

o Drzwi dwuskrzydłowe w budynku, posiadają skrzydło czynne o szerokości min 0,90 m. 
o W budynku występują drzwi do pomieszczeń o szerokości min 0,8 m, w których może 

przebywać do 3 osób, oraz drzwi do pomieszczeń o szerokości min 0,9 m, w których może 
przebywać powyżej 3 osób, co jest zgodne. 

o Drzwi z sali sportowej 003 otwierają się na zewnątrz pomieszczenia. 
o Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz. 
o Wysokość drzwi do pomieszczeń wynosi min 2,00 m. 

Przejścia ewakuacyjne: 
o Przejścia ewakuacyjne w budynku prowadzą przez max 3 pomieszczenia, o długości nie 

większej niż 40 m. 
o Szerokość przejść wynosi min 0,9 m w przypadku przejść służących do ewakuacji powyżej 3 

osób, oraz min 0,8 m w przypadku przejść służących do ewakuacji do 3 osób. 
Dojścia ewakuacyjne: 

o Najdłuższa długość dojścia ewakuacyjnego w budynku, przy jednym kierunku ewakuacji, 
wynosi obecnie około 29 m, z pomieszczenia 011, a po przebudowie wynosić będzie około 19,5 
m, co jest niezgodne.  

 
Biegi i spoczniki żelbetowe spełniają R60, co jest zgodne. Posadzki na drogach ewakuacji z materiałów 
trudno zapalnych, co jest zgodne.  
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W pomieszczeniach budynku występują wykładziny i podłogi drewniane o nieznanej klasie reakcji na 
ogień, co jest niezgodne. 
Wysokość dróg ewakuacji wynosi min 2,2 m, z lokalnymi zaniżeniami przez belki konstrukcyjne do min 
2,05 m, na długości do 1,5 m, co jest zgodne. 
 
Oświetlenie ewakuacyjne 

Cały obiekt będzie wyposażony w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie pracy ewakuacyjnej 

co najmniej 1 godz., zapewniające natężenie światła 2lux na drogach ewakuacyjnych. Czas włączenia 

oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego po zaniku oświetlenia podstawowego powinien być mniejszy niż 

2 sekundy. Przewiduje się oprawy dedykowane do pracy awaryjnej z wbudowanymi akumulatorami.  

3.15.10  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

Informacje dotyczące zabezpieczeń pożarowych instalacji opisane w rozdziałach dotyczących 

poszczególnych branż. 

3.15.11  Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 

W budynku występują drogi ewakuacji oświetlone wyłącznie światłem sztucznym, na których 
brak jest awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

W budynku brak jest instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, z hydrantami wewnętrznymi 
DN25 z wężem półsztywnym. 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych 

o Instalacja oświetlenia awaryjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych o natężeniu min 2 lux, z 
podświetlanymi znakami ewakuacji, pozostałe wymagania zgodnie z PN, 

o Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, z hydrantami wewnętrznymi DN25 z wężem 
półsztywnym. 

o Zastosowanie w ścianach oddzielenia pożarowego drzwi EIS60. 
o Zwiększenie ilości gaśnic o 100 %. 
o Zapewnienie dla obudowy poziomej drogi ewakuacji klasy EI30. 

 

3.15.12  Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy 

Budynek zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe GP ABC z normatywem 4 kg na każde  
100 m2 powierzchni budynku i będzie przewyższać wymagania przepisów o 100%. 

3.15.13   Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku jest wymagane. 
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 10 dm3/s. Wodę do zewnętrznego 
gaszenia pożaru w wymaganej ilości zapewnia miejska sieć wodociągowa z hydrantami zewnętrznymi. 
Hydrant znajduje się w odległości 40 m od budynku i zapewnia wodę do zewnętrznego gaszenia, w 
ilości 10 dm3/s. 

3.15.14  Drogi pożarowe 

Do budynku objętego opracowaniem wymagana jest droga pożarowa zapewniająca dojazd 
jednostek ochrony pożarowej. Do obiektu istnieje dojazd drogą utwardzoną od ul. Warszawska i dalej 
drogą wewnętrzną, lub ul. Sowińskiego. Dla budynku niskiego ZLIII + ZLI do 12 wysokości i do 3 
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kondygnacji nadziemnych wystarczającym jest zapewnienie połączenie z drogą pożarową wyjścia z 
budynku, o długości do 30 m, utwardzonym dojściem o szerokości min 1,5 m – warunek spełniony. 

3.16 Charakterystyka energetyczna  
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3.17 Uwagi Końcowe 

Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przy 

zachowaniu przepisów BHP. 

Projektant:       
 
 

    
mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk,  

nr upr. 242/LBOKK/2018 
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4 ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 

4.1 Podstawa opracowania 

• Zlecenie inwestora, 

• Inwentaryzacja obiektu, 

• Projekt architektoniczny, 

• Wizja lokalna na obiekcie, 

• Obowiązujące normy i warunki techniczne: 
-  PN-82/B-02000  „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości” 
-  PN-82/B-02001  „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe” 
-  PN-82/B-02003  „Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. .” 
-  PN-80/B-02010  „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem” 
-  PN-EN 1991-1-3/2005  Eurokod 1. „Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-3 
Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem” 
-  PN-77/B-02011  „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem” 
-  PN-86/B-02015  „Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne środowiskowe – 
Obciążenie temperaturą” 
-  PN-90/B-03000  „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne” 
-  PN-76/B-03001  „Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 
-  PN-81/B-03020  „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. ...” 
-  PN-90/B-03200  „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
-  PN-85/B-03215  „Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami” 
-  PN-B-03264/2002  „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia. statyczne i 
projektowanie.” 
-  PN-97/B-06200  „Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. ....” 
-  Instrukcja 409/2005 ITB „Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi  na 
odporność ogniową” 
- Przepisy zawarte w obowiązującym Prawie Budowlanym oraz Warunkach technicznych 
wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych; 
-  Uzgodnienia technologiczno - montażowe 

 

4.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane w zakresie robót remontowych wraz z 
wykonaniem schodów zewnętrznych, oraz zabezpieczenie grzybobójcze i pożarowe drewnianej więźby 
dachowej, termoizolacja stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji 
elektrycznej, wymiana instalacji c.o. w części budynku numer 3 hali sportowej oraz pomieszczeniach 
przyległych w kompleksie wojskowym przy ulicy Warszawskiej 10, nr dz. 33/1, obręb 113, jedn. ewid. 
046101_1 w Bydgoszczy. 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie ściany oporowej przy schodach 
zewnętrznych, nadproży w projektowanych otworach ściennych. 

4.3 Charakterystyka obiektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejąca hala sportowa wraz z zapleczem 
higieniczno-sanitarnym w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym, przy ul. Warszawskiej 10  
w Bydgoszczy przeznaczone do nieznacznej zmiany układu (zaplecze), remontu (zaplecze i hala)  
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i wykonanie o schodów zewnętrznych (hala) z zachowaniem istniejącej funkcji (w hali odbywają się 
zajęcia wychowania fizycznego użytkowników kompleksu wojskowego).  
Budynek nr 3 w którym umiejscowiona jest hala sportowa ma powierzchnię użytkową ok 1161,00 m2 
oraz kubaturę 8338 m3. Obiekt składa się z hali sportowej oraz dwukondygnacyjnego zaplecza. 
Budynek jest podpiwniczony. 
Hala sportowa zajmuję prawą cześć budynku, jednokondygnacyjną, pomieszczenie użytkowe ma  
554,3 m2 oraz wysokość 6,55 m. Poziom posadzki znajduje się około 1,42 m poniżej poziomu terenu. 
Hala sportowa przeznaczona jest na przebywanie: w przypadku gier sportowych 25 os.  
W hali nie przewiduje się przebywania osób niepełnosprawnych (tak jak dotychczas) w myśl § 61 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), a czas pobytu ludzi 
ma być stały (biuro – 1 osoba) albo czasowy (pozostały zespół pomieszczeń – 25 osób) - tak jak 
dotychczas. 
Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną, odgromową, wody zimnej i kanalizacji, c.o., c.w.u. 
oraz wentylację mechaniczną. 
Obiekt zlokalizowany jest na terenie zamkniętym i ujęty w Ewidencji Miejskiego Konserwatora Zabytków 

4.4 Roboty rozbiórkowe 

4.4.1 Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a 

także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania materiałów z rozbiórki. Pracownicy 

zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem. Przy 

prowadzeniu robót rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach 

urządzenia zabezpieczające i ochronne.  

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet 

potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Robót rozbiórkowych 

na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. 

Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi na 

linach umocowanych do trwałych elementów budynku.  

 

Roboty rozbiórkowe w budynku należy prowadzić w następującej kolejności:  

• rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych  

• rozbiórka stolarki  

• rozbiórka ścianek działowych  

• wyburzenie ścian na otwory drzwiowe 

4.4.2 Rozbiórka ścian działowych 

 Przed przystąpieniem do rozbiórki ścianek działowych należy usunąć tynk a następnie rozebrać 

je kolejno warstwami. Rozbiórkę ścianek nie można wykonywać przez zwalanie ich na strop, gdyż 

mogłoby to spowodować przekroczenie dopuszczalnych dociążeń. Rozbiórkę ścian należy wykonać z 

lekkich rusztowań, a cały rozebrany ze ścianek materiał należy usuwać ze stropów na bieżąco. 
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4.5 Opis przyjętego rozwiązania 

4.5.1 Nadproża stalowe 

Poszerzenia otworów w istniejących ścianach nośnych oraz projektowane nowe otwory 

wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową oraz opisem rozwiązania robót. 

 

Wykonanie nadproży z kształtowników C180 

W pierwszej kolejności należy wykuć otwór w ścianie (w miejscu oparcia belek stalowych) w 

celu wykonania podlewki grubości 10cm z zaprawy montażowej. Następnie należy wykonać 

podstemplowanie stropu od strony osadzanej belki. Po podstemplowaniu należy wykuć bruzdę z jednej 

strony ściany pod belkę stalową. Montaż belki stalowej może zostać wykonany po stwardnieniu 

podlewki min. 72h oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym. Następnie na górnej stopce dwuteownika, 

pomiędzy nią a górną krawędzią bruzdy, ułożyć zaprawę montażową i dobić belkę za pomocą 

stalowych klinów wbijanych pomiędzy blachę podstawy, a dolną stopkę dwuteownika. Czynności wyżej 

powtórzyć przy osadzaniu drugiej belki po przeciwnej stronie. Następnie należy wywiercić otwory o 

średnicy d+3mm pod śruby oraz zamontować śruby na szerokich podkładkach. Demontaż stempli może 

zostać wykonany po całkowitym stwardnieniu zaprawy montażowej. Po demontażu stemplowania 

wykuć otwór pod wykonanym nadprożem stalowym. 

Wykonanie nadproży z kształtowników L60x6 

W miejscu projektowanych nowych otworów, projektuje się nadproże stalowe złożone z 2 

kształtowników L60x6, ze stali S275 długości wskazanych wg. rysunków wykonawczych. Przed 

zamontowaniem wyżej wymienionych elementów należy je zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie (2 warstwy farby miniowej oraz 2 warstwy farby chloro-kauczukowej wierzchniego krycia).  

W pierwszej kolejności należy skuć tynk i usunąć zaprawę ze spoiny poziomej nad otworem.  

Następnie kształtownik należy wkuć w powstałą szczelinę po spoinie między cegłami i zabezpieczyć 

zaprawą montażową. Drugie ramię kątownika kotwić do ściany kołkami rozporowymi w rozstawie  

co 40 cm. Czynności wyżej powtórzyć przy osadzaniu drugiej belki po przeciwnej stronie. Następnie 

należy przyspawać przewiązki z blachy 50x6 mm co 50 cm. Demontaż stempli może zostać wykonany 

po całkowitym stwardnieniu zaprawy montażowej. Po demontażu stemplowania wykuć otwór pod 

wykonanym nadprożem stalowym. 

4.5.2 Konstrukcja ściany oporowej przy schodach   

Posadowienie projektowanego obiektu na głębokości 1,68 m poniżej poziomu terenu. Grunt 

zalegający bezpośrednio przy ścianie jest gruntem zasypowym (piasek średni) o stopniu zagęszczenia 

Id ok 0,7. 

Projektuje się ścianę oporowa o długości 6,4 oraz 1,85 m, wysokość ściany 1,85 m.  

Ściana oporowa o grubości 20 cm, z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojoną stalą zbrojeniową 

główną klasy A-III N oraz zbrojeniem rozdzielczym klasy A-III N, minimalne otulina zbrojenia głównego 

równą 3,5 cm.  
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Płyta denna o grubości 20 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojonego podłużnie prętami Φ 10 ze stali 
A-III w rozstawie co 15 cm oraz prętami rozdzielczymi Φ 10 ze stali A-III w rozstawie co 15 cm, 
minimalna otulina zbrojenia głównego równą 3,5 cm. 

Podłoże z betonu C12/15 (B15) na warstwie ubitego piasku o gr. 10 cm. 

Rozmieszczenie zbrojenia w ścianie oporowej pokazano w części rysunkowej projektu.  

Na projektowanej  ścianie oporowej należy wykonać izolację przeciwwilgociową na powierzchni 

od strony gruntu zasypowego oraz w  miejscu kontaktu ściany oporowej z gruntem rodzimym. Materiał 

izolacyjny stanowi lepik asfaltowy stosowany zimno w dwóch warstwach. Każda warstwa izolacji 

powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni ściany. 

Schody zewnętrzne wykonać wg części architektonicznej.  

4.6 Uwagi Końcowe 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie, za które uważa się wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną (Prawo Budowlane art. 10). 

Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(z późn. zm. wg Dz. U. z 2014 r., poz. 

883 oraz z 2015 r. Poz. 1165) określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady 

kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji 

publicznej w tej dziedzinie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. nr 198/2004 poz. 2041) wydane na podstawie ww ustawy określa m. in. sposób deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, wymagane systemy oceny zgodności i sposób znakowania wyrobów budowlanych. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych" oraz przepisami BHP. 

 

P r o j e k t o w a ł : 

 

Mgr inż. Ireneusz Górny, upr. nr 2276/Lb/74
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5 ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ 

5.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w przebudowywanym budynku kompleksu 
wojskowego w zakresie: 

• modernizacji instalacji wody użytkowej 

• modernizacji instalacji kanalizacyjnej 

• wykonania odwodnienia projektowanych schodów zewnętrznych 

• modernizacji instalacji grzewczej 

• modernizacji instalacji wentylacyjnej 

• włączenia do instalacji węzła ciepłowniczego 

• badania, regulacji i uruchomieniu instalacji 

Planowane prace mają na celu wykonanie niezbędnych instalacji dla umożliwienia użytkowania obiektu 
zgodnie z przepisami oraz wymaganiami użytkownika. 

5.2 Podstawa opracowania 

• Umowa z Zamawiającym. 

• Wizja lokalna. 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

• Dokumentacja archiwalna obiektu 

• Obowiązujące Dzienniki Ustaw i Normy 

• Inwentaryzacja budynku. 

5.3 Charakterystyka obiektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek hali sportowej z zapleczem sanitarnym w 

Bydgoszczy. 

Obiekt składa się z hali sportowej oraz dwukondygnacyjnego zaplecza. Budynek jest częściowo 

podpiwniczony – węzeł cieplny w piwnicy. Budynek został wybudowany w konstrukcji tradycyjnej, 

murowanej. Budynek wyposażony jest w instalację energii elektrycznej, wodociągową, 

kanalizacyjną, teleinformatyczną oraz centralnego ogrzewania.  

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania 

5.4.1 Opis przyjętego rozwiązania 

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym będą  obejmowały:  

• demontaż instalacji grzewczej wraz z grzejnikami 

• wykonanie instalacji grzewczej oraz montaż grzejników 

• montaż aparatów grzewczych 

• montaż armatury 

• włączenie projektowanej instalacji do istniejącej instalacji w pomieszczeniu węzła 

• próby, odbiory i uruchomienie instalacji. 
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5.4.2 Instalacja grzewcza 

Instalacja grzewcza zostanie wykonana z przewodów ze stali węglowej, ocynkowanych zewnętrznie 
łączonych metodą zaprasowywania typu Press wyprodukowanych zgodnie z normą PN-EN 10305-3:2016 
- Rury stalowe precyzyjne - Część 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno. Firma wykonująca prace 
montażowe powinna posiadać narzędzia wymagane przez producenta systemu rurowego. Montaż 
przewodów należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do montażu wystawione przez producenta 
danego systemu instalacyjnego. W takim przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne przenoszone są na 
producenta. 

Zasilenie z istniejącego węzła ciepłowniczego. 

Elementami grzejnymi zasilanymi z instalacji będą: 

• grzejniki płytowe 

• aparaty grzewcze 

• jednostki wentylacyjne z nagrzewnicą wodną  

Rozprowadzenie instalacji przewidziano pod stropem parteru, oraz po ścianie hali w zabudowach.  

Szczegóły trasy ujęto w części graficznej opracowania.  

W hali sportowej instalację należy obudować  płytą g-k o podwyższonej odporności na uderzenia.  

Źródło ciepła 

Źródłem ciepła dla budynku jest istniejący węzeł ciepłowniczy z temperaturą obliczeniową pracy 95/70oC. Z 
rozdzielaczy węzła zasilane są 2 obiegi grzewcze wyposażone w układy mieszające z pompami 
obiegowymi. 

Projektowaną instalację należy włączyć do istniejących rozdzielaczy w pomieszczeniu węzła. Projektowany 
obieg zasilenia wyposażyć w zawór trójdrogowy z siłownikiem, pompę, armaturę odcinającą, kontrolną i 
pomiarową zgodnie z załączonym schematem. Układ sterowany będzie indywidualnym regulatorem 
pogodowym dostosowanym do węzła istniejącego. W przypadku nastaw zakresu pracy projektowanego 
obiegu jak istniejącego węzła (czasy pracy węzła) nie jest wymagane włączanie projektowanego sterownika 
do istniejącego. 

Grzejniki 

W części objętej opracowaniem przewidziano zastosowanie grzejników bocznozasilanych płytowych 
kompaktowych. Grzejniki łączyć z instalacją poprzez zestawy z odcięciem i spustem wody. Kolor 
grzejników RAL9016, maksymalne ciśnienie pracy 10 bar. Grzejnik wykonany ze stali zimnowalcowanej o 
grubości blachy 1,25mm. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed korozją warstwą fosforanów, 
pokryta farbą kataforetyczną oraz warstwą epoksydowego lakieru proszkowego. Grzejniki ustawione przy 
ścianie, należy montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z 
wytycznymi montażu producenta. Uchwyty powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób 
trwały. Grzejniki montować w sposób zapewniający stabilność konstrukcji montażowej i sztywność 
grzejników. W przypadku braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy zastosować uchwyty ją 
zapewniające. Grzejniki zamontować w fabrycznych foliach zabezpieczających. Folie należy zdjąć przed 
samym odbiorem robót, po próbach szczelności. 

Aparaty grzewcze 

Zaprojektowano aparaty grzewcze montowano na ścianach z konsolami montażowymi systemowymi. 

• aparat grzewczy ścienny 

• moc grzewcza nie mniej niż   Q= 25,6 kW (70/50°C,15/40°C, 1150 l/h, 5,3 kPa) 

• przepływ powietrza nie mniej niż   V= 1200/2100/3400 m3^/h 

• moc elektryczna nie więcej niż   Nel= 0,34 kW (na najwyższym biegu) 

• Zasięg poziomy: nie mniej niż   19 m na najwyższym biegu 

• Zasilanie:     230V/50Hz 
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• Masa: nie więcej niż     17,8 kg 

• Przyłącze:     3/4" 
+osłona przeciw uszkodzeniom 
Sterownik powinien zapewnić: 

• automatyczne lub manualne stopniowanie prędkości obrotowej (trzy stopnie wydajności), 

• nastawę trybów pracy nagrzewnicy 

• pracę w trybie ciągłym (praca wentylatora po osiągnięciu zadanej temperatury) lub 
termostatycznym (zatrzymanie wentylatora po osiągnięciu zadanej temperatury), 

• programator tygodniowy 

• obsługa obu nagrzewnic jednym sterownikiem 

Regulacja instalacji 

Zaprojektowano regulację instalacji z wykorzystaniem: 

• zaworów regulacyjnych z nastawą wstępną 

• zaworów termostatycznych z nastawą wstępną zlokalizowanych przy grzejnikach 

• układu mieszania z regulatorem w węźle ciepłowniczym 

• sterownikom urządzeń wentylatorowych 

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone w grzejnikach 
oraz w najwyższym puncie instalacji. 

Armatura 

Parametry zaworów regulacyjnych : 

- układ zaworu kątowy 

- regulacja z nastawą wstępną 

- otwór spustowy oraz zawory pomiarowe 

- korpus i wkładka: mosiądz odporny na wypłukiwanie cynku 

- pokrętło: tworzywo sztuczne czerwone 

- gwint przyłączeniowy: ISO 7-1, Rp 

- uszczelnienie wkładki, trzpienia i zaworu: O-ring, EPDM 

- PN16 

- temperatura robocza 130oC 

Parametry zaworów odcinających : 

- układ zaworu prosty 

- korpus, przyłącze: mosiądz kuty, niklowany 

- kula: mosiądz chromowany 

- trzpień: duraluminium czerwone 

- pokrętło: PTFE 

- gwint wewnętrzny zgodnie z ISO 228 

- temperatura 150oC 

Parametry zaworów odpowietrzających: 

- układ zaworu prosty 

- korpus, nakrętka, korpus zaworu odcinającego, tłoczek: mosiądz 

- dysza, pływak. płytka, zaślepka: POM 

- sprężyna płaska: stal 

- uszczelnienie: EPDM 
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- temperatura 110oC 

- ciśnienie 1MPa 

Parametry zaworów termostatycznych: 

- układ zaworu kątowy 

- nastawa wstępna 

- przyłącze 1/2" 

- temperatura 120oC 

- ciśnienie 1MPa 

Izolacja 

Instalację na całej długości po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych należy zaizolować 
termicznie zgodnie z WT. Dla materiałów o wsp. przewodzenia równym 0,035 W/mK grubość izolacji 
powinna wynosić: 

dw<22mm = 20mm 
22mm<dw<35mm = 30mm 
35mm< dw <100mm = gr. izolacji równa średnicy wewnętrznej rury 
Izolację rurociągów wykonać z otulin PUR z płaszczem zewnętrznym. 

5.4.3 Wykonanie instalacji 

Roboty montażowe 

Poziomy rozprowadzające instalacji c.o. zaprojektowano pod stropem parteru oraz po ścianach hali w 

zabudowie. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku źródła ciepła i punktu 

odwodnienia instalacji. Na zakończeniach pionów należy zainstalować odpowietrzniki automatyczne.  

Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych o 

odpowiednio większej średnicy. Tuleje powinny być co najmniej 2 cm dłuższe nisz grubość przegrody. 

Przestrzeń między tuleją a rurą należy wypełnić materiałem elastycznym.  

Przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe wykonać należy jako przejścia pożarowe w klasie 

odporności zgodnej do danej przegrody.  

 Wydłużenia termiczne przewodów rozprowadzających będą kompensowane poprzez ich układ 

oraz autokompensację. W celu kompensacji pionów, odgałęzienia pionów połączyć należy z poziomami 

poprzez ramiona kompensacji.  

 Podpory stałe i przesuwne należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane 

dla danego systemu instalacyjnego. 

 Mocowanie przewodów powinno zapewniać ich wydłużalność spowodowaną zmianami 

temperatury. Usytuowanie punktów stałych powinno być starannie dobrane aby zapewnić kompensację 

przewodów. Odległości pomiędzy obejmami przesuwnymi zależne są od średnic oraz temperatury 

czynnika. 

 Przewody mocować w odległościach nie większych niż określone przez producenta systemu za 

pomocą uchwytów z przekładkami gumowymi. Konstrukcja uchwytów ma zapewniać swobodne 

przesuwanie się przewodów.  

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji 

Przewody rozprowadzające należy prowadzić z zachowaniem spadku w kierunku źródła ciepła, oraz 

punktów odwodnienia co umożliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura również 
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umożliwia spust wody. Przy grzejnikach na działce powrotnej zaprojektowano zawory odcinające z 

możliwością spustu wody. 

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą zaworów odpowietrzających montowanych w 

grzejnikach oraz jeśli wyniknie to w tracie prac montażowych w powstałych zasyfonowaniach 

przewodów. 

Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz instrukcjami 

producenta. 

Próba szczelności instalacji 

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej należy wykonać 

badania szczelności. Powinny być one wykonane wodą zimną. Próba szczelności musi być 

przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie 

wzbiorcze nie bierze udziału w próbie z związku z tym należy je na czas pomiaru odłączyć wraz z 

pozostałymi elementami zabezpieczającymi. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej 

odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. 

Badanie szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia 

jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po 

potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za 

pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Instalację poddajemy badaniu na 

ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w najniższym punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, 

lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia próbnego 0,4 MPa i obserwujemy instalację przez czas 0,5h. Po 

zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli 

była odłączona), podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy 

ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a 

następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach 

instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 

Izolacja ciepłochronna 

Montaż izolacji należy przeprowadzić po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu prób 

szczelności oraz po sprawdzeniu poprawności wykonania powyższych robót protokołem wykonania. 

Otuliny powinny być nałożone na styk i powinny szczelnie przylegać do powierzchni izolowanej. 

Obliczenia 

Obliczenia bilansu cieplnego oraz obliczenia instalacji grzewczej (danego obiegu) wykonano z 
wykorzystaniem programu Sankom Audytor OZC oraz C.O. 

Dane podstawowe: 

- parametry zasilania instalacji c.o. 70/50oC 

- II strefa klimatyczna  

Moc grzewcza     75,4 kW 

Przepływ czynnika  0,9 kg/s 

Opory przepływu   27,7 kPa 
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5.5 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 

5.5.1 Opis przyjętego rozwiązania 

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowały będą: 

• demontaż instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji  

• montaż instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji  

• montaż armatury 

• włączenie do istniejących pionów wodnych w pomieszczeniu węzła 

• dezynfekcje i płukanie instalacji oraz wykonanie próby hydraulicznej 

• badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatności do spożycia przez ludzi. 

Budynek zaopatrywany jest w wodę z istniejącej z instalacji zewnętrznej zasilającej kompleks budynków 
inwestora. W związku z projektowaniem w budynku instalacji hydrantowej należy dokonać przebudowy 
istniejącej instalacji zewnętrznej. Po wejściu przewodu do pomieszczenia węzła za zaworem 
antyskażeniowym typu BA należy dokonać rozdziału wody użytkowej i hydrantowej. Na przewodzie 
wody użytkowej zaprojektowano zawór priorytetu dn40.  

• Przewidziano zaopatrzenie budynku w ciepłą wodę z istniejącego węzła ciepłowniczego.  

• Z projektowanej instalacji zasilone zostaną wszystkie punkty poboru wody w budynku.  

• Instalację rozprowadzającą zaprojektowano pod stropem parteru w zabudowie g-k 
 Instalację wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych włóknem szklanym wyprodukowanych 

zgodnie z normą PN-EN ISO 15874-2:2013 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji wody ciepłej i zimnej Polipropylen (PP) - Część 2: Rury. Połączenie poszczególnych 
elementów wykonać za pomocą złączek polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie mufowe 
(polifuzja termiczna) przy użyciu zgrzewarki. Należy zachować odpowiednie parametry 
wykonywania połączenia w celu zoptymalizowania znacznych wypływów materiału wewnątrz rury, 
co może zwiększyć opory miejscowe instalacji. Warunki prawidłowo wykonanych połączeń według 
wytycznych producenta systemu. 

• Podejścia do przyborów sanitarnych zakończyć odpowiednimi dla danych podejść zaworami 
kulowymi. 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje 
wodociągowe muszą posiadać atesty PZH, być odporne na korozyjne działanie wody i okresowy 
przegrzew wodą ciepłą o temperaturze 70ºC. 

Trasy prowadzenia przewodów oraz przewidziane średnice pokazano na rzutach instalacji. 

Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować otulinami PUR: 

• średnice do 25mm - 20mm izolacji 

• średnice 25-40mm - 25mm izolacji 

Przewody wody użytkowej dla zabezpieczenia w bruzdach izolować otuliną 9mm. 

Przejścia przez ściany i przez stropy należy wykonać w rurach ochronnych, przy czym  
w miejscach tych nie może być połączeń rur. Tuleje powinny być, co najmniej  
o 2cm dłuższe niż grubość ściany czy stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona 
materiałem elastycznym. 

Montaż armatury wykonać zgodnie z wymaganiami producentów. 
Próba szczelności  

Próbę szczelności instalacji wodociągowej należy prowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu 

przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacją cieplną jeśli jest przewidziana 

należy wykonać po próbie szczelności. W przypadku stosowania otulin rurowych nakładanych w trakcie 
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montażu na czas próby należy odsłonić wszystkie złącza. Do próbę szczelności należy stosować wodę 

filtrowaną. Armaturę czerpalną montować po przeprowadzeniu prób szczelności, na czas próby należy 

zastąpić ją kurkami. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w 

najwyższych punktach a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów i armatury są 

szczelne. Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia. 

Wielkość ciśnienia powinna być 1,5 – krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10 

barów. Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 30 min. trwania próby manometr kontrolny nie 

wykaże spadku ciśnienia o więcej ni 2%.  

5.6 Zewnętrzna instalacja wody 

5.6.1 Opis przyjętego rozwiązania 

Projektowana inwestycja ma na celu przebudowę istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej w 

związku z rozbudową istniejącej instalacji wodnej o instalację hydrantową (obecne zasilenie dn25).  

Woda doprowadzona jest z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce inwestora 

poprzez istniejące przyłącze wodociągowe. Instalacja zewnętrzna od przyłącza zasila kompleks budynków 

na terenie inwestora. 

 Zakresem opracowania objęto działkę nr 33/1 na której zlokalizowane jest istniejące przyłącze, 

oraz na której zlokalizowany jest budynek objęty opracowaniem.  

Zadaniem wymienianej zewnętrznej instalacji wodociągowej będzie doprowadzenie wody na cele 

socjalno bytowe i p.poż. remontowanego budynku hali sportowej przy ul. warszawskiej 10 w Bydgoszczy.  

5.6.2 Materiały 

Zewnętrzną instalację wodociagową zaprojektowano z rur i kształtek ciśnieniowych PE HD 100 

SDR11 o wytrzymałości na ciśnienie robocze 10 atm. 

Do wykonania instalacji zewnętrznej należy użyć rury polietylenowej PE 50x 3,0mm zgodnie z BN-

74/6366-03, złączki zaciskowej wg PN-76/H-74392 i kształtek żeliwnych wodociągowych.   

Przejście przewodu przez ścianę fundamentową lub jakąkolwiek przegrodę budowlaną wykonać w 

rurze osłonowej stalowej, tak aby wystawała 2 cm po obu stronach rzutu ściany fundamentowej. Długość 

tulei ochronnej należy dopasować do grubości przegród, w których wykonywane będą przejścia. Przestrzeń 

pomiędzy przewodem wodociągowym a tuleją ochronną wypełnić kitem bitumicznym i całość przejścia 

wykonać jako gazoszczelną. Instalację wewnątrz budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych i 

kształtek z żeliwa ciągliwego.   

5.6.3 Roboty montażowe 

Rury należy układać w gotowym wykopie ma wyrównanej warstwie podłoża. 
Do montażu stosować rury PE 50mm. W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego 

narażonego na działanie sił powstałych w wyniku wewnętrznego ciśnienia wody i zabezpieczenia go przed 
przesunięciem należy na załamaniach wykonać bloki oporowe wsparte o nienaruszoną ścianę wykopu. 

Na czas każdej przerwy w montażu rurociągu należy zabezpieczyć końcówkę ułożonego przewodu 
korkiem w celu uniknięcia przypadkowego zanieczyszczenia. 

Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
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5.6.4 Roboty ziemne 

Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 „Przewody 
podziemne. Roboty ziemne...” w powiązaniu z PN-86/B-02480. 

5.6.5 Próby i odbiory 

Roboty ziemne 

Dla sprawdzenia szczelności rur i złącz rurociągów należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo – 

hydrauliczną. Przewody instalacji należy wypełnić wodą, podnieść ciśnienie do 1,0 MPa lub 1,5 – krotnej 

wielkości ciśnienia roboczego, obserwując przewody i armaturę. Na złączach nie mogą wystąpić przecieki. 

W razie ich stwierdzenia należy dokonać naprawy łącz. Próbę szczelności dokonać w oparciu o normę PN-

81/B-10725. 

Płukanie i dezynfekcja 

Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą 

wodociągową. Przepływająca woda powinna usunąć wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne występujące 

w przewodach. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom w jednostce 

badawczej. 

 Jeśli wyniki badań wskażą na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien być 

przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu 

w czasie 24 godzin. 

 Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczaniu wody przewody należy ponownie wypłukać. 

5.7 Instalacja hydrantowa 

5.7.1 Opis przyjętego rozwiązania 

 Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowały 
będą: 

• montaż przewodów instalacji hydrantowej wewnętrznej 

• montaż armatury i szafek hydrantowych z wężami dn25 

• montaż armatury 

• dezynfekcja i płukanie instalacji oraz wykonanie próby hydraulicznej 

W budynku brak jest instalacji hydrantowej. Projektowaną instalacje zasilić z projektowanego przyłącza 

wody w pomieszczeniu węzła.  

Instalacja zostanie wykonana z przewodów ze stali węglowej ocynkowanej o połączeniach 

zaprasowywanych.  

Rozprowadzenie instalacji przewidziano pod stropem parteru, oraz w bruzdach. 

Ze względu na zasilanie ze wspólnego przyłącza instalacji wody użytkowej i hydrantowej przewidziano 

zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia w postaci zaworu priorytetu odcinającego instalację bytową w 

momencie spadku ciśnienia w instalacji poniżej dopuszczalnego. Na przewodzie instalacji hydrantowej 

umieścić należy zawór antyskażeniowy klasy EA oraz zawór odcinający serwisowy zabezpieczony 

opaską przed zamknięciem. 

Instalacja hydrantowa składała się będzie z 5 hydrantów HW-25 z wężem półsztywnym 30 mb z szafką 

uniwersalną typu slim: 
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-  3 szt na kondygnacji 0,0 i -1,45 (parter) 

- 2 szt na kondygnacji +2,70 

 Lokalizację hydrantów przewidziano na korytarzu. Instalacja składała się będzie z jednego 

pionu Ph1. 

5.7.2 Wytyczne wykonania  

Zasilanie instalacji przewidziano ze wspólnego przyłącza wody.  

Wymagane ciśnienie wody w hydrantach wewnętrznych nie mniej niż 0,2MPa (2bary). Instalację 

hydrantową zaprojektowano z rur stalowych (średnice dn 25, dn32, dn40).  Poziomy prowadzić pod 

sufitem zgodnie z proponowaną lokalizacją. Przewidziano izolację osłonową przewodów dla 

zapobiegania wykraplaniu się wody na ich powierzchni.  

Dla zabezpieczenia instalacji wodnej przed zanieczyszczeniem za rozdziałem strumienia na część 

instalacji wodociągowej i hydrantowej przewidziano zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA. Zawór 

antyskażeniowy umieścić możliwie najbliżej punktu rozdziału. 

Dla zabezpieczenia strat ciśnienia w instalacji spowodowanych wypływem wody z instalacji wody 

użytkowej na przewodzie przewidziano zawór odcinający priorytetu. 

5.7.3 Obliczenia instalacji hydrantowej 

Zgodnie z normą przewidziano możliwość poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów 

qppoż.= 1dm3/s × 2 = 2,0 dm3/s = 7,2m3/h 

Opory instalacji hydrantowej 4,4m H2O. Wymagane ciśnienie zasilenia z sieci zewnętrznej 25m H2O. 

5.7.4 Próby szczelności 

Próba szczelności instalacji wodociągowej należy prowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu 

przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacją cieplną jeśli jest przewidziana 

należy wykonać po próbie szczelności. W przypadku stosowania otulin rurowych nakładanych w trakcie 

montażu na czas próby należy odsłonić wszystkie złącza. Do próbę szczelności należy stosować wodę 

filtrowaną. Armaturę czerpalną montować po przeprowadzeniu prób szczelności, na czas próby należy 

zastąpić ją kurkami. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w 

najwyższych punktach a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów i armatury są 

szczelne. Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia. 

Wielkość ciśnienia powinna być 1,5 – krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10 

barów. Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 30 min. trwania próby manometr kontrolny nie 

wykaże spadku ciśnienia o więcej ni 2%. 
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5.8 Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna 

5.8.1 Opis przyjętego rozwiązania kanalizacja sanitarna 

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowały będą: 

• demontaż urządzeń sanitarnych 

• montaż urządzeń sanitarnych 

• montaż instalacji  

• włączenie projektowanej instalacji do istniejącej instalacji odpływowej 

• wykonanie prób hydraulicznych 

Podejścia do przyborów projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC łączonych na kielichy z 

uszczelkami typu wargowego. Podejścia do poszczególnych przyborów oraz podłączenia kanalizacyjne 

do pionów prowadzone będą pod stropem, po ścianach, w bruzdach oraz w posadzce ze spadkiem 

grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek podejścia powinien wynosić nie mniej niż 1,5%. Prowadzenie 

przewodów, średnice poszczególnych odcinków jak i spadki pokazano w części rysunkowej 

opracowania. Instalacja zabezpieczona będzie przez zastosowanie pionów wentylacyjnych 

wyprowadzonych ponad dach i zakończonych wywiewką.  Projektowaną instalację należy wpiąć do 

istniejącego przewodu odpływowego z budynku.  

5.9 Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna 

5.9.1 Opis przyjętego rozwiązania kanalizacja deszczowa 

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowały będą: 

• Montaż instalacji oraz studni kanalizacyjnych 

• Montaż przepompowni na wody opadowe 

• Roboty ziemne 

• Próby i odbiory 

Wody opadowe spływające z projektowanych schodów zewnętrznych odprowadzane będą do 
projektowanej przepompowni wód opadowych a następnie poprzez studnie rozprężną do istniejącej 
sieci kanalizacji deszczowej.  

Instalację projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U SN 8 Ø160  zgodnych z normą  PN-EN 
1401-1:2009 łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Spadek poziomów podano na 
rozwinięciu. Prowadzenie przewodów, średnice poszczególnych odcinków jak i spadki pokazano w 
części rysunkowej opracowania. 

Jako studnie rozprężną na terenie działki Inwestora zastosowano studnie tworzywową dn 600 z włazem 
żeliwnym klasy D400.  

Przewody kanalizacyjne w ziemi należy układać na podsypce z piasku, której grubość powinna wynosić 
15-20cm. Dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być podsypane 
warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy przewodu 
kanalizacyjnego. W gruntach kategorii I-IV przewody można układać bez podsypki. 
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Trasy i lokalizacja uzbrojenia instalacji zgodnie z częścią rysunkową. 
 

Przepompownia wód opadowych 

W związku ze zbyt płytkim położeniem kanalizacji deszczowej, nie jest możliwe odwodnienie 
projektowanych schodów w sposób grawitacyjny, w związku z czym zaprojektowano przepompownie 
wód opadowych.  

Parametry zaprojektowanej przepompowni: 

• materiał: polietylen 

• średnica DN800mm  

• pierścień odciążający + płyta pokrywowy 

• właz rewizyjny do wybrukowania 600x600 ze stali nierdzewnej  

• drabina złazowa wykonana ze stali kwasoodpornej 

• zawór zwrotny z żeliwa sferoidalnego 

• szafa sterownicza przy przepompowni (obudowa IP55, pomiar poziomu ścieków za pomocą 
pływaków, możliwość ręcznego opróżniania zbiornika, sygnalizacja optyczna awarii) 

Zaprojektowano układ z jedną pompą o wydajności 5l/s. 

Parametry pompy: 

• przepływ 4 l/s 

• wysokość podnoszenia 2,8m 

• materiał: stal nierdzewna 

• moc znamionowa 0,75 kW 

• zasilenie 230V 50H 

Roboty ziemne 

Przepompownie należy posadowić w przygotowanym wcześniej wykopie o wymiarach o 50 cm większym 
niż zbiornik. Posadowienie zbiornika nie wymaga dodatkowej podsypki, może być posadowiony w gruncie 
rodzimym, pozbawionym kamieni. 

5.10 Instalacja wentylacji bytowej 

5.10.1 Opis przyjętego rozwiązania 

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowały 
będą: 

• montaż układów wentylacji mechanicznej  

• montaż central wentylacyjnych i wentylatorów 

• regulacja przepływów na instalacji 

W chwili obecnej budynek posiada wentylację grawitacyjną w części pomieszczeń zaplecza sanitarnego 
opartą o kanały murowane oraz wentylacje grawitacyjną sali sportowej z wywietrzakami dachowymi. 

Układ NW1, NW2 
- sala sportowa 
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Zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną z ściennymi jednostkami grzewczo 
wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła za pomocą wymiennika krzyżowego z nagrzewnicą wodną, filtrami 
oraz wentylatorami i automatyką. Na potrzeby Sali sportowej przewidziano 2 urządzenia o wydajności 
nominalnej 1200m3/h (łącznie 2400m3/h). Praca poza godzinami wykorzystywania Sali (w godzinach 
pracy obiektu) na poziomie dyżurnym 500m3/h realizowana przez układ NW1. 

Układy wentylacyjne pracowały będą jednocześnie z układem obiegowym antresoli (W7). 
Projektowane urządzenia do montażu ściennego bezkanałowe o zasięgu poziomym do 15m. 

Montaż urządzeń przewidziano w przestrzeni okiennej zapewniając prowadzenie kanału czerpni i 
wyrzutni w górnej części okna. Dla każdego z urządzeń przewidziano zespoloną czerpnię-wyrzutnię 
montowaną na elewacji na poziomie ponad 2m nad terenem.  

Regulację ilości powietrza nawiewanego do pomieszczenia przewidziano z wykorzystaniem 
regulatorów każdej z central. 
Przewidziano jednostki wentylacyjne nawiewno-wywiewną o parametrach: 
nawiew/wywiew nominalny (Vnom)  NW1 1200/1200 m3/h 
Tn lato       wynikowa 
Tn zima      20oC 
Filtr nawiew/wywiew    EU4 
Zasięg strumienia poziomy   15m 
Sprawność wymiennika    nie mniej niż  80,9% 
Wymagana wydajność nagrzewnicy wodnej 10 kW 
Moc wejściowa     nie więcej niż 420W (wentylatory) 
Zasilanie      230V 
Wymiary      nie więcej niż 1370/1180/760mm 
Masa      nie więcej niż 77,5kg 
 
Układ W7 (pom 101) – antresola na sali sportowej 

Pomieszczenie antresoli połączone jest z salą sportową z wydzieleniem wyłącznie w postaci 
barierki. Zaprojektowano wentylację obiegową z salą sportową z wykorzystaniem wentylatora 
kanałowego pobierającego powietrze z przestrzeni tylnej ściany antresoli i wyrzucające to powietrze w 
przestrzeń sali sportowej. Doprowadzenie świeżego powietrza do sali sportowej z wykorzystaniem 
układów wentylacyjnych NW1 i NW2 (praca układów co najmniej dyżurna w czasie pracy obiektu). 
Wentylator dn200 

• Vw=600m3/h 

• Dp=100Pa 

• Zasilanie 230V, moc 92W 

• Masa 6kg 

• Regulator obrotów 

• Wykonanie wyciszone 
Rozprowadzenia kanałów w zabudowach gk po ścianie pod stropem. Wyciąg powietrza przez 

kratki wentylacyjne. 
Układ NW3 
- pomieszczenia fitness (011), pom. rekreacji (102), magazynki (017, 103, 104) 

Zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną z centralą wentylacyjną podwieszaną z 
odzyskiem ciepła za pomocą wymiennika przeciwprądowego z nagrzewnicą elektryczną, filtrami oraz 
wentylatorami i automatyką. Pomieszczenia magazynowe i rekreacji przewidziano do pracy ze stałą 
wydajnością regulowaną regulatorem aerodynamicznym stałego wydatku. Pomieszczenie fitness z 
wydajnością zmienną: 
- praca nominalna 1000m3/h 
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- praca dyżurna 300m3/h załączana przełączeniem centrali na niższy bieg i przymknięciem przepustnic 
z siłownikami na nawiewie i wywiewie. Stopień otwarcia przepustnic do wyregulowania przy 
uruchomieniu.  
   Centrala obsługiwała będzie pomieszczenia użytkowane obecnie przez dzieci. Lokalizację centrali 
przewidziano w pomieszczeniu magazynu. Przełącznik 0/I/II umieścić w pomieszczeniu fitness 
natomiast regulator centrali w magazynku 011a. 
Na kanale nawiewnym i wywiewnym projektowane są tłumiki kanałowe. 

Nawiew i wywiew powietrza przewidziano poprzez anemostaty sufirowe ze skrzynkami 
rozprężnymi z przepustnicami montowane suficie podwieszanym w pom fitness oraz przez zawory 
wentylacyjne w pozostałych pomieszczeniach.  

Regulację ilości powietrza nawiewanego do pomieszczenia przewidziano dzięki przepustnicom 
na elementach nawiewnych i wywiewnych, regulatorom stałego i zmiennego wydatku oraz regulację na 
panelu centrali. 

Kanały przechodzące przez przestrzeń wydzieloną pożarowo zabezpieczyć klapami p.poż z 
napędem sprężynowym. 
Przewidziano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną podwieszaną o parametrach: 
nawiew/wywiew nominalny (Vnom)  NW3 1200/1200 m3/h 
spręż dyspozycyjny nawiew/wywiew  250/250 Pa 
Tn lato       wynikowa 
Tn zima      20oC 
Filtr nawiew/wywiew    G4 
Sprawność wymiennika    nie mniej niż  91% (dla V=1200m3/h) 
Wymagana wydajność nagrzewnicy elektrycznej  4 kW 
Moc wejściowa     nie więcej niż 1kW (wentylatory) 
Zasilanie      230V 
Wymiary      nie więcej niż 1690/445/1700mm 
Masa      nie więcej niż 172kg 

Do centrali zapewnić demontowany panel serwisowy. 
Kanały wykonać w zabudowach gk przyściennych oraz nad stropem podwieszanym. 

Przewidziano czerpnię ścienną 400x400i wyrzutnię dachową i zapewnieniem izolacji 100mm na 
kanałach między centralą a czerpnią i wyrzutnią. 
Układ N4, W4 (pom 013, 014, 015) – miejsce odpoczynku, sanitariaty i natryski przy saunie 

Zaprojektowano wentylację nawiewna z wykorzystaniem centrali nawiewnej z nagrzewnicą 
elektryczną oraz wentylację wywiewną wentylatorem kanałowym. 

Centrala nawiewna projektowana jest pod stropem pom 015 (miejsce odpoczynku) i 
wyposażona w nagrzewnicę elektryczną, filtr oraz wentylator z automatyką. Na kanale nawiewnym 
projektowany jest tłumik kanałowy.  

Nawiew do pomieszczenia przez anemostaty nawiewne pod stropem pomieszczenia. 
Czerpnia na elewacji pod stropem pomieszczenia (poziom ponad 2m nad terenem). 
Kanał czerpny zaizolować należy wełną mineralną 100mm z płaszczem aluminiowym. 
Do centrali zapewnić demontowany panel serwisowy. 
Parametry centrali nawiewnej: 

• wydajność    Vn=210m3/h 

• spręż    dp=85Pa 

• nagrzewnica elektryczna  3,4kW 

• moc elektryczna (nagrzewnica + wentylator)  3,5kW 

• zasilanie    230V 

• filtr     G4 

• króćce     dn 150 

• wymiary nie większe niż  455 / 495 / 527mm 
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• masa nie większa niż   50kg 
Wentylator wywiewny projektowany jest pod stropem pom 013 w zabudowie z rewizją 

serwisową. 
Wyciąg powietrza przewidziano z pomieszczeń 013 (natryski) oraz 014 (WC) przez anemostaty 

w suficie podwieszanym.  
Wentylator dn125 

• Vw=210m3/h 

• Dp=60Pa 

• Zasilanie 230V, moc 27W 

• Masa 5kg 

• Regulator obrotów 

• Praca wraz z centralą nawiewną N4 
Rozprowadzenia kanałów w zabudowach gk i w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wyrzut na 

dach pionem istniejącym pionem wentylacyjnym. 
 
 
 
Układ N5, W5 (pom 008, 009, 010) – szatnia, sanitariat i natryski 

Zaprojektowano wentylację nawiewna z wykorzystaniem centrali nawiewnej z nagrzewnicą 
elektryczną oraz wentylację wywiewną wentylatorem kanałowym. 

Centrala nawiewna projektowana jest pod stropem pom 015 (miejsce odpoczynku) i 
wyposażona w nagrzewnicę elektryczną, filtr oraz wentylator z automatyką. Na kanale nawiewnym 
projektowany jest tłumik kanałowy.  

Nawiew do pomieszczenia szatni przez kratki nawiewne ze sztucerami do kanału spiro pod 
stropem pomieszczenia. 

Czerpnia na elewacji pod stropem pomieszczenia (poziom ponad 2m nad terenem). 
Kanał czerpny zaizolować należy wełną mineralną 100mm z płaszczem aluminiowym. 
Do centrali zapewnić demontowany panel serwisowy. 
 
Parametry centrali nawiewnej: 

• wydajność    Vn=250m3/h 

• spręż    dp=85Pa 

• nagrzewnica elektryczna  3,4kW 

• moc elektryczna (nagrzewnica + wentylator)  3,5kW 

• zasilanie    230V 

• filtr     G4 

• króćce     dn 150 

• wymiary nie większe niż  455 / 495 / 527mm 

• masa nie większa niż   50kg 
 
Wentylator wywiewny projektowany jest pod stropem pom 010 w zabudowie z rewizją 

serwisową. 
Wyciąg powietrza przewidziano z pomieszczeń 010 (natryski) oraz 009 (WC) przez anemostaty 

w suficie podwieszanym.  
 
Wentylator dn125 

• Vw=250m3/h 

• Dp=60Pa 

• Zasilanie 230V, moc 27W 
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• Masa 5kg 

• Regulator obrotów 

• Praca wraz z centralą nawiewną N4 
 

Rozprowadzenia kanałów w zabudowach gk i w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wyrzut na 
dach pionem istniejącym pionem wentylacyjnym. 
Układ W6 (pom 005, 006, 007, 015) – szatnia, sanitariat i natryski 

Zaprojektowano wentylację wywiewną z wykorzystaniem wentylatora wywiewnego 
projektowanego pod stropem pom 007 w zabudowie z rewizją serwisową. 

Wyciąg powietrza przewidziano z pomieszczeń 005, 007 (WC), 006 (natrysk) 018 
(pom.porządkowe) przez anemostaty na kanałach w zabudowach gk.  
 
Wentylator dn125 

• Vw=165m3/h 

• Dp=60Pa 

• Zasilanie 230V, moc 27W 

• Masa 5kg 

• Regulator obrotów 
Rozprowadzenia kanałów w zabudowach gk i w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wyrzut na 

dach pionem istniejącym pionem wentylacyjnym. 
Dopływ powietrza do wentylowanych pomieszczeń poprzez transfer z pomieszczeń sąsiednich 

przez kratki transferowe oraz przepływy przez stolarkę. 
Kanały przechodzące przez przestrzeń wydzieloną pożarowo zabezpieczyć klapami p.poż z 

napędem sprężynowym. 

5.10.2 Wytyczne materiałowe 

Zakończenia wentylacyjne 

 Jako zakończenia instalacji wentylacyjnych do nawiewu i wyciągu powietrza z pomieszczeń 
przyjęto kratki ścienne, anemostaty sufitowe oraz zawory wentylacyjne. Czerpnie i wyrzutnie 
przewidziano na elewacji oraz na dachu.  

Urządzenia regulacyjne 

 Regulacja ilości powietrza dostarczanego i usuwanego z pomieszczeń w wentylacji ogólnej 
realizowana będzie dzięki zastosowaniu przepustnic montowanych na kratkach i anemostatach, 
regulatorów stałego wydatku, przepustnic i regulatorów elektronicznych do urządzeń (regulatory 
obrotów i panele sterowania). 

Zabezpieczenie akustyczne 

 Centrale na kanałach po stronie instalacyjnej zabezpieczone zostaną tłumikami akustycznymi. 
Praca instalacji wentylacji nie może powodować przekroczenia obowiązujących norm poziomów hałasu 
w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Po wykonaniu instalacji i jej rozruchu obowiązuje 
wykonanie pomiarów poziomu hałasu i ewentualne wdrożenia działań naprawczych przy stwierdzeniu 
nieprawidłowości. 

Rewizje 

 Należy zapewnić możliwość okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych. Na odcinkach 
bez demontowanych elementów (kratek wentylacyjnych) należy przewidzieć zastosowanie rewizji 
kanałowych. Rozstaw rewizji nie powinien być większy niż 6m. Lokalizacja poza pomieszczeniami 
produkcyjnymi zaplecza kuchennego. 

Izolacja 

 Kanały będą posiadały izolację typu: 
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• izolacja 20 mm na przewodach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych 

• izolacja 100 mm na kanale czerpnym i wywiewnym prowadzonym przez pomieszczenia od centrali 
do czerpni i wyrzutni 

5.10.3 Wytyczne montażowe 

Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z DTR poszczególnych producentów. Montaż urządzeń 
wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji (stosować 
wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń (przyspawać 
ograniczniki lub przykręcić urządzenia do konstrukcji). Przewidzieć dodatkowe konieczność 
zastosowania dodatkowych elementów mocujących, dostosowujących konstrukcje do rozstawu podpór 
urządzeń.  

Urządzenia posadowić w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań od 
urządzeń do konstrukcji –mocować przy pomocy specjalnych łączników, z przekładka dźwiękochłonną 
filcową lub gumową. W każdym przypadku mocowania przestrzegać zaleceń konstruktora co do 
sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 

Wszystkie kanały wentylacji ogólnej wykonać z ocynkowanej blachy stalowej i przewodów elastycznych. 
Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym 
wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby 
przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych 
odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami.  

Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. 
Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. 

Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki)  podwieszać w sposób trwały i pewny 
oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywać przez 
elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować przy pomocy specjalnych 
łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową.    
W każdym przypadku mocowania bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do sposobu 
mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 

Przewody wentylacyjne muszą być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby  
w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby 
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu.   

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla 
klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

Kanały izolować termiczne i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o 
grubości 20 mm, natomiast kanały powietrza świeżego prowadzone do urządzeń zamontowanych w 
pomieszczeniach izolacją 80mm. Powierzchnię kanałów przed nałożeniem izolacji dokładnie oczyścić i 
odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy 
pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych. 

Izolacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Współczynnik przewodzenia ciepła dla izolacji  = 0,036 W/mK dla 0C. 

Dla umożliwienia przeglądu i czyszczenia instalacji na kanałach przewidziano wykonanie rewizji zgodnie 
z lokalizacją wg rzutów. 
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5.11 Wytyczne budowlane 

• Zapewnić przejścia przez stropy i ściany dla projektowanych instalacji  

• Wykonać zabudowy gk i sufity podwieszane dla ukrycia instalacji i urządzeń 

• Zapewnić możliwość wykonania czerpni ściennych 

• Zapewnić możliwość montażu central i urządzeń wentylacyjnych 

5.12 Wytyczne elektryczne 

Lp. Układ Urządzenie Moc elektryczna Ilość Zasilanie Lokalizacja 

1 
NW1 
NW2 Jednostka wentylacyjna ścienna 

420W  
 

2 
230V Sala sportowa 

2 NW3 
Centrala wentylacyjna 
podwieszana 5kW 

1 
230V Pom 010 

3 N4, N5 
Centrale nawiewne z 
nagrzewnicą elektryczną 3,5kW 

2 
230V Pom 015 

4 
W4, W5, 
W6 Wentylator wywiewny dn125 27W 

3 
230V Pom 007, 010, 013 

5 W7 Wentylator wywiewny dn200 92W 1 230V Pom 101 

6 G1, G2 
Aparat grzewczy z nagrzewnicą 
wodną 340W 

2 
230V Sala sportowa 

7 P1 
Pompa zatapialna do wody 
deszczowej 750W 

1 
230V teren 

8 P2 Pompa obiegowa c.o. 25-60 59W 1 230V Węzeł  

9 St Regulator pogodowy - 1 230V Węzeł 

5.13 Uwagi końcowe 

Prace instalacyjno - montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1065). 

 Projektant:       
 
 
 
 

    
mgr inż. Łukasz Witkowicz  
nr upr. LUB/0277/PWOS/12 
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6 ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
 

6.1 Podstawa opracowania 

• Umowa z Zamawiającym 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

• Obowiązujące Dzienniki Ustaw i Normy 

• Dokumentacja fotograficzna 

• Inwentaryzacja budynku 

• Wytyczne Inwestorskie 

6.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane w  kompleksie wojskowym w części budynku nr 3 

przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy w zakresie remontu wraz z budową schodów zewnętrznych w 

ramach dostosowania budynku do aktualnych przepisów przeciw pożarowych wraz z wymianą instalacji 

wentylacji mechanicznej. 

W zakres projektu wchodzą następujące instalacje branży elektrycznej : 

• Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego, 

• Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

• Instalacja gniazd 230V, 

• Instalacja elektryczna dla potrzeb instalacji sanitarnych, 

• Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

• Instalacja zasilenia komputerowego, 

• Trasy dla potrzeb okablowania strukturalnego. 

6.3 Założenia do projektowania; Normy i Przepisy 

W projekcie budowlanym zostaną zastosowane następujące Normy i Przepisy: 

− Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach.” 

− Polska Norma PN-EN 12464-2:2008 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: 

Miejsca pracy na zewnątrz.” 

− Polska Norma PN-EN 1838:2013 „Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne.” 

− Polska Norma PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.” 

− Polska Norma PN-EN 62305-1:2011 „Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.” 

− Polska Norma PN-EN 62305-2:2008 „Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.” 

− Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.” 

− Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.” 

− Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.”  
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− Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.”  

− Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-

442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 

przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie 

wysokiego i niskiego napięcia.”  

− Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-

443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi  

i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejściowymi przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi.” 

− Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-

444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi  

i zaburzeniami elektromagnetycznymi.”  

− Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne.”  

− Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.” 

− Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.” 

− Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”  

− Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne.”  

− Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-

534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - 

Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami.”  

− Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: 

Sprawdzanie.”  

− Polska Norma PN-HD 60364-7-701:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-

701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone  

w wannę lub prysznic.” 

− Polska Norma PN-EN 60529:2003 „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).” 

− Polska Norma PN-N-01256-5:1998 „Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.” 

− Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z późn. zm. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072). 
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6.4 Stan istniejący 

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Zasilanie budynku odbywa się ze złącza 

kablowego znajdującego się na zewnętrznej ścianie budynku w pobliżu wejścia głównego. Ze złącza 

zasilona jest Rozdzielnia Główna. Z rozdzielni tej zasilone są kolejne tablice elektryczne dostarczające 

energię elektryczną dla potrzeb budynku. Moc przyłączeniowa obiektu wynosi 51 kW. 

6.5 Stan projektowany, zakres opracowania 

W ramach remontu, przebudowy, rozbudowy i dostosowania do aktualnych przepisów przeciw 

pożarowych budynku przewidziane są następujące roboty budowlane branży elektrycznej :  

− demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej, 

− demontaż istniejącej instalacji gniazd 230V oraz tablic elektrycznych, 

− montaż Rozdzielni Głównej RG obiektu w przedsionku w pobliżu wejścia do budynku, 

− montaż tablic rozdzielczych: 

RUPS – instalacja komputerowa (antresola), 

TSAN – zasilenia urządzeń sanitarnych (RG), 

T0 – część północna budynku, sauna IR (parter), 

T1 – zasilenie antresoli (antresola), 

TK1 – instalacja komputerowa – sala sportowa (parter), 

TK2 –  instalacja komputerowa – pom. biurowe (parter), 

− wykonanie wewnętrznych linii zasilających, 

− wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego, 

− wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego projektowanej klatki schodowej, 

− wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V, 

− wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V DATA dedykowanych dla potrzeb instalacji 

komputerowej, 

− wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego UPS dla potrzeb instalacji komputerowej, 

− wykonanie instalacji zasilającej dla potrzeb instalacji sanitarnych, 

− wykonanie instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

− wykonanie tras dla potrzeb okablowania strukturalnego 

6.6 Bilans mocy 

Moc umowna obiektu wynosi obecnie 51kW i nie ulegnie zmianie. 

6.6.1 Bilans mocy dla obiektu 
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6.7 Demontaże 

Należy zdemontować istniejące instalacje elektryczne oświetleniową oraz gniazd 230V,  

w szczególności stare tablice elektryczne, kable i przewody, oprawy oraz osprzęt elektryczny.  

Należy pozostawić istniejącą instalację w pomieszczeniach węzła oraz klatki schodowej do 

pomieszczenia węzła. 

6.8 Rozdzielnia Główna 0,4kV RG 

Rozdzielnia główna RG zlokalizowana jest w przedsionku w pobliżu głównego wejścia do budynku 

na parterze jak pokazano na rys. E-03. Rozdzielnię RG wykonać w obudowie podtynkowej. 

W Rozdzielni Głównej RG zabudowano wyłącznik główny budynku wraz z wyzwalaczem 

wzrostowym sterowanym za pomocą przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu zlokalizowanego 

przy wejściu głównym do budynku. Zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu spowoduje 

odłączanie wszystkich obwodów elektrycznych. 

Z rozdzielni RG zasilone są tablice lokalne T0 i T1, istniejąca rozdzielnica węzła ciepłowniczego 

RW, tablica TSAN zasileń urządzeń sanitarnych oraz rozdzielnica zasilania gwarantowanego RUPS 

zasilona poprzez zasilacz UPS. Główny schemat zasilania budynku pokazano na rys. E-01, widok 

rozdzielni głównej na rys. E-02. 

6.9 Tablice elektryczne 

6.9.1 Tablica rozdzielcza 0,4kV T0 

Tablica rozdzielcza T0 zlokalizowana jest na korytarzu komunikacyjnym na parterze budynku jak 

pokazano na rys. E-03. Schemat i widok tablicy T0 pokazano na rys. E-09. Tablicę należy wyposażyć w 

ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2. Z tablicy tej zasilone są obwody oświetleniowe pomieszczeń w 

północnej części budynku, obwody gniazd 230V, obwód oświetlenia awaryjnego, obwód zasilenia sauny 

IR. 

6.9.2 Tablica rozdzielcza 0,4kV T1 

Tablica rozdzielcza T1 zlokalizowana jest w pom. 101 na antresoli, jak pokazano na rys. E-04. 

Schemat i widok tablicy T1 pokazano na rys. E-10. Tablicę należy wyposażyć w ochronniki 
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przeciwprzepięciowe typu 2. Z tablicy tej zasilony jest obwód oświetlenia pomieszczeń na antresoli, 

obwody gniazd 230V, obwód oświetlenia awaryjnego, obwody zasilenia bieżni elektrycznych. 

6.9.3 Rozdzielnica 0,23kV RUPS 

Rozdzielnica RUPS zlokalizowana jest w pom. 101 na antresoli, jak pokazano na rys. E-04. 

Schemat rozdzielnicy RUPS pokazano na rys. E-01, rozmieszczenie aparatury na rys. E-02. 

Rozdzielnica RUPS zasilana jest z rozdzielni głównej RG poprzez zasilacz UPS. Rozdzielnicę należy 

wyposażyć w ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2. Tablica służy do zasilania tablic TK1 i TK2 oraz 

szafy okablowania strukturalnego GPD. 

6.9.4 Tablica rozdzielcza 0,23kV TK1 

Tablica rozdzielcza TK1 zlokalizowana jest na parterze na korytarzu komunikacyjnym,  jak 

pokazano na rys. E-03. Schemat i rozmieszczenie aparatury tablicy TK1 pokazano na rys. E-11. Tablicę 

należy wyposażyć w ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2. Z tablicy tej zasilone są obwody gniazd 

230V dedykowanych instalacji komputerowej. 

6.9.5 Tablica rozdzielcza 0,4kV TK2 

Tablica rozdzielcza TK2 zlokalizowana jest na parterze na korytarzu komunikacyjnym,  jak 

pokazano na rys. E-03. Schemat i rozmieszczenie aparatury tablicy TK2 pokazano na rys. E-12. Tablicę 

należy wyposażyć w ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2. Z tablicy tej zasilone są obwody gniazd 

230V dedykowanych instalacji komputerowej. 

6.9.6 Tablica rozdzielcza 0,4kV TSAN 

Tablica  TSAN zlokalizowana jest w polu rozdzielni głównej RG. Schemat tablicy TSAN pokazano 

na rys. E-13, widok aparatów na rys. E-02. Tablica przeznaczona jest to zasilania urządzeń sanitarnych. 

6.10 Wewnętrzne linie zasilające 

Trasy przebiegu wewnętrznych linii zasilających budynku pokazano na rys. E-03 - E-04. 

Wewnętrzne linie zasilające prowadzić w rurach elektroinstalacyjnych RB47, RB28 układanych 

podtynkowo oraz w kanałach elektroinstalacyjnych w zależności od potrzeb. Piony prowadzić w rurach 

elektroinstalacyjnych RB47 układanych podtynkowo lub kanałach elektroinstalacyjnych w zależności od 

potrzeb. Przekroje kabli i przewodów zgodnie z rys. E-01 oraz tabelą nr 1. 

Dobór kabli i przewodów przedstawia poniższa tabela nr 1. 
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6.11 Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego 

Instalacje projektuje się przewodami YDYżo 3x1,5mm2 i YDYżo 4x1,5mm2 układanymi pod 

tynkiem, w przestrzeniach sufitów podwieszanych, w korytkach kablowych lub w rurach 

elektroinstalacyjnych natynkowo w zależności od potrzeb i możliwości montażu. Instalacje 

oświetleniową projektuje się na bazie opraw LED o mocy i typie zależnych od charakteru 

pomieszczenia. Sterowanie oświetleniem wewnętrznym realizowane jest przy pomocy lokalnych 

łączników oświetlenia. Łączniki instalacyjne należy montować na wysokości 1,2m. Sterowanie 

oprawami oświetlenia zewnętrznego zamontowanymi na elewacji budynku za pomocą wyłącznika 

zmierzchowego z możliwością sterowania ręcznego za pomocą przełącznika. Osprzęt sterujący 

oświetleniem zewnętrznym umieszczono w rozdzielnicy głównej RG. 

Wymagane natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń dobrano na podstawie 

obowiązującej Normy PN-IEC 12464:1 i przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 

Lp. Rodzaj pomieszczenia Enorm 

[lx] 

1. Obszary ruchu, korytarze 100 

2. Schody 150 

3. Hole wejściowe 200 

4. WC, łazienki, szatnie 200 

5. Pomieszczenia gospodarcze i techniczne 200 

6. Pomieszczenia biurowe 500 

7. Sale sportowe 300 

 
Zgodnie z obowiązującymi Przepisami Prawa budowlanego, postanowieniami normy  

PN-EN 1838 oraz Postanowieniem nr 5/2020 Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 

w Bydgoszczy, projektuje się oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i ewakuacyjne kierunkowe ze 

zwiększonym natężeniem oświetlenia do min. 2lx na wszystkich drogach ewakuacji. 

Do oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych służą dwufunkcyjne oprawy ze źródłem LED 

wyposażone w moduł awaryjny, pracujące trybie ciągłym TC sieciowo – awaryjnym lub dedykowane 

oprawy ze źródłem LED pracujące w trybie awaryjnym TA. Do oświetlenia ewakuacyjnego 

kierunkowego zastosowano dedykowane oprawy ze źródłem LED pracujące w trybie ciągłym sieciowo - 

awaryjnym TC z piktogramami o wymiarach odpowiadającym znormalizowanym znakom 

ewakuacyjnym. Podświetlane znaki bezpieczeństwa określające kierunek ewakuacji zamontować w 

sposób zapewniający odpowiednią widoczność znaków. 

Wszystkie oprawy wyposażone są w akumulatory z układem automatycznego ładowania, 

zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem, zapewniające wymagany przepisami czas pracy 

awaryjnej tAW = 1h, przystosowane do autotestu.  

Elementy instalacji bezpieczeństwa (w tym oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego) muszą 

posiadać dopuszczenie CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  
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i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,  

a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).  

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych i osprzętu pokazano na rys. E-07 - E-08. Poszczególne 

obwody oświetleniowe zasilać z zaprojektowanych tablic zgodnie z opisem na rys. E-01, E-09, E-10 

oraz  

z opisem umieszczonym na rzutach instalacji (rys. E-07 – E-08). 

6.12 Trasy okablowania strukturalnego 

W celu zarezerwowania przestrzeni dla przewodów okablowania strukturalnego, na obiekcie 

projektuje się trasy okablowania strukturalnego. Trasy wykonywać jako kanały instalacyjne 90x40mm 

układane natynkowo na korytarzach w pionach i poziomach oraz w kanałach elektroinstalacyjnych 

współdzielonych 110x60mm z przegrodą separacyjną. W celu doprowadzenia tras na salę 

gimnastyczną,  wykonać przepust przez schody na sali gimnastycznej dla ułożenia dwóch peszli 

wzmocnionych FPAS 54 GY z pilotem. Na kanałach współdzielonych montować zestawy gniazd typu 

M45 z zarezerwowanym miejscem dla gniazd RJ45. 

 Należy zachować odstęp minimum 30cm od tras instalacji elektrycznej, lub stosować odpowiednie 

przegrody. 

Na korytarzu na poziomie antresoli umieścić szafę serwerową stojącą typu RACK ‘’19, w której 

umieszczony zostanie zasilacz UPS wraz z dodatkową baterią akumulatorów dla podtrzymania instalacji 

komputerowej oraz urządzeń aktywnych umieszczonych w szafie serwerowej. W szafie przewidziano 

rezerwę miejsca dla urządzeń aktywnych. 

Prowadzenie tras okablowania strukturalnego przedstawiono na rys. E-05, E-06 lokalizacja szafy 

serwerowej na rys. E-06 , widok i wyposażenie szafy serwerowej na rys.  E-15. 

6.13 Instalacja zasilenia komputerowego 

Projektuje się instalację dedykowanych gniazd komputerowych DATA zasilanych poprzez zasilacz 

UPS, o czasie potrzymania minimum 10 minut projektowanej instalacji komputerowej. 

6.13.1 Gniazda dedykowane 230V DATA 

Dla zasilenia komputerowego stosować gniazda 230V typu M45 2P+Z w kolorze czerwonym z 

blokadą, montowane na kanałach elektroinstalacyjnych współdzielonych 110x60mm z przegrodą 

separacyjną. Rozmieszczenie gniazd DATA w budynku zgodnie z rys. E-05. Poszczególne obwody 

gniazd zasilać z zaprojektowanych tablic zgodnie z opisem na rys. E-11 - E-12 oraz z opisem 

umieszczonym na rzutach instalacji (rys. E-05). 

6.13.2 System zasilania gwarantowanego UPS 

Zasilacz UPS zlokalizowany jest w szafie serwerowej GPD na poziomie antresoli. UPS zasilony 

zostanie z rozdzielni głównej RG. Poprzez UPS zasilona zostanie rozdzielnica RUPS zasilająca tablice 

komputerowe TK1 i TK2 oraz urządzenia w szafie serwerowej. Z tablic komputerowych TK1 i TK2 

zasilone zostaną obwody gniazd komputerowych. 

6.13.2.1 Dobór zasilacza UPS 
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Obliczenia mocy zasilacza UPS 

 

Moc czynną wejściową UPS obliczono wg wzoru: 

 

 
Gdzie: 

PwejUPS – minimalna wejściowa moc czynna UPS centralnego 

PZ – moc czynna zapotrzebowana 

k – współczynnik zapasu 

η – sprawność zasilacza UPS, przyjęto 0,94 

 

Założenia: 

Pz = 6 kW 

k = 1,25 

η = 0,94 

 

Obliczenia: 

 
 

Przy obliczaniu minimalnej mocy zasilacza UPS, uwzględniono rezerwę dla skompensowania 

chwilowego wzrostu mocy i ewentualnej rozbudowy oraz na potrzeby ładowania akumulatorów przy ich 

pełnym rozładowaniu i jednoczesnym pełnym obciążeniu odbiorami. Zakłada się czas ładowania 

akumulatorów 1,5h. 

 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dobrano centralny UPS o parametrach: 

Dane techniczne: 

- Możliwość montażu w szafie RACK ‘’19 

- Wysokość w szafie: 6U 

- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 8,0kW / 8,0kVA 

- Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160-275V 

- Napięcie wyjściowe: 230V 

- Sprawność: 94,8% przy pełnym obciążeniu 

- Zniekształcenia napięcia wyjściowego: poniżej 2% 

- Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią): 50/60Hz +/-3Hz 

- Typ przebiegu: sinusoida 

- Układ obejściowy (bypass): wewnętrzny tor obejściowy 

- Częstotliwość wejściowa: 40-70Hz (wykrywanie automatyczne) 

- Prąd wejściowy przy pełnym obciążeniu: 44A 

- Prąd wyjściowy przy pełnym obciążeniu: 38A 

 

Akumulatory i czas podtrzymania: 

- Baterie wewnętrzne z możliwością rozszerzenia czasu podtrzymania przez baterie zewnętrzne 
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- Typ akumulatora: VRLA 

- Typowy czas ładowania: 1,5 godzin 

- Pojemność akumulatora:  1728 VAh 

- Znamionowe napięcie akumulatora: 192V 

- Oczekiwana żywotność akumulatora: 3-5 lat 

 

Cechy dodatkowe: 

- Interfejsy portów: RJ-45, 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB 

- Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO), 

- Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD, 

- Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia 

 

Parametry środowiskowe: 

- Temperatura pracy: 0 - 40°C  

- Wilgotność względna podczas pracy: 0 – 95% 

 

Dla zapewnienia wymaganego czasu podtrzymania przy pełnym obciążeniu zasilacza UPS 

zastosowano dodatkowy pakiet akumulatorowy o parametrach: 

- Możliwość montażu w szafie RACK ‘’19 

- Wysokość w szafie: 3U 

- Typ akumulatora: VRLA 

- Typowy czas ładowania: 1,5 godzin 

- Pojemność akumulatora:  1920 VAh 

- Znamionowe napięcie akumulatora: 192V 

- Oczekiwana żywotność akumulatora: 3-5 lat 

 

Spodziewany czas podtrzymania zastosowanego systemu UPS wynosi 14,7min przy pełnym obciążeniu 

zasilacza. 

 

Przewód wlz do zasilacza UPS wg tabeli nr1 w punkcie 2.10 – wewnętrzne linie zasilające. 

6.14 Instalacja gniazd 230V  

Instalacje projektuje się przewodami YDYżo 3x2,5mm2 układanymi pod tynkiem, w rurach 

elektroinstalacyjnych lub kanałach elektroinstalacyjnych natynkowo w zależności od potrzeb i 

możliwości montażu. Rozmieszczenie gniazd 230V w budynku zgodnie z rys. E-05 - E-06. 

Poszczególne obwody gniazd zasilać z zaprojektowanych tablic zgodnie z opisem na rys. E-01, E-09, 

E-10 oraz z opisem umieszczonym na rzutach instalacji (rys. E-05 – E-06). 

6.15 Instalacja zasilająca urządzeń sanitarnych 

Instalacje projektuje się przewodami układanymi w rurach elektroinstalacyjnych pod tynkiem lub w 

kanałach elektroinstalacyjnych natynkowo w zależności od potrzeb i możliwości montażu. Przekroje 

przewodów zgodnie z opisem na schemacie (rys. E-13) oraz na rzutach instalacji (rys. E-03 – E-04, E-

05). Rozmieszczenie urządzeń i punktów zasilających w budynku zgodnie z rys. E-02 - E-05. 
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Poszczególne obwody zasilać z zaprojektowanych tablic zgodnie z opisem na rys. E-20 - E-35 oraz z 

opisem umieszczonym na rzutach instalacji (rys. E-02 – E-05). 

6.16 Instalacja elektryczna w węźle ciepłowniczym 

Projektowana instalacja obejmuje doposażenie istniejącej instalacji węzła ciepłowniczego dla 

potrzeb projektowanego obiegu c.o. W ramach doposażenia przewiduje się: 

− doposażenie istniejącej rozdzielnicy węzła RW o projektowane aparaty elektryczne, 

− montaż instalacji zasilającej silnik pompy c.o., 

− instalację automatyki ciepłowniczej c.o. zgodnie z projektem automatyki węzła. 

6.16.1 Zasilenie, istniejąca rozdzielnica RW 

Węzeł ciepłowniczy zasilany jest z projektowanej rozdzielni głównej RG. Pole zasilające w RG 

pokazano na schemacie na rys. E-01.  

Lokalizację rozdzielnicy RW w węźle pokazano na rys. nr EW-01. Doposażenie rozdzielnicy węzła 

RW wykonać zgodnie z rys. nr EW-02. 

W rozdzielnicy należy umieścić kopię schematu wg rys. nr EW-02. 

6.16.2  Sterowanie, zabezpieczenie pomp, sygnalizacja pracy pomp 

Prowadzenie przewodów 

Silnik pompy c.o. należy zasilać przewodem kabelkowym Bit Power 1000 5x1,5 mm2. Odcinki 

instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych silników chronić rurką karbowaną wzmocnioną. W 

obwodzie sterowania pracą pompy c.o. zastosować przewód kabelkowy ekranowany LIYCY 2x1mm2. 

 

Sterowanie pompą c.o. 

Włączanie i wyłączanie silników pompy c.o. odbywać się będzie za pomocą trzypołożeniowego 

łącznika S1 zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku EW-02.  

Zastosowany łącznik umożliwia sterowanie pompą c.o. w następujących trybach pracy: 

1) wyłączone - pozycja „0” łącznika S1, 

2) ręczne – pozycja „R” łącznika S1, 

3) automatyczne przez styk pomocniczy przekaźnika sterowanego z regulatora pogodowego  

– pozycja „A” łącznika S1. 

Sterowanie automatyczne – Położenie łącznika S1 w pozycję A. 

W tym trybie pracy sterowanie pomp odbywać się będzie poprzez styk pomocniczy przekaźnika 

sterowanego z regulatora pogodowego ECL 310 załączającego pompy. Ten tryb pracy pozwala również 

na krótkotrwałe uruchamianie pomp w okresie przerwy grzewczej. 

Zgodnie z wytycznymi producenta pomp zastosowano sterowanie pomp bezpotencjałowym stykiem 

przekaźnika pomocniczego K1. Przekaźniki pomocnicze nie przerywają toru głównego fazy L1 

zasilającej pompę. Pompy są stale pod napięciem przy załączonym wyłączniku silnikowym F1. 

Załączenie i wyłączenie napięcia na zaciskach silnika pompy za pomocą wyłączników F1. 



 

94 

 

 

Zabezpieczenia pompy 

Silnik pompy c.o. zabezpieczony jest od zwarć członem zwarciowym wyłącznika silnikowego F1. 

Silniki pomp zabezpieczone będą również fabrycznie od wzrostu temperatury czujnikami temperatury 

zainstalowanymi w uzwojeniu stojana silnika pompy. Dla pompy zastosowano ponadto zabezpieczenie 

przeciążeniowe wykonane nastawialnym członem przeciążeniowym wyłącznika silnikowego F1. Pompa 

jest fabrycznie zabezpieczona przed suchobiegiem. Praca pompy sygnalizowana będzie zieloną 

lampką. 

 

Instalacja automatyki c.o. 

Węzeł ciepłowniczy wyposażony będzie w urządzenia automatyki kontrolujące pracę systemów : 

- regulator pogodowy typ ECL Comfort 310; 

- czujnik temperatury zewnętrznej; 

- czujnik temperatury wody; 

- siłownik zaworu regulacyjnego; 

Niniejszy projekt obejmuje połączenia elektryczne między ww. urządzeniami, które należy wykonać 

przewodami kabelkowymi YLY 2x1mm2 i YLY 4x1mm2. Zasilanie regulatora w obrębie rozdzielnicy RW 

przewodami LY 1,5mm2. Schemat połączeń elektrycznych urządzeń automatyki został pokazany na  

rys. EW-03. Kable połączeń elementów automatyki układa się w istniejących korytkach kablowych  

i rurkach RB n/t. Regulator pogodowy umieścić w obudowie istniejącej rozdzielni RW. 

6.17 Instalacja PWP 

Rozdzielnia główna RG jest wyposażona w wyłącznik kompaktowy z wyzwalaczem wzrostowym, 

który wysterowany jest dwuzestykowym przyciskiem – Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu, 

umieszczonym w pobliżu głównego wejścia do budynku. Drugi zestyk przycisku PWP wykorzystać do 

wysterowania układu EPO zasilacza UPS. Zadaniem instalacji PWP jest rozłączenie zasilania w czasie pożaru w 

celu umożliwienia służbom ratunkowym przeprowadzenia akcji ratunkowej. Stosować przyciski typowe „zbij 

szybkę” z młoteczkiem w kolorze czerwonym. Kable do przycisków ppoż. stosować atestowane, 

bezhalogenowe, ognioodporne HDGs 2x1,5mm2. Stan projektowany przedstawia rys. E-01, E-03, E-04. 

6.18 Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych 

W budynku należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Jako szynę wyrównawczą 

zaprojektowano szynę ekwipotencjalizacyjną, którą należy zainstalować w Rozdzielni Głównej RG. 

Główną Szynę Wyrównawczą przyłączyć do zacisku uziomu bednarką ocynkowaną FeZn 30x4mm.  

W pomieszczeniach mokrych (wg rys. E-05) wykonać miejscowe szyny wyrównawcze, które należy 

połączyć z główną przewodami LGY 16mm2. Wszystkie elementy przewodzące obce budynku i 

wyposażenia należy łączyć przewodem LGY 6mm2 z miejscowymi szynami wyrównawczymi. 

Istniejącą szynę wyrównawczą w pomieszczeniu węzła połączyć z instalacją uziemiającą budynku 

przewodem LGY 35mm2. 

 

Obliczenia uziomu: 
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Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego: 

 
gdzie: 

ρ - rezystywność gruntu, przyjęto 100 Ωm, 

l – długość uziomu pionowego – zastosowano uziom o długości 3m, 

r – promień uziomu, zastosowano uziom szpilkowy Φ20mm czyli r = 0,010m, 

 
 

 

Rezystancja uziomu poziomego: 

 
gdzie: 

ρ - rezystywność gruntu, przyjęto 100 Ωm, 

lΣ - suma długości wszystkich elementów uziomu, lΣ =12m 

B – współczynnik zależny od konstrukcji uziomu, B=1 

l – długość pojedynczego elementu uziomu, przyjęto 6m, 

t – głębokość ułożenia uziomu, przyjęto 0,7m, 

de – średnica zastępcza uziomu,  

 

W przypadku zastosowania bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm: 

 
 

 
 

 

Rezystancja wypadkowa obliczona jest w następujący sposób: 

 

 =  = 6,48  

 

gdzie: 

Rpionowe – rezystancja uziomu pionowego, Rpionowe =33,95 , 

Rpoziome – rezystancja uziomu poziomego, Rpoziome = 10,48 , 

n – liczba uziomów pionowych, n=2 

 

 - warunek spełniony 
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Należy wykonać uziom poziomy w układzie prostoliniowym z dwoma szpilkami o długości 3m, na 

końcach bednarki o długości 6m, ułożonej na głębokości 0,7m. 

Stan projektowany instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych przedstawiono na rys. E-05. 

Schemat instalacji połączeń wyrównawczych pokazano na rys. E-14. 

6.19 Instalacja odgromowa 

6.19.1 Ocena ryzyka występującego w obiekcie wskutek doziemnych wyładowań 
piorunowych 

Oszacowanie ryzyka wykonano zgodnie z  normą PN-EN 62305-2 „Ochrona odgromowa – Część 

2: Zarządzanie ryzykiem” przy założeniu braku środków ochronnych LPS (brak istniejącej instalacji 

odgromowej). 

Wyniki obliczeń ryzyka: 

• utrata życia ludzkiego : R1 = 1,86E-07 < RT = 1,00E-05 

• utrata usług publicznych : R2 = 0,00 < RT = 1,00E-03 

• utrata dóbr kulturalnych : R3 = 0,00 < RT = 1,00E-03 

• straty materialne : R4 = 7,77E-05 < RT = 1,00E-03 

Żaden ze współczynników ryzyka nie przekroczył dopuszczalnych wartości. Nie ma potrzeby 

stosowania instalacji odgromowej. 

6.20 Ochrona  przeciwpożarowa 

Zaprojektowane instalacje elektryczne nie stwarzają  w warunkach normalnej pracy zagrożenia 

pożarowego.  

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespołami kablowymi, 

stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, 

będą zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do 

uruchomienia i działania urządzenia. 

Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu 

sygnału, z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykonać 

zgodnie  

z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności ogniowej. 

Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń  służących ochronie przeciwpożarowej mają 

posiadać klasę PH odpowiedni do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie  

z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez 

ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 

Zespoły kablowe należy wykonać, aby w wymaganym czasie, o którym mowa powyżej, nie 

nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami 

elementów budynku lub wyposażenia. 

Przejścia instalacji elektrycznych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego 

zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI przegród oddzielenia przeciwpożarowego. 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 

zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60,  

a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej 

EI równej klasie odporności ogniowej ścian i stropów tego pomieszczenia. 
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6.21 Ochrona  przeciwporażeniowa 

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zapewni: 

• izolacja części czynnych obwodów, 

• uniemożliwienie bezpośredniego dostępu do urządzeń elektrycznych osobom 

nieupoważnionym, 

• odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych. 

Ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim powodującą samoczynne szybkie wyłączenie 

zapewnią: 

• bezpieczniki instalacyjne, 

• wyłączniki instalacyjne nadmiarowo – prądowe, 

• wyłączniki różnicowo – prądowe o ∆I = 30 mA. 

6.22 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 

Z uwagi na możliwość wystąpienia zredukowanych przepięć atmosferycznych i przepięć 

łączeniowych nowoprojektowana rozdzielnia główna RG 0,4kV posiada ograniczniki przepięć typu 1  

o poziomie ochrony ≤1,5 kV, nowoprojektowane tablice rozdzielcze posiadają ograniczniki przepięć  

typu 2 o poziomie ochrony  ≤1,2 kV. 

6.23 Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

Aparatura  rozdzielcza i manewrowa została tak dobrana, aby najwyższa temperatura ich 

dostępnych elementów nie przekroczyła wartości  dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy. 

6.24 Pomiary i odbiór instalacji elektrycznej. 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji kabli i 

przewodów zasilających, próby samoczynnego wyłączenia zasilania oraz pomiary ciągłości przewodów 

wyrównawczych.  

Przeprowadzić badania natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. 

6.25 Wytyczne budowlane 

6.25.1 Wycinanie bruzd 

− Bruzdy można wykonać ręcznie i mechanicznie. 

− Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodów, kanałów kablowych i rur  

z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

− Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcję. 

− Zabrania się wykonywania bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno-budowlanych w sposób pogarszający ich właściwości nośne. 

− Przy przejściach z jednaj strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cały przewód 

powinien być pokryty tynkiem.  

− Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby przewód można było wyginać 

łagodnym łukiem. 

− Zabrania się wykonywania bruzd w ozdobnych elementach budynku.  
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6.25.2 Wykonanie przebić 

− Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz 

budynku muszą być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. 

− Zabrania się wykonywania przebić i instalowania przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno-budowlanych w sposób pogarszający ich właściwości nośne. 

− Zabrania się wykonywania przebić w ozdobnych elementach budynku. 

6.25.3 Zaprawianie bruzd i przebić 

− Po ułożeniu przewodów kanałów i rur i odbiorze robót zanikających bruzdy zaprawić 

tynkiem. 

− Naprawę tynków wykonać zaprawą cementowo-wapienną kl.5 MPa w kategorii III. 

6.26 Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.  

W kwestiach spornych dotyczących budowy instalacji wykonawca zasięgnie opinii głównego 

projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.  

Sporządzić dokumentację powykonawczą.  

Po zakończeniu w/w robót - zgłosić i przeprowadzić odpowiednie odbiory techniczne.  

Wszelkie stosowane urządzenia i osprzęt elektryczny muszą posiadać odpowiednie świadectwa  

i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

  
 

Projektant:       
 
 

    
mgr inż. Robert Wrona  

nr upr. LUB/0080/PWOE/12 
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7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Temat opracowania: 

Roboty budowlane części budynku hali sportowej w kompleksie wojskowym 
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budową schodów zewnętrznych 
oraz montażem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramach dostosowania 
budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, w ramach zadania 
"Remont części budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 
10 w Bydgoszczy” 

Lokalizacja: 
Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym 
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz 
jedn. ewid.: 046101_1 
Bydgoszcz obręb 113, nr dz. 33/1 
 

Zamawiający: 
Wojskowy Oddział Gospodarczy  
ul. Gdańska 147 
85-915 Bydgoszcz 
 

Jednostka projektowa:  
Powersun Sp. z o.o. 
ul. Kowalska 9/2,  
20-115 Lublin 
 
 

Projektant:  mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk 
nr upr. 242/LBOKK/2018 
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7.1 Część opisowa do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

7.1.1 Podstawa opracowania 

• Umowa o prace projektowe, 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

• Uzgodnienia z Zamawiającym, 

• Projekt budowlany, 

• Wizja lokalna, 

• RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdn.23.06.2003r.wsprawieinformacjidotyczącejbezpieczeństw

aiochronyzdrowiaorazplanubezpieczeństwaiochronyzdrowia(Dz. U.120,poz.1126), 

• Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa. 

7.1.2 Dane o robotach budowlanych 

Temat opracowania: 
Roboty budowlane części budynku hali sportowej w kompleksie wojskowym 
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budową schodów zewnętrznych 
oraz montażem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramach dostosowania 
budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, w ramach zadania 
"Remont części budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 
10 w Bydgoszczy” 

Lokalizacja: 
Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym 
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz 
jedn. ewid.: 046101_1 
Bydgoszcz obręb 113, nr dz. 33/1 

Zamawiający: 
Wojskowy Oddział Gospodarczy  
ul. Gdańska 147 
85-915 Bydgoszcz 

7.1.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane w zakresie robót remontowych wraz z wykonaniem 
schodów zewnętrznych, oraz zabezpieczenie grzybobójcze i pożarowe drewnianej więźby dachowej, 
termoizolacja stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, 
wymiana instalacji c.o w części budynku numer 3 hali sportowej oraz pomieszczeniach przyległych w 
kompleksie wojskowym przy ulicy Warszawskiej 10, nr dz. 33/1, obręb 113, jedn. ewid. 046101_1 w 
Bydgoszczy. 
Planowane prace dobudowy schodów zewnętrznych mają na celu poprawę warunków technicznych i 
funkcjonalnych związanych z nagłą ewakuacją użytkowników hali sportowej, a wymiana instalacji c.o., 
elektrycznej, remont instalacji wentylacyjnej i mechanicznej, wymiana oświetlenia oraz wykonanie 
termoizolacji stropodachu ma na celu poprawienie jakości użytkowania budynku, wzrost komfortu 
cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery oraz wzrost efektywności 
energetycznej. 

7.1.4 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Planuje się następujące prace budowlane: 

• Roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
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• Wykonanie schodów zewnętrznych ewakuacyjnych, 

• Zabezpieczenie pożarowe oraz grzybobójcze elementów drewnianych więźby dachowej, 

• Docieplenie stropodachu nad hala, 

• Wymiana podłogi w hali oraz pomieszczeniach przyległych, 

• Wymiana stolarki okiennej i wewnętrznej drzwiowej, 

• Wymiana pokrycia z papy dachowej wraz z deskowaniem, 

• Wymiana wykończenia sufitu powieszanego na hali sportowej, 

• Montaż siatek zabezpieczających okna, 

• Okładziny ścienne ( prace tynkarskie, glazurnicze i malarskie) 

• Wydzielenie strefy pożarowej 

• Roboty branżowe uwzględnione w branżowych rozdziałach projektu 

• Wymiana rynien i rur spustowych 
 

7.1.5 Kolejność realizacji robót termomodernizacyjnych 

• Nie przewiduje się etapowania planowanej inwestycji. 

• Przygotowanieplacubudowy,wtymogrodzenie,wydzieleniestanowiskawęzła mieszarki, wydzielenie 

placów składowych materiałów masowych, prefabrykatów i podręcznego magazynu budowy. 

• Wykonanie termomodernizacji. 

• Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach. 

7.1.6 Wykaz istniejących obiektów 

• Budynki należące do 11WOG w Bydgoszczy 

• Zieleń i trawniki 

• Drogi i chodniki wokół budynku 

• Elementy zewnętrzne – urządzenia techniczne – niebędące przedmiotem projektowanych robót  

• Przyłącza i sieci uzbrojenia terenu 

7.2 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie przewiduje się prowadzenia robót poza obiektem, które stwarzają wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowa.  

7.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

• prowadzenie prac budowlanych na wysokości powyżej 5,0m 

• prowadzenie robót w budynku użytkowanym i w sąsiedztwie użytkowanych 

• zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,  

• praca na wysokości przy montażu instalacji, 

• praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego, 
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7.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Doprowadzeniapracbudowlanychnależyzatrudnićwyłączniepracowników,posiadającychwymaganeokres

oweszkoleniawzakresiebezpieczeństwaihigienypracy.SzkoleniatewinnyprzeprowadzaćwłaściwesłużbyB

HP.Obowiązektenciążynapracodawcyzatrudniającympracownika. 

Przedskierowaniempracownikanamiejscepracynatereniebudowynależyprzeprowadzićszkoleniestanowis

kowe,zomówieniemszczególnychzagrożeń występujących przy wykonywaniu konkretnych robót. 

Obowiązek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy. 

W przypadku pracy przy urządzeniach elektrycznych procedury określające zasady bezpiecznej pracy 

z urządzeniem zawarte są w przepisach eksploatacji  i bezpiecznej pracy– ich stosowanie jest 

wymagane przez pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde 

przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie  

z wymaganiami bezpieczeństwa. 

7.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń 

• Plac budowy należy ogrodzić, tak by uniemożliwić dostęp osób postronnych, 

• W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną, zawierającą między innymi 

numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób odpowiedzialnych za 

prowadzenie budowy. 

• Plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację oraz dojazd 

służb ratunkowych. 

• Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania  w sytuacjach 

zagrożeń i wypadków. 

• Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, 

zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się dostosowania tych 

środków. 

• Wyposażenie zaplecza budowy w środki pierwszej pomocy medycznej, łączność telefoniczną, 

instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonów alarmowych i kierownictwa budowy. 

• Wyposażenie zaplecza i budowy w środki ochrony przeciwpożarowej. 

• Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentów. 

• Używanie sprawdzonych i sprawnych urządzeń oraz sprzętu. 

• Bezpośredni nadzór nad wykonywaną pracą. 

• W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej. 

• Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny. 

• Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez 

Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa B. 
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• Całość robót wykonać zgodnie z rozporządzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Montaż i eksploatację armatury prowadzić zgodnie z jej DTR. 

• Wykonawca po wykonaniu robót przekaże Inwestorowi pełną dokumentację powykonawczą  

składającą się z: 

➢ opisu technicznego 

➢ projektu technicznego powykonawczego, którego realizację ma potwierdzić kierownik robót 

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane zmiany 

➢ dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT 

➢ atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały 

➢ instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi 

➢ wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej 

 

 

Projektant:mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk, nr upr. 242/LBOKK/2018 
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8 SPIS RYSUNKÓW 
 

PZT-01  Zagospodarowanie terenu      skala 1:500 
A-01  Rzut poziomu 0,00/-1,45     skala 1:100 
A-02 Rzut poziomu 2,70       skala 1:100 
A-03 Rzut dachu       skala 1:100 
A-04 Przekrój A-A, B-B      skala 1:100 
A-05  Elewacje       skala 1:100 
A-06  Rozbiórki i demontaże - rzut poziomu 0,00/-1,45   skala 1:100 
A-07  Rozbiórki i demontaże - rzut poziomu 2,70   skala 1:100 
A-08  Rozbiórki i demontaże - rzut dachu    skala 1:100 
A-09  Rozbiórki i demontaże – przekrój    skala 1:100 
A-10  Wykończenia – rzut poziomu 0,00/-1,45    skala 1:100 
A-11  Wykończenia – rzut poziomu 2,70    skala 1:100 
A-12  Zestawienie stolarki      skala 1:100 
A-13  Detal schodów zewnętrznych     skala 1:20/1:5 
A-14  Wydzielenie linii dla boisk      skala 1:100 
A-15  Detal sufitu podwieszanego     skala 1:100 
A-16  Przekrój sufitu hali sportowej      skala 1:25 
A-17  Detal szyny jezdnej      skala 1:50/10  
S-1 Rzut piwnic – instalacja c.o.     skala 1:50 
S-2 Rzut parteru – instalacja c.o.     skala 1:100 
S-2.1 Rzut piętra – instalacja c.o.     skala 1:100   
S-3 Rzut piwnic – instalacja wod-kan    skala 1:100 
S-4 Rzut parteru – instalacja wod-kan    skala 1:100 
S-4.1 Rzut piętra – instalacja hydrantowa    skala 1:100  
S-5 Rozwinięcie – instalacja odwodnienia schodów   skala 1:100 
S-6 Rzut parteru – wentylacja     skala 1:50 
S-7  Rzut piętra – wentylacja      skala 1:50 
S-8 Rzut dachu – wentylacja     skala 1: 100 
ZT Zagospodarowanie terenu    skala 1:500 
SW-1 Rzut piwnic – instalacja c.o.    skala 1:50 
SW-2 Rzut parteru – instalacja c.o.    skala 1:100 
SW-3 Rzut piętra – instalacja c.o.    skala 1:100 
SW-4 Rozwinięcie – instalacja c.o.   
SW-5 Rzut piwnic – instalacja wod-kan   skala 1:100 
SW-6 Rzut parteru – instalacja wod-kan   skala 1:100 
SW-7 Rzut piętra – instalacja hydrantowa   skala 1:100 
SW-8 Rozwinięcie – instalacja hydrantowa 
SW-9 Rozwinięcie – instalacja wodna 
SW-10 Profil – zewnętrzna instalacja wody   skala 1:100  
SW-11 Rozwinięcie – instalacja odwodnienia schodów skala 1:100 
SW-12 Rzut parteru – wentylacja    skala 1:50 
SW-13  Rzut piętra – wentylacja     skala 1:50 
SW-14 Rzut dachu – wentylacja    skala 1: 50 
E-01 – Główny schemat zasilania 
E-02 – Widok rozdzielnic RG i RUPS 
E-03 – Rzut parteru – trasy WLZ       skala 1:100 
E-04 – Rzut antresoli – trasy WLZ      skala  1:100 
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E-05 – Rzut parteru – instalacje: komputerowa, zasilająca, uziemień i połączeń wyrównawczych – 1:100  
E-06 – Rzut antresoli – instalacja zasilająca i komputerowa   skala 1:100 
E-07 – Rzut parteru – instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego – 1:100 
E-08 – Rzut antresoli – instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego – 1:100 
E-09 – Schemat i widok tablicy T0 
E-10 – Schemat i widok tablicy T1 
E-11 – Schemat i widok tablicy TK1 
E-12 – Schemat i widok tablicy TK2 
E-13 – Schemat tablicy TSAN 
E-14 – Schemat instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych 
E-15 – Widok szafy GPD  
EW-01 – Rzut pomieszczenia węzła ciepłowniczego    skala  1:50  
EW-02 – Schemat i widok doposażenia tablicy RW 
EW-03 – Schemat połączeń urządzeń automatyki obiegu projektowanego c.o. 


